Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.48.2025

ZALACZNIK NR 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 237 od km ok. 42+150 do km ok. 43+100 w m. Pruszcz

Bydgoszcz, marzec 2025 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.48.2025

Rozdzial 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. Zamoéwienie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 237 od km ok. 42+150 do km ok 43+100

\W

m. Pruszcz" - opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane przedsiewzigcie

zlokalizowane jest w potnocnej czgsci wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, na terenie
powiatu tucholskiego, w gminie Gostycyn w miejscowosci Pruszcz.
2. Stan istniejacy:

1)

2)

3)

Droga wojewddzka nr 237 jest droga klasy G o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku
planowane] inwestycji posiada przekroj jednojezdniowy o dwodch pasach ruchu.
Szeroko$¢ jezdni DW 240 wynosi ok. 7,0 m. Wody opadowe z drogi odprowadzane sg
powierzchniowo do rowow drogowych oraz cze$ciowo do kanalizacji deszczowej. Na
odcinku objetym zadaniem wystepuje oswietlenie uliczne.

Towarzyszace inwestycji droga powiatowa nr 1044C, oraz drogi gminne sg ciggami 0
przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu o szeroko$ci jezdni 6,0 m, o
nawierzchni bitumicznej.

Nieruchomosci usytuowane na terenie inwestycji poza pasem drogowym stanowig w
przewazajacej czesci nieruchomosci prywatne.

3. Zalozenia projektowe:

1)

2)

3)

4)

Charakterystyka projektowanej drogi:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane W m. Pruszcz w gminie Gostycyn, w
powiecie tucholskim. Planowana inwestycja znajduje si¢ w ciagu DW 237 (km ok.
42+150 (okolica posesji przy ul. Tucholskiej 23 dowigzanie do odnowy nawierzchni
zleconej przez Zamawiajacego) do km ok. 43+100 (skrzyzowanie z DP 1044C ul.

Bagieniecka wraz z skrzyzowaniem) drogi wojewddzkiej nr 237). Dhugo$é odcinkow

droég objetych opracowaniem zostanie ustalona w toku prac projektowych, przy
uwzglednieniu w szczegolnosci wymagan Zamawiajacego, obowigzujacych przepisow
prawa, koniecznosci rozwigzania kolizji z infrastrukturg obca, wyposazenia odcinkow
sasiadujacych z zadaniem w infrastrukture dla pieszych
I rowerzystow, i dowigzania projektowanej geometrii drogi do stanu istniejacego

W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

W zalezno$ci od wynikdw pomiaru ruchu, prognoz ruchu oraz dostgpnosci terenu w
ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ odpowiednie, optymalne rozwigzanie techniczne
skrzyzowanin.

Rozbudowe drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym Rozporzadzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518 z p6zn. zm.).
W ramach opracowania dokumentacji projektowej poza podstawowym zakresem
opracowan projektowych, nalezy uwzgledni¢ w szczego6lnosci:

— przebudowe podziemnej i naziemnej infrastruktury bedacej w kolizji z projektowang
inwestycja, Zamawiajacy informuje, ze ma wypracowane standardy lokalizacji
urzadzen obcych w pasie drogowym infrastruktury doziemnej oraz naziemnej. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy wystapienie do Zamawiajacego o udzielenie
niezbednych informac;ji.
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— wycinke drzew/krzewoéw kolidujacych z inwestycja wraz z wykonaniem projektu
kompensacji zieleni w zamian za wycinke,

— budowe i przebudowe zjazdow. Nalezy zaprojektowac zjazdy do kazdej dziatki a ich
lokalizacje¢ uzgodni¢ z Zamawiajacym. W uzasadnionym przypadku, po konsultacji
z Zamawiajagcym mozna odstgpi¢ od projektowania ewentualnych zjazdow. Zjazdy
nalezy projektowac¢ o szerokosci jezdni min. 5,0 metrow. Dopuszcza si¢ mniejsze
szerokosci zjazdow po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

— rozbiorke obiektéw budowlanych,

— budowe i przebudowe przylaczy elektroenergetycznych (w zakresie podmiotu
przytaczanego i w razie potrzeby w zakresie podmiotu przytaczajacego do sieci),

— przebudowe 1 budowe drog dla pieszych, rowerdw oraz pieszych i rowerdw,
Preferowana przez Zamawiajgcego warstwa $cieralna nawierzchni w przypadku drog
z nawierzchni asfaltowych to AC8S. Preferowana przez Zamawiajacego lokalizacja
drogi dla rowerow po lewej stronie drogi wojewodzkiej nr 237 na catej dtugosci
inwestycji.

— wykonanie odwodnienia — rowy odwadniajace lub budowe kanalizacji deszczoweyj,

— budowg kanatu technologicznego,

— zaprojektowanie elementow BRD, wg potrzeb,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— budowg sygnalizacji §wietlnej jezeli bedzie wymagana,

— uwzgledni¢ potrzeby 0so6b niepetnosprawnych (np. poprzez wykonanie elementow
nawierzchni tworzacych system informacji dla oso6b niewidomych - ptytki
ostrzegawcze i kierunkowe),

— budowg oswietlenia drogowego w tym doswietlenia przej$¢ dla pieszych na catej
dhugosci inwestycji

— nalezy przeanalizowa¢ przebudowe 1 przeniesienie zatoki autobusowej na
skrzyzowaniu z ul. Poboczng oraz lokalizacj¢ zatoki dla przeciwnego kierunku z
ewentualnym wyburzeniem budynku (wtasnos¢ gminy),

— nalezy przeanalizowa¢ wprowadzenie przejscia dla pieszych w okolicy skrzyzowania
DW 237 z DP 1044C,

— nalezy przeanalizowa¢ mozliwos$¢ podtaczenia planowanej inwestycji realizowanej
przez Gming Gostycyn polegajacej na budowie drogi dla rowerdw pomigdzy
Kamienica a Pruszczem.

— nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ ograniczenia predkosci przy wjezdzie do Pruszcza
od strony Gostycyna poprzez zastosowanie wyspy kanalizujacej

— inne elementy infrastruktury wymagane do prawidlowego funkcjonowania i
eksploatacji odcinka drogi objetego zadaniem,

— peknienie nadzoru autorskiego — wg odrebnej umowy dotyczacej peilnienia nadzoru
autorskiego.

5) Parametry techniczne skrzyzowan - wg obowigzujacych przepisOw i norm,
uwzgledniajac obecne 1 prognozowane natezenie ruchu na poszczego6lnych wlotach oraz
uwzgledniajgc wnioski wynikajace z audytow BRD. W przypadku projektowania
skrzyzowan typu rondo Zamawiajacy informuje, ze nalezy obwiednie projektowaé z

Strona 3z 10



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.48.2025

6)

1. Do
1)

2)

3)
4)

5)

uwzglednieniem opaski ograniczonej opornikami/kraw¢znikami.  Szczegotowe
rozwigzania zostang uzgodnione na etapie opracowania koncepcji.
Parametry techniczne drogi:
Dla odcinka drogi wojewddzkiej:
- klasa techniczna - G
- szerokos¢ jezdni- 7,0-7,5 m,
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
Dla odcinka drogi powiatowej:
- klasa techniczna - Z
- szerokos$¢ jezdni ok. 7,0 m
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
Dla odcinka drog gminnych:
- klasa techniczna - L
- szerokos¢ jezdni ok. 6,0 m
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,

Zamawiajacy nie wyklucza pojawienia si¢ innych prac do zaprojektowania, ktore moga
si¢ pojawi¢ na etapie opracowania dokumentacji.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania
opracowanymi przez Zamawiajacego przyjetych zarzadzeniem Dyrektora nr 42/2021
podanych do stosowania na terenie wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na drogach
wojewodzkich (dostepne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-
projektowania-2/). Wytyczne nalezy stosowac¢ odpowiednio, w zakresie nie bedacym w
sprzeczno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz ustaleniami z Zamawiajagcym w toku

prac projektowych

Rozdzial 11
OBOWIAZKI WYKONAWCY
obowiazkow Wykonawcy Zamowienia nalezy:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonanie czynnosci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji (w tym miedzy innymi: zgody na realizacje
przedsigwziecia, pozwolenie/zgloszenie wodnoprawne (jezeli bedzie konieczne),
decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej), opinii (w tym opinii geometrii
drogi, opinii niezbednych do wniosku ZRID), zgdéd na dysponowanie
nieruchomos$ciami, odstepstwa od przepisow, uzyskanie aktualnych wypiséw z rejestru
gruntébw, pozwolen i uzgodnien niezbednych do wykonania przedmiotowego zadania
(w tym jezeli zajdzie konieczno$¢ uzgodnienie z konserwatorem zabytkow).
Wystagpienie do Zamawiajacego o udzielenie niezbednych petnomocnictw.
Przedstawienie koncepcji rozwigzan projektowych w terminie do miesigca
od podpisania umowy. Wybdr wariantu rozwigzania przez Zamawiajacego nastapi
po przeanalizowaniu i uzgodnieniu wstgpnych rozwigzan projektowych.

Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz wlasciwa koordynacja
migdzybranzowa projektu.

Strona4z 10


http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/
http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.48.2025

6) Udzielanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody w trakcie postgpowania o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz uzupetnienie/ poprawienie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zapewnienia skutecznosci wydania
decyzji ZRiD

7) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
na wykonanie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej oraz wprowadzanie zmian do dokumentacji na etapie ww. postepowania
wynikajacych z zadanych pytan i zwigzanych z nimi wymagan Zamawiajgcego

8) Pemienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej.

9) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w  planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

10) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob,
aby zatozone cele projektu zostaty osiggnigte zgodnie z umowa. Podstawowe obowiazki
projektanta w  zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834), oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).
Obiekt budowlany nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy
projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekt
budowlany nalezy projektowaé¢ z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot
1 materiatow. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiladze centralne i1 lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

11) Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3. Wykonawca begdzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych 1 otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu
ich przekazania Zamawiajagcemu. Wykonawca bgdzie przechowywat przez okres 10 lat
od daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektéw inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac do czasu ich rozbiorki.
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Rozdzial 111
ZAKRES

1. Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Mapa do celéw projektowych:

e Opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjetej
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych.

e W ramach materialéw odbiorowych mapy Wykonawca dostarczy o§wiadczenie, ze
mapa zostata zaktualizowana 1 odpowiada wszystkim elementom wystepujagcym w
terenie (acznie z infrastrukturg podziemng) na dzien jej ztozenia do wlasciwego
Starostwa Powiatowego.

e Zakres pasa mapy do celow projektowych powinien obejmowac obszar otaczajacy
teren inwestycji w pasie co najmniej 20 m, a w razie koniecznoS$ci ustalenia strefy
ochronnej — takze teren tej strefy. W przypadku terenow zurbanizowanych obszar
ten powinien wynosi¢ co najmniej 60 metrow.

e Mapa powinna obejmowaé caly zakres zadania oraz 50 m liczone od miejsca
zakonczenia opracowania wzdtuz osi drog.

e Mapa do celow projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752,
1615,1688, 1762) w 1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie
.pdf oraz .dxf).

Dokumentacja geotechniczna i geologiczna. Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ m.in.

stosujgc  odpowiednio zapisy udost¢pnionego przez Zamawiajacego dokumentu

pn. ,Wymagania techniczne do projektowania — opracowania geologiczne i

geotechniczne”. Dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w min. 5 egz.

Uzyskanie pozwolenia/zgloszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie konieczne) — zgodnie

z obowigzujacymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych

materiatow, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.

Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkéw, opinii.

Wystgpienie o naniesienia istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen do wszystkich

gestorow w celu uniknigcia braku zainwentaryzowanych sieci.

Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia

takiej koniecznosci).

Uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow (w przypadku zaistnienia takiej

koniecznosci).

Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych.

Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego).

10) Opracowanie projektu wykonawczego.
11) Opracowanie audytu BRD dla stanu projektowanego wraz ze stanowiskiem projektanta.

Jako podstawe do wykonania stanowiska projektanta nalezy zastosowalé wzor
GDDKIA. Audyt nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w min. 3 egz.

Strona 6 z 10



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.48.2025

12) Opracowanie audytu BRD w zakresie wynikajagcym z przepisow Art. 24ga — Art. 24mc
Ustawy o drogach publicznych (jezeli bedzie konieczne). Audyt nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu w min. 3 egz.

13) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow statej i tymczasowej na czas
realizacji rob6t organizacji ruchu.

14) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych — jako podstawe do wykonania
zastosowa¢ wzory SST przekazane przez Zamawiajgcego Na etapie opracowania
dokumentacji zmiany do tresci SST nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym

15) Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru robot wraz z wyliczeniami ilo$ci
poszczegolnych pozycji - wykazami robdt, kosztorysu inwestorskiego. Wyliczenie
pozycji z przedmiaru musi by¢ przedstawione w sposob czytelny dla Zamawiajacego
oraz nalezy przekaza¢ wszystkie niezbedne pliki w wersji edytowalnej, ktore
odzwierciedlaja sposoéb wyliczen. Nalezy takze przygotowaé zbiorcze zestawienie
kosztow wszystkich kosztorysow w wersji papierowej oraz edytowalnej (.pdf oraz
Xlsx).

16) Opracowanie planu Bioz.

17) Opracowanie projektéw podziatu nieruchomosci.

18) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczajacej teren inwestycji. Nalezy oznaczyé
wszystkie wierzcholki docelowej linii rozgraniczajacej, w tym istniejgcego pasa
drogowego w przypadku braku potrzeby jego poszerzenia. Punkty graniczne nalezy
oznaczy¢ pretami geodezyjnymi. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz wskazac
wspotrzedne dla kazdego wyznaczonego w terenie punktu.

19) Opracowanie wszystkich niezbednych zatacznikéw do wniosku Zrid wraz z uzyskaniem
niezbednych zaswiadczen o ostateczno$ci wszystkich niezbednych opinii — decyzje co
do podmiotu sktadajacego wniosek o ZRID (Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
lub Zamawiajacy) podejmuje Zamawiajacy po zaakceptowaniu dokumentacji przed
zatozeniem wniosku od Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego.

20) Przygotowanie wniosku Zrid w wersji edytowalnej. Jako podstaw¢ do wykonania
wniosku nalezy przyja¢ wzor udostgpniony przez Zamawiajacego.

21) Uzyskanie wypisow z rejestru gruntow dla wszystkich nieruchomosci objetych
przedmiotem zamdwienia.

22) Przygotowanie w formacie xls zestawienia zawierajacego wszystkie uzyskane w toku
prac projektowych uzgodnienia, opinie, decyzje, zawarte umowy itp. ze wskazaniem
organu wydajacego, terminu wydania, przedmiotu dokumentu, obowigzujacych
terminéw wskazanych w dokumentach (niezaleznie od tego czy znajduja one podstawy
prawne czy nie). Wykonawca zobowigzany jest na biezaco aktualizowaé zestawienie
i w przypadku stwierdzenia ryzyka uptywu danego terminu w okresie gwarancji,
wystgpi¢ do organu, ktory natozyt dany termin o jego przedluzenie do daty ustalonej
z Zamawiajagcym, w terminie umozliwiajacym uzyskanie przedtuzenia zgodnie
Z zapisami umownymi.

2. Zakres i forma dokumentacji projektowe;j.

1) Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834),
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311),
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
320),
d) Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez ministra wlasciwego do spraw
transportu.
e) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 1. poz.1679),
f) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
g) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1605, 1720) i aktami wykonawczymi,
W przypadku powotania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamdwienia na konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ maja opracowania projektowe,
w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiang
przepisOw oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych,
katalogow itd.
Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszystkie niezb¢dne branze wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, w tym wiladcicieli wystepujacych urzadzen
obcych.
Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich niezbednych branz wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien. Projekt wykonawczy powinien zawierad
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robdt budowlanych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt konstrukcji nawierzchni wraz ze
szczegdtowymi obliczeniami dla przyjetej kategorii ruchu. Obliczenia nalezy przekazac
Zamawiajacemu na etapie uzgodnienia konstrukcji przyjetej nawierzchni.
Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow statej i tymczasowej na czas
realizacji robdt organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z wytycznymi Organu
zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich.
Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Kosztorys inwestorski, ofertowy 1 przedmiar robot opracowaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys ofertowy: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnie z tabelg
elementoéw rozliczeniowych dla robdt drogowych.

10) Przedmiar robot wraz z wyliczeniami ilo$ci poszczegdlnych pozycji - wykazami robot:

Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem ofertowym.
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11)Nalezy opracowa¢ roéwniez SST  dotyczace geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12) Kosztorys inwestorski: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnym
z uktadem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartatu
przed ztozeniem dokumentacji do Zamawiajacego.

13) Dokumentacja projektowa nie moze okre$la¢ technologii rob6t, materiatow, maszyn
1 urzagdzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje w szczegolnosci przez
wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegolnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektoérych wykonawcéw lub produktow. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami, jakie ma posiada¢ i ktore sag istotne z punktu widzenia
funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli obowiazek taki wynika
z odrebnych przepisow. W takim przypadku powinien zosta¢ zawarta informacja
o dopuszczeniu rozwigzan rownowaznych oraz wskazanie w opisie przedmiotu
zamoOwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3. Dokumentacje (w tym projekty podziatu) nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach, kazdy w
teczce ze spisem zawarto$ci. Projekt budowlany nalezy opracowaé w 3 egzemplarzach w
celu zlozenia dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej. Po uzyskaniu decyzji ZRID nalezy wykona¢ dodatkowe 2
egzemplarze projektu budowlanego wraz z zatacznikami do decyzji (mapa z przebiegiem
drogi, projekty podzialu nieruchomosci), ktore sg zeskanowang w kolorze (nie odbiegajaca
od zatwierdzonego projektu) wersja dokumentacji. Sposrod 5 egz. statej i czasowej
organizacji ruchu ma by¢ 1 oryginal z zatwierdzeniem i1 4 wierne kopie z pieczeciami
organu zatwierdzajacego. Dodatkowo dokumentacje projektowa nalezy dostaczy¢ w formie
elektronicznej w formacie dwg, czgs$¢ opisowg w docx, natomiast wersje nieedytowalng w
pdf. Przedmiar robot i kosztorys ofertowy nalezy przedstawi¢ w formacie arkusza MS Excel
oraz w formie edytowalnej z rozszerzeniem ath.

4. Przedmiot zamoOwienia W tym co do zakresu i formy nalezy przygotowaé¢ w zgodnosSci
z dokumentem ,,Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarzadzie Drog Wojewodzkich
w Bydgoszczy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco
z Zamawiajacym zatozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajagcemu wszelkich zatozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych wuzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze
do uzgadniania z Zamawiajagcym tre§ci pism/opracowan kierowanych do organow
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezaco konsultowaé
I uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy, Wydziatem Planowania
i Dokumentacji. Osoba do kontaktu wg umowy. Nalezy na kazdym etapie uzgodnien
przekaza¢ materiaty takze na ptycie CD w wersja PDF (oraz edytowalne w przypadku
wniosku na ZRID oraz zalgcznikow do wniosku o ZRID).
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Rozdzial IV
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materialéw wyjsciowych ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco Zamawiajagcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
najpézniej W_nastepnym dniu od ich otrzymania, wskazujac za kazdym razem, datg

kalendarzowg ich wpltywu do Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych
w trakcie ich sporzadzania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania problemow wynikajacych
z realizacji zamdwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach
z nimi zwigzanych i rozwigzywaniu trudnosci.

5. Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

6. Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie 1 dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy
z Zamawiajagcym w celu przedstawienia probleméw wymagajacych rozstrzygniecia
lub przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru, do ktérych
rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest
przesylania projektu notatki/protokolu (w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych) do
uzgodnienia, a nastepnie do przestania kopii zaakceptowanego protokotu/notatki (w ciaggu
maksymalnie 3 dni roboczych). Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkan/narad
pozostaja u Zamawiajacego.
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