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WZÓR 
                                                                                                             Załącznik nr 11 do SWZ 

              FZ-2380/64/24/RK 

      
 

UMOWA  NR … / 2024 / Kb 

na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową 

pomieszczeń sanitarnych    w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ośrodek Szkolenia 

Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 

2 – przebudowa pomieszczeń sanitarnych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

zawarta w Łodzi w dniu  ................................... pomiędzy: 
 

      Skarbem Państwa -  Komendantem Wojewódzkim Policji w  Łodzi,  
      91-048 Łódź, ul. Lutomierska  108/112     
      NIP: 7260004458     REGON: 470754976 

 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 zwanym dalej Zamawiającym, a 
 
   dane Wykonawcy 

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń, dane organu 
rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel, 

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji, NIP, Regon,  

 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez 
negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), nr sprawy: FZ-2380/64/24/RK, o następującej treści: 
 
                                        

 
§ 1 - Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej                              

w oparciu o założenia programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z przebudową 

pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ośrodek Szkolenia 

Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 

2 – przebudowa pomieszczeń sanitarnych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

2.  Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1) ETAP I  

a) opracowanie koncepcji; 

b) opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych;; 

      2)  ETAP II  
           a)  opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż zawierających szczegółowe 

rozwiązania techniczne i technologiczne wraz ze szczegółowym opisem zastosowanych 
materiałów budowlanych i urządzeń, w tym ich podstawowych parametrów; 

           b)  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
      3)   Etap III   

               a) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 
               b)  pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót do czasu dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 
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3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz wymogi jakościowe zostały określone                             

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) z uwzględnieniem informacji zawartych                          

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) stanowiących załączniki do umowy, o których 

mowa w § 32 umowy 

 
§ 2 – Oświadczenia i obowiązki  Wykonawcy 

 
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania opisany w § 1 przedmiot zamówienia i zapewnia,                         

że wszelka dokumentacja zawierać będzie optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe                     
i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z ich opisem. 

 
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje dostępne na dzień zawarcia umowy, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk 
związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac                                  
i wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi 
założeniami Inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego. W/w informacje oraz 
dokumenty określają na dzień zawarcia umowy przedmiot niniejszej umowy w sposób 
wystarczający i gwarantujący jej wykonanie  w całości bez konieczności uzupełnień                                
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z miejscem i warunkami 

lokalnymi dla realizacji Inwestycji,(w szczególności przyjmuje do wiadomości fakt, że roboty 
będą prowadzone na czynnym obiekcie), w tym możliwością urządzenia zaplecza budowy, 
możliwościami zasilania w  energię elektryczną, wodę i inne media, z możliwościami dojazdu                   
do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie 
podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

 
5.  W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania przedmiotu umowy, 

Wykonawca wraz  z powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną 
informację o zakresie przewidywanych zmian oraz ocenę skutków wprowadzenia                                          
ich do dokumentacji projektowej, wpływu  na koszty inwestycji oraz termin jej realizacji. 
Zamawiający nie później niż w terminie 7 dni od daty przedłożenia pisemnej informacji, 
przekaże Wykonawcy swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie. 

 
6.  Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne oraz wszelkie 

wymagane prawem kwalifikacje stosowne dla danego rodzaju i wielkości obiektu, jak również 
doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy w zakresie i na warunkach 
określonych niniejszą umową. 

 
 

§ 3 - Terminy wykonania przedmiotu umowy 
 
1. Warunkiem przystąpienia do opracowania projektów budowlanych jest przedstawienie  

Zamawiającemu koncepcji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a umowy. Przedstawienie 

koncepcji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający może 

zgłosić zastrzeżenia do koncepcji w terminie do 5 dni od jej przedłożenia przez Wykonawcę; 

niezgłoszenie zastrzeżeń we wskazanym terminie oznacza jej przyjęcie. Akceptacja koncepcji 

przez Zamawiającego warunkuje rozpoczęcie dalszych prac związanych z opracowaniem 

projektu budowlanego. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego projekty budowlane (ETAP I Umowy), w tym                          

w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF i DWG oraz 4 egzemplarze w wersji 

papierowej. 

3. Zamawiający w terminie  do 7 dni od daty przekazania projektów budowlanych (ETAP I 
Umowy) zapozna się z ich treścią i w przypadku braku uwag pisemnie powiadomi Wykonawcę 



str. 3 

 

o ich akceptacji lub pisemnie powiadomi Wykonawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji 
wyznaczając nowy termin jej  przekazania.  

      
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 

pisemnej akceptacji projektów budowlanych przez Zamawiającego, dokumentację - ETAP II 
Umowy tj.: 

      1) projekty wykonawcze, każdy w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdego 
opracowania) oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w PDF i DWG; 

      2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej (dla każdego opracowania) oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej 
zapisanej w formie edytowalnej i PDF. 

 
 

5. Przekazanie placu budowy na wniosek Wykonawcy wraz z rozpoczęciem robót nastąpi                             
w terminie 7 dni od dnia pisemnej akceptacji projektów budowlanych (ETAP I Umowy) przez 
Zamawiającego. Zagospodarowanie placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 
6.  Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru  końcowego przedmiotu umowy nastąpi 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 
 
7. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (całe zadanie inwestycyjne ) w terminie                              

9 miesięcy od dnia  podpisania umowy. Terminem wykonania umowy jest termin 
podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru  robót budowlanych. 

 
8. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się podpisanie przez  Zamawiającego 

protokołu końcowego odbioru robót budowlanych (dopuszczalny jest odbiór końcowy 

przedmiotu umowy                                       z usterkami niemającymi wpływu na użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem) wraz z załączonym kompletem dokumentów odbiorowych 

wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w terminie, o którym mowa w ust. 7. 

 
§ 4 - Potencjał kadrowy 

 
1. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (Etap I i II) do kontaktów z Wykonawcą 

Zamawiający wyznacza: 
     1) .........................................................................................................................../architektura/ 
     2)…………………….……………………………………………………………../roboty budowlane/ 
     3) .............................................................................................................../instalacje sanitarne/ 
     4) ………………………………………………………………………………/instalacje elektryczne/ 
2.  Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (Etap I i II) do kontaktów z Zamawiającym 

Wykonawca wyznacza: 
    1) …………………………………………………………… lub podczas  nieobecności .................... 
    2) ……………………………………………………………………………………………………..….....   
 
3. Etapy I i II wykonuje „Zespół projektowy” – osoby wskazane w Wykazie osób (załącznik nr 

…….. do umowy). W skład „Zespołu projektowego” wchodzą również osoby sprawdzające, 

które będą uczestniczyć w procesie realizacji przedmiotu umowy i będą sprawdzały projekty 

odpowiedniej specjalności. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wchodzące w skład „Zespołu projektowego” legitymują się 
uprawnieniami bez ograniczeń w posiadanej specjalności i posiadają stosowne doświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr ……. do umowy. 

 
5.  W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu pisemnie propozycję zmiany nie później niż w ciągu 5 dni  roboczych przed 
planowanym terminem zmiany, wskazując osobę, której zmiana dotyczy oraz podając imię                           
i nazwisko osoby, która ją zastąpi wraz ze wskazaniem uprawnień i doświadczenia 
równoważnego z doświadczeniem i uprawnieniami osoby, której zmiana dotyczy. Zmiana 
projektanta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, nie wymaga zmiany umowy. 
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6. Osobami do kontaktów oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego                        

na etapie robót budowlanych będą osoby z firmy zewnętrznej wyłonionej w odrębnym 
postępowaniu.    
 

Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlanych  będzie : 

     ………………………………………………………………………………................................. 
 

7. Obowiązki kierownika budowy będą pełnione przez: 
………………………………….............................................................................................. 

    Wykonawca wyznacza kierownika budowy, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych oraz powiadamia o tym fakcie Zamawiającego, jak również niezwłoczne pisemnie 

informuje Zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie, wraz ze stosownym oświadczeniem 

o przejęciu obowiązków kierownika budowy i innymi obowiązkami wynikającymi z Ustawy 

Prawo budowlane. 

 
8. Obowiązki kierowników robót będą pełnione przez: 

.............................................................................................................................................  
 

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, kierownik budowy oraz projektant działają w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane                      
(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). 
 

10. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 
kserokopie wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentów potwierdzających posiadanie 
uprawnień projektowych odpowiedniej specjalności oraz do pełnienia samodzielnych funkcji                                        
w budownictwie odpowiednich dla danego rodzaju i wielkości obiektu. 

 

11. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia uzyskania akceptacji projektów budowlanych przez 
Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu kserokopie wymaganych ustawą Prawo budowlane 
dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie przez kierownika budowy i kierowników robót odpowiednich dla danego 
rodzaju i wielkości obiektu oraz dostarczy stosowne oświadczenia o przyjęciu tych 
obowiązków. 

 

12. Zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 6 – 9 nie wymaga zmiany umowy,                      

a jedynie  pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest skuteczna z dniem doręczenia 

pisemnego zawiadomienia drugiej stronie. Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych przez 

Wykonawcę ust. 10 - 11 stosuje się. 

 

13. Obowiązkiem Wykonawcy  jest  zapewnienie stałego nadzoru budowy  podczas realizacji prac 

budowlanych przez kierownika budowy  lub w przypadku jego nieobecności przez 

wyznaczonego zastępcę; w przypadku stwierdzenia jego braku Zamawiającemu przysługuje 

prawo zastosowania kary umownej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt. 10. 

 

14. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawi dla niego lub osoby wskazanej  

pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu przed organami administracyjnymi oraz 

wszelkimi podmiotami, w celu wykonania zadań objętych niniejszą umową. 

15. Wykonawca zobowiązuje się poinformować (art. 14 RODO) osoby, o której mowa w ust. 2 -  3, 
7 i 8 oraz w ust. 14 o udostępnieniu ich danych osobowych (w szczególności: imienia                          
i nazwiska) Zamawiającemu i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez 
przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy. 
Wykonawca realizuje obowiązek informacyjny poprzez zapoznanie osób z klauzulą 
informacyjną, zamieszczoną pod adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-
danych-osobowyc/  
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16. Osobą upoważnioną  do występowania w imieniu Zamawiającego, w szczególności                              

z wezwaniami, prowadzenia korespondencji z Wykonawcą jest 

……………………………………………………. Upoważnienie nie obejmuje prawa                             

do dokonywania zmiany umowy oraz podpisywania w imieniu Zamawiającego aneksów                       

do niniejszej umowy.  

§ 5 - Obowiązki Zamawiającego 
 

1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy, 
wszelkie posiadane dokumenty  oraz informacje niezbędne do realizacji umowy. 

 

2. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji umowy;  

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający będzie zajmował stanowisko w odniesieniu do problemów zgłaszanych podczas 
realizacji niniejszej umowy w formie co najmniej odpowiadającej formie ich zgłaszania przez 
Wykonawcę, bez zbędnej zwłoki, nie później, niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym                    
na każde zapytanie lub problem zgłaszany przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający 
udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej.   

 

4.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 
na terenie budowy w trakcie wykonania przedmiotu umowy, chyba że wyłączną 
odpowiedzialność za daną szkodę ponosi Zamawiający. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień w bezpieczeństwie i higienie pracy przy robotach 
prowadzonych przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Zamawiający ma prawo                                             
do natychmiastowego zatrzymania prac na budowie do czasu usunięcia przez Wykonawcę 
uchybień. 

§ 6 - Obowiązki Wykonawcy 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z umową, Ofertą, PFU, SWZ, 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 
 

2) usuwanie wszelkich błędów, braków i nieścisłości ujawnionych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy zarówno na etapie opracowywania dokumentacji projektowej                  
jak i prowadzenia robót budowlanych; 

 
3) w przypadku przekazania Zamawiającemu wadliwej dokumentacji projektowej bez względu      

na termin stwierdzenia wad ww. dokumentacji - usunięcie tych wad oraz uzupełnienie 
braków w dokumentacji na własny koszt (bez względu na jego wysokość) w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 

4) uzyskanie (w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy) wszelkich 
koniecznych  i wymaganych prawem dla realizacji inwestycji pozwoleń, decyzji, opinii, 
sprawdzeń i uzgodnień w zakresie wynikającym z obowiązujących norm, przepisów prawa,  
a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowymi przepisami; 

 

5) ochrona terenu budowy od momentu jego przekazania przez Zamawiającego do czasu 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 

 

6) prowadzenie dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 
budowy; 
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7) wyznaczenie kierownika budowy zgodnie z § 4 ust. 7; 
 

8) sporządzenie planu BiOZ oraz jego przestrzeganie, a także zapewnienie właściwej ochrony 
p.poż na terenie budowy; 

 

9) zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy, w tym m.in. 
pomieszczeń  dla potrzeb prowadzenia narad i prac nadzoru budowlanego wyposażonych                     
w Internet, sprzęt komputerowy z zainstalowanymi programami typu edytor tekstu, arkusz 
kalkulacyjny, program kosztorysowy, program do przeglądania plików typu dwg, drukarkę, 
ksero oraz rzutnik, obiektów tymczasowych: socjalnych i sanitarnych dla pracowników, 
magazynów itp. i zabezpieczeń określonych przepisami bhp i ppoż.; 

 

10) wywieszenie na tablicy informacji o budowie - wymaganych przepisami – informacji o planie 
BiOZ; 
 

11) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 
umowy oraz  umożliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania; 

 

12) każdorazowe uzgadnianie kart materiałowych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed 
wbudowaniem materiałów, a w szczególności kart materiałowych na materiały 
wykończeniowe; 
 

13) dostarczenie na każde wezwanie Zamawiającego faktur VAT za zakupione 
materiały/urządzenia; 

 

14) wykonywanie robót budowlanych oraz innych czynności objętych umową zgodnie                                    
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej; 
 

15) stosowanie materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne określone w PFU; 

 

16) umożliwienie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę; 
 

17) zgłaszanie gotowości do odbioru robót  zanikowych, ulegających zakryciu  i etapowych oraz 
brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót; 

 

18) terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub w czasie odbiorów; 
 

19) stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem                  
do Dziennika wewnętrznego budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 
umowy; 
 

20) sporządzane, na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, planów organizacji robót 
budowlanych służących realizacji umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć; 
 

21) stałe utrzymanie terenu i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób 
korzystających z tych terenów; 

 

22) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem gestorów tych sieci; 
 

23) zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego 
prowadzonego na terenie budowy; 

 

24) usuwanie na bieżąco wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz 
uporządkowanie i oczyszczenie terenu po zakończeniu robót i przywrócenie do stanu 
pierwotnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 



str. 7 

 

 

25) uzyskanie wszelkich atestów, badań i odbiorów oraz rozruch urządzeń; 
 

26) przygotowanie oraz przekazanie w ramach odbioru końcowego robót kompletu 
certyfikatów, deklaracji zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi 
aprobatami technicznymi dla materiałów użytych w trakcie budowy, kompletem instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń oraz pozostałych dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; W przypadku 
jakichkolwiek zmian w trakcie prowadzenia robót należy dostarczyć projekty zamienne                             
z naniesionymi zmianami; 
 

27) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie eksploatacji 
wbudowanych urządzeń; 
 

28) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 
terminu wykonania robót; 

 

29) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć                           
na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
 

30) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach                          
i wypadkach; 
 

31) pokrycie kosztów związanych z niezbędnymi badaniami potrzebnymi dla 
udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów; 
 

32) przeprowadzenie stosownych prób na wykonanych instalacjach;  
 

33) serwisowanie i dokonywanie przeglądów zamontowanych urządzeń i aparatury 
specjalistycznej przez cały okres trwania gwarancji; 
 

34) dostarczenie materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania umowy, zgodnie z 
zakresem rzeczowym i PFU, wraz z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami 
określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Wykonawca zobowiązany jest 
udowodnić zgodność użytych materiałów z wymogami PFU); 
 

35) zidentyfikowanie lokalizacji istniejących mediów (kanalizacja, linie elektryczne, sieć 
wodociągową i inne) przed rozpoczęciem robót; 
 

36) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie: 
a) Dziennika wewnętrznego budowy; 
b) książki obmiarów;  
c) protokołów odbioru robót; 
d) protokołów zebrań odbywających się na budowie; 
e) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ); 

 
37) pokrycie kosztów napraw/przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas  transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, którymi posługiwał się przy 

wykonywaniu umowy; 

 

38) uczestnictwo w naradach technicznych, celem przedstawienia postępów prac                            

i dokonania uzgodnień; Wykonawca uwzględnia te uzgodnienia podczas wykonywania 

przedmiotu umowy, chyba, że zalecenie jest niezgodne ze sztuką budowlaną lub 

obowiązującymi przepisami, o czym Wykonawca niezwłocznie, w formie pisemnej, 

powiadomi Zamawiającego; do udziału na naradach technicznych zobowiązany jest 

kierownik budowy, w przypadku narad branżowych Wykonawca skieruje do uczestnictwa 

kierownika robót danej specjalności; 
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39) przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlającej stan faktyczny wykonania robót wraz z załączonym wykazem, 

gdzie materiały użyte do w trakcie budowy oraz zamontowane urządzenia zostały 

wbudowane,                    z zachowaniem następujących warunków:  

a) dokumentacja powykonawcza będzie sukcesywnie kompletowana przez Wykonawcę 

wraz z postępem robót oraz odbiorami robót częściowych, zanikających i ulegających 

zakryciu;  

b) dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie                 

w trakcie obowiązywania umowy; 

c) skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu                    

w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w terminie                                   

nie dłuższym niż 7 dni  od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru 

końcowego; 

 

40) przedstawienie Zamawiającemu Zestawienia środków trwałych powstałych w wyniku 

wykonania inwestycji wraz z podaniem ich wartości brutto; szczegółowy zakres Zestawienia 

środków trwałych zostanie uzgodniony w trakcie realizacji umowy; sporządzenie 

zestawienia będzie warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego 

odbioru robót; 

 

41) inne, nie wymienione wprost powyżej czynności, wynikające z obowiązujących  

przepisów lub niezbędne do wykonania umowy. 

 
§ 7 - Nadzór autorski  

 
1. W ramach ETAPU III Umowy Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski, 

stosownie do potrzeb Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (na każde żądanie), 
w zakresie określonym w art. 20 i 21 ustawy Prawo budowlane, do czasu dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Minimalną ilość pobytów projektanta (głównego lub 
branżowych) na budowie określa się na jeden raz w miesiącu w ciągu całego okresu trwania 
budowy.  

 
2. W ramach nadzoru autorskiego projektant Wykonawcy zobowiązany jest do: 

1) kontrolowania w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodności z dokumentacją projektowo-
kosztorysową rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych; 

 
2) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odpowiadania                       

na pytania i wyjaśnienia kierownikowi budowy Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości 
powstałych w toku ich realizacji – w formie Karty Nadzoru Autorskiego (której wzór stanowi 
załącznik do umowy) w terminie 5 dni od zgłoszenia; 
 

3) uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów 
i urządzeń; 
 

4) kontroli, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 
budowę; 

 
5) udziału w naradach technicznych; 

 
6) udziału w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym; 

   
7) akceptacji wszelkich, w tym nieistotnych, zmian powstałych w toku realizacji inwestycji; 

 
8) oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych; 
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9) wydawania opinii na temat zgodności parametrów materiałów lub urządzeń 

zaproponowanych przez  Wykonawcę lub oferenta robót budowlanych, w stosunku                             
do rozwiązań projektowych; 
 

10) udziału w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie 
projektowanych  zdolności użytkowych. 

 
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektanta lub osoby przez niego 

upoważnionej posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,  w trakcie robót budowlanych, 
niezależenie od rodzaju stosunku prawnego pomiędzy nim, a projektantem.  

 
4. O ewentualnej zmianie projektanta pełniącego nadzór autorski Wykonawca niezwłocznie 

zawiadamia Zamawiającego, a także zobowiązuje się dopełnić wszelkich wymogów związanych                   
z tym faktem, jakie nakłada na nadzór autorski ustawa Prawo budowlane. 

 
5. W przypadku uchylania się autora projektu od pełnienia nadzoru autorskiego lub braku 

upoważnienia innej osoby z ramienia Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego, 
Zamawiający zgłosi ten fakt do właściwej izby samorządu zawodowego oraz obciąży 
Wykonawcę karą umowną, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 4, jak również może dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania za opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych. Jednocześnie 
Zamawiający może czynności nadzoru autorskiego powierzyć innemu podmiotowi, na koszt                   
i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie uchyla zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi 
odnośnie do dokumentacji projektowej.  

 
§ 8 - Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum                             
są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
 

3. Konsorcjum przekazuje Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy,                     
i jej ewentualnych zmian, w szczególności zawierającej informacje, za wykonanie jakich części 
umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

 
4. Pełnomocnik/Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania                                  

i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego  z podmiotów wchodzących                    
w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji 
umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Zmiany, dla swej skuteczności, wymagają pisemnego 
poinformowania Zamawiającego.  

 
5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi                           

za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części zobowiązań 
wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego  z członków Konsorcjum. 

 
§ 9 - Odpowiedzialność za szkody 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z lub przy okazji 

realizacji umowy, w szczególności za uszczerbek/utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 
lub śmierć jakichkolwiek osób, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie 
Zamawiający. 

 
2. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie 

budowy.  
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3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zajmowania stanowiska względem wszelkich 

zgłaszanych roszczeń.  
 
4.  Wykonawca będzie ponosił koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które 

powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  
 
5. Wykonawcę obciążają również koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody powstałej                             

w przedmiocie umowy, a spowodowanej: 
1) wadą, która wynikła z robót wykonanych w ramach Umowy i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego; 

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

 

6. Powyższe zapisy nie wyłączają obowiązku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 25 

umowy 

 

§ 10 - Zatrudnienie na umowę o pracę 
 

1. W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami, o których mowa                              
w § 15, przy wykonywaniu nin. umowy, na podstawie art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca / 
podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał                                
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy                     
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) lub  analogicznych przepisów państw członkowskich UE, 
EOG, wszystkie osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, w tym murarskie, wykończeniowe 
oraz roboty budowlane instalacyjne, polegające na wykonywaniu sieci i instalacji elektrycznych, 
wodnych, kanalizacyjnych przez cały okres realizacji zamówienia. Wyłączeniu podlegają osoby 
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego 
oraz osoby wykonujące czynności pomiarów i uruchomienia urządzeń i instalacji, dostaw 
towarów, usług transportu załadunku i rozładunku. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest określić ilość osób, jaka jest niezbędna do wykonania czynności 
wskazanych w ust. 1 oraz okresy, w jakich osoby te będą wykonywać te czynności i adekwatnie 
do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, które są lub będą zgodnie z tym 
zawarte. Wykonawca składa pisemne oświadczenie w tym zakresie w terminie 5 dni od dnia 
podpisania umowy. 

3. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1 nastąpi najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
wykonywania czynności przez daną osobę. 

4. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i w terminie wskazanym przez nich, Wykonawca będzie zobowiązany                                   
do przedłożenia Wykazu osób wykonujących roboty objęte zamówieniem zgodnie z wymogiem, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania 
okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie 
potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Wskazane 
dokumenty w formie pisemnej powinny zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby i danych osobowych osób zatrudnionych, rodzaj                           
i datę zawarcia oraz rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika (stanowisko) oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę/ podwykonawcę umów o pracę i dokumentów potwierdzających 
odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących 
zamówienie. Powyższy obowiązek obciąża również podwykonawców – na żądanie i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
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5. Wykonawca uprawniony jest do częściowej anonimizacji danych osobowych pracowników - 
oświadczenia/wykazy, o których mowa w ust. 4 mogą w szczególności nie zawierać adresów,                  
nr PESEL pracowników. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z oświadczeniami                          
w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

7. O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) 
poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego 
Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować (art. 14 RODO) osoby, o której mowa w ust. 1 i 2                    
o udostępnieniu ich danych osobowych (w szczególności: imienia i nazwiska) Zamawiającemu                   
i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez 
Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca realizuje obowiązek 
informacyjny poprzez zapoznanie osób z klauzulą informacyjną, zamieszczoną pod adresem:  
http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/  

10. Zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób 
analogicznie jak niniejsza umowa.  

 
§ 11 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od dnia 

przekazania placu budowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej: Harmonogram), 
zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. Zestawienie wartości rzeczowo - 
finansowej robót winno być dokonane z zachowaniem właściwych proporcji między 
poszczególnymi elementami scalonymi (zakresami robót). W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego rażących rozbieżności w proporcjach między cenami elementów lub działów w 
stosunku do takich samych elementów lub działów określonych w Formularzu cenowym (tabeli 
elementów scalonych) Zamawiający będzie żądał zmian w przedstawionym Harmonogramie,                
z zachowaniem ogólnej wartości robót.  
 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej                                
i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób, w wersji 
graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót 
budowlanych.  

 
3. Harmonogram będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót oraz będzie zawierał 

harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych                       
w przyjętym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone                       
w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik 
Harmonogramu w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, 
czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu 
czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni 
przerwy wynikające z przyczyn technologicznych  i atmosferycznych, typowych dla okresu 
jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość 
wykonania umowy i zagwarantuje rozkład prac wykonania przedmiotu umowy, zapewniający 
realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 7. 

 
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:   

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się                           
na przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren 
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budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren 
budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej                   
na poziomie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  

 
2) etapy realizacji umowy; 
 
3) szacowanie wartości przerobu (brutto) w okresach rozliczeniowych; 

 
4) terminy odbiorów częściowych; 

 

5) terminy płatności częściowych; 
 

6) zakres prac wykonywanych przez podwykonawców. 
 

    Zamawiający dopuszcza rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodą i akceptacją 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
5. Po akceptacji  Harmonogramu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający 

zatwierdzi Harmonogram, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia mu Harmonogramu 
lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag  do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia 
tych uwag i doręczenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni 
roboczych od daty ich otrzymania.  

 
6. Jeżeli uwagi Zamawiającego nie zostały uwzględnione w całości lub w części, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 16.  
 
7. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia 

terminów realizacji poszczególnych etapów robót. 
 
8. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy Harmonogram 

stanie się niespójny z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
sporządzi niezwłocznie projekt aktualizacji Harmonogramu, jednak nie później niż w terminie                     
5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji i przedstawi go Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego, który po zaopiniowaniu przekaże go Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio. Zaakceptowany, zaktualizowany 
Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron. 

 
9. Jeżeli postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie zagrażać terminom 

określonym w Harmonogramie, lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych, zawiadomi Zamawiającego o czynnościach, jakie zamierza podjąć, aby było 
możliwe wykonanie w terminie etapu lub przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 
10. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na finansowanie przedmiotu umowy każdorazowo, gdy poweźmie o tym 
informację, w szczególności o wysokości środków finansowych, którymi będzie dysponował                    
na sfinansowanie poszczególnych etapów robót. Po przekazaniu takiej informacji Wykonawca                       
w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany będzie do zaktualizowania Harmonogramu                         
do wysokości środków przeznaczonych na poszczególne etapy. 

 
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                        

na jakimkolwiek etapie realizacji umowy istotnych rozbieżności w proporcjach między cenami 
elementów lub działów Harmonogramu, w stosunku do takich samych elementów lub działów                     
w Formularzu cenowym (tabeli elementów scalonych), co może stanowić świadome 
zawyżenie wartości części robót kosztem np. robót wykończeniowych lub innych robót 
wykonywanych w ostatnich etapach realizacji budowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
żądania naniesienia przez Wykonawcę stosownych zmian. Wykonawca ma obowiązek 
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dokonania korekty, na bazie wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości                                 
w zestawieniu wartości rzeczowych robót pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego                   
od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający nie zapłaci faktur obejmujących zawyżone kwoty. 

12. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych powyżej, zmiany Harmonogramu rzeczowo- 
finansowego mogą zostać wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie Zamawiającego. 
Zaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany nie wymagają aneksu do umowy, z wyjątkiem 
przypadków, gdy zmiana Harmonogramu miałaby prowadzić do zmiany terminu realizacji 
umowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo finansowego prowadząca do zmiany terminu 
realizacji umowy wprowadzana jest aneksem. 

13. Datą wykonania poszczególnych pozycji Harmonogramu jest dzień zgłoszenia do odbioru 
robót budowlanych, dla których w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej, stwierdzono 
prawidłowe i pełne wykonanie oraz przedstawiono kompletną dokumentacje odbiorową.  

 
§ 12 - Czynności organizacyjne 

 
1. Na każdym z etapów projektowania (Etap I Umowy) Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonywania uzgodnień przyjętych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych, materiałowych i 

technicznych  z Zamawiającym - z wyznaczonymi Wydziałami KWP w Łodzi wskazanymi w 

załączniku do umowy. 

 

2. W toku wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do organizowania  

na bieżąco konsultacji roboczych z Zamawiającym celem uściślenia przyjętych rozwiązań 

technicznych i projektowych. 

 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbędne                                   

są do wykonania dokumentacji oraz realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

4. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 

które dają podstawę do oceny, że jakikolwiek etap prac projektowych lub robót budowlanych           

nie zostanie wykonany  w terminach określonych w § 3 umowy lub w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 11, niezwłocznie pisemnie powiadomi 

Zamawiającego o tym niebezpieczeństwie, wskazując przyczyny i prawdopodobny czas 

opóźnienia. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące 

Zamawiającego i przedmiotu zamówienia pozyskane w trakcie realizacji umowy,                                      

a w szczególności dane finansowe i projektowe. Postanowienie to będzie uwzględnione we 

wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami lub wszelkimi podmiotami, którymi 

Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy. W razie ich ujawnienia Zamawiający 

obciąży Wykonawcę karą umowną, o której mowa w § 24 ust. 1  pkt. 8 umowy. Nie dotyczy                                     

to przypadków ujawnienia danych uprawnionym organom władzy publicznej lub na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 13 - Prawa autorskie 

 
1.  Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (tj. projektów budowlanych                    

i wykonawczych, zwanych dalej również „Utworem/Utworami”), Wykonawca bez konieczności 
składania w  tym  zakresie  dodatkowego  oświadczenia  woli,  przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do utworów, wraz z prawem do wykonywania i zezwalania                                  
na wykonywanie zależnych praw autorskich innym podmiotom. 

 
2.  Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności 

następujących pól eksploatacji: 
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   1)  trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi  technikami, w tym drukarskimi,  
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe; 

 
   2)    dokonywanie tłumaczeń, przystosowywanie, zmiany układu w Utworze – pod warunkiem 

zachowania integralności utworu; 
 
   3)  obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwory utrwalono, w tym wprowadzenie                  

do obrotu, użyczenie  lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności 
udostępnianie innym podmiotom; 

 
   4)  rozpowszechnianie w inny sposób w tym: ekspozycja, publiczne wystawienie, publikowanie 

części lub całości w jakikolwiek sposób, dla potrzeb prowadzonych postępowań 
dotyczących udzielania zamówień  publicznych; 

 
   5)  sporządzanie, wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich              

do utworów, w tym opracowywanie, przeróbki, adaptacje, rozporządzanie i korzystanie  
z  zależnych  praw autorskich.   

 
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody                            

do wprowadzania do przedmiotu umowy wszelkich zmian jakie okażą się niezbędne ze 
względu na obowiązujące przepisy prawa lub potrzeby Zamawiającego i jakie będą wymagane 
w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami administracyjnymi, 
przetargowymi z ich wykorzystaniem – pod warunkiem zgodności dokonywanych zmian z 
przepisami prawa, normami, zasadami profesjonalnego projektowania, przez osoby 
posiadające stosowne uprawnienia.  
 

4. Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do terytorium, ma charakter wyłączny, 
nieodwołalny, odpłatny, a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych                           
na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w umowie, zawarte jest w wynagrodzeniu,                 
o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy. 

 
5.  Wykonawca   gwarantuje,   że  utwory stanowiące przedmiot umowy nie będą naruszały 

żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek 
roszczeń  przez inne  osoby w związku z utworami stanowiącymi przedmiot umowy, 
Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich poniesionych szkód oraz 
zaspokojenia zgłoszonych roszczeń osób trzecich. 

 
6.  Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w chwili przekazania utworów Zamawiającemu 

będzie uprawniony do przeniesienia na niego wszelkich praw do utworów, a korzystanie                        
z utworów przez Zamawiającego lub inne podmioty w zakresie objętym umową nie będzie 
naruszało  jakichkolwiek praw osób trzecich w tym praw autorskich, praw pokrewnych lub praw 
własności przemysłowej. 

 
7.  Niniejszym Wykonawca: 

1)  wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z utworów;  

 
2)  zobowiązuje się do nie wykonywania w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich, 

którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z utworów, autorskich praw osobistych               
w zakresie, w jakim wykonywanie tych praw uniemożliwiałoby lub nadmiernie utrudniałoby 
Zamawiającemu korzystanie z utworów 

 
 8. W razie posługiwania się podwykonawcą w zakresie przygotowania utworów (lub ich 

jakiejkolwiek części) Wykonawca zobowiązany jest z chwilą przejęcia przez Zamawiającego 
dokumentacji, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o przeniesieniu na 
Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie tożsamym (który w tym oświadczeniu 
winien być przytoczony) z zakresem określonym w § 13 niniejszej umowy i o wyrażeniu zgody                                         
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na przeniesienie praw autorskich w tym zakresie na Zamawiającego. Wykonawca przenosi                           
te prawa na Zamawiającego – wg zasad, o których mowa w ust. 1-7. 

 
 

§ 14 - Wyroby budowlane 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie prowadzenia robót budowlanych do stosowania 

wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne 

producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 

2021 r., poz. 1213.). 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku                                    

do wskazanych wyrobów budowlanych dokument, na podstawie którego wprowadzono wyrób 

do obrotu. 

 

4. Do dokumentacji odbiorowych należy dołączyć certyfikaty i/ lub deklaracje zgodności 

dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych zgodnie  z 

wymogami ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r., 

poz. 873 ) oraz instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, a także karty gwarancyjne 

zamontowanych urządzeń. 

 
§ 15 - Zatrudnienie Podwykonawców 

1. Wykonawca cały zakres robót budowlanych wykona siłami własnymi. 

2. Jeżeli  w  czasie  realizacji  jakiegokolwiek z etapów umowy zajdzie potrzeba zlecenia 

wykonania robót budowlanych podwykonawcom, zlecenie to nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny  za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w 

takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników. Wprowadzenie podwykonawców wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

lub    

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie następujących robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy wymienionym niżej podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom):  

      a) ............................................................................................................................. 

      b) ............................................................................................................................. 

2. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom) określonych                        

w ust. 1 nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie 

wymienionej części robót objętych przedmiotem umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania  jego własnych pracowników. 

/cd. do każdego przypadku/ 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania przez podwykonawcę (w tym przez dalszego 

podwykonawcę) jakiegokolwiek z etapów/zakresów umowy, Wykonawca każdorazowo 
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przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym 

podwykonawcą), której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część zamówienia.  

 
4. Zamawiający pisemnie w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą) powiadomi o braku zastrzeżeń,                         

lub zgłosi pisemnie zastrzeżenia. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) 

zobowiązani są do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 5 dni od dnia doręczenia                        

w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego.  

 
5. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego . Ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

 

6. Umowy, o których mowa w ust. 3-5 i 7 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. Wykonawca, podwykonawca (w tym dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie                     

7 dni od dnia jej zawarcia. Nie dotyczy to umów o podwykonawstwo których przedmiotem są 

dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł. Zamawiający może w terminie 14 dni 

od doręczenia kopii umowy, wnieść sprzeciw od umowy o podwykonawstwo (niezgłoszenie 

sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego). Brak zgody 

Zamawiającego oraz nieprzedstawienie przez Wykonawcę/ podwykonawcę poświadczonej 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy.                  

Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający 

może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5.000,00 zł lub odstąpić od umowy. 

Do ewentualnych zmian umów o podwykonawstwo stosuje się ust. 3-7. 

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym 

podwykonawcą), której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą,                    

a także w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy, niż określony w ust. 11. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy                  

z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia 

nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody 

Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu do umowy zgłoszonych przez 

Zamawiającego, Zamawiający jest wolny od odpowiedzialności.. 

9. W sytuacji określonej w ust. 8 Zamawiającemu przysługują także uprawnienia  w postaci: 

odmowy podpisania protokołów odbioru robót (w tym częściowych lub zanikowych) z tytułu 

realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń 

określonych w umowie oraz kary umownej w wysokości  5.000,00 zł, za każdy taki 

stwierdzony przypadek. 

10. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zakres prac powierzonych 

podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz terminy zapłaty 

wynagrodzenia. 

 
11. Termin płatności podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie                            

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) roboty budowlanej. 

Wynagrodzenie należne podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy 

przewidzianego w umowie za dany zakres robót. 

 
12. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców (w tym dla 

dalszych podwykonawców) za wykonane roboty: 
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1) jeżeli  roboty  objęte   fakturami  VAT częściowymi   lub   fakturą VAT  końcową   

wystawioną  Zamawiającemu  przez Wykonawcę  były  wykonywane  przez  

podwykonawców (w tym dalszych  podwykonawców), to do faktury VAT rozliczeniowej z 

Zamawiającym,  Wykonawca  przedłoży   oświadczenie  podwykonawcy (w  tym   

dalszego  podwykonawcy) (załącznik nr 3 do umowy)  o  braku zaległości w płatności od 

Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę)  i 

odebrane przez Zamawiającego na dzień składania oświadczenia wraz z protokołem 

odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę odpowiadającym zakresowi robót 

zafakturowanych przez Wykonawcę albo wyjaśnienia Wykonawcy dlaczego  

podwykonawca odmówił  złożenia  oświadczenia. Powyższy obowiązek zostanie 

spełniony także przez doręczenie Zamawiającemu w w/w terminie umowy cesji na rzecz 

podwykonawcy wierzytelności  za roboty przez niego wykonane objęte fakturą VAT; 

 

2) w przypadku niedostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców realizujących 

przedmiot zamówienia, z czego wynika, że Wykonawca zalega  z płatnościami wobec 

takich podwykonawców w związku z  realizacją robót, a  także w przypadku dostarczenia 

oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający  będzie miał  prawo                                 

do  wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi 

opóźnienia w  zapłacie i nie będzie  skutkować  naliczeniem  odsetek  od  nieterminowych 

płatności. Zatrzymana  kwota stanowić  będzie  zabezpieczenie  roszczenia  

podwykonawcy  w  stosunku  do  Zamawiającego   do  czasu, aż  roszczenie  

podwykonawcy  zostanie  zaspokojone  albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż, 

albo podwykonawca zrzeknie się  roszczenia. Wstrzymana   płatność  zostanie  zwolniona  

przez  Zamawiającego mimo nieprzedstawienia oświadczenia podwykonawcy (w tym 

dalszego  podwykonawcy), jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania,                             

a Wykonawca  bezspornie  udowodni  poprzez  przedstawienie  stosownych  

dokumentów,  że  należne  płatności  zostały  wykonane. 

3) Jeżeli na którymkolwiek etapie wykonywania umowy Zamawiający w jakikolwiek sposób 

poweźmie informacje o istnieniu wymagalnych należności podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa (w tym należności 

podwykonawcy niezgłoszonego Zamawiającemu zgodnie z wymogami umowy  lub 

wykonawcy którego wierzytelność jest niższa, niż kwota wskazana w ust. 7), Zamawiający ma 

prawo zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności podwykonawcy część wynagrodzenia 

Wykonawcy, celem ewentualnego rozliczenia się bezpośrednio z podwykonawcami, w tym 

kwota należności może zostać złożona do depozytu sądowego.  

13. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego 

paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 

wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy,                     

aż do odstąpienia od umowy z  Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców                          

z kolejnymi podwykonawcami oraz do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze 

podwykonawstwo.  

15. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                         

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17.  Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania czynności w ramach realizacji nin. umowy, jeżeli 
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sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

18. Na wniosek Zamawiającego, niezależnie od uprzedniego przedstawienia Zamawiającemu 

projektu umowy z podwykonawcą, lub kopii zawartej umowy, Wykonawca bezzwłocznie 

dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców                                  

i zakresie robót powierzonych każdemu podwykonawcy oraz dotyczące osiągniętego                       

w dacie przygotowania takiej informacji etapu robót, faktur VAT wystawionych przez nich oraz 

udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia 

takiej informacji. 

 
19. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę                 

od Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  na podstawie art. 

647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu                                 

o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone                      

od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony  w pierwszej kolejności skorzystać                        

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (§ 22) w zakresie równym zaspokojonym 

przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości 

jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 
 

20. W realizacji zamówienia nie może brać udziału podwykonawca, który podlega wykluczeniu                       

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz. U. 2024 poz. 507) oraz na podstawie przepisów                

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady 

(UE) 2022/576. 

§ 16 - Odbiory 

 

1.  Po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 
jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, spisany zostanie przez Zamawiającego Protokół 
odbioru stwierdzający zakończenie ETAPU I oraz ETAPU II przedmiotu umowy.  

 
2.  Protokół odbioru stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia częściowej faktury VAT 

obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany ETAP I  oraz ETAP II  przedmiotu  
umowy, o których mowa w § 1 ust 2 pkt. 1 i 2 i winien być dołączony do ww. faktury VAT. 
 

3.  Projekty budowlane wykonane w ramach ETAPU I Umowy mają być zaopatrzone odpowiednio 
w wykaz opracowań, klauzulę zespołu sprawdzającego oraz pisemne oświadczenie 
Wykonawcy / projektanta, że: 
1)  przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w tym 

przepisami resortowymi Policji), zasadami wiedzy technicznej, zostaje wydany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i jest wolny od wad fizycznych                               
i prawnych; 

 
4) dokumentacja została wydana w stanie kompletnym; 

      3)  dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją elektroniczną. 
 
4. Oświadczenie określone w ust. 3 następuje na warunkach art. 564 kc.  
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5. Odbiór części  przedmiotu umowy, o jakim mowa w ust. 1 i 2, przez Zamawiającego,                      
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji, i nie wyłącza 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

 

6.  Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy pisemnie na określony dzień roboczy. 

 

7. Warunkiem przystąpienia do odbioru częściowego jest zakończenie danego zakresu robót                         
w okresie rozliczeniowym wskazanym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Odbiór 
częściowy będzie dokonywany przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                          
w terminie do 3 dni  od daty zawiadomienia. 

 
8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 musi zostać dokonane na tyle wcześniej, aby umożliwić 

zakończenie procedury odbioru końcowego, o której mowa w ust. 9, w terminie, o którym mowa                   
w  § 3 ust. 7.  

 

9. Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do odbioru końcowego maksymalnie w ciągu                    
7 dni od daty zawiadomienia po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego faktu 
zakończenia wszystkich robót oraz posiadania przez Wykonawcę wszystkich dokumentów                    
i protokołów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru. 

 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną  stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
     1) jeżeli wady nadają się do usunięcia  Zamawiający  przystępuje  do  odbioru, wskazuje wady                

i  termin ich  usunięcia oraz wyznacza  nowy  termin odbioru (nie następuje odbiór); 
     2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia  to: 
           a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                                    

z przeznaczeniem, Zamawiający może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie; 
           b)   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy lub odstąpić                    
od umowy z winy Wykonawcy. 

 
11. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym nie zostaną usunięte w terminie ustalonym               

w protokole, Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem że w takim 
wypadku Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość rynkową 
kosztów usunięcia tych wad. 

 
12. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  wad.   
    
13. Wykonawca  zobowiązany  jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad. 

Zamawiający potwierdzi powyższe na piśmie w terminie 3 dni. 
 

§ 17 - Czasowe wstrzymanie robót 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wstrzymania robót na czas określony,                 
w razie ograniczenia w budżecie środków finansowych na realizację zamówienia. Czas 
wstrzymania robót będzie ewidencjonowany przez Zamawiającego i na  pisemny wniosek 
Wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego, może być podstawą do zmian terminu wykonania 
umowy.   

 
2. Wstrzymanie i wznowienie robót Zamawiający potwierdzi zapisami w dzienniku wewnętrznym 

budowy, a ich przyjęcie do wiadomości potwierdzi kierownik budowy. 

3.  Wznowienie robót nastąpi w formie pisemnego protokołu uzgodnień, który będzie zawierał: 
termin wznowienia robót, stwierdzenie przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, stwierdzenie przedłożenia aktualnego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, a także wykaz robót niezbędnych do kontynuowania prac, w szczególności 
ewentualnych robót naprawczych oraz usunięcia zabezpieczeń tymczasowych. 
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4. W przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego Wykonawcy należy się 
dodatkowe wynagrodzenie za zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie wykonanego 
zakresu robót oraz dozór placu budowy, ustalone w drodze negocjacji cenowych,                                              
z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 

5. W przypadku wstrzymania robót na wniosek Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy                         
za roboty budowlane może podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 
wstrzymania prac, jeżeli wskutek wstrzymania robót nastąpi przedłużenie terminu wykonania 
umowy zmiana ta miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,                                     
po przedłożeniu przez Wykonawcę Kalkulacji potwierdzającej faktyczny wpływ przedłużenia                   
na wzrost kosztów. 

 
6. W przypadku wstrzymania robót na wniosek Zamawiającego, wykonywanie umowy w zakresie 

pełnienia nadzoru autorskiego, ulegnie zawieszeniu. Zawieszenie wykonywania umowy w tym 
zakresie nie wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego. W czasie zawieszenia 
wykonywania nadzoru autorskiego Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie. 

 
 

§ 18 - Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający 
zapłaci  łączne wynagrodzenie w kwocie:  

      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ............................................................................................................................... PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................ PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,   

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
      w tym:    
   

 1) ETAP I – opracowanie projektu budowlanego 
 

      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ..............…............................................................................................................. PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................ PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,   

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
       

 2) ETAP II  
a) - opracowanie projektów wykonawczych  
 

      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ..............….............................................................................................................. PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................. PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,        

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
 

 b) - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ............................................................................................................................... PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................ PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,   

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
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       3) ETAP III  
      a) – wykonanie robót budowlanych 
 
      netto :................................................................................................................................ PLN,   
      słownie: ……...................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ..............….............................................................................................................. PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................. PLN, 
      brutto: ............................................................................................................................... PLN,   

słownie: ............................................................................................................................... PLN,  
 
     b) – pełnienie nadzoru autorskiego 
 
      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ............................................................................................................................... PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................ PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,   

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem 
dalszych postanowień niniejszego paragrafu. 
 

Sposób finansowania: środki budżetowe – rozdział 75405, paragraf 6050, pozycja budżetowa 

605003 /……………………………………………………………………………../ 

 
2.  Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ma charakter ryczałtowy. 

 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy oraz miejscem 

wykonania robót i na tej podstawie określił wartość wynagrodzenia, o której mowa w ust.1.                   
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
niezbędne do jego wykonania, w tym: koszty zużywanych mediów, koszty ewentualnych robót 
nieokreślonych jednoznacznie w opisie przedmiotu zamówienia (PFU) i opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej, a konieczne do należytego zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a także 
koszty towarzyszące innym pracom związanym z realizacją robót wymaganych prawem                                               
i obowiązującymi przepisami, w tym  także tzw. ryzyko ryczałtowe (m. in. koszty związane                   
z wniesieniem zabezpieczenia zaliczki) , zgodnie z warunkami wskazanymi  w SWZ. 

 
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 

robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie 

ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawca jest zobowiązany je wykonać                                  

i nie przysługują mu względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu,                      

a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień                         

nin. umowy. 

 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, jednak nie więcej   

niż o 30% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1. W tym przypadku Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zakresie robót, z których zamierza zrezygnować, a Wykonawca 

sporządzi kosztorys tych robót na podstawie obowiązujących katalogów KNR przy 

zastosowaniu składników cenotwórczych (stawka robocizny, koszty zakupu, koszty pośrednie, 

zysk) zawartych w ofercie  i cen materiałów według średnich cen z Sekocenbudu z dnia 

składania oferty. Kosztorys będzie podlegać sprawdzeniu  w terminie 7 dni od daty doręczenia. 

W takim przypadku Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 

ograniczenia zakresu robót i zmniejszenia wynagrodzenia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego 

robót i wynagrodzenia z tego tytułu wymaga podpisania aneksu do umowy. 
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7. Dopuszcza się wprowadzenie robót budowlanych nieobjętych niniejszą Umową (roboty 

dodatkowe), w szczególności nieujętych w dokumentach składających się na Opis przedmiotu 

zamówienia (OPZ), które nie były uwzględnione w zaakceptowanym przez Zamawiającego  

projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym zgodnie z § 1 ust. 2 pkt.1 i 2, a które są 

konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź które Zamawiający ocenił jako 

niezbędne dla uzyskania zamierzonej funkcjonalności przedmiotu umowy, gdy z przyczyn 

technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od pierwotnego zamówienia 

spowodowałoby dla Zamawiającego istotną niedogodność, poniesienie znacznie większych 

kosztów lub istotne opóźnienie w wykonaniu umowy, albo gdy wykonanie przedmiotu umowy 

jest uzależnione od wykonania tych robót. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 

30% wartości wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w § 18 ust. 1 

pkt 3 lit. A umowy.  
 

8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 zostanie sporządzony protokół 

konieczności, a Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 

cenotwórczych nie wyższych niż: 

 

1)  stawka roboczogodziny R- średnia dla województwa łódzkiego wg Publikacji   Sekocenbud                   

z kwartału poprzedzającego                  dokonanie zmiany, 

 

2) koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) – średnie wg Publikacji Sekocenbud z kwartału 

poprzedzającego                  dokonanie zmiany, 

 

3) zysk Z (liczony od R+S+Kp) - średnie wg Publikacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego                  

dokonanie zmiany; 

 

4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud z kwartału 

poprzedzającego                  dokonanie zmiany, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców 

na stronach internetowych, ofert handlowych itp.; 

 

5) nakłady rzeczowe- w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  

 

Wyliczone koszty podlegają negocjacjom. 

9.  Wykonawca nie może odmówić wykonania elementów dodatkowych, jeżeli te elementy są 

ściśle związane z przedmiotem umowy lub ich niewykonanie uniemożliwiłoby zrealizowanie 

przedmiotu umowy.   

10. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy obejmującego realizację 

dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w ust. 7 i przy zachowaniu warunków tam 

wskazanych, jeżeli zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole 

konieczności. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał 

roboty dodatkowe bez zawarcia aneksu do umowy obejmującego realizację dodatkowych 

robót budowlanych. 

 

11. Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych z zastrzeżeniem, iż wartość tych robót nie 

spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia ofertowego o więcej, niż 50 % pierwotnej 

wartości tego zakresu robót. Przy rozliczeniu robót zamiennych zostanie uwzględniona 

wartość robót zaniechanych. Wykonawcę obciąża obowiązek jednoznacznego wykazania 

(kosztorysami szczegółowymi), których robót (i o jakiej wartości) zaniechano (kosztorys 

sporządzony metodą szczegółową wykonany na podstawie czynników cenotwórczych 

przyjętych do sporządzenia oferty) oraz jakie roboty (i o jakiej wartości) zostały zastąpione 
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konkretnymi innymi  (i o jakiej wartości – kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem cen 

jednostkowych robót, materiałów i technologii w oparciu o ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z publikacji SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego dokonanie zmiany). 

Kosztorysy będą podlegać sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 

dni od daty doręczenia. Warunkiem wprowadzenia robót zamiennych jest podpisanie aneksu 

do umowy 

 

12. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą  na 

zasadach określonych w § 15 niniejszej umowy, zapłata Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT częściowej lub faktury VAT końcowej wraz                                     

z oświadczeniem podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) – załącznik nr 3 do umowy, 

o braku zaległości w płatnościach od Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę                     

(w tym dalszego podwykonawcę) i odebrane przez Zamawiającego na dzień składania 

oświadczenia wraz z protokołem odbioru robót albo wyjaśnienia Wykonawcy dlaczego 

podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.  

 
13. W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 12 od wszystkich 

podwykonawców przedmiotu zamówienia lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika,                                  

że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją 

prac, w przypadku niedostarczenia dokumentów, a także w przypadku dostarczenia 

oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania 

płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i 

nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota 

stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w  stosunku do Zamawiającego do 

czasu, aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni 

sąd lub arbitraż, albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie 

zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, jeśli 

ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez 

przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.  

 
14. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia                    

za prace wykonane przez podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę) w ramach  

przedmiotu zamówienia, powstałego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest przedmiot zamówienia, Zamawiający dokona 

zapłaty wynagrodzenia    na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) i niniejszej umowy. 

15.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12 i 13 może zostać zastąpione innym dowodem zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców).  

 
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

§ 19 - Zasady płatności 

 

1.  Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za wykonane etapy umowy, w tym: 

      1) za ETAP I i ETAP II, oraz nadzór autorski na podstawie faktur VAT, zgodnie z Formularzem 
cenowym (Załącznik nr 2 do umowy); 

      2)  za roboty budowlane (ETAP III umowy) na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT 

końcowej.  

 

2. Rozliczenie robót budowlanych (Etap III) nastąpi na podstawie faktur częściowych i końcowej, 

wystawianych na podstawie protokołów odbioru robót (częściowych i końcowego) podpisanych 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego oraz będzie się odbywało w oparciu 

o, i po wykonaniu etapów zadania określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o 



str. 24 

 

którym mowa w § 11. Brak odbioru traktuje się jako niewykonanie danego etapu umowy. 

Zamawiający dopuszcza rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodą i akceptacją 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

3.  Zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 3                    

lit. b, nastąpi po doonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT.  

 

4. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT (w treści faktury Wykonawca wskazuje nazwę obiektu, 

którego dotyczy umowa) wraz z protokołem odbioru robót oraz oświadczeniem podwykonawcy 

(lub dalszego podwykonawcy), o którym mowa w § 15 ust. 12 pkt. 1. 

 

5. Faktura VAT będzie zawierać numer rachunku bankowego Wykonawcy znajdujący się                   

w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych 

przepisów podatkowych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona 

przez Wykonawcę faktura VAT na adres płatnika: 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112 

NIP: 726-000-44-58 

6. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w § 18                    

ust. 1 na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

7. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury Wykonawca 

jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku 

bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku brak terminu płatności 

rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygujących. 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez 
administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona 
prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku 
od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od 
towarów i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do 
wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków związanych z podaniem przez 
Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego 
Wykonawcy w wykazie. 

 
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu braku środków na jej realizację, co nie może 

stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy. W tej sytuacji Wykonawcy służy  wyłącznie 

wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia odstąpienia. Ceny dostarczonych 

urządzeń/ materiałów zostaną rozliczone na podstawie faktur ich zakupu. 

 

§ 20 – Gwarancja dotycząca dokumentacji projektowej  
 

1.  Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust 2                      
pkt. 1 i pkt 2 lit. a), licząc od dnia odbioru dokumentacji do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności 
za roboty wykonane na podstawie dokumentacji. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji 
odnośnie do dokumentacji projektowej Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez 
względu na to, jaki podmiot (podwykonawca) jest autorem wadliwej części przedmiotu umowy. 
Nin. umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

 
2. Na podstawie art. 558 § 1 kc, Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

względem Zamawiającego na okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy. 
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3.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady dokumentacji 
projektowej, w tym w szczególności za wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność                               
ze względu na cel wskazany w umowie. 

 
4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek 

nieosiągnięcia w wykonanych na podstawie dokumentacji robotach budowlanych, parametrów 
zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi. 

 
5. Zgłoszenia wad będą dokonywane przez Zamawiającego faxem, pocztą elektroniczną albo 

listem poleconym.  
 
6. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową bez względu na termin 

stwierdzenia wad w dokumentacji przysługuje prawo: 
1) żądania od Wykonawcy bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnienia braków                                    

w dokumentacji, na koszt Wykonawcy (bez względu na jego wysokość) w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 
2)  żądania wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy                      

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 6                      
pkt 1 lub nie wykona zobowiązań wynikających z rękojmi, Zamawiający może powierzyć ich 
usunięcie innemu podmiotowi, którego należność za wykonanie zostanie w całości pokryta 
przez Wykonawcę. 

 
8. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wykonania dodatkowych 

opracowań, które będą niezbędne do usunięcia wad dokumentacji projektowej, a których 
Wykonawca (Projektant) nie będzie mógł lub chciał wykonać, Zamawiający zleci te opracowania 
innym podmiotom na koszt Wykonawcy (projektanta) - wartość wynagrodzeń za te dodatkowe 
opracowania zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca będzie 
zobowiązany zwrócić tę wartość Zamawiającemu. 

 
10.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, 

powstałe w związku z opracowaną dokumentacją projektową. 
 
11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
 

§ 21 – Gwarancja dotycząca robót budowlanych  

 

1. Na wykonane roboty budowlane, wmontowane urządzenia i materiały na podstawie 
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 i  pkt. 2, Wykonawca udziela 
gwarancji  na okres …… miesięcy, licząc od dnia odbioru tych robót bez wad. Wszelkie 
roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez względu na to, 
jaki podmiot jest wykonawcą/ producentem wadliwej części przedmiotu umowy. Nin. umowa jest 
dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

 
2. Jeżeli urządzenia zamontowane w budynku zgodnie z postanowieniami ich dokumentacji 

techniczno – ruchowej (DTR) wymagają wykonania przeglądów konserwacyjnych 
/serwisowania, to wykonanie tych przeglądów w okresie gwarancji leży po stronie Wykonawcy, 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Powyższy obowiązek obejmuje w 
szczególności wymianę części i materiałów eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w 
terminach wymaganych lub zalecanych przez producenta lub wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.  

3. W okresie trwania udzielonej gwarancji Wykonawca podejmie czynności usunięcia zgłoszonych 
przez Zamawiającego wad/naprawy urządzeń/uzupełnienia przedmiotu umowy (czynności 
obejmują w razie potrzeby wymianę części lub materiałów eksploatacyjnych), w terminie                              
nie przekraczającym 5 dni od dnia zgłoszenia, tak aby był on zgodny z wymogami zawartymi                                 
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w umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak również, żeby spełniały one 
wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca zakończy prace związane                            
z usuwaniem wad po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z Zamawiającym i 
potwierdzi ich usunięcie w formie pisemnej. 

 
4. Awarie oraz zgłoszenia o fakcie stwarzającym  stan zagrożenia dla ludzi oraz mienia muszą być 

usunięte przez  Wykonawcę natychmiast – najpóźniej do 24 godzin od zgłoszenia.                                            

5. Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 kc rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
względem Zamawiającego na okres 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad. 
Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od wykonywania 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
§ 22 - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: ZNWU lub 

zabezpieczenie) w wysokości 5 % wartości umowy  brutto, tj.  w kwocie...................... PLN 
/słownie....................................................................................................................... PLN /.   

     ZNWU służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,                      
w tym w szczególności: roszczeń z tytułu kar umownych (również powstałych w okresie 
gwarancji, o których mowa w § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 – niezależnie od tego czy dotyczą 
dokumentacji projektowej czy robót budowlanych), roszczeń podwykonawców z tytułu 
należnego im wynagrodzenia, roszczeń regresowych Zamawiającego względem Wykonawcy, o 
których mowa w § 15 ust. 20, i innych wprost wskazanych w umowie. 

    Powyższe zabezpieczenie zostało wniesione w formie:  
……………………………………………………........…………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………........ 
ZNWU złożone w formie, o której mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2- 5 PZP musi zawierać 

oświadczenie gwaranta, że przyjmuje do wiadomości treść umowy zawartej między 
Wykonawcą (zleceniodawcą zabezpieczenia) a Zamawiającym (Beneficjentem)                                       
i wynikające z niej dla gwaranta zobowiązania.  

 
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca należyte wykonanie umowy zostanie  

zwrócona w ciągu 30  dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad, na pisemny 
wniosek Wykonawcy.  

 
3. Część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi                       

za wady i gwarancji zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie najdłuższego z powyższych 
okresów (wymienionych w § 20 i 21), na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o których mowa w § 20, 21,                  

i 23 lub nie wykona zobowiązań wynikających z rękojmi (po dwukrotnych pisemnych 
wezwaniach do usunięcia wad), Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu 
podmiotowi, którego należność za wykonanie zostanie pokryta z wniesionej przez Wykonawcę 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy 
zastępczego przekracza kwotę zabezpieczenia, którym dysponuje Zamawiający, Wykonawca 
zostanie obciążony różnicą. 

 
5. Zgłoszenia wszelkich roszczeń objętych rękojmią lub gwarancją będą dokonywane przez 

Zamawiającego w formie zgłoszenia telefonicznego na nr telefonu: ……………………………..,                  
a następnie będą potwierdzone na piśmie, w których będzie zapis o dacie telefonicznego 
zgłoszenia.  

 
6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

4) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
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§ 23 - Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie rękojmi                       

i gwarancji, o których mowa w § 21, Strony przeprowadzą czynności związane z odbiorem                        

po upływie tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi / gwarancji 

dla przedmiotu umowy (robót budowlanych). Dla celów odbioru po upływie okresu rękojmi                              

i gwarancji Zamawiający opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy                      

na dzień sporządzenia tegoż protokołu odbioru i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem                                  

co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z odbiorem 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 

2. Czynności związane z odbiorem po upływie okresu rękojmi i gwarancji zostaną zakończone 

podpisaniem Protokołu Odbioru po upływie okresu rękojmi/ gwarancji lub opracowaniem 

Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez 

Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. Protokołu. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w Protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad 

i usterek stwierdzonych w Protokole usterek i wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 

§ 24 - Kary umowne  
 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu projektów budowlanych względem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 

2 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt  1 - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa                  

w § 18 ust. 1; 

 

2) za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 2% łącznego wynagrodzenia brutto,                         

o którym mowa w § 18 ust. 1; 

 

3) w razie opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawcy (w ramach nadzoru 

autorskiego) – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 

1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1– w przypadku każdego 

zapytania; 

 

4) w razie uchylania się Wykonawcy od pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego (§ 7 ust. 5) –                 

w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

 

5)  za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad robót budowlanych – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 lit a, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 3 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1; 

 

6) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia jakichkolwiek wad (dokumentacji projektowej lub robót 

budowlanych) oraz w usunięciu tych wad - w okresie gwarancji  - w  wysokości 0,01 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 odpowiednio za każdy 

rozpoczęty dzień lub godzinę zwłoki, liczone od terminów na usunięcie wad, o których mowa                  
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w § 20 ust. 6 lub § 21 ust. 3 lub 4, nie więcej jednak niż 3 % łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 18 ust. 1; 

 

7) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (w szczególności wskazanych w § 11 ust. 11, § 15 ust. 13, § 16 ust. 10 pkt. 2 lit. b, 

§ 27 ust. 1 -  w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 

1, niezależnie od daty odstąpienia; 

 

8) za ujawnienie przez Wykonawcę lub jakikolwiek podmiot, którym Wykonawca posługuje się 

przy wykonaniu umowy, informacji o których mowa w § 12 ust. 5 - w wysokości 0,01% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 za każdy taki stwierdzony 

przypadek; 

 

9) za niedotrzymanie terminu zakończenia całego zadania inwestycyjnego (podpisanie protokołu 

odbioru końcowego,) o którym mowa § 3 ust. 7 , w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1; 

 

10)  za naruszenie obowiązków, o których mowa w  § 4 ust. 10-13, lub § 15 ust. 7 lub ust. 9                                   

- w wysokości 5.000,00 zł  za każdy taki przypadek; 

 

11) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy) - w wysokości 0,02 % łącznego 

wynagrodzenia brutto,                           o którym mowa w § 18 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki względem terminu, o którym mowa w § 15 ust. 11; 

 

12) w razie nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także nie przedłożenia poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

 

13) w razie niewykonania obowiązków, o których mowa w § 10 – w wysokości 1.000,00 zł  za 

każdy miesiąc niewykazania zatrudnienia – kara zostanie naliczona za każdego pracownika 

oddzielnie; 

 

14) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 

wskazanymi w § 25 umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności wg 

zasad określonych w § 25 ust. 2 i 3 - w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 18 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej, niż 2% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1; 

 

15) w razie nieprzekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 27 ust. 7 pkt 2 –                         

w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczone od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na przekazanie dokumentacji, nie więcej, niż 5% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1; 

 

16) w razie nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego odnośnie 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego - w wysokości 2.000,00 zł, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, do chwili doprowadzenia harmonogramu do zgodności z wymaganiami 

Zamawiającego.  

2. Kary umowne są wymagalne, po doręczeniu Wykonawcy wyliczenia tych kar i po upływie 
terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty. 
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3. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy objętej fakturą 

za wykonanie umowy.  

  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

5. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi niezależnie od tego czy wskutek 

niewykonania / nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę. 

 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 

20% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 18 ust. 1.  

 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań 

wynikających z umowy. 

 

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wynika ono przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

 

§ 25 - Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 
udzielonej gwarancji, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim 
zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli                           
i pracowników  Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem prac projektowych i robót budowlanych na 
kwotę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,  o której mowa 
w § 18 ust. 1, z franszyzą redukcyjną  na poziomie nie wyższym, niż 5 000,00 zł oraz regularnie 
opłacać składki na to ubezpieczenie. 

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 zawartej na okres pierwszych 6 miesięcy realizacji umowy 

wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

 

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych                   

w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy płatności  w terminie                  

5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu 

płatności. 

 

4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia                          

lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 

ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty                         

z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia, o której mowa w § 22 umowy, co nie 

zwalnia Wykonawcy obowiązku uiszczenia kar umownych. 

 
 

§ 26 - Zaliczki 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia na pisemny wniosek  Wykonawcy zaliczki                          

na poczet wykonania zamówienia (wykonania dokumentacji projektowej, robót i zakupu 

materiałów budowlanych) w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi 

(wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający). 
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2. Po  podpisaniu  umowy,  a  przed  każdorazowym udzieleniem zaliczki, na wezwanie 

Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  

zaliczki w  wysokości  100 %  udzielanej  zaliczki,  według swego wyboru w jednej  lub kilku 

następujących formach tj.:  

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                   

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

3. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki następuje poprzez złożenie Zamawiającemu stosownego 

dokumentu. 

 

4. Zwrot/zwolnienie zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego 

odbioru robót  o wartości udzielonej zaliczki poprzez zwrot dokumentu. 

 

5. Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa                        

w ust. 2. W terminie 5 dni od uznania zaliczką rachunku bankowego Wykonawcy, jest                                 

on zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą udzieloną 

zaliczkę. Udzielenie przez Zamawiającego dalszej zaliczki jest uzależnione od wykazania 

przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie o wartości poprzednio udzielonych zaliczek. 

 

6. Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego                                 

od udzielenia zaliczek.  

                                

7. Warunkiem przystąpienia przez strony do odbioru końcowego przedmiotu umowy                                       

i wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie umowy jest uprzednie 

przedstawienie przez Wykonawcę rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek, w tym 

przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym 

podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) biorącym udział w realizacji części 

zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 

 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający 

wstrzyma płatność dalszego wynagrodzenia. 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

na jego pisemne wezwanie, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu  umowy lub nie realizuje                                        

go w terminach określonych w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

wyznaczającego ostateczny termin jego wykonania, nie podejmuje realizacji zadania; 

 

2) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni; 

 

3) Wykonawca nie przedstawił rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym rozliczenia                              

z podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą) wymaganego przez Zamawiającego; 
 

4) nie wykonano odbioru zakresu robót odpowiadającego wartością wysokości pobranej 

zaliczki (zapis dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).      

                                                                                                         

10. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki                    

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 9. 
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§ 27 - Odstąpienie od umowy 
 

1. Jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia robót, opóźnia się z wykonaniem robót przez okres 
dłuższy niż 7 dni, który nie jest przerwą technologiczną lub prowadzi roboty w taki sposób,                         
że zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania ich w wyznaczonym terminie lub w inny 
sposób opóźnił się wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia 
dodatkowego terminu odstąpić od umowy – w całości lub w części niewykonanej – przed 
upływem terminu do wykonania robót. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo naliczyć karę 
umowną, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt. 7. Zamawiający ma także prawo powierzyć 
wykonanie/dokończenie robót innemu wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy 
zastępczego przewyższa kwotę wynagrodzenia, która służyłaby Wykonawcy za niewykonany 
zakres robót, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu różnicę, w tym 
wynagrodzenie wykonawcy zastępczego może zostać pokryte z zabezpieczenia, o którym 
mowa  w § 22 ust. 1 umowy. 

 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy - w całości lub w części niewykonanej, w szczególności 

w następujących przypadkach: 

 

1) Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu 
wykonywania przedmiotu umowy, nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
technologią i projektem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami; 
 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego i pomimo wezwań nie przywraca terminowego 
wykonywania umowy; 

 

3) Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy na łączną sumę większą niż 5 % łącznego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa  w § 18 ust.1, 

 

4) Wykonawca oświadczy, że umowy nie będzie wykonywał (co obejmuje również sytuację,                        
gdy Wykonawca nie wykonuje umowy i pomimo wezwania na piśmie nie zajmuje stanowiska); 

 

5) Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych w terminie 20 dni od dnia odbioru 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

 

3. Jeżeli szczególne postanowienia Umowy nie zastrzegają inaczej, Zamawiający ma prawo                         
do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności 
stanowiącej podstawę  do odstąpienia. 

 

4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                                
W w/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
należytego wykonania części umowy. 

 
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, bądź zajęcia jego majątku. 
 
6. Odstąpienie od Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem 

uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 
 
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia                           
i własności, zabezpieczyć – na koszt strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie                              
od umowy – przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
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2) niezwłocznie przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w szczególności 
dziennik wewnętrzny budowy, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
8. W terminie 10 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i 
robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia oraz zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. Zamawiający 
zobowiązany jest - w terminie 10 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę -  do 
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 
swój dozór terenu budowy. W przypadku braku sporządzenia protokołu odbioru przez 
Wykonawcę, w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający ma prawo 
sporządzić protokół jednostronnie. W przypadku niezgłoszenia gotowości do odbioru w 
terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 
jednostronny.  
 
9. W terminie odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

 

10. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione, inne materiały i urządzenia, niestanowiące 
własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.                     
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
11. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

12. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, stanowią wyłączną podstawę                              
do wystąpienia przez Wykonawcę o rozliczenie robót i zwrot kosztów materiałów. 

 
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze wyliczone na podstawie rzeczywistych obmiarów z zachowaniem czynników 
cenotwórczych zawartych w kosztorysie szczegółowym będącym podstawą wyliczenia 
poszczególnych elementów scalonych, który Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć. 

 

14. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu rękojmi                         
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych oraz roszczenia z tytułu kar umownych. 

 
§ 28 - Reklamy 

 
1. Umieszczanie na terenie placu budowy tablic reklamowych lub urządzeń  reklamowych (w tym 

m. in. na ogrodzeniu obiektu) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

2. W przypadku niezastosowania się do ust. 1 oraz w sytuacji kiedy właściwy organ wprowadzi                      
w drodze uchwały opłatę reklamową, zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.                            
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) lub zostanie wszczęte 
postępowanie podatkowe względem Zamawiającego, Wykonawca przedmiotu umowy  
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów opłaty reklamowej. 

 

3. Wykonawca budowy będzie zobowiązany do poniesienia kosztów opłaty, o której mowa w ust. 2  
w terminie 3 dni od dnia doręczenia powiadomienia. 
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4. W przypadku uchylania się Wykonawcy (brak reakcji na trzykrotne pisemne wezwanie) do 

zapłaty powstałego zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty reklamowej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo potrącenia należności podatkowej, o której mowa w ust. 2 z należności 
przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy, ewentualnie z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu opłaty reklamowej wystąpi 
po upływie okresu rękojmi i zwrocie przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w § 22 ust. 1 
lub 3, Zamawiający wystąpi na drogę sądową w przedmiocie zapłaty. 

 
§ 29 - Zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 
  

1.  Dopuszczalne jest przedłużenie terminu określonego w § 3 ust. 7 w przypadku: 
 
1) wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający                         

nie mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie,                   
nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 
lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu - o okres 
trwania tych okoliczności; 

 
2) wystąpienia warunków, na które Wykonawca jak i Zamawiający nie mają wpływu, 

uniemożliwiających  lub znacznie utrudniających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy 
- o okres trwania tych okoliczności; 

 
3) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność - o okres trwania tych okoliczności; 
 

4) wystąpienia innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub obiektu/nieruchomości 
na której realizowana jest inwestycja, nieprzewidywanych w terminie zawarcia umowy – o 
czas trwania tych przeszkód, 
 

5) powstania możliwości zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego 
rozwiązań technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane                 
w chwili zawarcia umowy - o czas niezbędny do ich wprowadzenia, 

 

6) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych (§ 18 ust. 7 i ust. 11 umowy), 
jeśli ich wprowadzenie do umowy powoduje wydłużenie terminu wykonania umowy.        

 
2. Dopuszcza się odpowiednie zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku: 

 
1) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy  lub jej załączników poprzez dostosowanie do 
nowych regulacji; 
 

2) zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy                         
lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem 
zasad określonych w niniejszej umowie, jednakże jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Prawa zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Prawa 
zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

 
3) niezbędności zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany materiałów 

budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, 
urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź 
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podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, 
zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie - dopuszczalna jest zmiana na materiały, 
urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy 
użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; zmiany te nie powodują 
zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

 
4) w razie zmiany, w trakcie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT na mocy przepisów 

powszechnie obowiązujących, wynagrodzenie brutto zostanie określone                                              
z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej 
netto – odnośnie od części wynagrodzenia pozostającego do zapłaty po zmianie. 

 

3. W przypadku przesunięcia terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy,                 
a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 
4. Zmiana określonych w ofercie Kierownika budowy i kierowników robót, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,                         
a jedynie zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie, wraz z oświadczeniami osób zmienianych                          
o rezygnacji/przejęciu obowiązków. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni 
roboczych po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób spełniają warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ). 

 
§ 30 - Zmiana wynagrodzenia 

 
1.  Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (podwyższenia lub obniżenia) w 

wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy, zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem powstania uprawnienia 
do żądania zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materiałów lub kosztów na poziomie co 
najmniej 10% w stosunku do kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy, a następnie 
zmienionych (ust. 3). 

 
2. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wymaga uprzednio złożenia przez stronę 
pisemnego wniosku o dokonanie zmiany i informacji o wysokości wzrostu lub obniżenia cen 
materiałów lub kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1.                        
W informacji zostaną zawarte w szczególności następujące dane: szczegółowe wykazanie cen 
materiałów lub kosztów stanowiących postawę do sporządzenia oferty, wskazanie zmiany cen 
materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku   do cen przyjętych                    
w ofercie, kwotowe wskazanie dotychczasowego zużycia w/w materiałów i pozostałych 
elementów decydujących o w/w kosztach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
wartość o jaką w wyniku przedmiotowych zmian wzrasta lub ulega obniżeniu wynagrodzenie 
Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, pod rygorem uznania, 
że zmiany nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wraz                         
z informacją Strona zobowiązana jest przedstawić dokumenty dowodzące zasadności 
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego                            
o zawartych  z podwykonawcami umowach, o których mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP. 
 

3.  Strony zgodnie oświadczają, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest 
data złożenia kompletnego pisemnego wniosku wskazanego w ust. 2, przy czym może to 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Warunkiem 
niezbędnym dla podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy (podwyższenie będzie obejmować 
pozostałą do wykonania część zamówienia) jest uprzednie rozliczenie się z pobranych zaliczek 
tj. wykonania robót o wartości pobranych zaliczek. 

 
4.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie 

niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia może ulec zmianie nie więcej, niż o średnią 
wartość wskaźników wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej publikowanej przez GUS, 
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w okresie pierwszych (lub następnych) 6 miesięcy realizacji umowy. Wysokość wynagrodzenia 
ustalana będzie w drodze negocjacji. 
 

5. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą kosztów, 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawców 
zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, o czym powiadomi Zamawiającego nie później niż 30 dni                                
od dokonania zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 
§ 31 - Waloryzacja 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku: 

        1)  wynagrodzenia jednostkowego brutto – w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług 
– wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) 
stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto; 

         2) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych                           
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu                     
za pracę, jeżeli zmiany  nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę; 

          3) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki   a ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

          4) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zaistnienia lub zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa                  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

           5)  obniżenia cen Wykonawcy.  
 
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 zmiana umowy wymaga wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej                 

ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki 

wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie 

bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz 

Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien 

przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. 

dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie 

Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie 

po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności 

zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany 

wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających 

prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie 

mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji 

Zamawiający informuje Wykonawcę.  

 
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, zmiana umowy wymaga wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma 

wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki 

wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji 

czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności 

Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych                         
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w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych                                        

i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie 

powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest 

uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez 

Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od 

Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem 

uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu   na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.   

 
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4, zmiana umowy wymaga wykazania przez 

Wykonawcę, że zaistnienie/zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część 

składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników 

wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych 

osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca 

powinien wykazać,  że prowadzi pracowniczy plan kapitałowy, oraz przedłożyć dokumenty 

potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń. Przedłożenie Zamawiającemu 

pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu 

omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany 

wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany 

wynagrodzenia,  w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających 

prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie 

mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji 

Zamawiający informuje Wykonawcę.  

 
5. Zmiany, o których mowa w ust.1 pkt. 2, 3, 4, mogą nastąpić nie wcześniej, niż w roku 2026. 

 
§ 32 - Załączniki 

 
Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty: 

  1)  Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
2) Formularz cenowy (tabela elementów scalonych) – załącznik nr 2; 
3) Oświadczenie podwykonawcy (wzór) -  załącznik nr 3 
4) Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) – załącznik nr 5; 
5) Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. wraz z załącznikiem                             

do wytycznych – załącznik nr 6;   
6) potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmującego cały okres 

rękojmi; 
7) Decyzja  nr 250/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 15.07.2021 r.  

8) umowa konsorcjum (jeśli dotyczy), 

9) wzór Karty Nadzoru Autorskiego,  

10) wzór karty uzgodnień, 

11) Wykaz osób 

§ 33 - Rozstrzyganie sporów 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 
 

2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego 
roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się                                          
do zgłoszonego roszczenia  w terminie  21 dni od daty zgłoszenia.  
 

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa 
w ust. 1-2.  
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§ 34 - Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 

2. Nieważność lub bezkuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu na ważność 
lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie. 
 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do umowy) 
pod rygorem nieważności. 
 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej 
informacji o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczących reprezentacji, 
zawartych w umowie. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę zmianie 
danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie                                   
z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną. 
 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej                         
ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 
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WZÓR                                                                                             Załącznik nr 3 do Umowy                                                                                                                        

…………………………………………                          
          pieczęć Podwykonawcy                  
                                                                                       

DOTYCZY: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową 
pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ośrodek Szkolenia Policji 
KWP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 – przebudowa pomieszczeń 
sanitarnych w formule zaprojektuj i wybuduj 
 
1.Pełna  nazwa  i  siedziba  Podwykonawcy: 
…................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon       …............................................................       Fax     …............................................................................. 
Regon        ….............................................................       NIP    …............................................................................ 
Adres e- mail:  …………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
2.Tabela 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Podwykonawcy 

1. Nr umowy i data jej zawarcia  

2. Nazwa Wykonawcy,  z którym zawarto umowę 
oraz adres  

3. Zakres prac objętych umową zawartą 
z Wykonawcą  a Podwykonawcą  

4. Data zgłoszenia Podwykonawcy Inwestorowi  

5. Wartość wynagrodzenia Podwykonawcy  

6.  Wynagrodzenie wypłacone  

7. Wynagrodzenie niezapłacone i wymagane  

8. Wynagrodzenie niezapłacone i niewymagane  

9. 

Przewidywany termin wymagalności lub 
wskazanie okoliczności, od której jest 
uzależniona zapłata* 
 

 

* Uwaga: do uzupełnienia w przypadku wpisania kwoty wynagrodzenia w pkt. 7 
 

3. Ja niżej  podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy: 
………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………                          

nazwa Podwykonawcy 
niniejszym oświadczam, że: 
a)wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr ……. zawartej  w dniu …….……..……....................... z firmą 
…………………………………………………..., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości; 
b)do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………….……………..………….zł brutto 
/słownie ………………………………….…………………………………………………………….…….zł/brutto/                       
i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej; 
c)między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace 

 
 
............................................................               …………………………................. 
 ( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-ych                                   ( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-y                      
     do reprezentowania Podwykonawcy oraz data)                                     do reprezentowani Zamawiającego oraz data) 
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KARTA UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI – KONCEPCJA/PROJEKT BUDOWLANY 

 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową pomieszczeń sanitarnych 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ośrodek Szkolenia Policji KWP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu 

przy ul. Sikorskiego 2 – przebudowa pomieszczeń sanitarnych w formule zaprojektuj i wybuduj 

 

 

 

Lp. Jednostka organizacyjna     Data uzgodnienia Podpis z pieczątką 

1 OŚRODEK SZKOLENIA POLICJI W ŁODZI  Z 

SIEDZIBĄ W SIERADZU 

 

 

 

 

  

2 

 

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 

KWP W ŁODZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


