
Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu
27 lutego 2025 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zadanie 1: 
Świadczenie usług montażu, napraw i konserwacji oraz demontażu zamontowanej dekoracji 
świątecznej na budynkach Urzędu Miasta Legionowo przy ulicy marszałka Józefa 
Piłsudskiego 41 oraz Areny Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B; Zadanie 2: 
Demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych, naprawa, montaż oraz konserwacja 
zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 25 lutego 2025 r. oraz udzielone odpowiedzi:
Pytanie 1:
W zapisach umowy § 2 ust. 2 pkt. 1) widnieje kwota za dwukrotny demontaż zainstalowanej 
dekoracji świątecznej, czy to oznacza, że płatność i odbiór tej części zadania wykonany będzie po 
dwukrotnym demontażu w 2025 r. i 2026 r.?, Czy w 2025 r. nastąpi płatność za demontaż 
dekoracji? 
Jeżeli płatność miałaby nie nastąpić w 2025r. jest to krzywdzące dla Wykonawcy, który wykonał 
swoją część zadania, poniósł koszty, a na wynagrodzenie ma czekać do 2026 r.
Proszę o zmiany  w SWZ i umowie, tak aby możliwa była wycena ww usługi na 2025 r. i 2026 r. 
oddzielnie. Przez rok mogą znacznie wzrosnąć koszty paliwa, pracy ludzi, eksploatacji 
samochodów służących do przewożenia dekoracji świątecznych i wycena demontażu w 2025 r. 
różni się od wyceny w 2026 r. 
Wycena usługi na 2026 r. jest ryzykowna dla Wykonawcy bo ciężko jest założyć jak będą 
kształtowały się ceny paliw i pracy ludzi. 
Pytanie 2:
W zapisach umowy § 2 ust. 2 pkt. 2) widnieje kwota za dwukrotne przechowanie dekoracji 
świątecznej, czy to oznacza, że płatność i odbiór tej części zadania wykonany będzie po 
dwukrotnym przechowaniu w 2025 r. i 2026 r? Czy w 2025 r. nie nastąpi płatność za przechowanie 
dekoracji? 
Jeżeli płatność miałaby nie nastąpić w 2025r. jest to krzywdzące dla Wykonawcy, który wykonał 
swoją część zadania, poniósł koszty, a na wynagrodzenie ma czekać do 2026 r.
Proszę o zmiany  w SWZ i umowie, tak aby możliwa była wycena ww usługi na 2025 r. i 2026 r. 
oddzielnie. Przez rok mogą znacząco mogą wzrosnąć koszty wynajmu powierzchni magazynowej i 
wycena przechowania w 2026 r, znacznie może się różnić od wyceny tej usługi w 2025 r.
Odpowiedź na pytanie 1 i 2: 
W odpowiedzi na pytania dotyczących terminu płatności i odbioru w częściach wykonanego 
zadania informujemy, że Zamawiający w projekcie umowy w §2 ust. 4 przewidział rozliczenie 
Wykonawcy na podstawie faktur częściowych. Odnosząc się do krzywdzących dla Wykonawcy 
warunków umowy związanych ze wzrostem kosztów przy realizacji przedmiotu zamówienia 
informujemy, że Zamawiający przewidział możliwość waloryzacji wynagrodzenia na podstawie 
wskaźnika zawartego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z §11 
ust. 3 pkt. 2 i 5 projektu umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o zmianę wynagrdzenia 
zawierające szczegółowe kalkulacje obrazujące, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego 
wskaźnika wpłynęła na koszty realizacji umowy.



Uwzględniając jednak wątpliwości Wykonawcy Zamawiający zmienia treść umowy w § 2 ust. 1 dot. 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie: „1. Łączna 
wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynikająca z 
cen jednostkowych wskazanych w ust. 2 oraz zakresu wykonanych prac przez Wykonawcę 
określonych w § 3 ust.1 nie może przekroczyć kwoty brutto: (zł) (słownie złotych:).”
Ponadto Zamawiający zmienia treść umowy w § 2 ust. 2 dot. cen za poszczególne czynności, który 
otrzymuje brzmienie:
„2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według poniższych cen brutto zgodnie z 
przyjętą ofertą:

1) (zł) (słownie złotych:) za demontaż zainstalowanych dekoracji świątecznych i przewiezienie 
do miejsca składowania,

2) (zł) (słownie złotych:) za zapewnienie miejsca składowania i przechowanie dekoracji 
świątecznych,

3) (zł) (słownie złotych:) za naprawę i montaż dekoracji świątecznych,
4) (zł) (słownie złotych:) za konserwację zamontowanych dekoracji świątecznych (kwota cyfrą) 

zł (słownie złotych: kwota słownie).”
Pytanie 3:
Umowa na ww zadanie nie określa jak po zakończeniu okresu przechowywania dekoracji do 
5.12.2026 r. obecny Wykonawca miałby przekazać dekorację Nowemu Wykonawcy. Czy jest 
przedział czasowy w jakim dekoracja ma zostać wydana? Jak zamawiający przewidział kwestie 
naprawy dekoracji do powieszenia na kolejny sezon jeżeli do 5.12 ma być ona przechowywana. 
Stary wykonawca, żeby sprosta zapisom umowy musi przetrzymywać dekorację u siebie do 
5.12.2026 , a nowy do 5.12.2026 r musi ją naprawić i zamontować co jest nierealne. 
Prosimy o doprecyzowanie umowy jak i kiedy w przypadku zmiany Wykonawcy miałoby wyglądać 
przekazanie urządzeń. Kto ponosi koszt przekazania dekoracji (koszty transportu tak dużej ilość do 
nowej siedziby są znaczące do wyceny usługi). Co się sanie w sytuacji gdy Stary wykonawca nie 
będzie chciał przekazać nowemu wykonawcy dekoracji? Nie ma zapisów w umowie świadczących, 
że jest to jego obowiązek. 
Prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji gdyż bez doprecyzowania zapisów umowy ciężko ustalić jak tak 
usługa miałaby wyglądać.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zakres zamówienia poprzez wprowadzenie zmiany w treści umowy i opisie 
przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający w treści umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia rezygnuje z czynności 
demontażu dekoracji świątecznych i przewiezienia do miejsca składowania w okresie od dnia 
15.01.2026 r. do dnia 31.01.2026 r. oraz zapewnienia miejsca składowania i przechowania 
dekoracji świątecznych w okresie od dnia 15.01.2026 r. do dnia 05.12.2026r. 
W treści umowy usuwa w § 3 ust. 1 - punktu 5 i 6. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia 
usuwa punkt 5 i 6.
Ponadto:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w SWZ:

Jest:

„§ 6 Termin wykonania zamówienia”
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie:
1) Zadanie 1: od dnia podpisania umowy do 31.01.2026r.
2) Zadanie 2: od dnia podpisania umowy do 5.12.2026r.”
Winno być:



„§ 6 Termin wykonania zamówienia”
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie:
1) Zadanie 1: od dnia podpisania umowy do 31.01.2026r.
2) Zadanie 2: od dnia podpisania umowy do 31.01.2026r.”

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert 
oraz termin wniesienia wadium w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 
00112001/01 opublikowanego w dniu 19 lutego 2025 r.(W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest 
istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie 
się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 
czas niezbędny na ich przygotowanie.)

I tak po zmianie:
- termin składania ofert: 5 marca 2025 r. do godz. 12.30
- termin wniesienia wadium: 5 marca 2025 r. do godz. 12.30
- termin otwarcia ofert: 5 marca 2025 r. o godz. 13.00

Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 286 
ust. 9 ustawy Pzp) w sekcjach: 4.2.10), 8.1.), 8.3.). Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 
stanowi załącznik do protokołu.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1.2: Formularz oferty dla Zadania 2,
2. Załącznik nr 10, umowa dla Zadania 1,
3. Załącznik nr 11, umowa dla Zadania 2,
4. Załącznik nr 13, opis dla Zadania 2,
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
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