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UMOWA NR WIK.ZP.272.5.2025|....

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....... 2025 roku pomiedzy Gming Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, NIP 789-10-
01-386 reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

F- z siedzibg W .eeeeeenenenn. s ule e, I ), REGON: .......... ,NIP: .............

zwanym dalej ,,Wykonawc3a”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym — art. 275 pkt 1
i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujacg umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania robdt budowlanych zwigzanych
z realizacjg zadania pn. Prace konserwatorskie zwigzane z odbudowa historycznej bramy wg dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatgcznik
do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, przedmiarach pomocniczych, specyfikacji warunkéw zamowienia, stanowigcych zatgczniki do umowy.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robot w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz
odebrania robo6t i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

4. Oprocz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania
zamowienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robot wyszczegdlnionych w opisach do
poszczegolnych tabel katalogéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach
szczegotowych do kazdego rozdziatu katalogu KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach
ogolnych kazdego katalogu.

6. Przedmiot zaméwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej na dzien odbioru koAcowego szkicow
polowych geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i
Nieruchomosci zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzaciji
powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:

§2

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie: 3 miesigce od zawarcia umowy tj. do dnia ...................

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:
§3
1. Osobg do kontaktow po stronie Zamawiajgcego sa:
Dawiad Siemigtkowski, tel. 501 652 958, e-mail: dawid.siemiatkowski@wrzesnia.pl
2. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest ...... (] ,fax. ... ,e-mail: ...
3. Zmiana oséb do kontaktu nie stanowi zmiany umowy.

Materialy:
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t z materiatéw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” oraz
wymaganiom projektu.
2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw atest na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.
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3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru
i ilosci zuzytych materiatow.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty bgdz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wskaza, ze materiaty
badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:

§5

1. Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane).

2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig iloscig
i wydajnoscig sprzetu niezbednego do wykonania roboét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgce nastepujgce czynnosci: roboty ziemne, roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw, stupéw i kolumn,
roboty instalacyjne elektryczne.

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglagdu poswiadczone za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopie uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3. Kopia uméw o prace powinna zostaé¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi /
roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikow $wiadczgcych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:
§6
1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koricowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate
w mieniu nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich, a ponadto szkody na osobie.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

Wynagrodzenie:

§7

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych,
w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu
o kosztorys powykonawczy (wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Wartos¢ ofertowa wskazana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym wynosi ............... zt brutto (stownie: .......
ztotych .../100) i okres$lona jest na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik
do SWZ) stanowigcego zestawienie planowanych prac i przewidzianych kosztow.

3. Po zakonczeniu robot zostanie wykonany obmiar robdt. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od
przedmiaru przyjetego w postepowaniu, warto$¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robot
otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku
zaistnienia takich okolicznoéci ustala sie, ze roboty zostang rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane
w kosztorysie ofertowym (zatgcznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez przemnozenie scalonych

jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢é wykonania robdt zamiennych polegajacych na wprowadzeniu zmian asortymentu
wbudowywanych materiatéw, urzgdzen i robdt przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich
wykonanie o ile zmiana sposobu wykonania poszczegdlnych robot oraz mozliwo$¢ zastosowania materiatow zamiennych,
innych technologii lub rozwigzan zostanie zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego,

opracowanego w nhastepujgcy sposob:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen i czynnikow
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cenotwérczych nie wyzszych od srednich cen materiatdow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym
w chwili sporzadzania kosztorysu numerze wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz
nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét
niefigurujgcych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw Ilub cen wtasnych Wykonawcy
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych
do ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji.
Akceptacja Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

6. Rozliczenie robdt nieujetych w przedmiarach robdt, a wynikajacych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego,
niewykraczajgcych poza opis przedmiotu zamdwienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie
kosztorysu ofertowego, opracowanego w nastepujgcy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana
jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) roboty budowlane, dla ktérych brak jest stawek jednostkowych w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce przed
zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedg kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczona,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa
Sekocenbud lub ORGBUD lub Wacetob za kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak
stawek w wydawnictwie przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie
zostang doliczone narzuty.

7. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia przy czym wskazuje minimalng wartos¢
zamowienia na 80% wielkosci okreslonej w ust. 2.

8. Ograniczenie, o ktérym mowa w ust. 7 wymaga oswiadczenia w formie pisemnej (list polecony za dowodem doreczenia)
lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiajgcy wskaze w oswiadczeniu
zakres robdt, ktory nie zostanie wykonany oraz jego wartos¢, z zastrzezeniem ust. 7. W takim przypadku przewiduje sie
obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie stawek jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w
innych sposob, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ust. 9 umowy.

9. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu zamowienia, z zastrzezeniem ust. 7 wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy uwzgledni zmniejszony zakres umowy, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami, ktére zostaty poniesione przed przed ztozeniem oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8.

10. Jezeli Wykonawca wbrew oswiadczeniu woli Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust. 8 wykona zakres zaméwienia,
ktory zostat wczesniej ograniczony przez Zamawiajgcego nie moze on wowczas domagaé sie wynagrodzenia za te
roboty.

Obowiazki Wykonawcy:

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowigca
zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie

przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia

wszelkich wymogow formalnych wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych

z rozpoczeciem i prowadzeniem robét budowlanych.

. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestow, protokotow prob itp.

. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad

personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

5. Zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkoéw i swiadczen dla
swoich pracownikéw i oséb zatrudnionych.

6. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas
wykonywania robot,
b) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robo6t podstawowych.

. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na

istniejgcych drogach publicznych.

. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdym przypadku opéznienia prac.

. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajac ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa,

AW
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drog wokét terenu budowy, a

takze ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tgcznosci itp. do placu budowy.

Pokrywanie wszystkich kosztoéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie

elektryczng, wode, gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

Prowadzenie na biezgco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.

Usuniecie po zakonczeniu robdét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie

zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim:

a) sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robot,

b) sporzgdzeniu i przekazaniu Zamawiajagcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wptywu do
Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste
Wrzesinskiego.

W zwigzku z tym, ze w obrebie jednego placu budowy w tym samym czasie moga by¢ wykonywane prace budowlane

przez innych Wykonawcéw (rewitalizacja skweru miejskiego przy ulicy Harcerskiej we Wrzesni), Wykonawcy

zobowigzani bedg do wspotpracy miedzy sobg w powyzszym zakresie.

Podwykonawcy:

§9

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy samodzielnie / przy udziele nastepujgcych

podwykonawcow ......

2. W przypadku zmiany umowy i powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie okreslone ponizej zasady.

3.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegdlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo robot budowlanych, ktérych

niespetnienie powodowac bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi

zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawca w szczegolnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu
wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie roboét, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza
warto$¢ wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw
scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej
umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych
prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbior czesciowy, koncowy
itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdélnosci zapisdw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w
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formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy,
zgtasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne
z odmowg udzielenia zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia
do realizacji zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcag
lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo , kitdrej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej
zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na
pismie pod rygorem niewazno$ci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wiasne.
Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg koordynacje robot powierzonych poszczegélinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg, dalszym Podwykonawca.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz
zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia w zakresie umownych rob6t podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie wszystkich naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobowigzan, wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw wynikajgcych z
faktur podwykonawcéw, na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia
przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z Zzadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do
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podwykonawcdéw, lub dalszych podwykonawcdw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego
zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego
naleznego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokonac zaptaty
kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz pomniejszajac Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone
Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegdtowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to
prawa ani warunkéw jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego zbadania wywigzywania sie
Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcg, a takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych
oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce w przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,
2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub

innego naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

25. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla
Zamawiajgcego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

26. Koniecznos¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

27. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych umoéw, anekséw Wykonawca przekazywac
bedzie wylgcznie przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta -
pok nr 1.

Kary umowne:

§10

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 1.000 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 1.000 zi, za kazdy dzien zwioki
liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci
1.000 zt, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad,;

d) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,

e) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokoséci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

f) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie okreslonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
pieniezng w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt
12, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

h) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

i) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace zawartych przez wykonawce z pracownikami $wiadczacymi
ustugi/ roboty budowlane w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 5
ust. 4 umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy.

3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez
Zamawiajgcego.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwloki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do
kary umowne;j.
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6. Zaptfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a) - g) oraz pkt i) przekroczy 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.

8. Suma zadanych do zaptaty kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci umowy okreslonejw § 7 ust. 2.

Kontrola jakosci:
§11
1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robdt okresla plan i program zapewnienia jakosci,
stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczgcych stosowania materiatow,
wyrobdw i urzadzen oraz sposobow wykonania robét, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usuniecia w okreslonym
terminie, na koszt Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, to
zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci
przesadzg, ze wady/usterki w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajacego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztéw.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo
poleci¢ usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robot:

§13

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robot —
poszczegdlnych etapdéw, przy czym Zamawiajacy dokonuje odbioru robdt zanikajgcych oraz robot ulegajgcych
zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje
postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbiér koncowy:

a) po wykonaniu przedmiotu umowy,

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 10,

C) usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robét pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z
okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodzg co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,
b) przedstawiciel Wykonawcy,
c) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcow (o ile wystepujag).

. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia

dokonane w trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robot podlegajgcych odbiorowi koncowemu Zamawiajgcy sprawdza réwniez kompletnosé
przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do
czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunigciu wad lub usterek Wykonawca i
Zamawiajgcy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

7. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej
umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolno$¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie
nadajg sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, Zze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajgcy moze:

1) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
robot okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego
wybranego przez Zamawiajgcego, albo

2) zazgda¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo potrgcenia
poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

N
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3) dokonac robét na koszt Wykonawcy potracajgc ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdéw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w cigagu 7 dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru

koncowego kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce
urzgdzen i innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub
usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres ... miesiecy. Bieg okresu
gwarancji liczy sie od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczna, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczagc od
daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za
zgodg Zamawiajgcego mozliwe jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynno$ci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
bez dodatkowego wezwania. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty

wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

o

Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych
w czasie dokonywania czynnoéci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uplywie ... miesigcy od daty dokonania koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady
gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne
przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o planowanym przegladzie gwarancyjnym meilem oraz pismem za potwierdzeniem odbioru.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przegladami
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce niezwtocznie od daty jej ujawnienia, przy czym dla ustalenia terminu
wazna jest data nadania pisma u operatora.

. Do terminu usuniecia wad stosuje sie odpowiednio § 14.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku

uprawnien gwarancyjnych.

5. Nie poézniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktéry stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktéry byt przedmiotem umowy, i za ktérg
ponosi odpowiedzialno$¢, a spowodowane;:

1) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli
wynikajgce z wypadku skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

w
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7.

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Pitatnos¢ wynagrodzenia:

1.

w

[S 08

© o N

§16
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury czesciowe wystawione
po protokolarnym odbiorze robét. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce ,Wykazu robot wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje), Podwykonawcoéw (o
ile wystepujag) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robot i
obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.
Podstawg wystawienia faktur czes$ciowych bedzie protokét stanu zaawansowania zadania (protokdt odbioru
czesciowego). W protokole stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie wartosé
prac wykonanych, wg stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i iloS¢ prac wykonanych przez:
1) Wykonawce,
2) Podwykonawcow zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do
realizacji zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcéw:
a) robot budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robot budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
robét budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami".
Protokdt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych
przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika
robot — o ile wystepuje), Podwykonawcoéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcéw.
Podstawag wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika
robét — o ile wystepuje), Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcoéw (o ile wystepuja).
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.
Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catos$ci wraz z dowodami
zapfaty ostatniej faktury / rachunku.
Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do czasu ich zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczgc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zmiana warunkéw umowy:

1

§17

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw z art. 455 ust. 1 pkt

1 ustawy z dn. 11 wrzes$nia 2019 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zgodnie ze specyfikacja
warunkéw zamowienia.

. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obydwu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegélnosci

postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujagcym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
1) zmiana terminu wykonania zaméwienia w nastepujgcych przypadkach:
a) wydtuzenie terminu realizacji, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajgcych na
opadach deszczu, gradu itp. lub warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej oraz w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych
panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktérych nie dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscia, wykonawca
zmuszony jest przerwaé realizacje robét lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie
jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi okolicznosciami
okres;
b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;
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c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wstrzymanie
realizacji umowy przez Zamawiajgcego, dziatan osdb po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia;

e) gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowg podstawows.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci spowodowanych sytuacjg finansowa,
zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamdwienia,

3) sposob wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamoéwienia wynika ze
zmian w obowigzujgcych przepisach prawa bgadz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zaméwienia,

4) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy
ze wzgledu na interes Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest konieczna,

5) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich uzasadnionych
(koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;

6) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia
dziatah w celu wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

7) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

Przez okolicznos$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegolnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania
wojenne (bez wzgledu na to czy wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie,
terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjgtkiem tych, ktére
$g ograniczone wytgcznie do pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego, dziatania sit
przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez
podwykonawcéw, przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

4. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego wykonania Przedmiotu
umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegélnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajacych wykonanie
zamowienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia.

5. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych podwykonawstwa, Wykonawca
moze modyfikowac w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa
poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcéw;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

6. Poza przestankami opisanymi w ust. 3-5 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej
przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji tego Projektu;

3) dotyczgcych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkc;ji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sig na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie
nie wpltynetaby na krag podmiotow ubiegajgcych sie o zamdwienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg

w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,

dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych

danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw, wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), uzasadnionym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu
umowy, w sposob uwzgledniajgcy stuszne zgdania dla strony spotecznej;
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7. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub innych robét
niezbednych do prawidiowego wykonania Przedmiotu umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajacy nie byt w stanie
okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w dokumentac;ji
projektowej Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnos$¢ ich wykonania w protokole
koniecznosci.

8. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

9. Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robdt, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8 bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie. Wykonanie robdt bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) spowoduje, iz
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te roboty.

10. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

11. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych
potrzebe zmiany umowy.

§18

Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w

czesci nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
wykonuje go przez okres 7 dni pomimo dorgczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomoca podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

€) nie zaspakajajgc roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego
(3 lub wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §
9 umowy lub do koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu
umowy;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

g) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2
ust. 1.

h) w przypadku nieprzyznania srodkéw, ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci niniejszego
zamowienia lub w przypadku przyznania srodkéw w kwocie nizszej niz wnioskowana.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je
uzasadniajgcej

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujagce zobowigzania
szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego
dostarczone i wniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia

odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;j.
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§19

1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajagcych z umowy wytgcznie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory moggce wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane
w przypadku braku mozliwosci ich polubownego zatatwienia, beda rozpatrywane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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