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Zatacznik nr 7 do SWZ

WZOR
UMOWA NR UCMMIT/DZ....../RB/TP-fn/2025

zawarta w Gdyni w dniu .......ceeviiniinnen 2025r.*

zawarta z chwilg zfoZenia ostatnieqo z kwallfikowanych poadpisow elekironicznych stosownie do wskazania
znacznika czasu ujawnionego w szczegotach dokumentu zawarfego w postaci elektronicznes™

w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, zgodnie z art 275-296 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1605 pdzn.zm.) pomiedzy:

Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibg w Gdyni, ul. Powstania
Styczniowego 9b, kod: 81-519 Gdynia, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zaktadow opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad
Rejonowy Gdansk - Potnoc w Gdarisku, VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000174213 i ktore postuguje
sie NIP: 586-211-14-67, REGON: 192953946,

zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. n. med. Marcina Renke — Dyrektora

zwanym dalej ,Wykonawcg”
o tresci jak nizej:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycje pn. ,REMONT KOMUNIKACJI
OGOLNEJ ODDZIALU KLINIKI CHOROB TROPIKALNYCH, PASOZYTNICZYCH | WEWNETRZNYCH” .
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ peten zakres rzeczowy niniejszej umowy opisany szczeg6towo
w zatgcznikach do umowy, a w szczegdlnosci wykonac¢ roboty budowlane okre$lone w dokumentaciji
projektowej, z nalezytg starannos$cig, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postepowania opisanymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ), na podstawie ktorej sporzadzit oferte stanowigcy
integralng czes$¢ niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym okre$lonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z zasadami prawa budowlanego, ogdlnie przyjetq wiedzg w tym
zakresie, ofert Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajacym. Wykonawca (lub podwykonawcaly)
posiada doswiadczenie i wykonuje roboty pracownikami posiadajacymi kwalifikacje i doSwiadczenie co
najmniej takie jak okreslone w SWZ.
3. Dokumentacja projektowa obejmujaca:
1) PROJEKT BUDOWLANY - zat. nr 1 do wzoru umowy / umowy,
2) RYSUNKI:
e  Schemat ideowy instalacji SSP - zat. nr 1.1 do wzoru umowy / umowy
e  Schemat rozmieszczenia instalacji SSP - zat. nr 1.2 do wzoru umowy / umowy
3) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
—  BRANZA BUDOWLANA,
— BRANZA ELEKTRYCZNA
zat. nr 2 do wzoru umowy / umowy
4) PRZEDMIARY ROBOT:
= Roboty budowlane
= Roboty elektryczne
= Okablowanie systemu SSP
zat. nr 3 do wzoru umowy / umowy
stanowi integralng cze$¢ umowy.
4. Miejsce robot: zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5. Zamawiajacy i wykonawca obowigzani sg wspotdziatac przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji
umowy.
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§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu prawidtowego, kompletnego i nadajgcego sie
do uzytkowania przedmiotu umowy w terminie w niej okreslonym oraz zgodnie z §3 i §13 niniejszej umowy.
2. Dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i nie moze by¢ wykorzystywana przez
Wykonawce do innych celdw niz realizacja niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo uzytkowania nieruchomosci bedacej przedmiotem umowy.

§3. Terminy umowne

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy. Umowa wchodzi w Zycle z dniem podpisania przez Strony, w dacle zfoZenia
kwallfikowanego poapisu elektroniczneqo przez ostatnig z nich stosownie do wskazania znacznika czasu
ujawnionego w szczegotach dokumentu zawartego w postaci elekironiczney:

2. Zamawiajacy nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, przekazuje Wykonawcy
protokolarnie teren budowy, obejmujacy wytaczone etapami obszary z biezgcego uzytkowania zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem rob6t na czas prowadzonych robét budowlanych , a Wykonawca teren
taki przejmuje. Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ wykonywanie powierzonych robdt niezwtocznie po
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego.

3. Szczegotowe terminy realizacji robdt okre$la sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajgcym w dniu podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy robét, stanowigcy
zatacznik nr 11 do umowy.

4. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, ktéra nie powoduje przedtuzenia okresu
realizacji przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody i akceptacji Zamawiajacego i nie wymaga
aneksowania umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkuje sie do
zmian zaproponowanych przez Wykonawce niezwiocznie, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie
odmowy ich uwzglednienia.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy musi by¢ wprowadzona aneksem do umowy.

6. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy, Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

7. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot wynikajacej z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, Strony w trybie roboczym zaktualizujg harmonogram wraz z zatwierdzeniem go
przez Zamawiajacego.

§4. Wynagrodzenie

1. Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 przystuguje wynagrodzenie ktore
WYNOSI: veeeeeeeeeeeeeeeeee zt netto, powigkszone o podatek od towardw i ustug VAT w wysoko$ci: 23%,
co facznie stanowi wartosg: ............ zt brutto. (stownie: ....................... 00/100 ztotych), na podstawie
ztozonej oferty, ktorej kopia stanowi zatacznik nr 10 do umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym zgodnie z art. 632 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i zawiera wszelkie koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz
operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robot z dokumentacig projektowa,
a takze z wiedzg techniczng i budowlana, a w szczegdlnosci koszty:

— wykonania przedmiotu umowy, w tym: koszty bezposrednie, robocizny, ogolne budowy,
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, posrednie, zysk,

— wynikajace z warunkow i utrudnien w realizacji robot budowlanych zwigzanych z czynnym i
zagospodarowanym obiektem, lokalizacjq i wielkoscig terenu budowy,

—  zastosowanych materiatow i technologii oraz pracy sprzetu,

—  robot przygotowawczych,

—  porzadkowych,

— utrzymania terenu i zaplecza budowy,

—  zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy,
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— naprawy ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia,

—  ubezpieczenia budowy,

—  sporzadzenia planu BIOZ,

— usuwania na swodj koszt kolizji niewymagajacych wykonania dodatkowych niezbednych
opracowan lub uzgodnien,

— usuniecia i utylizacji odpadow,

—  wykonania wszelkich prob, badan i odbiorow, itp.,

—  sporzadzenia dokumentow z wykonania robdt,

— uzgodnien i optat zwigzanych z budowa,

oraz wszelkie niezbedne koszty, opfaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robot,

odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z

warunkdw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robdt zamiennych, po wczesniejszej,
pisemnej ich akceptacji przez Zamawiajgcego, ich rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robot kosztorysem szczegbtowym powykonawczym, zatwierdzonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotwérczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=...... zh;
- kosztow posrednich (Kp) od Ri S: Kp=.e %;
- zysku (Z) od R, SiKp: = e %;
- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez O$rodek
Kosztorysowania Robot Budowlanych ,WACETOB-PZITB, cen materiatdw (tgcznie z kosztami
zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg $rednich cen publikowanych w informatorze ,SEKOCENBUD”,
aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

§5. Warunki realizacji umowy

. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy Szpitala Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia robdt budowlanych w sposéb mozliwie jak najmniej zaktocajacy jej prace, przy zapewnieniu
zapewniajaey bezpieczenstwa interesantdow, pacjentéw i osob pracujacych w Szpitalu w obszarach
zardwno wytaczonych jak i czesci wspdlnych w uzytkowaniu oraz skutecznie jak—+éwniez zabezpiecza
skutecznie-elementy narazone na uszkodzenia, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robét. Wigze
sie to migdzy innymi z koniecznoscig zapewnienia w petni bezpiecznego dojscia do budynku i dostepu do
pomieszczen, w ktorych bedg przebywat personel medyczny oraz pacjenci hospitalizowani.

W ramach terenu budowy Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy dostep do pomieszczen w zakresie
niezbednym do realizacji robdt.

Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i terenu budowy, jak réwniez zorganizowanie
wszelkich zasileri tymczasowych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy nalezg do
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewni do realizacji umowy niezbedne media tj. energia elektryczna, woda.
Wykonawca dostarcza wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do realizacji umowy.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze wszystkie materiaty i urzadzenia zapewniane przezen na
uzytek realizacji przedmiotu umowy bedg nowe, zgodne z postanowieniami umowy, spetniajgce wymogi
norm, obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan wynikajacych z dokumentacji projektowej nadajace sie
do uzycia w celu im przeznaczonym.

Wykonawca przekazuje zgodnie z SWZ, Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatow, wyrobow lub urzadzen przeznaczonych do wykorzystania w
niniejszej robocie budowlanej, przed ich zakupem i wykorzystaniem. Wykorzystane materiaty powinny by¢
zgodne z wykazem materiatowym zamieszczonym w Przedmiarze robot stanowigcym zatacznik nr 3 do
umowy.
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7. Przekazanie certyfikatow, atestow, aprobat lub zezwolen nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zweryfikowanie posiadania przez dany materiat lub urzadzenia wszelkich wymaganych prawem
certyfikatow, atestow, aprobat lub zezwolen jak rowniez z odpowiedzialnosci za nalezyte zbadanie
materiatu lub urzagdzenia przed jego zastosowaniem pod katem przydatnosci do przeznaczonego uzytku.

8. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty wlegajace zakryciu lub zanikajgce. Jesli
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w ciagu 2 dni od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia, Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robot jako odebrane.

§6. Zmiany w stosunku do dokumentacji

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacii
projektowe;.

2. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia rob6t, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego
rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
nieprzewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiajacy sporzadza protokot koniecznosci, a nastepnie
dostarcza dokumentacije projektowg na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

. W przypadku gdy w ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca stworzy Utwér w mys| Ustawy Prawo
autorskie z chwilg jego stworzenia, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do Utworu (Dzieta)
wraz z wytacznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na
czas nieokreslony, na wszystkich polach eksploatacji okre$lonych w ust. 6.

5. W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci Strony wyraznie postanawiajg iz zobowigzanie Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wszystkich elementow wchodzacych w sktad Utworu zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, a przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg stworzenia dziefa.

6. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktorych mowa w ust. 4, nastepuje w zakresie
nastepujacych pol eksploatacii:

1) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek organu nadzorujgcego oraz uzytek oséb trzecich w
celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

2) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamieci komputera lub innego urzadzenia), na
wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie,
zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na
nosnikach audio i video (wtym audiowizualnych), no$nikach Swiattoczutych, magnetycznych,
optycznych, dyskach, nosnikach komputerowych, kosciach pamieci, nosnikach papierowych lub
podobnych i wszelkich innych nosnikach zapisow i pamieci,

3) obrot oryginatem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z punktem 1) - wprowadzanie do obrotu,
najem, uzyczanie, udzielanie licencji lub udostepnianie utworu do korzystania na jakiejkolwiek innej
podstawie prawnej,

4) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

5) udostepnianie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego jako czesci specyfikacji warunkow zamowienia;

6) powierzenia wykonania realizacji inwestycji z uwzglednieniem elementéw utworu stanowigcego
przedmiot umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

7. Przeniesienie praw, autorskich nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.

8. Z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu Dzieta, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé
egzemplarzy (nosnikow materialnych), na ktérych utrwalono to Dzieto.

9. Zamawiajacy ma prawo dokonywania zmian Dzieta w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
przedmiotu umowy oraz przysztych projektow i inwestycji, w szczegélnosci wynikajacych z opracowania

w

~
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redakcyjnego, wymagan organdw administracyjnych lub potrzeb konstrukcyjnych. Zamawiajacy ma prawo
do korzystania z fragmentow Dzieta i rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacyjnych okreslonych
W niniejszym paragrafie.

§7. Zabezpieczenia robdt

1. Prace objete umowg odbywac sie beda na terenie czynnego budynku Kliniki, w ktérym prowadzona jest
podstawowa dziatalno$¢ lecznicza w poszczegolnych oddziatach klinicznych, w tym czesciowo wytgczonej
Kliniki Chordb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych zlokalizowanych na kondygnacii parteru.

2. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ skutecznie elementy narazone na uszkodzenia, przed
zniszczeniem w wyniku prowadzonych robot.

3. Wykonawca obowigzany jest do organizacji prac budowlanych w sposob zgodny z przepisami prawa i
ustaleniami z Zamawiajacym.

4. Wykonawca w sposob skuteczny zabezpiecza miejsca prowadzenia rob6t przed dostepem oséb
postronnych w zakresie wynikajacym z przepiséw BHP i ppoz.

5. Wykonawca:

1) dostarcza (najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru danego etapu robét, ktdrych
dotyczg zgodnie z §13) niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, dokumenty
gwarancyjne udzielone przez producenta;

2) dba o porzadek na terenie robdt oraz utrzymuje teren robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

3) porzadkuje teren budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, zaraz po zakonczeniu robot;

4) kompletuje w trakcie realizacji robdt wszelkq dokumentacje, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowuje do odbioru koncowego komplet protokotdéw niezbednych przy
odbiorze;

5) usuwa wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w trakcie trwania robét
w terminie wskazanym przez Inspektora, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

6) dostarcza dokumenty potwierdzajace, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadajg wymagane prawem aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB) i sq dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie
aprobaty europejskie muszg by¢ tlumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowg
jednostke akredytowang lub notyfikowana,

7) dofacza, zgodnie z ustawg z dnia 14 wrze$nia 2012r. o etykietowaniu energetycznym
produktow zwigzanych z energig do produktow wykorzystujacych energie:

a) etykiety i karty produktu sporzadzone w jezyku polskim, ktére bedg zawieraty
informacje o klasie efektywnosci energetycznej i podstawowych parametrach
urzadzenia, np. zuzyciu energii i poziomie hatasu;

b) karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem
wykorzystujacym energie;

8) uzyskuje akceptacje Zamawiajgcego przed wbudowaniem na zastosowanie materiatow i
urzadzen, ktore zamierza uzy¢ przy realizacji zamowienia, poprzez ztozenie Zamawiajgcemu
wnioskow materiatowych. Zamawiajacy wymaga zastosowania materiatow o wysokim
standardzie.

9) wykonuje dokumentacje odbiorowa tj.: dokumentacje powykonawczg w uktadzie branzowym
wraz z odbiorami branzowymi, probami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egz. w
wers;ji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w dwg i pdf.
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10) przekazuje na dzie odbioru koficowego nie przekazane przy wcze$niejszych odbiorach
instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urzadzen i systemow instalacyjnych zamontowanych w
ramach realizowanej umowy,

11) usuwa wszystkie wady zgtaszane przez Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmi,

12) likwiduje zaplecze budowy, porzadkuje teren najpdzniej w terminie do 7 dni od daty
korcowego, bezusterkowego odbioru robét. W przypadku niezastosowania sie do
powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robdt wystawiajgc Wykonawcy note
obcigzeniowa. Zamawiajgcy ma prawo potracic te kwote z biezacych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

13) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wytaczony z uzytkowania na
czas prowadzenia robdt budowlanych jak obszar sktadowania materiatéw i narzedzi od
momentu jego przejecia. Wykonawca bedzie ochraniat mienie Zamawiajacego znajdujace sie
na terenie budowy
i uzgadniat z Zamawiajacym zasady zapewnienia bezpieczefistwa osobom i mieniu. Teren
budowy winien by¢ zagospodarowany zgodnie z przepisami prawa i uporzadkowany po
zakonczeniu robot oraz przekazany Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koricowego robot.

14) Wykonawca organizuje: teren budowy, miejsce sktadowania materiatow i zaplecze budowy,
ich oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego na koszt wtasny.

15) Wykonawca podejmie wszelkie kroki dla zabezpieczenia $rodowiska zaréwno na terenie
budowy, jak i poza nim. Wykonawca bedzie stosowat w trakcie realizacji niniejszej umowy
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw, a w szczegdlnosci bedzie
zapewniat wywoz i utylizacje odpadow i gruzu we wiasnym zakresie i na koszt wiasny na
legalne wysypisko, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy ma prawo zgdac¢ od
Wykonawcy przedstawienia dowodow wywigzywania sie¢ ze wskazanych obowigzkow i
natozy¢ dodatkowe obowigzki sprawozdawcze.

§ 8.Zatrudnienie na umowe o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy osob do realizacji czynnosci
polegajacych na wykonaniu robot:
— ogolnobudowlanych,
— elektrycznych,
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy powinno trwac¢ nieprzerwanie przez caty okres wykonywania
czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.
W celu weryfikaciji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie stosunku pracy,
0s6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zgdac, w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
¢) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Zamawiajacy jest
uprawniony do sprawdzenia wiarygodnosci przedmiotowych o$wiadczen lub dokumentéw, bez
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uprzedzenia Wykonawcy, a w szczegdlnosci zweryfikowania, czy wskazane osoby sg zatrudnione na
podstawie stosunku pracy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jednakze jest odpowiedzialny za ich dziatania jak za swoje, niezaleznie od osobiste
odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
W przypadku zamiaru postuzenia si¢ przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
do wykonania swoich obowigzkéw, Wykonawca moze realizowa¢ umowe wytgcznie przy pomocy takich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow i w takim zakresie, w jakim zostato to wskazane w treSci
oferty lub SWZ.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg powierzali wykonania catosci lub
czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego
zgode na takie powierzenie.
Stosownie do uregulowania art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny oraz art. 437 Ustawy
Prawo zamowienn publicznych powierzenie przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wykonania czesci prac objetych przedmiotem umowy wymaga zgody Zamawiajacego.
W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu wzoru umowy z podwykonawcg wraz z szczegGtowym zakresem i wartoscig robot
powierzanych do wykonania podwykonawcy oraz przedktada szczegdtowe dane osob wyznaczonych,
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ .
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna by¢ zgodna z przepisami PZP oraz
zawieraC w szczeg0Inosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okre$lonego umowg
zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakoSci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowe;,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
niezwlocznie na kazde jego zadanie dokumentoéw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg, lub ich projektu, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Tre$¢ umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ sprzeczna z trescig umowy
zawartej z Wykonawcg w szczegdlnosci suma wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projektu jej zmian oraz po$wiadczenia za zgodnosSC z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo ( w terminie 7 dni od jej zawarcia jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni przed
skierowaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robdt), ktérej przedmiotem sg
niniejsze roboty budowlane lub ich zmiany.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania umow i ich zmian z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, a takze w przypadku umow o podwykonawstwo — ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zgtoszone Zamawiajgcemu. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (oraz ich zmian), w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy.
Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawca, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego, zawarcia w tresci
umowy z podwykonawca zapisow sprzecznych z trescig niniejszej umowy, oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z
ustaleniami zawartymi w niniejszej Umowie, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 9i 10, 11, 12 Zamawiajacemu przystuguje prawo do wstrzymania ptatno$ci
naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkow uméw z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami do postanowien okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania, wraz z fakturg, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktorego wierzytelno$¢ jest cze$cig sktadowg wierzytelnoSci
Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowigcym odpowiednio zatacznik nr 4 lub 5 do umowy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ w szczegoélnosci zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury.

Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami, przy czym umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami przedstawia
Zamawiajagcemu Wykonawca wraz z pisemnym oS$wiadczeniem Wykonawcy o zgodzie na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z wzorcem umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy. Prawo do zadania, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym powstaje takze
wtedy, gdy sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie spetniajg warunkow okreslonych w umowie lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji robét.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokonywania zmian w umowach z wykonawcami
lub podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajacych z zapisow niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw powyzszych ustalen az do odstgpienia od
umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie.

§10. Rozliczanie robét

Dopuszcza sig¢ fakturowanie czesciowe za zamkniete technologicznie i funkcjonalnie etapy robot
faktycznie wykonanych :
1.1 Branza budowalna :

1) | Etap : demontaze, wykonanie gtadzi szpachlowych, montaz sufitu podwieszanego.

2) |l Etap : montaz stolarki drzwiowej.

3) Il Etap : remont dyzurki pielegniarskie;.

4) |V Etap : remont sali chorych
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5) 'V Etap : wykonanie powtok malarskich oraz montaz odbojnic i pochwytow w komunikacji

ogolnej kliniki
1.2 Branza elektryczna, teletechniczna :
6) | Etap : demontaze, wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i teletechnicznej
7) |l Etap : montaz wyposazenia osprzetu elektrycznego i teletechnicznego
8) Il Etap : wykonanie prob i badan instalacji.

2. Podstawg wystawienia faktury czeSciowej jest podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen, (w
imieniu ktorego wystepuja: Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego, Inspektor ds. BHP i p.poz.),
bezusterkowy protokét odbioru poszczegdinych etapéw robot, okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz dostarczenie zatwierdzonych i opisanych dokumentéw, o ktérych mowa w §13 umowy
oraz dziennika budowy (jesli wymagany) jak i dokumentacji powykonawcze;.

3. Podstawg wystawienia faktury koricowej jest podpisany przez Zamawiajgcego (w imieniu ktérego
wystepujg osoby wskazane w ust. 2) bez zastrzezen kofcowy Protokdt odbioru wraz z przekazaniem
dokumentow okreslonych w Umowie a w szczegoInosci w §13.

4. Faktury czeSciowe mogg obejmowaé maksymalnie 70% wartosci wykonywanych robot. Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie, wraz z fakturg VAT Wykonawcy, dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przekazanie wszystkich dokumentow dotyczacych rozliczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw. Dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ bedg wszystkie nizej wymienione
dokumenty:

1) potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopia faktury lub rachunku wystawionych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zawierajaca date zaptaty wraz z informacjg o
terminie doreczenia faktury lub rachunku wraz z wskazaniem jakiej umowy i jakiej czesci prac faktura
dotyczy;

2) podpisane przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzenie
dokonania przelewu na wskazane w umowie konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
podpisany przez Wykonawce wydruk z konta bankowego (wyciag bankowy) Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca dokonat przelewu wymagalnego wynagrodzenia;

3) wydruk z konta bankowego (wyciag bankowy) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podpisany
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzajacy otrzymanie naleznego
wynagrodzenia oraz dodatkowo;

4) oryginat oSwiadczenia ztozonego przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy osoby, potwierdzajacy otrzymanie wymagalnego wynagrodzenia oraz braku
jakichkolwiek wierzytelnoSci z tytutu wykonywania niniejszej Umowy wobec Wykonawcy zgodnie z
zatgcznikami nr 4 i 5 do niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Wykonawca realizowat cze$¢ umowy za, kiérg wystawit fakture bez udziatu
podwykonawcow zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z fakturg o$wiadczenia wiasne oraz wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, iz dany etap umowy nie byt przez podwykonawcow
realizowany oraz o$wiadczenie podwykonawcow o  braku wymagalnych wierzytelnosci wobec
Wykonawcy zgodnie z zatacznikami nr 4 i 5 do niniejszej Umowy.

6. Oprocz okreslonych wyzej dokumentow do ostatniej faktury Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorymi postugiwat sie przy
wykonywaniu Umowy o niezaleganiu z naleznymi im ptatnosciami za wykonywanie wszystkich prac
opisanych w Umowie. W przypadku, gdy Wykonawca nie postugiwat sie podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami przy wykonywaniu Robét opisanych w Umowie, zobowigzany jest dotaczy¢ do ostatnie
faktury oSwiadczenie, ze wszystkie prace stanowigce przedmiot Umowy wykonat samodzielnie.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez \Wykonawce wszystkich dowoddw o ktdérych mowa wyzej,
wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
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kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zgdania odsetek ustawowych za czas op6znienia ptatno$ci spowodowany nieprzedstawieniem dowodow
zaptaty. Strony zgodnie postanawiaja, iz termin ptatno$ci faktury biegnie od dnia dostarczenia wszystkich
prawidtowych i kompletnych ww. dokumentow.

W przypadku, gdy z umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wynika pozniejszy termin
zaptaty wynagrodzenia, od wymagalnego terminu zapfaty z niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo
zatrzymac wynikajacg z umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy niezaptacong cze$c¢
wynagrodzenia do dnia jej wymagalnosci dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcow i uzyskania
potwierdzenia jej zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Bezposrednia zapfata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dokonywana jest na podstawie i na warunkach art. 465 ustawy Prawa zamoéwien publicznych.

. Wartos¢ robot w pozycjach ujetych w protokole zaawansowania wykonanych robot podwykonawcy,

dalszych podwykonawcow nie moze by¢ wieksza niz warto$¢ robot w tych samych pozycjach ujetych w
protokole zaawansowania wykonanych robot Wykonawcy.

§11. Wykonanie umowy
Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa dotyczacymi wykonywania tego
rodzaju rob6t oraz z przepisami dotyczacymi bhp i ppoz. oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Instrukcji BHP dla wykonawcow zewnetrznych Zamawiajacego jak i w Informatorze BHP dla firm
zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie Zamawiajgcego, okreslonymi w Zatacznikach nr 718 do
Umowy i podpisujac niniejszg Umowe oswiadcza, ze je akceptuje.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z obowigzujacymi u Zamawiajacego warunkami BHP i p.poz,
okreslonymi w zatacznikach nr 7 i 8 do umowy, oraz w szczegdInosci:
1) przejmuje teren budowy przekazany etapami zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym;
2) zabezpiecza i wygradza udostepniony teren budowy;
3) zapewnia dozor mienia na terenie budowy na wiasny koszt;
4) wykonuje przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
5) okazuje, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego wykorzystywanego/wbudowywanego w trakcie robot, wyrobu;
6) na wiasny koszt transportuje odpady do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, (cena utylizacji w
cenie umowy);
7) jako wytwarzajacy odpady — przestrzega/stosuje przepisy prawne wynikajace w szczegdlnosci z
nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska,
c) Ustawy z dnia 12.12.2012r. o odpadach.
Przywotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wraz z przepisami wynikajacymi z
aktow wykonawczych do ww. ustaw, z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.
Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ................. zt brutto oraz w przypadku powierzenia czesci z
catodci lub robdt, ustug lub dostaw podwykonawcom, przedtozenie  wiasciwych dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umow z podwykonawcami zgodnie z § 9 umowy.
Wobec powyzszego Wykonawca o$wiadcza, ze z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejsze;
umowy wni6st 100% zabezpieczenia w dniu .............. r. tj. kwote: ........eevee. zt (stownie: ...............
ztotych) w formie: ...............
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa w art. 450 ust.
2 pkt 1-3 ustawy PZP.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego: Bank Gospodarstwa Krajowego 96 1130 1121 0006 5620 5420 0003 z
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podaniem tytutu: zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotowej umowy nr: UCMMIT/DZ/..../
RB/TP-fn/2023.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdzu Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu do Dziatu
Zamowien Publicznych oryginat gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zaakceptowany przez Zamawiajacego najpozniej na dzien
podpisania umowy.

Dokument zabezpieczenia powinien by¢ wystawiony na Zamawiajgcego, mie¢ forme o$wiadczenia
bezwarunkowego, nieodwotalnego i ptatnego na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, obejmujacy
nalezyte wykonania wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy. Gwarancja
zachowa wazno$¢ do 30 dnia od daty podpisania bez zastrzezen protokotu bezusterkowego koncowego
odbioru prac.

Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - stanowigca 70% jego warto$ci, zostanie zwrécona
Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia, tj. podpisania bez zastrzezen protokotu
bezusterkowego koricowego odbioru prac i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
pozostata czes¢ kwoty w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w terminie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego co nastapi poznie;j.

. W przypadku dostarczenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ zabezpieczenie w wysokosci 30 % z terminem obowigzywania rbwnemu terminowi rekojmi za
wadu lub gwarancji (w zalezno$ci od tego co nastapi pdzniej) przed wystawieniem faktury koncowej, na
warunkach odpowiednich wskazanych w ust. 9.

W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy skutkujacych konieczno$cig zmian w dostarczonym
uprzednio zabezpieczeniu lub koniecznoscigq dostarczenia nowego zabezpieczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwiocznie uzyskac i dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do tychze zabezpieczen lub
nowe zabezpieczenie uwzgledniajgce te zmiany sporzadzone w formie i tresci uprzednio zaakceptowane;
przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dokonania zmiany w Umowie.

W przypadku wykorzystania przez Zamawiajgcego catosci lub czesci kwoty zabezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia skorzystania
przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia odpowiednio uzupetnionego (odnowionego) lub nowego
zabezpieczenia o tresci i w wysokosci odpowiadajgcej postanowieniom Umowy.

Niedostarczenie do dnia terminu ptatnosci faktury, wymaganych zabezpieczen, o ktérych mowa w ust.12
i 13 powyzej, powoduje, iz bieg terminu ptatnosci cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do
wysokos$ci kwoty, na ktorg majg opiewa¢ ww. zabezpieczenia rozpocznie si¢ w dniu dostarczenia przez
Wykonawce odpowiedniego kompletu dokumentéw i zabezpieczenia.

W kazdym przypadku (z wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu) tre$¢ dokumentu
definiujgcego warunki zabezpieczenia musi zosta¢ uzgodniona w postaci elektronicznej pod rygorem
niewazno$ci z Zamawiajacym. Zamawiajacy ma prawo uznac ztozone zabezpieczenie jako nieistniejace,
jezeli jego treS¢ nie zostata wczesniej z Zamawiajacym uzgodniona.

§12. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca obejmuje rekojmig ........ miesigczng wykonane roboty, zainstalowane urzadzenia i
sprzet/wyposazenia. Niezaleznie od rekojmi wykonany przedmiot zamowienia objety jest takim samym
okresem gwarangji.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze przedmiot Umowy wykonany bedzie zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz innymi informacjami, do ktorych odnosi si¢ Umowa lub ktére w terminie
pozniejszym bedg dostarczone przez Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany prawidtowo i bedzie sie nadawa¢ do
uzycia zgodnie z przeznaczeniem w jakim byt wykonywany, bedzie wolny od wad i usterek oraz wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg i odno$nymi przepisami prawa oraz normami. Ponadto, Wykonawca
gwarantuje Zamawiajacemu, ze wszystkie materiaty i urzadzenia zapewniane przezen na uzytek
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wykonania Umowy bedg fabrycznie nowe, zgodne z postanowieniami Umowy, nadajace sie do uzycia w
celu im przeznaczonym. Akceptacja zastosowania danego materiatu lub urzadzenia przez
Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zweryfikowanie posiadania przez dany
materiat lub urzadzenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatow, atestow, aprobat lub zezwolen jak
rowniez z odpowiedzialnosci za nalezyte zbadanie materiatu lub urzadzenia przed jego zastosowaniem
pod katem przydatnoSci do przeznaczonego uzytku. W zwigzku z powyzszym odpowiedzialnoS¢ i
obowigzki opisane w niniejszym paragrafie obcigzajg Wykonawce niezaleznie od przyczyny wystapienia
wad lub usterek prac, materiatow lub urzadzen i niezaleznie od mozliwosci ich stwierdzenia lub
zapobiezenia ich wystgpieniu przez Wykonawce, pomimo dotozenia nalezytej wymaganej Umowg
starannosci, wiaczajac w to wady i usterki wynikte z dziatania lub zaniechania osob trzecich, za ktore
Wykonawca nie ponositby odpowiedzialno$ci na zasadach ogdinych lub powstate wskutek wad ukrytych
materiatow lub urzadzen.

4. Jezeli w okresie gwarancji wystapi jakakolwiek wada lub usterka prac, materiatow lub urzadzen
naruszajaca powyzsze gwarancje, Wykonawca, po otrzymaniu pisemnego, e mail-owego powiadomienia
o0 wystapieniu takiej wady lub usterki, bezzwtocznie podejmie czynno$ci i zapewni materiaty i urzadzenia
konieczne dla usunigcia wady lub usterki, doprowadzajac przedmiot Umowy do petnej zgodnosci z wyzej
udzielonymi gwarancjami bez obcigzania Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami. Dotyczy to takze
przypadku wniesienia przez wiasciwy organ nadzoru jakichkolwiek zastrzezen do funkcjonowania
przedmiotu Umowy w toku inspekii, kontroli lub przegladow. Wybér sposobu usuniecia wady lub usterki
(naprawa lub wymiana) nalezy do Zamawiajacego.

5. W wypadku, gdy w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z ust. 1 Wykonawca usuwa wady i usterki lub
dostarcza materiaty i urzadzenia wolne od wad, okres gwaranciji dla wykonanych w celu usuniecia wad
oraz naprawionych lub dostarczonych zamiennych materiatdw i urzadzen, biegnie na nowo od daty
usunigcia wad lub usterek lub dostarczenia materiatéw i urzadzen wolnych od wad potwierdzonego
podpisanym przez obie Strony protokotem bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

6. W wypadku usterek, ktore w istotny sposob wptywajg na mozliwo$¢ skorzystania przez Zamawiajgcego
z celu, wjakim byt wykonywany przedmiot Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wezwania
Wykonawcy do usuniecia usterek w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie sie
przybycie przedstawiciela Wykonawcy w ciggu 12 godzin od wezwania w celu okreSlenia zakresu
czynnosci niezbednych do usuniecia usterki i terminu ich wykonania, jednak nie dtuzej niz w ciggu 2 dni
kalendarzowych, z wyjatkiem, gdy dtuzszy termin spowodowany jest przyczynami technologicznymi, a w
szczegblnosci konieczno$cig zapewnienia czesci zamiennych. Postanowienia ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.

7. Okres gwarancyjny.

1) Bieg terminu rozpoczyna sie po ostatecznym, pisemnym odbiorze prac przez Zamawiajacego;

2) Kazdy okres, w ktorym Zamawiajacy nie bedzie mogt korzystac z celu, w jakim byt wykonywany
przedmiot Umowy, ze wzgledu na dostarczone przez \Wykonawce materiaty, urzadzenia lub
prace, odpowiednio wydtuzy okres gwarancyjny.

3) Wskazany w Umowie okres gwarancji dla Urzadzen/materiatow nie dotyczy przypadku, gdy
Wykonawca nie jest producentem Urzadzen, a warunki gwarancji producenta przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz zastrzezony w niniejszej Umowie, wowczas gwarancja Wykonawcy udzielona
jest na okres wskazany w gwarancji producenta. Gwarancja producenta udzielona jest
niezaleznie od gwarancji Wykonawcy.

4) Po zakorczeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw gwarancyjnych umozliwiajacych skorzystanie przez
Zamawiajgcego z gwarancji producenta dla materiatow i urzadzen, dla ktorych taka gwarancja
pozostaje w mocy.

8. Dokument Zawarcia Umowy stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawce
(oSwiadczenie gwarancyjne).

9. W przypadku braku zgodnosci przedmiotu umowy z niniejszg umowa Zamawiajgcemu z mocy prawa
przystugujg Srodki ochrony prawnej ze strony i na koszt Wykonawcy, a udzielona gwarancja nie ma
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wptywu na te Srodki ochrony prawne;.

10. O istnieniu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub za pomocg

1.

12.

13.

14.

10.
1.

poczty elektronicznej na adres: ......eeeevvviniinnneennninnnns

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac w miejscach
objetych niniejszg umowg, Wykonawca nie pozbawia Zamawiajacego gwarancji na zakres swoich prac.
Odbiory w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Zamawiajacego z udziatem wyznaczonych
pracownikéw Zamawiajgcego, uzytkujgcych obiekty oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i majg na
celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancji i rekojmi, wskazanych przez Zamawiajgcego w spisanym na te okoliczno$¢ protokole,
przekazanym Wykonawcy do wykonania w okreslonym w protokole terminie.

Strony wytaczajg zastosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.

§13. Odbiory
Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos$¢ wykonanych robét do odbioréw czesciowych i odbioru
koricowego w formie pisemnej - zatacznik nr 6 do umowy.
Odbiory czeSciowe zwigzane beda z kolejno zamykanymi technologicznie i funkcjonalnie etapami robot
faktycznie wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt, pod nadzorem
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zwotania odbioréw czesciowych i odbioru koricowego w terminie do
7 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.
Wykonawca w terminie zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcze, protokoty wymaganych pomiaréw, badan, sprawdzen i
odbioréw specjalistycznych; wykaz stwierdzajacy miejsce wbudowania uzytych materiatow, a takze
wymagane oswiadczenia Wykonawcy w zakresie zastosowanych rodzaju i jakosci materiatow i urzadzen.
Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastepuje od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia
robot lub czesci robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentacji odbiorowej powykonawczej,
dostarczonej do Kierownika Dziatu Administracyjno-Gospodarczego Zamawiajacego.
Do momentu dokonania odbioru koricowego i przekazania robét Zamawiajgcemu, ryzyko przypadkowe;
utraty lub uszkodzenia sprzetu i urzadzen lub wykonanych robot obcigza Wykonawce.
Strony zgodnie ustalajg, ze roboty uznaje si¢ za wykonane z momentem zatwierdzenia protokotu odbioru
rob6t w nich ujetego, a nie z momentem przystapienia do odbioru. Majagc na uwadze powyzsze,
jakakolwiek faktura nie moze zostaC wystawiona wcze$niej niz po zatwierdzeniu odpowiadajacego jej
protokotu odbioru rob6t z potwierdzeniem przekazania odpowiedniej dokumentacji (o ktérej mowa w
szczegblnosci w ust 4 lub § 10). Zamawiajacy ma prawo nie przyja¢ do rozliczenia faktur wystawionych z
datg wczesniejsza. Bieg terminu ptatnosci faktur wystawionych z datg wcze$niejszg rozpocznie sie od daty
zatwierdzenia protokotu odbioru robét i dostarczenia kompletu dokumentow.
Dokumenty, stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie, certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow i urzadzen, Wykonawca zobowigzuije sie okaza¢ na kazde zadanie
Zamawiajgcego i przekaza¢ w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru. .
Realizacje przedmiotu umowy Strony uznajg za zakoriczong w dniu podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt bez wad / usterek lub zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone
wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do wyznaczonego przez siebie czasu
usuniecia wady,
a)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to o ile nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.
Powyzsze wszystkie uprawnienia Zamawiajgcego nie ograniczajg uprawnien wynikajacych z K.C.
Za terminowe, zgodne z niniejszg umowa, zakoniczenie robdt strony uznajg, podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez zastrzezen w terminie okreSlonym w § 3 ust 1 umowy.
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W przypadku nieusuniecia wady przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego po uptywie okresu
gwarangcji, w ciggu 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

Wypetnienie zobowigzan umownych Wykonawcy nie bedzie uznane za wykonane dopoki Zamawiajacy
nie podpisze wszystkich protokotow z odbioréw pogwarancyjnych bez zastrzezen.

§14. Funkcje na budowie
Wykonawca zapewnia wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
odpowiednie doswiadczenie, wiedze i kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania listy pracownikow oddelegowanych do realizacji
przedmiotu zamowienia.
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego jest: Kierownik Dziatu
Administracyjno-Gospodarczego (DAG) : inz. Macieja Zielinskiego, tel. kont: 58 69-98-571,
Nadzor nad robotami ze strony Zamawiajacego jest sprawowany przez:
1) Inspektora nadzoru:
Branza budowlana — Pan Wiestaw Miszk, telefon +48 602676688, e-mail: wmiszk@kartuzy.com.pl
Branza elektryczna — Pan Adam Cwik, telefon +48 604386219, e-mail: adam.cwik@proel.gda.pl
2) Kierownika Dziatu Administracyjno-Gospodarczego (DAG) : inz. Macieja Zielifiskiego, tel. kont:
58 69-98-571, e-mail: mzielinski@ucmmit.gdynia.pl
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie zmiany zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:

IMig 1 NAZWISKO: .....ccoeeiiiiiieeee

€-Mali...o i

nrtelefonu ...

Funkcje nadzorcze nad robotami ze strony Wykonawcy petnia;

1) , posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i przynalezacego do witasciwej izby Samorzadu Zawodowego
i przynalezacy do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego,

2) , posiadajacy uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych i przynalezacy do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

4) posiadajacego swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E w zakresie dla grupy 1 dla nastepujacych
rodzajow urzadzen, instalacji i sieci: urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urzadzen i instalacji
automatycznej regulaciji, sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych w pkt 1-12 w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392.), z co najmniej 2 letnim doSwiadczeniem,

8) posiadajacego Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D w zakresie dla grupy 1 dla
nastepujacych rodzajow urzadzern, instalacji i sieci: urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urzadzen i
instalacji automatycznej regulacii, sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych w pkt
1-12 w zafaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392.), z co najmniej 2 letnim doswiadczeniem.
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8. Kierownik budowy petni swoje obowigzki codziennie, na terenie wykonywanych rob6t, w godzinach ich
wykonywania.

9. Kierownicy instalacji branzowych petnig swoje obowigzki codziennie na kazdym etapie prowadzenia robo6t
z ich specjalnosci i w godzinach ich wykonywania.
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§15. Warunki ptatnosci
Naleznos¢ za przedmiot zamowienia regulowana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca moze dostarczy¢ fakture w wersji papierowe;j lub elektronicznej (format pliku elektronicznego
PDF) e-mailem na: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl
Powyzsze dotyczy rowniez duplikatow faktur oraz ich korekt, a takze not obcigzeniowych i not
korygujacych ze wskazanego przez Wykonawce adresu poczty e-mail Wykonawcey : ........ccceeueeeennes
Zgodnie z Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U. poz. 1666 z
pozn. zm.) Wykonawca ma mozliwoSC przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), o ktorej mowa w ust. 3.
Wykonawca moze przesytaC ustrukturyzowane faktury elekironiczne za posrednictwem platformy
www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
NIP: 5862111467
Zamawiajacy moze dokonac ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z art.
108a-108b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.
Wedtug zasad okreslonych w paragrafach poprzedzajacych rozliczone bedg takze faktury czesSciowe.

. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§16. Kary umowne i wykonanie zastepcze
Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kary umowne: w przypadku bezzasadnego odstapienia przez
Wykonawce albo zasadnego odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu okoliczno$ci, za

ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4

ust. 1 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki,

2) za przekroczenie termindw usuniecia wad, o ktérych mowa w § 12 lub uzgodnionych na podstawie
§ 12 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
Zwioki,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przed
wystawieniem witasnej faktury - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w
§ 4 ust. 1, za kazdy przypadek,

4)  zanieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
Zwioki,

5) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okre$lonego w § 4ust. 1,

6) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okre$lonego w § 4 ust. 1,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1,

W przypadku braku wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 lub gdy Wykonawca nie przedtozy
o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 3, to zobowigzany bedzie, kazdorazowo za kazdy stwierdzony
przypadek, do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu w wysokosci 200 zt brutto.

Powyzsze kary umowne sg od siebie niezalezne.
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Suma kar umownych ograniczona jest do wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w§4ust 1.

Niezaleznie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy
wysoko$¢ kar umownych.

Kary, o ktorych mowa w ust. 1 - 4, ptatne sq w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do ich zaptaty. Kary umowne moga by¢ potracane z biezacych naleznosci Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej lub not obcigzeniowych z tytutu kar
umownych, Wykonawca wyraza zgode na kompensate nalezno$ci Zamawiajacego z tego tytutu z jego
wierzytelno$ciami wynikajacymi z wystawionych przez Wykonawce faktur, z zastrzezeniem ograniczen w
tym zakresie wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa.

Zamawiajacy moze usunac¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie i zleci¢ wykonanie koniecznych napraw w ramach Swiadczen z gwarancji lub rekojmi w przypadku
niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu Wykonawcy,

Koszt, o ktorym mowa w ust.9, zostanie potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy.

. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce, Wykonawca zobowigzany bedzie do

zwrotu kosztu wykonania zastgpczego w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez
Zamawiajgcego.

§17. Odpowiedzialnos¢

. Za powstate szkody spowodowane prowadzonymi pracami (zardwno w strefie prowadzonych robét jak i w

pozostatej czesci budynku) petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca .

Wykonawca w petni odpowiada za stosowanie w trakcie robdt wymagan prawnych dotyczacych BHP i ppoz.
oraz wymagan w tym zakresie okreslonych w Instrukcji BHP dla wykonawcéw zewnetrznych jak i w
Informatorze BHP dla firm zewnetrznych oraz za state utrzymywanie porzadku na stanowiskach pracy i w
rejonie prowadzenia prac.

Wykonawca w szczegolno$ci akceptuje zastrzezone w Instrukcji BHP kary umowne, do ktdrych stosuje
sie postanowienia opisane w §16.

Zamawiajacy nie odpowiada za dozor mienia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialno$¢ za wszelkie materiaty, urzadzenia ktére majg by¢
wbudowane do chwili podpisania koncowego protokotu odbioru.

Wykonawca wyznacza osobe odpowiedzialng za BHP i ppoz. w osobie ..........cccccerrunee , tel.
....................... , ktéra bedzie wspotpracowata z nadzorujacym prace Koordynatorem ds. BHP i ppoz.
Zamawiajacego — Matgorzata Hajdel , tel. nr 58 699 84 32

§18. Ubezpieczenie

Wykonawca bedzie posiadat wiasciwg umowe ubezpieczenia w okresie wykonywania umowy oraz

przedstawi jg wraz z dowodem jej optacenia, Zamawiajacemu do wgladu wraz z kopig przed dniem

podpisania umowy:

1) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Umowy, obejmujgce odpowiedzialno$¢
cywilng deliktowg i kontraktowg, za szkody w mieniu i na osobie poniesione przez Zamawiajacego lub
osoby trzecie wynikte z wypadkéw. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela powstaje w razie zajScia
zdarzenia szkodowego w okresie ubezpieczenia oraz zgtoszenia roszczenia z tego tytutu przed
uptywem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa.

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:
a) szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow,
b) szkody powstate w mieniu przekazanym lub powierzonym, bedacym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy i podwykonawcow.
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c) szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catosci
lub w czesci,
d) szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach Umowy.

2) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej 0s6b wykonujgcych czynnosci podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu zgodnie z przepisami prawa z limitem wtasciwym do zakresu ich
dziatalno$ci.

3) Jesli do realizacji Rob6t w ramach Umowy Wykonawca bedzie uzywat sprzet (pojazdy), to zapewnia
jego ubezpieczenie obejmujace fizyczne uszkodzenia lub utrate.

Strony ustalaja, ze Wykonawca ma obowigzek wykazania sie posiadaniem optaconej umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem

umowy ha sume gwarancyjna nie nizsza niz 500 000,00z+.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy przez caty czas, gdy ponosi
z tego tytutu odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego do utrzymania ciggtosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (w tym zaptacenia wszystkich naleznych sktadek).

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dowodoéw posiadania ciggtosci ubezpieczenia lub optacenia sktadek na
kazde Zadanie Zamawiajgcego, to Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, bedzie mogt dokonac
ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajacy poniesie optacajgc
skfadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a jezeli zadne
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu poniesionych
kosztow na zaptate sktadek w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajgcego.

§ 19. Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, w
nastepujacych przypadkach:

a) W trybie i na zasadach okreslonych w art. 456 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych,

b) utracenia zdolnosci finansowania przedmiotu umowy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny, przerwat roboty na okres dtuzszy
niz tydzien oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcdw bez uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajacego lub bez zaakceptowania przez Zamawiajgcego umdw o podwykonawstwo,

e) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze
wstrzymanie rob6t jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii,
na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

f)  podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu,

g) istotnego naruszenia zasad BHP i p.poz lub postanowien niniejszej Umowy,

h)  Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem Umowy tak dalece, iz wysoce prawdopodobne jest, iz nie
wykona jej w terminie.

Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 18 (w tym brak zaptacenia wszystkich naleznych

sktadek) jak rowniez brak umowy ubezpieczenia stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie do usuniecia i wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy..

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o okoliczno$ciach

okre$lonych wust. 1,21 3.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Postepowanie nr: DZ.282.25.2024. TP-in

Strona 18 z 24



UCMMIT/DZ]...../RB/TP-/2024

6.

9.

10.

11

Naruszenie przez Wykonawce ktoregokolwiek z warunkéw Umowy stanowi¢ moze dla Zamawiajacego
podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym lub ze
wskazaniem terminu odstgpienia bez wyznaczania dodatkowego terminu na usuniecie naruszenia.
Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy moze nastgpi¢ wedtug jego wyboru co do catej Umowy lub co do
dowolnej jej czesci, w ktdrym to przypadku wygasniecie Umowy dotyczy tylko tej czeSci.

W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w czesci:

1) wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy zostang wstrzymane do czasu zinwentaryzowania
wykonanych prac;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania z dniem wskazanym przez Zamawiajacego

jakichkolwiek prac oraz niezawierania zadnych nowych umow i skfadania zamowien;

3) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od odstgpienia, zestawienie wykonanych prac na podstawie
ktdrego zostanie ustalona ilo$¢ robot faktycznie wykonanych oraz wysoko$¢ przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia w  sporzadzonym wspolnie przez  Strony protokole
(inwentaryzacja). Strony przystapig do inwentaryzacji niezwtocznie po otrzymaniu przez
Zamawiajacego zestawienia wykonanych prac, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni po
doreczeniu Wykonawcy o$wiadczenia Zamawiajgcego o0 odstgpieniu od  Umowy.
Nieprzystapienie Wykonawcy do inwentaryzacji w terminie uprawnia Zamawiajgcego do
jednostronnego sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji. W takim przypadku ustalenia
protokotu sporzagdzonego przez Zamawiajacego bedg wigzace dla obu Stron;

4) Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu od Umowy, wszelkich dokumentow zwigzanych z wykonywanymi
pracami;

5) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy niewbudowane materiaty, stanowigce witasnos¢
Wykonawcy, ktore zostang przejete przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnego
o$wiadczenia woli;

6) Strony dokonajg ostatecznego rozliczenia wykonanych prac, ktére Zamawiajacy zaakceptuje
do rozliczenia oraz niewbudowanych materiatow Wykonawcy, przejetych przez
Zamawiajgcego. W razie sporu co do ich wyceny Strony powotajg wspdlnie rzeczoznawce,
ktory dokona wyceny. Koszty rzeczoznawcy poniesie Strona, ktorej wycena okazata sie
nieprawidtowa, a w razie czeSciowego uwzglednienia stanowiska obu Stron, proporcjonalnie
do modyfikacji tego stanowiska przez rzeczoznawce;

7) Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie za prace, zgodnie z zasadami
ptatno$ci opisanymi w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem pkt 6.

W razie, gdy odstgpienie od Umowy lub jej cze$ci nastgpito z winy Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do obcigzenia Wykonawcy wszelkimi kosztami jakie ponidst w zwigzku z kontynuowaniem
prac, w tym powierzeniem ich dokofczenia innemu wykonawcy. W celu zabezpieczenia swoich roszczen
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wszelkich pfatno$ci na rzecz Wykonawcy do czasu
ostatecznego zakonczenia i rozliczenia Robot.

Prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami, o jakich mowa w ust. 8 pkt 6 lub ust. 9, nie wytacza prawa do
dochodzenia odszkodowania przez Zamawiajacego od Wykonawcy w petnym zakresie, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z kodeksu cywilnego.

. Wwypadku, gdy odstapienie od Umowy dotyczy jedynie cze$ci niewykonanych prac, czynno$ci okreslone

wyzej dotyczy¢ beda jedynie tej czesci.

§ 20. Zmiany Umowy
Zmiana umowy wymaga zgody obu stron i zachowania formy pisemnej lub formy elektroniczney przy
zastosowaniu kwallfikowanego poapisu elektronicznego, pod rygorem niewaznosci*
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
455 ust. 1 ustawy Pzp lub przy przestrzeganiu postanowien ust. 3.
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy, w przypadku:

1)

2)

9)

zmiany 0sob wskazanych przez wykonawce i skierowanych do realizacji zamoéwienia pod warunkiem
ich zastgpienia osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu
zamdwienia oraz kwalifikacje okre$lone w SWZ,

technologii wykonania robot pod warunkiem zgody Zamawiajacego, na takg zmiang, jak rowniez pod
warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat na etapie
przygotowania postepowania, a ktore powoduja, ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez zmiany
technologii robot powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamowienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie Srodkéw publicznych,
odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci robot i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie
uwzglednit na etapie przygotowania postepowania, a ktére powodujg, ze wykonanie przedmiotu
zamowienia bez ograniczenia zakresu robot, powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki
z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamdwienia i zwigzane z tym racjonaine
wydatkowanie Srodkow publicznych,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robot
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia w sytuacji koniecznosci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy badz
usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,
zmiany zakresu robo6t powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taka zmiane,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio,

wykonania robot zamiennych lub zaniechania wykonania czesci rob6t celem nalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu 0 wyliczenia przedstawione przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Podstawg dla zaniechania rob6t lub wykonania
rob6t zamiennych bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktérego
wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czesci robot zgodnie z dokumentacjg jest niemozliwe,
niecelowe lub konieczne jest wykonanie rob6t zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokét koniecznosci powinien by¢ podpisany co
najmniej przez Wykonawce, w tym kierownika budowy, Zamawiajgcego, oraz w razie potrzeby zmian
w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o zasadnosci dokonania zmian w
dokumentacji. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, ich rozliczenie nastapi
zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 4.

ustawowej zmiany obowigzujacych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do Umowy. Kwota
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian,

zmiany wynagrodzenia, w przypadku koniecznej zmiany dokumentacji lub ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu robot objetych umowg z przyczyn, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy,

10) wszelkich zmian umowy, o ile konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian w

obowigzujacych przepisach prawa,

11) przedmiotu zaméwienia, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany uzytych do realizacji zamowienia

materiatow pod warunkiem, ze materiaty zamienne bedg o parametrach nie gorszych lub réwnych,

12) przedmiotu zaméwienia, jezeli wystgpita istotna zmiana w iloSci jakiegokolwiek elementu prac

stanowigcych przedmiot zaméwienia,

13) koniecznosci wprowadzenia zmian podczas wykonywania robét, nie odstepujacych w sposob istotny
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od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

14) rezygnacji z cze$ci robdt, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robot),

15) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wytacznie w komparycji
umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one dotyczg,
w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko po$wiadczonym przez drugq strone,

16) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, tj. gdy realizowane sg roboty dodatkowe, o ktorych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, - 0 czas niezbedny na wykonanie robdt dodatkowych,

17) przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku konieczno$ci wstrzymania
wykonywania cato$ci lub czesci prac/robot z powoddw niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie
maogt on przewidziec na etapie sktadania oferty:

a)

d)

okolicznosci wynikajacych z tzw. dziatania ,sity wyzszej”, przez co nalezy rozumie¢, zdarzenie

nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (zywiotowym typu: huragany, powddz, inne

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nie do uniknigcia i pozostajace
poza kontrolg Stron, nastepstwem ktdrego strony nie mogty zapobiec, uniemozliwiajac

Wykonawcy realizacje zobowigzan w ramach niniejszej umowy — termin wykonania umowy

moze ulec przesunieciu o okres nie diuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww.

zjawiska/okolicznosci,

negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych

deszczach, o ile skutki te nie wynikajg z zaniedban Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia

budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz czas
niezbedny na usuniecie skutkow dziatania sity wyzszej,

wystapienia okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegoInosci:

— niesprzyjajgcych  warunkdéw  atmosferycznych,  odbiegajagcych od  typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych tj. dtugotrwate, ciggte opady deszczu
(powyzej 7 dni kalendarzowych), opady sniegu lub gradu, utrzymywanie sie niskich
temperatur (powyzej 5 dni kalendarzowych, przy temperaturze ponizej -5 st. Celsjusza) -
termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie diuzszy niz wynikajacy z
okresu wystapienia ww. zjawiska/okolicznosci,

— niesprzyjajgcych  warunkow archeologicznych  (wykopaliska, znaleziska i inne),
geologicznych, hydrogeologicznych (w tym znaczaco odbiegajacych od warunkow
okreslonych w dokumentaciji projektowej) lub wystapienie kolizji budowlanych, przeszkdd,
ktore uniemozliwiaja wykonanie umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu
o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww. zjawiska/okoliczno$ci,

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjq

podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$cig wykonania rob6t zwigzanych
zich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu

0 okres nie dtuzszy niz wynikajacy z konieczno$ci wykonania prac lub usunigcia kolizj,

zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w

szczegblnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia bteddw lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawce — przesunigcie terminu o okres nie dtuzszy niz: czas wstrzymania rob6t przez

Zamawiajgcego, usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz

wydania decyzji (uzgodnien, pozwolen) przez organ administracji lub inne podmioty - termin

wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z okresu
wystapienia ww. okolicznosci,
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f) konieczno$ci sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji - termin wykonania umowy
moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww.
okolicznosci,

g) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez lub dajacych sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie
dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww. okolicznosci,

h) wykonania rob6t zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i budowlanej - termin
wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dtuzszy niz wynikajacy ze specyfiki prac
dla rob6t zamiennych,

i) wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie jest bardziej czasochtonne niz rozwigzania
pierwotne - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o czas konieczny do wykonania
robot zamiennych,

j) awarii technicznej, powodujgcej koniecznos¢ przerwania robot - termin wykonania umowy moze
ulec przesunieciu o czas niezbedny do usuniecia skutkow awarii,

k) wprowadzenia uzupetnien, brakéw, lub zmian w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
realizacje optymalnych dla Zamawiajgcego rozwigzan - termin wykonania umowy moze ulec
przesunieciu o czas niezbedny do ich wprowadzenia,

[) wystgpienia na terenie Zamawiajacego chordb, ktore bedg wymagaty wstrzymania robo6t —
termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o czas w ktdrym roboty nie byty prowadzone,

m) wykonania robot nieprzewidzianych, ktore wstrzymujg catos¢ inwestycji - termin wykonania
umowy moze ulec przesunieciu o czas konieczny do wykonania umowy na roboty,

n) zawieszenia robot przez Zamawiajacego - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o
czas zawieszenia,

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy ani dodatkowego

wynagrodzenia, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.
Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez
Zamawiajacego wystapienia ww. okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okresleniem
okresu wstrzymania robét wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu
konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. Zmiany okre$lone w ust. 3 pkt 3, 5, 7, 9, 14 mogq prowadzi¢ do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy. W
przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztow mozliwy jest wzrost kosztdw wynagrodzenia o
kwote réwng udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac lub
oszczednosci w zwigzku z wprowadzong zmiang wynagrodzenia Wykonawcy moze podlegac
zmniejszeniu o warto$¢ uzyskanych oszczednosci.

5. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, zgtasza
na piSmie propozycje drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym. W przypadku gdy o zmiang wnioskuje Wykonawca, zgtasza on Wniosek Wykonawcy wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi konieczno$¢ ich wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a w
przypadku zmiany wartoSci wynagrodzenia — dokumentow w tym zakresie. Wniosek powinien zostac¢
ztozony u Zamawiajacego z chwilg zaistnienia okolicznosci, jednak nie pozniej niz 14 dni przed terminem
zakonczenia Umowy.

6. Strona, ktora otrzyma propozycje zawarcia aneksu winna ustosunkowa¢ sie na piSmie, wzglednie
przystapi¢ do negocjacji warunkdw aneksu albo podpisa¢ aneks, jezeli akceptuje jego tresc.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowier umowy zgodnie z ustawg z dnia 20.03.2020r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
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§21.Solidarna odpowiedzialno§¢ Wykonawcow

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawcy, wchodzacy w sktad Konsorcjum, zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tacznie z okresem rekojmi i gwarancii.

3. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdinie podjety sie wykonania przedmiotu umowy i
jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§22.0chrona danych osobowych
Strony o$wiadczajg, ze:

7) znaja i przestrzegajg wszelkie obowiazki wynikajace z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu ftakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o ochronie danych) - dalej: ,,RODO”;

2) wypetnity obowigzki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO wobec o0sdb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaty w zwigzku z zawarciem
i wykonywaniem niniejszej umowy,

3) przekazywane przez nie dane osobowe moga by¢ wykorzystane wytgcznie w celach zwigzanych z
zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 23.Postanowienia koricowe

1. Na podstawie art. 4c ,Ustawy z dnia 08 marca 2013r., 0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w
transakcjach handlowych”, Wykonawca o$wiadcza, Ze nie/posiada (niewtasciwe skresli¢) statusu
duzego przedsigbiorcy, w rozumieniu art. 4, pkt 6) ww. Ustawy.

2. Na podstawie art. 4c ,Ustawy z dnia 08 marca 2013r., 0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych”, Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie posiada statusu duzego przedsiebiorcy, w
rozumieniu art. 4, pkt 6) ww. Ustawy.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie,
rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) zgody Zamawiajacego i
organu tworzacego, przenie$¢ na osobe trzecig, wierzytelno$ci, przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonac jakiejkolwiek innej czynno$ci min. cesji,
faktoringu, przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscig o podobnym rezultacie lub charakterze.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelno$cia, w szczegélnosci roszczen o odsetki

5. Umowa podlega prawu polskiemu i jurysdykcji polskiej.

6. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogg by¢ przekazywane
drugiej stronie wytacznie w formie pisemnej albo w formie elekironicznej zawierajgcej kwallifikowany
poapis elektroniczny”.
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7. Wykonawca nie moze umieszczac¢ reklam na terenie i obiektach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w trakcie prowadzonych rob6t, bez zgody Zamawiajacego.
8. W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych poszczegdélnych dokumentéw umownych obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentu:
1) umowa,
2) SWZ z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
4) kopia oferty Wykonawcy
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa, a w
szczegolnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawa zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego.
10. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Dokumentacja projektowa obejmujaca:
a) PROJEKT BUDOWLANY - zat. nr 1 do wzoru umowy / umowy,
b) RYSUNKI:
. Schemat ideowy instalacji SSP - zat. nr 1.1 do wzoru umowy / umowy
J Schemat rozmieszczenia instalacji SSP - zat. nr 1.2 do wzoru umowy / umowy
c) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
—  BRANZA BUDOWLANA,
— BRANZA ELEKTRYCZNA
zat. nr 2 do wzoru umowy / umowy
d) PRZEDMIARY ROBOT:
= Roboty budowlane
= Roboty elektryczne
= Okablowanie systemu SSP
zat. nr 3 do wzoru umowy / umowy
stanowi integralng cze$¢ umowy.
Wzor o$wiadczen podwykonawcdw — czesciowy odbidr — zat. nr 4 do umowy,
Wzér oswiadczen podwykonawcow - koricowy odbior — zat. nr 5 do umowy,
Wzor protokotu odbioru koncowego robét. — zat. nr 6 do umowy,
Instrukcja BHP dla Wykonawcow zewnetrznych — zat. nr 7 do umowy,
Informator BHP dla Wykonawcow zewnetrznych — zat. nr 8 do umowy,
Klauzula Informacyjna RODO - zat. nr 9 do umowy,
Kopia oferty— zat. nr 10 do umowy,
Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t — zat. Nr 11 do umowy
11. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron®.
Umowe sporzgazono w formie elektronicznej, a podpisy stron sg kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi.”.
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