Egz. WBF, RDW, WYK.
Wzor

UMOWA NR /2025
(D] 1T RN w Gdansku pomigdzy:

Wojewoédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

Zwanym dalej Wykonawca
zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego o wartos$ci nieprzekraczajacej rownowartosci kwoty 130 000 ztotych, do ktorego
nie stosuje si¢ ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, dalej Pzp
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Oznaczenie sprawy: RDL.26.8.2025.HS

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowac na rzecz Zamawiajacego ustuge pod nazwa:
,»Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Modernizacja drogi wojewodzkiej
nr 213 na odcinku 17+200 — 21+500” (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) dokumentem Umowy,

2) Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ) stanowigcym Zatacznik nr 1 do
Umowy,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy

przy czym dokumenty traktowac¢ nalezy jako wzajemnie objasniajace si¢.

Do celéw interpretacji dokumenty tworzace umowe beda miaty pierwszenstwo zgodnie z

kolejnoscig wskazang w pkt 1-3.

3. Ustuga okreslona w ust. 1 obejmowaé bedzie wykonanie czynnos$ci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych
zezwalajacych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegolnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej.



10.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad
robotami budowlanymi, uczestniczy¢ w odbiorze koncowym tych robét oraz doprowadzié
do koncowego rozliczenia robot.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowigzuje si¢
pehi¢ nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi okre§lonymi w ust. 1 niezaleznie od
ich warto$ci wynikajacej z rozliczenia kosztorysowego, nad robotami zamiennymi
niezaleznie od ich wartosci oraz nad robotami dodatkowymi. W przypadku przekroczenia
progu 30% wartosci wynagrodzenia wykonawcy robot z tytutu robdt dodatkowych
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu wylacznie do wysokosci
dodatkowych udokumentowanych przez Wykonawce kosztow jakie zobowigzany jest
ponies¢ w zwigzku z zwigkszonym zakresem nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposob
okreslony w niniejszej Umowie oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca wykona
usluge z najwyzszg starannos$cia, w Scistej wspotpracy z Przedstawicielem Zamawiajacego,
stosujac si¢ do jego zalecen oraz wymogow.

Celem ustugi jest pelne wykonanie nadzoru nad pomyslnym zakonczeniem robdt
budowlanych wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jako$ci robot budowlanych, ich
realizacji w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robodt
budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz znajduje si¢
w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej pozwalajacej na realizacj¢ Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.

§2

TERMINY
Zakonczenie $wiadczenia ustugi przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym odbiorze
koncowym 1 rozliczeniu robdt budowlanych przez wykonawce robot.
Termin $wiadczenia ustugi objetej Umowa ustala si¢ na okres od dnia zawarcia niniejszej
Umowy do dnia odbioru koncowego robot.
Termin, o ktéorym mowa w ust. 2, obejmuje nadzoér nad realizacja robdt budowlanych
peliony do dnia koncowego odbioru catosci robét i ich rozliczenia przez wykonawcg robot,
z czego czas na ukonczenie robot budowlanych przewidywany jest na dzien 13.08.2025 r.
Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dat¢ wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowiazkoéw okreslonych niniejsza Umowa wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robo6t budowlanych oraz ztozeniem
raportu koncowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§3



WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala si¢
Nakwote .......cooviiiiiiiiii,

. Wynagrodzenie, zostalo wyliczone w oparciu o ofert¢ Wykonawcy.

. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie

brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajgcg ze zmiany
stawki podatku VAT.

§4

ZASADY PLATNOSCI
Rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie jednej faktury prawidlowo wystawionej
przez Wykonawce po dokonaniu odbioru i rozliczenia robdt bedacych przedmiotem
nadzoru.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego nastepujaco:
NABYWCA:
Wojewoddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, Rejon Drog
Wojewddzkich w Leborku, ul. Stupska 18, 84-300 Legbork 1 dorgczona do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Leborku.
Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.
Strony zgodnie ustalaja, Ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ......eeeeeeveieieieienenenannne. zgloszony do wykazu
podmiotdéw bedacych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze,
na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy dla swej wazno$ci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Wykonawca o$wiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug 1 posiada rachunek bankowy prowadzony
wbanku ............... (0 1) SR ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktéry
bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorej nie ma
zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
. Wykonawca 1 jego personel obowigzany jest wykonywa¢ swoja funkcje z nalezyta
staranno$cig 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
3



technicznej, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego dbajac o

bezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robdt oraz terminowo$¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowa

Wykonawca zawsze bedzie popieral i chronit interesy Zamawiajagcego w kontaktach z
stronami trzecimi.

2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych
niniejszag Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§6
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:

1.

10.

11.

Podejmowania czynnos$ci majacych na celu zabezpieczenie praw 1 interesow
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy z wykonawcg robot.

Odpowiadania za zachowanie nalezytej starannos$ci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

Weryfikacji Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektéw organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdot budowlanych i ich opiniowanie.

Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z SWZ, SST, przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jako$ci, Projektow Technologii i Organizacji
Robét oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robdt budowlanych.
Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodno$ci oznakowania na czas
prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu 1 egzekwowanie na biezaco usunigcia nieprawidtowosci.

Sprawdzania jakosci wykonywanych robdt budowlanych, wbudowanych materiatow, a
w szczegolnosci sprawdzania ich zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych 1
dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiatow wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie
decyzji o wstrzymaniu robot lub usunigciu wad w okre§lonym terminie.

Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony $rodowiska, a
takze zabezpieczenia budynkéw 1 budowli znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania
robot budowlanych.

Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajagcego podwykonawcoOw robot
budowlanych projektow uméw wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami, w
terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli uméw i
ptatnosci pomigdzy wykonawca robdt, a podwykonawcami.

Sprawdzania zgodno$ci rozliczania prowadzonych rob6t budowlanych z dokumentacja
projektows 1 oferta.

Oceny 1 weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych w



12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do
zatwierdzania robot dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.

Sprawdzania kalkulacji kosztoéw robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez Wykonawce robot budowlanych.

Kontrolowania robot co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na
kazde wezwanie Zamawiajacego badz wykonawcy robot oraz kazdorazowo w trakcie
catego procesu uktadania masy.

Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robot budowlanych.

Zlecania Wykonawcy robdot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci.

Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporow z Wykonawcg robot
budowlanych i osobami trzecimi.

Udziatu w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;.

Niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wpltyw na prawidlowa i1 terminow3 realizacj¢ robot budowlanych.

Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba.

Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub odstagpienia.
Zawiadamianie organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisow Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i1
ochrony srodowiska lub razacych uchybien technicznych.

Sprawdzenia wszystkich niezb¢dnych dokumentow potrzebnych do odbioru koncowego
zadania oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego
odbioru koncowego robot budowlanych.

Whioskowania do Zamawiajacego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii robot lub ich czgéci, ktore uzna za niezbedne dla uzyskania celu oznaczonego
w umowie na wykonanie zadania oraz sporzadzania wraz z Kierownikiem budowy
protokotow konieczno$ci na okoliczno$¢ wykonania zamowien uzupelniajacych,
zamowien dodatkowych, zaniechania wykonania robdt i przedstawianie protokotéw
koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajacemu.

Kontroli 1 odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystapienie do odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od daty
zgloszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robot do dziennika budowy.
Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robdt i Podwykonawcy posiadaja akceptacje
Zamawiajacego do realizacji zadania.

Uczestniczenie w naradach technicznych zwotanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce robot.

Rozliczenie umowy na wykonanie robot w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce robot w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji zadania.



28. Informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkat w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania do
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

29. Sprawdzania zgodnos$ci dostaw materiatow 1 urzadzen z SST oraz sprawdzanie
kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone materiaty i
urzadzenia.

30. Przygotowania i potwierdzenia gotowosci robot do odbioru koncowego oraz udziat w
czynnos$ciach tego odbioru.

31. Kontroli 1 potwierdzenia ilo$ci faktycznie wykonanych robot.

32. Potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.

33. Sprawowania kontroli rozliczen Wykonawcdéw robot i potwierdzania naleznego im
wynagrodzenia na Zestawieniu warto$ci wykonanych robot.

34. Telefonicznego informowania Zamawiajacego, z co najmniej dwu godzinnym
wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie.

35. Sktadania Zamawiajacemu cotygodniowych raportdw o stanie zaawansowania robot
oraz wystepujacych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie
do 5-go dnia tygodnia za tydzien poprzedni w formie uprzednio ustalonej z
Zamawiajacym.

36. Sporzadzenia 1 ztoZenia raportu koncowego z realizacji robot budowlanych, w terminie
3 dni od daty zgloszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, ktore bedzie podlegato
akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanych
ustug, Wykonawca powinien zaja¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjaé
odpowiednie dziatania i poinformowa¢ o swoim stanowisku Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamowienia.

4. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu kopi¢ umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzajacego objecie go ubezpieczeniem.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezplatnie, w terminach i w sposob, ktdry nie op6zni
wykonywania ushugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktore moga by¢
niezbg¢dne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wtadzami
lokalnymi lub instytucjami, ktorych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku z
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowa na roboty budowlane.

2. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktére zostang przedtozone
przez Wykonawce na piSmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajagcy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujgcych opdznienia wykonywania robot budowlanych i
ustugi.



§8
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Zamawiajacy wyznacza do  kontaktu 1 realizacji Umowy ze  strony

Zamawiajacego, eeeeeeseesenceaces , jako przedstawiciela Zamawiajacego.
. Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony
WyYKONawey, c.ceeeeeenrenennne. ,Jjako przedstawiciela Wykonawcy.

. Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§9
PERSONEL WYKONAWCY
. Personel wyznaczony przez Wykonawce do wykonania ustugi:
1) Inspektor nadzoru robot ..........cccceuneen... —uprawnienia ..................
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyl Zamawiajagcemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentdéw, potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwej okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa, dotyczace osob, ktére sprawuja funkcje przy realizacji
Przedmiotu Umowy, dla ktorych ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania uprawnien,
w tym 0sob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajgcego na pismie.
. Wykonawca przedtozy propozycje¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z
braku personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, stanowi takze podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy. Z powodu tej przestanki Zamawiajacy moze odstapi¢ w terminie 45 dni od jej
zaistnienia.
. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od daty
otrzymania propozycji zmiany, jednakze wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
doswiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie przez Wykonawce¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy oso6b, dla ktorych nie
przedlozono Zamawiajacemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopia dokumentow
potwierdzajacych przynaleznos¢ do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
lub nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.



§10

KARY UMOWNE

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentéw okre§lonych w § 6 ust. 1 pkt 38 i
39 Umowy w wysokosci 1,0% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, okre§lonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) niedopelnienia obowigzkéw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-37, w wysokosci 500 zt
za kazde stwierdzone uchybienie,

3) w przypadku odstgpienia Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
20% kwoty wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, okreslonego w
dniu zawarcia Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto o

ktérym mowa w § 3 ust. | Umowy, okreslonego w dniu zawarcia Umowy, z wylaczeniem

okolicznosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupelniajacego na zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote

naliczonych kar umownych.

. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

warto$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu

zawarcia Umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo

zlecenia ustug objetych niniejsza Umowa innemu podmiotowi i potracenia kosztéw

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci Umowy.
Zamawiajacy, oprocz wypadkow wskazanych w kodeksie cywilnym, ma prawo odstapic
od Umowy w terminie 45 dni od dnia powzigcia przez niego wiadomos$ci o wystgpieniu
okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia w nastepujacych przypadkach:



1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkow bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

2) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob naruszajgcy postanowienia niniejsze;j
Umowy 1 mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w ich
wykonywaniu,

3) Wykonawca nie dostosowuje si¢, w wyznaczonym terminie, do zgdania przestanego mu
przez Zamawiajacego do wyrdwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wlasciwg i terminowa realizacje
ustugi,

4) Wykonawca odmowi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

5) zostanie wydany jakieckolwiek prawomocne orzeczenie dotyczgce przestepstwa
wptywajgcego na postepowanie zawodowe Wykonawcy,

6) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

7) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysoko$¢, okreslong w § 10 ust. 6
Umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych
z Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do ustug wykonanych beda mieé
zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace kar umownych oraz procedury
rozstrzygnig¢ sporow.

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do czgsci
ustug wykonanych w ramach Umowy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

6. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie ushug, poza majacymi na celu ochron¢ zycia
1 wlasnosci,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy raport na zakonczenie wykonywania ustugi.

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek stron¢ obowigzany jest do
dokonania odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia.

8. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i zawierac
uzasadnienie.

§12
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.



2.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy zgodnie z art. 353! Kodeksu cywilnego i okre$la
katalog otwarty zmian Umowy obejmujacy w szczegdlnosci:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w Umowie,

2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlno$ci w przypadku

wydluzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca wystepujacy o zmiang postanowien Umowy, zobowigzany jest do ztozenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien Umowy musi by¢
ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.
Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi w terminie 7 dni jego
zgodno$¢ z postanowieniami Umowy i, jesli nie bedzie mial zastrzezen, zaakceptuje zmiang
Umowy.

Wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiang Umowy, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie mogg roéwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o
odszkodowanie.

§13
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$s¢ wierzytelnosci z

Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umdéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba Ze na
powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§14
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowg na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0s6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomigdzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,
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2) dane osoOb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ roOwniez powierzone

podmiotom, ktore §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,

zadania dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych Ilub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktorych nie uda si¢
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawieraja komplet zatacznikow.
. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralne czesci Umowy:
1) Opis Przedmiotu Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA — z upowaznienia
Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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