

DZ-P.231.1.16.2025

Lublin, dnia 19.05.2025 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór nad rozliczaniem robót przy realizacji zadania Rozbudowa al. Unii Lubelskiej w Lublinie na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca '80 do wysokości zjazdu na teren „VIVO! Lublin” wraz z rozbiórką i budową obiektów mostowych na rzece Bystrzycy.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie:

Wzór Umowy §4 ust.1 pkt 24: Oferent stoi na stanowisku, iż oczekiwanie Zamawiającego do uczestniczenia całego Zespołu Nadzoru w cotygodniowych Naradach Technicznych nie odzwierciedla realnych potrzeb prowadzonego nadzoru i będzie generować niepotrzebne koszty, które Oferent będzie musiał uwzględnić w swojej ofercie. Proponujemy zmianę o następującej treści: „W naradach technicznych uczestniczyć będą członkowie Zespołu Nadzoru, których dotyczą bieżące tematy spotkań”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

2. Pytanie:

Wzór Umowy §4 ust.1 pkt 29: Prosimy o weryfikację, czy zamiast obowiązku „Dokonywanie ocen geologicznych (..)” nie powinno być „Dokonywanie ocen geotechnicznych (..)”. Oferent zwraca uwagę, iż przytoczone branże są od siebie różne, nie dotyczą tych samych zagadnień i wymagają zatrudnienia osób z różnym wykształceniem, a zgodnie z zapisami §3 ust.1 pkt 13), Zamawiający oczekuje jedynie zapewnienia geotechnika w składzie Zespołu Nadzoru. Czy w przypadku pozostawienia zapisów Umowy §4 ust.1 pkt 29 bez zmian, Oferent będzie zobowiązany również do zapewnienia geologa w składzie Zespołu Nadzoru?

Odpowiedź:

Zapis § 4 ust. 1 pkt 29) wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że ze względu na złożoność i skomplikowanie prac, nad którymi nadzór będzie prowadził Inżynier Kontraktu, winien on dysponować szerokim składem Zespołu Nadzoru. Skład tego zespołu nie jest ograniczony tylko do osób, w stosunku do których Zamawiający zdefiniował warunki udziału w postępowaniu. W § 3 ust. 1 wzoru umowy wyraźnie wskazano na konieczność zapewnienia również innego, niezbędnego personelu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych **dokonyuje modyfikacji treści wzoru umowy (zał. nr 9 do SWZ), w którym § 3 ust. 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie:**

*„13) Inni pracownicy niezbędni do prawidłowej realizacji inwestycji między innymi: geotechnik, **geolog**, ornitolog itp.”*

3. Pytanie:

OPZ pkt 2.2 ppkt 1): W związku z zapisem o objęciu nadzorem zakresu przebudowy trakcji trolejbusowej, Oferent pragnie zwrócić uwagę, iż branża trakcyjna jest na tyle

skomplikowanym zagadnieniem, iż na podobnych Inwestycjach wymagany jest dodatkowy inspektor branży elektrycznej z doświadczeniem trakcyjnym, ponieważ nie każdy inspektor robót elektrycznych jest w stanie podjąć się jej nadzorowania. Wnosimy o dopisanie wymogu posiadania w Zespole Nadzoru Inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej z doświadczeniem trakcyjnym, w celu zapewnienia porównywalności ofert i uniknięcia sytuacji, w której jeden z oferentów przewidział konieczność zatrudnienia osoby z doświadczeniem trakcyjnym a drugi nie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

4. Pytanie:

Zwracamy uwagę, że załącznik JEDZ jest uszkodzony i nie można go otworzyć. Prosimy o ponowne załączenie poprawnego pliku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że żaden z plików zamieszczonych przez Zamawiającego (w tym wzór JEDZ) nie jest uszkodzony. Wszystkie pliki otwierają się bez przeszkód. Ewentualne problemy mogą być spowodowane oprogramowaniem wykorzystywanym przez Wykonawcę.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.