Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N45.361.36.2025

ZALACZNIK NR 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania:

"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 240 z droga powiatowa nr 1241C i
droga powiatowa nr 1280C w m. Plewno"" - opracowanie dokumentacji projektowej

Bydgoszcz, marzec 2025 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N45.361.36.2025

Rozdzial 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. Zamoéwienie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 240 z droga powiatowa nr 1241C i droga
powiatowa nr 1280C w m. Plewno" - opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane
przedsiewzigcie zlokalizowane jest w poOtnocnej czesci wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego, na terenie powiatu $wieckiego, w gminie Bukowiec w poblizu miejscowosci
Plewno.

2. Stan istniejacy:

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

Droga wojewddzka nr 240 jest droga klasy G o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku
planowane] inwestycji posiada przekroj jednojezdniowy o dwodch pasach ruchu.
Szeroko$¢ jezdni DW 240 wynosi 7,0 m. Skrzyzowanie objete przebudowg znajduje si¢
na drodze wojewodzkiej nr 240 w okolicy km. 58+550. Wody opadowe z drogi
odprowadzane sg powierzchniowo do rowdw drogowych. Na odcinku objetym
zadaniem nie wystepuje oswietlenie uliczne. Skrzyzowanie charakteryzuje si¢ uktadem
czterowlotowym, gdzie pierwszenstwo ruchu jest na drodze wojewddzkie;j.
Towarzyszace inwestycji drogi powiatowe nr 1241C oraz 1280C sg ciggami 0 przekroju
jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu o szerokosci jezdni 6,0 m, o nawierzchni
bitumicznej.

Nieruchomosci usytuowane na terenie inwestycji poza pasem drogowym stanowig w
przewazajacej czg¢sci nieruchomoscei prywatne.

Zatozenia projektowe:

Charakterystyka projektowanej drogi:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane w okolicy m. Plewno w gminie Bukowiec,
w powiecie $wieckim. Planowana inwestycja znajduje si¢ na skrzyzowaniu DW 240 z
DP 1241C oraz DP 1280C (km 58+550 drogi wojewodzkiej nr 240). Dlugos¢ odcinkow
droég objetych opracowaniem zostanie ustalona w toku prac projektowych, przy
uwzglednieniu w szczegolnosci wymagan Zamawiajacego, obowigzujacych przepisow
prawa, koniecznosci rozwigzania kolizji z infrastrukturg obca, wyposazenia odcinkow
sasiadujacych z zadaniem w infrastrukture dla pieszych
i rowerzystow | dowigzania projektowanej geometrii drogi do stanu istniejacego
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

W zalezno$ci od wynikdw pomiaru ruchu, prognoz ruchu oraz dostgpnosci terenu w
ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ odpowiednie, optymalne rozwigzanie techniczne
skrzyzowania.

Rozbudowe drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym Rozporzadzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy w ramach przetargu zatacza audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego dla
stanu istniejagcego dla skrzyzowania bedacego przedmiotem zadania ,,Obiekt nr 1 —
Plewno Skrzyzowanie DW 240 — DP 1241C DP 1280C" Wykonawca przy realizacji
zadania powinien przeanalizowa¢ zalecenia zawarte w przedstawionym audycie BRD i
wprowadzi¢ rozwigzania zapewniajace wyeliminowanie wskazanych zalecen
dotyczacych zakresu zadania. Zalagczone opracowanie zawiera takze propozycje
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poprawy bezpieczenstwa ww. skrzyzowania — tg cze$¢ opracowania nalezy traktowac

pogladowo, a decyzj¢ co do zastosowanych rozwigzan podejmuja Zamawiajacy
(bedacy jednoczesnie zarzadca drogi) i Projektant w toku prac projektowych

5) W ramach opracowania dokumentacji projektowej poza podstawowym zakresem
opracowan projektowych, nalezy uwzgledni¢ w szczegolnosci:

przebudowe podziemnej i naziemnej infrastruktury bedacej w kolizji z projektowang
inwestycja, Zamawiajacy informuje, ze ma wypracowane standardy lokalizacji
urzadzen obcych w pasie drogowym infrastruktury doziemnej oraz naziemnej. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy wystgpienie do Zamawiajagcego o udzielenie
niezbednych informac;ji.

wycinke drzew/krzewow kolidujacych z inwestycjg wraz z wykonaniem projektu
kompensacji zieleni w zamian za wycinke,

budowe i przebudowe zjazdow. Nalezy zaprojektowac zjazdy do kazdej dziatki a ich
lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajagcym. W uzasadnionym przypadku, po konsultacji
z Zamawiajagcym mozna odstgpi¢ od projektowania ewentualnych zjazdow. Zjazdy
nalezy projektowac o szerokosci jezdni min. 5,0 metrow. Dopuszcza si¢ mniejsze
szeroko$ci zjazddw po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

rozbiorke obiektow budowlanych,

budowe i przebudowe przylaczy elektroenergetycznych (w zakresie podmiotu
przytaczanego i w razie potrzeby w zakresie podmiotu przytaczajacego do sieci),
przebudowe i budowe drog dla pieszych, rowerow oraz pieszych i rowerdow,
Preferowana przez Zamawiajacego warstwa $cieralna nawierzchni w przypadku drog
z nawierzchni asfaltowych to AC8S.

wykonanie odwodnienia — rowy odwadniajace lub budowe kanalizacji deszczowej,
budowe kanatu technologicznego,

zaprojektowanie elementow BRD, wg potrzeb,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

budowe sygnalizacji Swietlnej jezeli bedzie wymagana,

uwzgledni¢ potrzeby osdb niepetnosprawnych (np. poprzez wykonanie elementow
nawierzchni tworzacych system informacji dla oso6b niewidomych - ptytki
ostrzegawcze i kierunkowe),

budowg o$wietlenia drogowego w tym doswietlenia przejs¢ dla pieszych,

inne elementy infrastruktury wymagane do prawidlowego funkcjonowania i
eksploatacji odcinka drogi objetego zadaniem,

petnienie nadzoru autorskiego — wg odrebnej umowy dotyczacej petnienia nadzoru
autorskiego.

6) Parametry techniczne skrzyzowania - wg obowigzujacych przepisOw i norm,
uwzgledniajac obecne 1 prognozowane natezenie ruchu na poszczego6lnych wlotach oraz
uwzgledniajgc wnioski wynikajace z audytow BRD. W przypadku projektowania
skrzyzowania typu rondo Zamawiajacy informuje, ze nalezy obwiednie projektowac z

uwzglednieniem opaski ograniczonej opornikami/krawgznikami. Szczegdtowe
rozwigzania zostang uzgodnione na etapie opracowania koncepcji.
7) Parametry techniczne drogi:
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1. Do
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Dla odcinka drogi wojewodzkiej:
- klasa techniczna - G
- szeroko$¢ jezdni- 7,0-7,5 m,
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
Dla odcinka drogi powiatowej:
- klasa techniczna - Z
- szerokos$¢ jezdni ok. 7,0 m
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
Zamawiajacy nie wyklucza pojawienia si¢ innych prac do zaprojektowania, ktore moga
si¢ pojawi¢ na etapie opracowania dokumentacji.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania
opracowanymi przez Zamawiajacego przyjetych zarzadzeniem Dyrektora nr 42/2021
podanych do stosowania na terenie wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na drogach
wojewodzkich (dostepne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-
projektowania-2/). Wytyczne nalezy stosowac odpowiednio, w zakresie nie bedacym w
sprzeczno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz ustaleniami z Zamawiajacym w toku

prac projektowych

Rozdzial 11
OBOWIAZKI WYKONAWCY
obowigzkow Wykonawcy Zamowienia nalezy:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie =z warunkami przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonanie czynno$ci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji (w tym miedzy innymi: zgody na realizacj¢
przedsigwziecia, pozwolenie/zgloszenie wodnoprawne (jezeli bedzie konieczne),
decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej), opinii (w tym opinii geometrii
drogi, opinii niezbednych do wniosku ZRID), zgdéd na dysponowanie
nieruchomos$ciami, odstepstwa od przepisow, uzyskanie aktualnych wypisow z rejestru
gruntéw, pozwolen i uzgodnien niezbednych do wykonania przedmiotowego zadania
(w tym jezeli zajdzie konieczno$¢ uzgodnienie z konserwatorem zabytkow).
Wystapienie do Zamawiajacego o udzielenie niezbgednych petnomocnictw.
Przedstawienie koncepcji rozwigzan projektowych w terminie do miesigca
od podpisania umowy. Wybor wariantu rozwigzania przez Zamawiajacego nastgpi
po przeanalizowaniu 1 uzgodnieniu wstepnych rozwigzan projektowych.

Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz wlasciwa koordynacja
mig¢dzybranzowa projektu.

Udzielanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody w trakcie postgpowania o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz uzupetnienie/ poprawienie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zapewnienia skutecznosci wydania
decyzji ZRiD

Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
na wykonanie robdot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji

Strona4z 11


http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/
http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N45.361.36.2025

projektowej oraz wprowadzanie zmian do dokumentacji na etapie ww. postepowania
wynikajacych z zadanych pytan i zwigzanych z nimi wymagan Zamawiajacego

8) Pelienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowe;.

9) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

10) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposéb,
aby zalozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z umow3a. Podstawowe obowigzki
projektanta w  zakresie odpowiedzialnoSci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834), oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).
Obiekt budowlany nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy
projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy 1 eksploatacji. Obiekt
budowlany nalezy projektowaé¢ z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot
1 materiatow. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

11) Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3. Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materialow
wyjsciowych wykonywanych 1 otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu
ich przekazania Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie przechowywatl przez okres 10 lat
od daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbiorki.

4. Wykonawca bedzie realizowal umowe =z nalezytg staranno$cig (przewidziang dla
prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza) polegajaca na opracowywaniu dokumentacji
projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalno$ci oraz do speinienia
wymagan przewidzianych w przepisach prawa, zarzadzeniach 1 wytycznych
Zamawiajacego zwigzanych ze zleconym zakresem obowigzkow. Spetnianie wymagan
dotyczy w szczegdlnosci ustaw: Prawo budowlane, o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, o udostgpnianiu
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informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, prawo geologiczne i goérnicze, prawo wodne,
ustawa o drogach publicznych oraz zarzadzen Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajacego w catym
okresie realizacji umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany takze:

1) realizowaé objete trescig Umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;

2) niezwlocznie, pisemnic informowaé Zamawiajgcego o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia Etapow
Umowy i terminu koncowego realizacji umowy;

3) przestrzega¢ praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji;

4) sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wlasciwag koordynacje
migdzybranzowa projektu;

5) poszukiwac i proponowaé wariantowe rozwigzania techniczne i technologiczne
majace wplyw na obnizenie kosztéw utrzymania inwestycji, skrocenie czasu
trwania robot, optymalizacj¢ kosztow robot budowlanych dla inwestycji, w trakcie
prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej;

7. Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce do i dla Zamawiajgcego, powinny
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych
i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne.

8. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie materiaty archiwalne, potrzebne do wykonania
dokumentacji projektowej, znajdujace si¢ w zasobach odpowiednich instytucji.

Rozdzial 111
ZAKRES
1. Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

1) Mapa do celow projektowych:

e Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjetej
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych.

e W ramach materialow odbiorowych mapy Wykonawca dostarczy o§wiadczenie, ze
mapa zostata zaktualizowana i odpowiada wszystkim elementom wystepujacym w
terenie (facznie z infrastrukturg podziemng) na dzien jej ztozenia do wlasciwego
Starostwa Powiatowego.

e Zakres pasa mapy do celow projektowych powinien obejmowac obszar otaczajacy
teren inwestycji w pasie co najmniej 20 m, a w razie koniecznoS$ci ustalenia strefy
ochronnej — takze teren tej strefy. W przypadku terenow zurbanizowanych obszar
ten powinien wynosi¢ co najmniej 60 metrow.

e Mapa powinna obejmowac caly zakres zadania oraz 50 m liczone od miejsca
zakonczenia opracowania wzdtuz osi drog.

e Mapa do celow projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752,
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1615,1688, 1762) w 1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie
.pdf oraz .dxf).

2) Dokumentacja geotechniczna i geologiczna. Dokumentacj¢ nalezy wykonaé¢ m.in.
stosujgc odpowiednio zapisy dokumentu pn. ,,WWymagania techniczne do projektowania
— opracowania geologiczne i geotechniczne”. Dokumentacj¢ nalezy przekazac
Zamawiajagcemu w min. 5 egz.

3) Uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie konieczne) — zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych
materiatdow, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.

4) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkow, opinii.

5) Woystgpienie o naniesienia istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen do wszystkich
gestorow w celu uniknigcia braku zainwentaryzowanych sieci.

6) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia
takiej konieczno$ci).

7) Uzyskanie zgody na wycinkg drzew i krzewow (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

8) Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych.

9) Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego).

10) Opracowanie projektu wykonawczego.

11) Opracowanie audytu BRD dla stanu projektowanego wraz ze stanowiskiem projektanta.
Jako podstawe do wykonania stanowiska projektanta nalezy zastosowaé wzor
GDDKIA. Audyt nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w min. 3 egz.

12) Opracowanie audytu BRD w zakresie wynikajacym z przepisow Art. 24ga — Art. 24mc
Ustawy o drogach publicznych (jezeli bedzie konieczne). Audyt nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu w min. 3 egz.

13) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektéw statej i tymczasowej na czas
realizacji robot organizacji ruchu.

14) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych — jako podstawe do wykonania
zastosowa¢ wzory SST przekazane przez Zamawiajacego na etapie opracowania
dokumentacji zmiany do tresci SST nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

15) Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru robot wraz z wyliczeniami ilosci
poszczegdlnych pozycji - wykazami robot, kosztorysu inwestorskiego. Wyliczenie
pozycji z przedmiaru musi by¢ przedstawione w sposob czytelny dla Zamawiajacego
oraz nalezy przekaza¢ wszystkie niezbedne pliki w wersji edytowalnej, ktore
odzwierciedlaja sposoéb wyliczen. Nalezy takze przygotowac zbiorcze zestawienie
kosztow wszystkich kosztorysow w wersji papierowe] oraz edytowalnej (.pdf oraz
XIsx).

16) Opracowanie planu Bioz.

17) Opracowanie projektéw podziatu nieruchomosci.

18) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczajacej teren inwestycji. Nalezy oznaczyé
wszystkie wierzcholki docelowej linii rozgraniczajacej, w tym istniejacego pasa
drogowego w przypadku braku potrzeby jego poszerzenia. Punkty graniczne nalezy
oznaczy¢ pretami geodezyjnymi. Wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng oraz wskazad
wspotrzedne dla kazdego wyznaczonego w terenie punktu.
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19) Opracowanie wszystkich niezbednych zatgcznikéw do wniosku Zrid wraz z uzyskaniem

niezbednych zaswiadczen o ostatecznosci wszystkich niezbednych opinii — decyzje co
do podmiotu sktadajacego wniosek o ZRID (Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
lub Zamawiajacy) podejmuje Zamawiajacy po zaakceptowaniu dokumentacji przed
zatozeniem wniosku od Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewoddzkiego.

20) Przygotowanie wniosku Zrid w wersji edytowalnej. Jako podstaw¢ do wykonania

wniosku nalezy przyja¢ wzor udostepniony przez Zamawiajacego.

21) Uzyskanie wypisow z rejestru gruntow dla wszystkich nieruchomosci objetych

przedmiotem zamdwienia.

22) Przygotowanie w formacie xIs zestawienia zawierajgcego wszystkie uzyskane w toku

prac projektowych uzgodnienia, opinie, decyzje, zawarte umowy itp. ze wskazaniem
organu wydajacego, terminu wydania, przedmiotu dokumentu, obowigzujacych
terminow wskazanych w dokumentach (niezaleznie od tego czy znajduja one podstawy
prawne czy nie). Wykonawca zobowigzany jest na biezaco aktualizowaé zestawienie
i w przypadku stwierdzenia ryzyka uplywu danego terminu w okresie gwarancji,
wystapi¢ do organu, ktéry natozyt dany termin o jego przedtuzenie do daty ustalone;j
z Zamawiajagcym, w terminie umozliwiajagcym uzyskanie przedtuzenia zgodnie
z zapisami umownymi.

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej.

1)

2)

3)

Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:
a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834),
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311),
c) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
320),

d) Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez ministra wlasciwego do spraw
transportu.

e) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 1. poz.1679),

f) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

g) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1605, 1720) i aktami wykonawczymi,

W przypadku powotania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamowienia na konkretne

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢ maja opracowania projektowe,

w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiane

przepisOw oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych,

katalogow itd.

Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszystkie niezbedne branze wraz

z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, w tym wiladcicieli wystepujacych urzadzen

obcych.
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4) Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich niezb¢dnych branz wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien. Projekt wykonawczy powinien zawierad
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robdt budowlanych.

5) Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt konstrukcji nawierzchni wraz ze
szczegdtowymi obliczeniami dla przyjetej kategorii ruchu. Obliczenia nalezy przekazac
Zamawiajacemu na etapie uzgodnienia konstrukcji przyjetej nawierzchni.

6) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow stalej i tymczasowej na czas
realizacji robdt organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z wytycznymi Organu
zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich.

7) Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

8) Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robot opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

9) Kosztorys ofertowy: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnie z tabelg
elementow rozliczeniowych dla robét drogowych.

10) Przedmiar rob6t wraz z wyliczeniami ilosci poszczegdlnych pozycji - wykazami robot:
Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem ofertowym.

11)Nalezy opracowa¢ rowniez SST dotyczace geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12) Kosztorys inwestorski: Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym zgodnym
z uktadem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartatu
przed ztozeniem dokumentacji do Zamawiajacego.

13) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii rob6t, materiatow, maszyn
1 urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje w szczego6lnosci przez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrodia lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektoérych wykonawcéow lub produktow. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami, jakie ma posiada¢ i ktore sg istotne z punktu widzenia
funkcjonalno$ci elementu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli obowigzek taki wynika
z odrgbnych przepisow. W takim przypadku powinien zosta¢ zawarta informacja
o dopuszczeniu rozwigzan réwnowaznych oraz wskazanie w opisie przedmiotu
zamoOwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3. Dokumentacj¢ (w tym projekty podziatu) nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach, kazdy w
teczce ze spisem zawartosci. Projekt budowlany nalezy opracowaé w 3 egzemplarzach w
celu ztozenia dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Po uzyskaniu decyzji ZRID nalezy wykona¢ dodatkowe 2
egzemplarze projektu budowlanego wraz z zatacznikami do decyzji (mapa z przebiegiem
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drogi, projekty podziatu nieruchomosci), ktore sg zeskanowana w kolorze (nie odbiegajaca
od zatwierdzonego projektu) wersja dokumentacji. Sposrdod 5 egz. statej i czasowej
organizacji ruchu ma by¢ 1 oryginal z zatwierdzeniem i 4 wierne kopie z pieczeciami
organu zatwierdzajacego. Dodatkowo dokumentacje¢ projektowa nalezy dostaczy¢ w formie
elektronicznej w formacie dwg, czgs$¢ opisowa w docx, natomiast wersj¢ hieedytowalng w
pdf. Przedmiar robot i kosztorys ofertowy nalezy przedstawi¢ w formacie arkusza MS Excel
oraz w formie edytowalnej z rozszerzeniem ath.

4. Przedmiot zaméwienia W tym co do zakresu i formy nalezy przygotowaé w zgodnoSci
z dokumentem ,,Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarzadzie Drég Wojewodzkich
w Bydgoszczy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco
z Zamawiajacym zalozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajagcemu wszelkich zatozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze
do uzgadniania z Zamawiajacym tresci pism/opracowan kierowanych do organow
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezaco konsultowac
i uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, Wydziatem Planowania
i Dokumentacji. Osoba do kontaktu wg umowy. Nalezy na kazdym etapie uzgodnien
przekaza¢ materialy takze na ptycie CD w wersja PDF (oraz edytowalne w przypadku
wniosku na ZRID oraz zalacznikéw do wniosku o ZRID).

Rozdzial IV
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco Zamawiajacemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacjg
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
najpdzniej W _nastepnym dniu od ich otrzymania, wskazujagc za kazdym razem, datg
kalendarzowg ich wplywu do Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych
w trakcie ich sporzadzania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania problemow wynikajacych

z realizacji zamdwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach
z nimi zwigzanych i rozwigzywaniu trudnosci.

5. Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

6. Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy
z Zamawiajagcym w celu przedstawienia problemoéw wymagajacych rozstrzygnigcia
lub przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru, do ktérych
rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest
przesylania projektu notatki/protokolu (w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych) do
uzgodnienia, a nastepnie do przestania kopii zaakceptowanego protokotu/notatki (w ciggu
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maksymalnie 3 dni roboczych). Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkan/narad
p0zOostaja u Zamawiajacego.
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