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Klauzula informacyjna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dla uczestnikow postepowan o udzielenie niniejszego
zamoéwienia publicznego, wykonawcow oraz innych oséb, ktérych dane osobowe pozyskano w zwiqzku
z ubieganiem sig o udzielenie zaméwienia bgdz w zwiqzku z realizacjq zaméwienia przez Wykonawce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ", informuje, ze: administratorem Pani/Pana danych
osobowych zawartych w ofercie ztozonej do postepowania przetargowego znak sprawy ZP/15/PN/2025
pn.: MODERNIZACJA CZEQCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA
DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI
CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ” jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof.

Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibg w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja

13-15 (dalej jako: SPSK Zabrze);

] Moze Pan / Pani skontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych za pomoca adresu
e-mail: iod@szpital.zabrze.pl

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu
przeprowadzenia postepowania i udzielenia zaméwienia publicznego pn. MODERNIZACJA CZESCI
POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI NA POTRZEBY
REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”, znak sprawy ZP/15/PN/2025 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

] dane udostepnione przez Pana/Pania moga by¢ udostepniane osobom uprawnionym na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci art. 18 oraz art. 74 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r.— Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej ,,ustawa Pzp.;

] Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

] obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy
Pzp;

] w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

] posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajagcy moze zada¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie
z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw.

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego). Wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu.

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

] nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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SPECYFIKACJA
WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

POSTANOWIENIA WSTEPNE
Specyfikacjia warunkéw zamdwienia (dalej: SWZ) okresla warunki wymagane od wykonawcow
ubiegajgcych sie o zamdwienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszq odpowiadac
sktadane oferty, a takze zasady prowadzenia postepowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
llekro¢ w specyfikadcji jest mowa o ustawie bez blizszego jej okreslenia, nalezy przez to rozumiec
ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)
(dalej: Pzp).
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawcy obowiqgzani sq sktadac
prawdziwe oswiadczenia i dokumenty. Umyslne przedtozenie dokumentu sfatszowanego [ub
stwierdzajgcego nieprawde albo ztoZenie nierzetelnych osSwiadczen zagrozone  jest
odpowiedzialnosciq karng przewidziang w art. 297 Kodeksu Karnego.

SPIS ZAWARTOSCI SWZ

CZESC I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

CZESC Il- DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

CZESC 1lI- SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC IV- WZOR UMOWY

CZESC V - WZORY FORMULARZY

CZESC | - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

1.

I. Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiajycego:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
NIP : 648-23-01-274
Telefon: 32/ 370-43-07
Faks: 32 370-45-22
e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl
Strona internetowa: http://www.szpital.zabrze.pl
Strona internetowa prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze/proceedings
Godziny urzedowania: poniedziatek - pigtek 7%°— 143

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sa:

pracownicy Dziatu Zamoéwien Publicznych - tel. 32 370 42 41

Komunikacja, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw
lub oswiadczen miedzy zamawiajagcym a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych
w Pzp, odbywa sie przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, zgodnie z pkt. 12 SWZ.

Il. Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane bed3 zmiany i wyjasnienia tresci SWz
oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1. Zamawiajacy udziela zamodwienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
art. 132 ustawy Pzp, w ktérym w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferty moga
sktada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy oraz przepiséw wykonawczych wydanych
na jej podstawie.
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W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, niejasnosci, btedéw, Wykonawca winien przyjaé, ze
w pierwszej kolejnosci majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych
i aktéw wykonawczych, a w drugiej kolejnosci zapisy niniejszej SWZ oraz tre$¢ ogtoszenia.
W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.z 2024 r. poz. 1061).

Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury okreslonej w art. 139 ust. 1 i 2 Pzp.
Zamawiajacy najpierw dokona badania oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji
podmiotowej wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku
podstaw  wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia wraz z oferty oswiadczenia, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1. Zamawiajacy bedzie zadat tego oswiadczenia wytacznie od Wykonawcy,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Przedmiotem zamoéwienia s3 roboty budowlane polegajace na MODERNIZACJI CZESCI
POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI NA
POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH
DOTACIJI CELOWEJ NA DOFINANSOWWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA
$LASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ” zgodnie z opisem
znajdujacym sie w czesci Ill SWZ, wzorem umowy w czesci IV SWZ oraz zatacznikami do SWZ,
w tym programem funkcjonalno — uzytkowym.

W ramach prac do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie robot budowlanych
na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

Zamoéwienie bedzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie
przedstawionej przez wykonawce — stanowiqgcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Opis czesci zamowienia

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zaméwienia na czesci ze wzgledu na to, ze taki podziat
prowadzitby do nadmiernych trudnosci technicznych oraz wysokich kosztéw wykonania
zamoéwienia. Potrzeba skoordynowania dziatan réznych Wykonawcéw realizujacych
poszczegdlne czesci zamowienia mogtaby zagrozi¢ prawidtowemu wykonaniu zamoéwienia.
Brak podziatu na czesci podyktowany jest rowniez wzgledami technicznymi, funkcjonalnymi,
organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamoéwienia. Ponadto brak podziatu
zamoOwienia na czesci nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz umozliwia ztozenie oferty
Wykonawcom z sektora matych lub srednich przedsiebiorstw.

Rozwigzania rownowazne.

Ilekro¢ w specyfikacji, umowie i innych zatacznikach, jest mowa o ,produkcie, materiale czy
systemie typie lub np...” nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany. Wszystkie uzyte w specyfikacji umowie, i innych zatgcznikach, znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie
do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw, a nie s3 wskazaniem na
producenta. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy
traktuje jako informacje uscislajacg, ktéra zostata uzyta wytacznie w celu przyblizenia potrzeb
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzycie do realizacji zaméwienia produktéw réwnowaznych,
w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkcji i waloréw
uzytkowych. Przez jakos$¢ nalezy rozumieé zapewnienie minimalnych parametréw produktu
wskazanego w SWZ, umowie i innych zatgcznikach. Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie

4
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rozwigzania robwnowazne jest zobowigzany udowodni¢ réwnowaznos¢ przyjetych urzadzen,
sprzetu i materiatbw. W celu potwierdzenia, ze oferowane rozwigzanie réownowazne
spetnia wymagania okreslone w SWZ, wykonawca ztozy Szczegotowy opis oferowanego
przedmiotu zaméwienia rownowaznego, w ktorym dla kazdego produktu okresli nazwe
producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalajace na jednoznaczng
identyfikacje zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodnos$ci z opisem przedmiotu
zamowienia. Nieztozenie takiego wykazu bedzie rownoznaczne z przyjeciem rozwigzan
wskazanych w SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywane w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej ,SWZ") oraz
zatacznikach do SWZ, za pomocg norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust.
3 Pzp, w tym dokumenty réwnowazne.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez
zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego (dostawy) spetniaja
wymagania okreslone przez zamawiaj3cego.

Kod CPV:
45000000-7 roboty budowlane

44000000-0 konstrukcje i materiaty budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa
(z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 naktadanie powierzchni kryjacych

45430000-0 pokrywanie podtég i Scian

45432000-4 ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie $cian
45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 roboty ciesielskie

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 tynkowanie

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 instalacje mechaniczne

45330000-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 roboty izolacyjne

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkéw

45111290-7 roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug
65000000-3 obiekty uzytecznosci publicznej

71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71247000-1 nadzér nad robotami budowlanymi
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71248000-8 nadzér nad projektem i dokumentacja

71241000-9 studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71244000-0 kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71251000-2 ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynku

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji

budowlanych

71326000-9 dodatkowe ustugi budowalne
73000000-2 ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze

3.6. Termin wykonania zaméwienia: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, jednakze nie
pOzniej niz do 19.12.2025 r.

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA

4.1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia, na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp wyklucza sie
wykonawce:

4.1.1 bedacego osoba fizyczng, ktdérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a)

a)

udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majagcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art.
258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp),

handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt
1 lit. b Pzp),

o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji lekow, srodkéw spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930) (art. 108 ust.
1 pkt 1 lit. c Pzp),

finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. d Pzp),

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e
Pzp),

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745) (art. 108 ust. 1 pkt
1 lit. f Pzp),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g
Pzp),

o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 .
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
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wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. h Pzp)
lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika
spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp);

wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskébw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);

wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne
(art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp);

jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie
konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw,
ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, chyba ze wykazga, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie
od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);

jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszto do zaktdécenia
konkurencji wynikajagcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
(art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).

Z postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp,
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U. 2024, poz. 507) wyklucza sie:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

wykonawce wymienionego w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy, w celu przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine
rozpoczetej w dniu 24 lutego 2022 r;

wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste
lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, w celu przeciwdziatania
wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine rozpoczetej w dniu 24 lutego
2022 r;

wykonawce, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot
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wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, w
celu przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine rozpoczetej w
dniu 24 lutego 2022 .

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zamawiajgcy zada nastepujacych
podmiotowych srodkéw dowodowych:

4.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1i 2, 4 Pzp
sporzadzonej nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem,

43.2 oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t,j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616),
z innym wykonawca, ktory ztozyt odrebna oferte, oferte cze$ciowa lub wniosek
o dopuszczenie do udziatu w  postepowaniu, albo os$wiadczenia
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego
wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — zatacznik nr 4 do SWz;

43.3 oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia
z postepowania dotyczacy art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp — zatacznik nr 3 do SWZ.

Jednoczesnie Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o braku podstaw
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegoélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczefistwa narodowego - zatgcznik nr 5 do
SwWz.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuagji
finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych swoje zasoby, musi przedstawi¢
podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa powyzej dotyczace tych podmiotéw,
potwierdzajace, ze nie zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia
z postepowania. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wystepujacych wspélnie,
dokumenty, o ktérych mowa powyzej, musi ztozy¢ kazdy z Wykonawcoéw wystepujacych
wspoélnie.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez zamawiajacego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje na okres okreslony w art. 111 Pzp, , a w przypadku
wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 .
o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego na okres trwania
okolicznosci o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.

Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

Zgodnie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach
okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tacznie
nastepujace przestanki:

4.8.1 naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez
zados$c¢uczynienie pieniezne;
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4.8.2 wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwiazane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspétpracujac odpowiednio z wtasciwymi organami, w tym
organami Scigania, lub zamawiajacym;

4.8.3 podjat konkretne s$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegélnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,
¢) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw.

49 Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 4.8
SWZ, s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajagc wage i szczegélne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w pkt. 4.8 SWZ, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy wyklucza
Wykonawce.

410 Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

4.10.1 w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a—g i pkt 2, na okres 5 lat
od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia;

4.10.2 w przypadkach, o ktérych mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach,
zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia sie odpowiednio wyroku
potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostateczne;j
decyzji lub zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia, chyba ze w
wyroku lub decyzji zostat okreslony inny okres wykluczenia;

4.10.3 w przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne;

4.10.4 w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4.10.5 w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia, w ktérym zaistniato zdarzenie bedace podstawa
wykluczenia.

5. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU
5.1 Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu:

5.1.1 w zakresie zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym - Zamawiajacy nie
okresla szczegétowego warunku w tym zakresie.

5.1.2 w zakresie kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej - Zamawiajacy nie okresla szczegétowego warunku w tym zakresie.

5.1.3 w zakresie sytuacji ekonomicznej i Ffinansowej - Zamawiajacy nie okresla
szczegbétowego warunku w tym zakresie.
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5.1.4 w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej — Zamawiajacy wymaga aby
Wykonawca:

5.1.4.1 w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli

5.1.4.2

okres prowadzenia dziatalnosSci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie
wykonat trzy roboty budowlane, z ktérych kazda byta o wartosci nie
mniejszej niz 2 000 000,00 ztotych (stownie: dwa miliony ztotych 00/100)
oraz aby co najmniej jedna obejmowata swym zakresem budowe lub
przebudowe obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — prawo budowlane.

Wykonawca nie moze sumowaé wartosci kilku robot o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganych wartosci poré6wnywalnych.

w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krdotszy — w tym okresie nalezycie
wykonat dwie odrebne, zakonczone ustugi polegajace
na zaprojektowaniu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub
nadbudowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo
budowlane, budynkéw  uzytecznosci publicznej (w  rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), o wartosci kosztorysowej co najmniej 2 000 000,00 ztotych
kazda (stownie: dwa miliony ztotych 00/100)

Wykonawca nie moze sumowaé wartosci kilku ustug o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganych wartosci poré6wnywalnych.

Zamawiajacy dopuszcza, aby roboty budowlane okreslone w punkcie 5.1.4.1
powyzej oraz projektowe okreslone w punkcie 5.1.4.2 powyzej dotyczyty tej samej
inwestycji, o ile spetniajg wszystkie wymagania okreslone w SWZ.

5.14.3

dysponuje osobami, ktére beda uczestniczyty w wykonywaniu zamoéwienia,
legitymujacymi sie odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
wyksztatceniem i doswiadczeniem, niezbednymi do wykonania przedmiotu
zamowienia:

a) Zespot projektowy:

- projektant w branzy architektonicznej — Koordynator projektowy,

- projektant w branzy konstrukcyjno-budowlane;j,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Kazda z wyzej wymienionych oséb (projektantéw) musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:

- posiada¢  uprawnienia  budowlane w danej specjalnosci
do projektowania bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,

- posiada¢ min. 3 lata doswiadczenia w petnieniu samodzielnych funkgji
technicznych (rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesiecy
po uzyskaniu uprawnien),

- posiada¢  doswiadczenie w  petnieniu  funkcji  projektanta
na przynajmniej 2 budowach (przebudowie/rozbudowie/nadbudowie)
w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. budynku
uzyteczno$ci publicznej (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
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o wartosci co najmniej 1 000 000,00 ztotych kazda (stownie: jeden milion
ztotych 00/100),

b) Zespot wykonawczy:

- Kierownik budowy (1 osoba) — posiadajacy uprawnienia o specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, posiadajacy
minimum 3 letnie doswiadczenie od daty uzyskania uprawnien
budowlanych ( rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesiecy po
uzyskaniu uprawnien) w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za kompleksowa realizacje catosci
zadania ze strony Wykonawcy. Kierownik musi posiada¢ potwierdzone
18 miesieczne doswiadczenie do kierowania pracami przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytkoéw.

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére =zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow;

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiagzujacych przepiséw.

UWAGA!

Zamawiajagcy wymaga aby wszystkie osoby, na ktére powotuje sie
Wykonawca w ramach spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
realizowaty osobiscie przedmiot zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé taczenia w/w funkcji przy spetnianiu wymagan
dla danych funkcji. W/w osoby winne posiada¢ uprawnienia budowlane okreslone
przepisami Prawa budowlanego, a ponadto winne by¢ cztonkami wtasciwej izby
samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréow budownictwa
(tj.Dz.U.z 2023 r. poz. 551)

UWAGA: Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz
odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku
o zasadach wuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.,j. Dz. U.z 2023 r., poz. 334).

52 W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, zamawiajacy z3da nastepujacych podmiotowych srodkéw
dowodowych:

5.2.1 wykazu robdt i ustug - Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny spetnienia tego warunku
na podstawie wykazu robét budowlanych i ustug przedstawionych przez Wykonawce
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(w ilosci i zakresie niezbednym dla potwierdzenia spetnienia warunku), wzér stanowi
zatacznik nr 8 do SWZ.

5.2.2 wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie wustug, kontrole jakosci
lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami — wykaz stanowi zatgcznik nr 9 do SWZ.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ rowniez dokumenty potwierdzajace posiadane
uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe, a takze dokument potwierdzajacy
optacenie sktadki cztonkowskiej w Izbie Inzynieréw.

Wykonawca sktada wstepne oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
o ktérym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2
do SWz.

UDOSTEPNIENIE ZASOBOW
6.1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
sktada, wraz z ofert3, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego
zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca
realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw — wzér
stanowi zatacznik nr 7 do SWZ.

Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek taczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajagcego zasoby;

b) sposéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

¢) «czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach, ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja
na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada,
czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.

Podmiot, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie
z wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.
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Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

7. WYKONAWCA ZAGRANICZNY

7.1.

7.2

7.3.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw o ktérych mowa w:

7.1.1 pkt 16.3.1.2) — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dotyczy informacja albo dokumenty wskazujace sposdéb reprezentacji
Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

7.1.2 pkt 4.3.1 - sktada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy,
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez
wtasciwy organ sagdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w pkt 4.3.1

Dokument, o ktérym mowa w pkt 7.1.1 oraz 7.1.2 powinien by¢ wystawiony nie wczesniej

niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje sie

dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7.1.2 lub gdy dokumenty te nie odnosza sie
do wszystkich przypadkéw, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w czes$ci dokumentem zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone pod przysiega, lub, jezeli

w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw

o oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym,

notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu

na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy o ktérych mowa w pkt 7.2. stosuje
sie odpowiednio.

8. OFERTA WSPOLNA - WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE

8.1. Wykonawcy moga wspélnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia.

8.2

8.3.

84.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamédwienia powinni wspoélnie
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt. 5 SWZ oraz ztozy¢ dokumenty
i oSwiadczenia potwierdzajace spetnianie tych warunkéw zgodnie z zapisami SWZ.

W/w Wykonawcy zobowigzani s3 do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia, zobowigzani s3 ztozy¢ wraz z ofertg stosowne petnomocnictwo o ile
upowaznienie/petnomocnictwo do wystepowania w imieniu tej spoétki nie wynika
z dotaczonej do oferty umowy spoétki, badz wszyscy wspélnicy podpisza oferte.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona przez zamawiajacego wytacznie
z petnomocnikiem.
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Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, jest spetniony, jezeli co najmniej
jeden z wykonawcow wspédlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia posiada
uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych realizacji te uprawnienia s
wymagane.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia moga polegac
na zdolnosciach tych z wykonawcéw, ktérzy wykonaja roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8.5 i 8.6 SWZ wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia dotaczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja poszczegélni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp.)

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcow, oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp sktada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o zamoéwienie. OsSwiadczenie to musi potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

Kazdy z Wykonawcéw wystepujacych wspélnie obowigzany jest do wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim przypadku
o$wiadczenia (ub dokumenty wymienione w pkt. 4.3. SWZ sktada kazdy
z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie.

Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, zamawiajacy moze zadac¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego kopii umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcéw.

Wykonawcy, wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, ponosza solidarna
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Oswiadczenia sktadane przez wykonawcéw przekazywane s3 w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem  elektronicznym  osoby  upowaznionej
do reprezentowania wykonawcéw zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wtasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

PODWYKONAWCY

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce przedmiotu
zamoéwienia, w zwiazku z powyzszym, Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ w ofercie stanowiacej zatacznik numer 1 do SWZ
cze$¢ zamoéwienia, jaka zamierzy powierzy¢ podwykonawcy oraz firme podwykonawcy -
oile jest znana.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa¢ zaméwienia przy udziale
podwykonawcéw, nalezy wpisa¢ w formularzach ,nie dotyczy” lub inne podobne
sformutowanie. Jezeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypetnione (puste
pola), zamawiajacy uzna, iz zamowienie zostanie wykonane sitami wtasnymi wykonawcy, bez
udziatu podwykonawcow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw,
zaangazowanych w wykonaniu zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
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Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, ze zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

10. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych.

11. FORMA | POSTAC SKEADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW ORAZ OFERTY.

1.1

11.2

113

114

Oferte oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w w art. 125 ust. 1 Pzp, sktada sie, pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze Zzadac
zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), sktada sie w Formie elektronicznej,
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub
w formie dokumentowej, w zakresie i w sposob okreslony w przepisach rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) - dalej jako ,,rozporzadzenie”.

Oferty, osSwiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe Srodki
dowodowe, w tym os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiazanie
podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej
»~zobowigzaniem podmiotu udostepniajgcego zasoby”, przedmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwo sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotdéw realizujacych zadania publiczne (t.j. Dz. U.z 2024 .
poz. 1557), z zastrzezeniem Fformatéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 Pzp,
z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporzadzenia).

Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w § 2 ust. 1 rozporzadzenia,
przekazywane w postepowaniu, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu S$rodkéw
komunikacji elektronicznej, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 rozporzadzenia (§ 2 ust. 2
rozporzadzenia).
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W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, przekazywane przy uzyciu
srodkdw komunikacji elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporzadzenia).

Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oswiadczenia, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajagce umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawcéw wspélnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego, podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych
w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym zasoby na
takich zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajagcymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz wykonawca,
wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot udostepniajacy
zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi podmiotami”, jako dokument
elektroniczny, przekazuje sie ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporzadzenia).

W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania, zostaty
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w przypadku postepowan o wartosci mniejszej niz progi
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poswiadczajgce zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej (§ 6 ust. 2 rozporzadzenia).

11.9 Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporzadzenia poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania

z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 rozporzadzenia, dokonuje
w przypadku:

11.9.1 podmiotowych s$rodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych

umocowanie do reprezentowania — odpowiednio wykonawca, wykonawca wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéw dowodowych lub dokumentéw
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotyczg;

11.9.2 przedmiotowych $rodkéw dowodowych — odpowiednio wykonawca lub wykonawca

wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia;

11.9.3 innych dokumentéw, w tym dokumentéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 Pzp -

11.10

11.11

11.12

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o ktérym mowa w § 6 ust. 2 rozporzadzenia, moze dokona¢ réwniez notariusz (§ 6 ust. 4
rozporzadzenia).

Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w rozporzadzeniu, nalezy rozumiec
dokument elektroniczny bedacy kopia elektroniczna tresci zapisanej w postaci papierowej,
umozliwiajacy zapoznanie sie z t3 tresScia i jej zrozumienie, bez koniecznosci
bezposredniego dostepu do oryginatu (§ 6 ust. 5 rozporzadzenia).
Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe Srodki
dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty, oraz petnomocnictwo
przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym, a w przypadku postepowan o wartosci mniejszej niz progi unijne,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(§ 7 ust. 1 rozporzadzenia).

W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
przedmiotowe S$rodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty lub
petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postepowan
o wartosci mniejszej niz progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajagcym zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporzadzenia).

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporzadzenia poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

11.14.1 podmiotowych $rodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca

wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére kazdego
z nich dotycza;

11.14.2 przedmiotowego $rodka dowodowego, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust.

4 Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajagcego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia;

11.14.3 petnomocnictwa — mocodawca.

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j,
o ktérym mowa w § 7 ust. 2 rozporzadzenia, moze dokonac réwniez notariusz (§ 7 ust. 4
rozporzadzenia).

W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajagcego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postepowan o wartosci
mniejszej niz progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporzadzenia).

W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe lub
inne dokumenty, dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania, zostaty
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje sie
uwierzytelniony wydruk wizualizacji tresci tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporzadzenia).

Uwierzytelniony wydruk, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 rozporzadzenia, zawiera
w szczegoélnosci identyfikator dokumentu lub date wydruku, a takze wtasnoreczny podpis
odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspoélnie ubiegajgcego sie o udzielenie zaméwienia,
podmiotu udostepniajacego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzajacy zgodnos¢ wydruku
z trescig dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporzadzenia).

Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii,
wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci (§ 9 ust. 7 rozporzadzenia).

Zgodnie z § 10 rozporzadzenia dokumenty elektroniczne w postepowaniu musza spetniac
tacznie nastepujace wymagania:

11.20.1 musza by¢ utrwalone w sposéb umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie

i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub
na informatycznym nosniku danych;
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11.20.2 musza umozliwia¢ prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdélnosci przez
wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

11.20.3 musza umozliwia¢ prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegélnosci za
pomocg wydruku;

11.20.4 musza zawiera¢ dane w uktadzie niepozostawiajgcym watpliwosci co do tresci
i kontekstu zapisanych informacji.

11.21 Dokumenty elektroniczne przekazuje sie w postepowaniu lub konkursie przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 67
Pzp. (§ 3 ust. 1 rozporzadzenia).

12. INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

12.1. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy
zamawiajacym, a wykonawcami w zakresie:

- przesytania Zamawiajacemu pytan do tresci SWZ;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych
srodkéw dowodowych;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia / poprawienia
/ uzupetnienia o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych $rodkéw
dowodowych, innych dokumentéw lub o$wiadczen sktadanych w postepowaniu;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajagcego do ztozenia wyjasnien
dotyczacych tresci oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych
podmiotowych s$rodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen
sktadanych w postepowaniu;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

- przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajacego wynikajace z ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych;

- przesytania wnioskdw, informacji, oSwiadczen Wykonawcy;

- przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i Formularza ,,Wyslij wiadomos¢ do

zamawiajgcego”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji

przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez

klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajacego” po ktérych pojawi sie komunikat,
ze wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajacego.

12.2 Zamawiajagcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

12.3 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéow
i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego,
gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu
SPAM.

12.4 Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
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niezbedne wymagania sprzetowo -  aplikacyjne  umozliwiajgce  prace na
platformazakupowa.pl, tj.:

12.4.1 staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz
512 kb/s,

12.4.2 komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych — MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

12.4.3 zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,

12.4.4 witaczona obstuga JavaScript,

12.4.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy Format
plikow .pdf,

12.4.6 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3.

12.4.7 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

12.5 Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego:

12.5.1 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-
requlamin w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wiazacy,

12.5.2 zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t761ZVKPbkyD/view

12.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za sytuacje, gdy
zamawiajacy zapozna sie z trescia oferty przed uptywem terminu sktadania ofert
(np. ztozenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage
w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

12.7 Zamawiajacy informuje, Ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegblnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajduja sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw” na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. INFORMACIE o SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI
OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 | ART.69 PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje innego sposobu komunikowania sie.

14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwiagzany ztozong ofertg do dnia 03.08.2025r.

Pierwszym dniem terminu zwiazania ofertg jest dzief, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
15.1 Oferta wraz z zatgcznikami musi zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim, w Fformie

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem
niewaznosci. W procesie sktadania oferty, wniosku w tym przedmiotowych srodkéw
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca sktada
bezposrednio na dokumencie, ktéry nastepnie przesyta do systemu.

15.2 Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyframi i stownie.
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15.3 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferty wykonawcy, ktory przedtozy wiecej niz
jedna oferte, zostang odrzucone.
15.4 Oferte nalezy ztozy¢ na formularzach o tresci zgodnej z zataczonymi w SWZ wzorami.
15.5 Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
15.6 Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy, tj.:
15.6.1 osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z wtasciwego rejestru lub wpisem do

ewidencji dziatalnosci gospodarczej, lub

15.6.2 osoby posiadajace wazne petnomocnictwo, ktérego oryginat, lub kopie poswiadczona

notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem, lub odpis albo wyciag z dokumentu
sporzadzony przez notariusza — nalezy zatgczy¢ w ofercie.

15.7 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

16. SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT.

16.1 Sposob sktadania ofert.
16.1.1 Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

16.1.2 Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

wymaganych zatacznikéw nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio
na dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy
stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegélnosci wskazanych
w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte”
i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa  instrukcja dla  Wykonawcow  dotyczaca  ztozenia, zmiany
i wycofania oferty znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowdd potwierdzajacy
brak podstaw wykluczenia i spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, na dzien
sktadania ofert, tymczasowo zastepujagcy wymagane przez zamawiajgcego
podmiotowe $rodki dowodowe. Oswiadczenie sktada sie na formularzu JEDZ
stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWZ, zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamoéwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r.). Wykonawca moze w ramach Czesci IV
formularza JEDZ zaznaczy¢ Sekcje a.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia wraz z oferty oswiadczenia,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiajacy bedzie zadat tego oswiadczenia
wytacznie od Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcow,
oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sktada kazdy z wykonawcéow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.
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16.2 Termin sktadania ofert.
16.2.1 OFferta musi by¢ ztozona najpozniej do dnia 06.05.2025 r. do godz. 08:00.

16.2.2

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert. Oferte ztozona
po terminie, zamawiajgcy odrzuca na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.

16.2.3 Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu

do sktadania wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

16.2.4 Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie wycofac

ztozonej oferty.

16.3. Oferta

16.3.1.

16.3.2.

16.3.3.

Oferta oraz oswiadczenia lub dokumenty sktadane razem z ofertg:

1) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1i 1a do SWZ

2) dokumenty potwierdzajace uprawnienie do podpisania oferty

oraz do podpisania lub poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem sktadanych

oswiadczen lub dokumentéw. Jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji dokumentem wtasciwym w przypadku Wykonawcéw majacych siedzibe na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru

Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego

wtasciwego rejestru lub dokumentu na podstawie ktérych dokonuje sie wpisu do

wtasciwego rejestru lub ewidencji, np.: uchwata wtasciwego organu Wykonawcy.

Wykonawca moze wskaza¢ dostepnos¢ w formie elektronicznej dokumentéw pod

okreslonymi, bezptatnymi adresami internetowymi baz danych w formularzu oferty,

3) petnomocnictwo;

4) dowod potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamodwienie bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami innych podmiotow (jezeli dotyczy), ktory
stanowi w szczegélnosci zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny
podmiotowy S$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zaméwienia, bedzie dysponowat zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie
podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce
z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobéw oraz okresla w szczegélnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,

- sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,

- czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza

5) dokument potwierdzajacy wptate wadium,

Dokumenty sktadane przez wykonawce na wezwanie Zamawiajycego

w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia wezwania,

aktualnych na dzien ich ztozenia:

1) podmiotowe srodki dowodowe oraz oswiadczenia na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia zgodnie z pkt. 4.3 SWZ,

2) podmiotowe Srodki dowodowe na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, zgodnie z pkt. 5.2 SWZ.

Dokument sktadany przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajycego:
1) w trybie art. 139 ust. 2 Pzp o$wiadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp - zatacznik nr 2
do SWz
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2) w trybie art. 1 pkt. 3 w zwiazku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 .
o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczefistwa narodowego os$wiadczenie
o braku podstaw wykluczenia z postepowania - zatacznik nr 5.

17. TERMIN OTWARCIA OFERT

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 06.05.2025 r. o godz. 09:00.

Otwarcie nie jest jawne.

Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie postepowania na

platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢

na sfinansowanie zamoéwienia.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie postepowania

na platformazakupowa.pl informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl

w sekcji ,Komunikaty”.

W przypadku wystapienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak

mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert

nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postepowania.

18. OPIS KRYTERIéW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.
18.1. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriéow oceny ofert
okreslonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert sa:
Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji na roboty budowlane 40%
Razem 100 %

Punkty przyznane za podane w pkt. 18.1 kryterium beda liczone wedtug nastepujgcego wzoru:

Nazwa kryterium Wzor:

Cena

Liczba punktéw badanej oferty w ramach kryterium
= (Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin — najnizsza cena spo$réd wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

Okres gwarancji 60 miesiecy -2 pkt
na roboty
budowlane

Liczba punktow:
36 miesiecy — 0 pkt
48 miesiecy — 1 pkt

Liczba punktéw badanej oferty

= (Grb/Grb max) x 100 x waga
Gdzie:
Grb —ilo$¢ punktow oferty badanej
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Grb max - najwyzsza ilos¢ punktéw sposroéd waznych ofert

UWAGA:
Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy,
oczekiwany maksymalny okres gwarancji to 60 miesiecy.

Zamawiajacy wymaga zaoferowania okresu gwarancji wytacznie  36-,
albo 48- miesiecznego albo 60 — miesiecznego.

W przypadku, gdy Wykonawca wskaze w ofercie okres gwarancji krétszy niz 36
miesiecy, jego oferta zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 36 miesiecy
a krétszy niz 48 miesiecy otrzyma 0 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 48 miesiecy
a krétszy niz 60 miesiecy otrzyma 1 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy
otrzyma 2 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarangji
Zamawiajacy przyjmie do obliczef minimalny termin tj. 36 miesiecy.

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktéw wyliczong
jako sume punktéw uzyskanych w ww. kryteriach.
Maksymalna ilos¢ punktow - 100.

18.2 Opis sposobu obliczenia ceny.

183

184

18.5

18.6
18.7

Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z 2023r., poz. 168).

Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementéw, zawierajagca wszystkie
koszty niezbedne do wykonania zaméwienia. Wszystkie ceny okreslone przez
Wykonawce sg obowigzujace w okresie waznosci umowy i nie ulegng zmianie.

Cene oferty nalezy obliczy¢ na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia oraz
szczegétowego formularza ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 1a do SWZ.
Rozliczenia bedg prowadzone w ztotych polskich z doktadnoscia do dwéch miejsc
po przecinku.

Wykonawca zobowiazany jest zastosowaé¢ stawke VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 361).

Cene oferty/ceny jednostkowe nalezy obliczy¢, uwzgledniajac cato$¢ wynagrodzenia
wykonawcy za prawidtowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowigzany
skalkulowa¢ cene na podstawie wszelkich wymogéw zwigzanych z realizacjg
zaméwienia.

Cena ofertowa/ceny jednostkowe musza obejmowac wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zaméwienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty
i rabaty a takze wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie moga wystapié przy
realizacji przedmiotu umowy, wynikajgce z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zgodnie z art. 225 Pzp., jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa z 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od
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towarow

i ustug, ktéra miatby obowigzek rozliczy¢. W takiej sytuacji wykonawca ma obowigzek:

18.7.1. poinformowania zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

18.7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie
beda prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

18.7.3. wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

18.7.4. wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza
wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

Informacje w powyzszym zakresie, o ktéorym mowa w pkt. 18.7., wykonawca sktada

w zatgczniku nr 1 do SWZ. Brak ztozenia ww. informacji bedzie postrzegany jako brak

powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajacego.

19. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7
19.8

19.9

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

52 000,00 PLN [stownie: piec¢dziesigt dwa tysigce ztotych 00/100];

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia uptywu terminu zwigzania oferty, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

19.4.1 pieniadzu;

19.4.2 gwarancjach bankowych;

19.4.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;

19.4.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U.z 2025 r. poz. 98).

Wadium wnoszone w pieniagdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy:

311130 1091 0003 9028 8620 0005
Whniesienie wadium w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego bedzie skuteczne z chwily uznania tego rachunku bankowego kwota
wadium (jezeli wptyw $rodkéw pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego nastapi przed uptywem terminu sktadania ofert).
Wadium wnoszone w postaci niepienieznej nalezy ztozy¢ najpézniej w terminie
wyznaczonym do sktadania ofert w wydzielonym, odrebnym pliku. Wadium wnoszone
w formie gwarancji lub poreczenia nalezy przekaza¢ jako oryginat gwarangji lub
poreczenia, w postaci elektronicznej.
Wadium whniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Z tresci przelewu bankowego w przypadku wadium wniesionego w pienigdzu oraz
z tresci gwarangji i poreczen, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, musi wynika¢,
ze wadium zabezpiecza oferte wykonawcy ztozong w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego —,,........(poda¢ nazwe postepowania)” Oznaczenie sprawy:
(podac znak postepowania)....cceeeevrerresrennense
Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wadium na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia oferty kwotg wadium.

19.10 Zwrot wadium:

19.10.1 Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia wystapienia jednej z okolicznosci:
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uptywu terminu zwiazania ofertg;

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, z wyjatkiem sytuacji,
gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnos$¢ uniewaznienia albo
nie uptynat termin do jego wniesienia.

19.10.2 Zamawiajacy niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
ztozenia wniosku, zwraca wadium wykonawcy:

a)
b)
0)

d)

ktoéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

ktérego oferta zostata odrzucona;

po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza;

po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego
whniesienia.

19.11 Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt. 19.10.2 SWZ, powoduje
rozwigzanie stosunku prawnego z wykonawcy wraz z utraty przez niego prawa
do korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale IX Pzp.

19.12 Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
19.13 Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie
gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu wadium.
19.14 Zatrzymanie wadium
19.14.1 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa

w

pkt. 19.4.2-19.4.4, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela

z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

a)

19.15 Wadium

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 lub
w art.128 ust. 1 Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowych $rodkéw
dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.57 lub
art. 106 ust. 1 Pzp., oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.,
innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp., co spowodowato brak
mozliwosci  wybrania oferty ztozonej przez ~wykonawce jako
najkorzystniejszej;

wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

- odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
na warunkach okreslonych w ofercie,

- nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana.

whniesione przez jednego z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie

o zamOwienie uwaza sie za wniesione prawidtowo.

19.16 Gwarancje i poreczenia, o ktérych mowa w art.97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegaé¢ musza
prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczace gwarangji i poreczen, o ktérych mowa
w art.97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sady

polskie.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub

poreczen, o ktérych mowa w art.97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w jezyku innym niz jezyk polski,
dokument gwarancji lub poreczenia nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Gwarancje i poreczenia podlega¢ musza prawu polskiemu, a wszystkie spory odnosnie
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gwarancji poreczen beda rozstrzygane zgodnie z prawem  polskim
i poddane jurysdykcji sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.

INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1
20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci nieprzekraczajacej 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie.

Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru
wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

20.3.1 pienigdzu;

20.3.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;

20.3.3 gwarancjach bankowych;

20.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

20.3.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych
w art. 450 ust. 2 Pzp:
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy:

3111301091 0003 9028 8620 0005
Whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego bedzie skuteczne z chwilg uznania
tego rachunku bankowego kwoty zabezpieczenia (wptyw Srodkéw pienieznych na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego musi nastapi¢ przed podpisaniem
umowy w sprawie zaméwienia publicznego).
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane z zastrzezeniem pkt 20.8 SWZ.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarangji kwote 30% zabezpieczenia.
Kwota, o ktérej mowa w pkt. 20.8 SWZ, jest zwracana nie pézniej nizw 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

20.10 Z zastrzezeniem pkt. 20.9 SWZ, z tresci gwarangji i poreczen, o ktérych mowa w art. 450

ust. 1 Pzp musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie
zamawiajacego (beneficjenta), zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty na
rzecz zamawiajacego kwoty stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego
przez wykonawce (zobowigzanego).

20.11 W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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WYMAGANIA W ZAKRESIE 'ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE §TOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

21.1 Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie prac fizycznych zwiazanych z robotami
budowlano - instalacyjnymi oraz prace wykonczeniowe wykonywane w ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia, Swiadczone byty przez osoby zatrudnione na umowe o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2025,
poz.277 z p6zn.zm.).

21.2 W zwiazku z powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych w/w czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do zadania:

21.2.1 oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

21.2.2 oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

21.2.3 poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

21.2.4 innych dokumentéw

- zawierajacych informacje: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisy osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
21.3 W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane powyzej
dowody w celu potwierdzenia, spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wskazanych w pkt. 21.1 SWZ.

21.4 Nieprzedtozenie oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w pkt 21.2 przez Wykonawce
lub podwykonawcéw z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w pkt
21.1 SWZ w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz
skutkowa¢ bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych
w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng oraz natozeniem kary
umownej. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 0SOB, O KTORYCH MOWA W ART. 96 UST. 2
PKT 2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 Pzp.

INFORMACJA O ZASTRZEZENIU M02LIWO$CI UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA WYLACZNIE PRZEZ WYKONAWCOW, O KTORYCH MOWA W ART. 94 PZP,
JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez
wykonawcoéw, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 226 Pzp.
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UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 255 Pzp.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

26.1 Wykonawca przedtozy:
26.1.1 kopie polisy o ktérej mowa w § 19 wzoru umowy wraz z potwierdzeniem
uiszczenia sktadki,
26.1.2 potwierdzenie whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie okreslonej w ustawie,

26.1.3 o$wiadczenie w zwigzku z ogdélnounijnym zakazem udziatu rosyjskich
wykonawcéw w zamoéwieniach publicznych, wzoér stanowi zatacznik nr 6
do SWZ.

26.2 Umowa moze zosta¢ podpisana w siedzibie Zamawiajacego lub za posrednictwem poczty
elektronicznej przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku
podpisywania umowy przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu za posrednictwem platformy zakupowej informacje celem
uzupetnienia danych Wykonawcy w przygotowywanej umowie.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI

UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY

ZAWAREL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH

WARUNKACH.

27.1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

27.2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

27.3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiajagcy wskaze wybranemu w wyniku
niniejszego postepowania Wykonawcy w ogtoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty
lub powiadomi Wykonawce za pomocg platformazakupowa.pl

27.4. Wz6r umowy stanowi czes¢ IV SWZ.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

W toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawcy przystuguja srodki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U.z 2024 r. poz. 1320).

28


http://platformazakupowa.pl/

MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA

, DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”
znak: ZP/15/PN/2025

czesc DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

1.

OPIS CZEéCI ZAMéWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT
CZESCIOWYCH.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWE
RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAM()WIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST.
1PKT 7 PZP
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA.

W zwiazku z wykonaniem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego nie beda prowadzone
rozliczenia w walutach obcych.

POSTANOWIENIA DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW POSTEPOWANIA.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw postepowania.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WIZJI LOKALNEJ LUB
SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA,
O KTORYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE
MOZLIWOSC ALBO WYMAGA ZtOZENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB
SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTOW.

Zamawiajacy informuje, iz wizja lokalna nie jest obligatoryjna.

Zamawiajacy umozliwi  zainteresowanym  Wykonawcom  dokonanie  wizji  lokalnej
w nastepujacych terminach:

10.04.2025r. Godzina 09:00.
11.04.2025r. Godzina 09:00.

Odbycie wizji lokalnej zostanie potwierdzone podpisaniem stosownego os$wiadczenia.
Koszty udziatu w wizji lokalnej terenu budowy, o ile wystapia, ponosi Wykonawca we wtasnym
zakresie.

Wykonawcy winni stawi¢ sie¢ w dniu wizji lokalnej w siedzibie Zamawiajacego przy budynku
nr 32.
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9. Na mocy art. 5k rozporzadzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow ograniczajagcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014
udzielenie lub dalsze wykonywanie zamoéwienia nie bedzie mozliwe na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub osé6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw

z siedzibg w Rosji;

b) osob prawnych, podmiotow lub organéw, do ktorych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalez3g do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a); lub

c) oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajagcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o kt6rym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawcéw, dostawcow
lub podmiotéow, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamoéwienia.
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czesc SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia s3 roboty budowlane polegajagce na MODERNIZACJI CZESCI
POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACII
CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA gLASKIEGO
CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”, zgodnie z opisem znajdujacym sie w czesci Il
SWZ, wzorem umowy w czesci IV SWZ oraz zatacznikami do SWZ, w tym programem funkcjonalno -
uzytkowym.

W ramach prac do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie rob6t budowlanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.
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CZESC IV

(wzér) UMOWA NR DZP/.......... /2025

na MODERNIZACJE CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGI!
| ONKOLOGII DLA DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ

| WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

PN. ,BUDOWA §LASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ"
zdnia...ooviiiiiiiinn

pomiedzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko $Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

siedziba i adres:

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sad Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:
Sad Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

NAZWA FITMY e eetnetiienieiiieeeinteeeeeeeereesseerersresesecssscesssssesssessssessssssessssssssssssssssssscssessssesssessesnsnes
siedziba i adres:

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

1.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwa: MODERNIZACJA CZESCI
POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH
DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA
sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ"

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia okresla: tres¢ SWZ wraz z zatacznikami oraz program

Funkcjonalno - uzytkowy stanowigcy zatacznik nr 10 do niniejszej umowy, tres¢ oferty
Wykonawcy, tre$¢ Formularza ofertowego, obowigzujagce prawo, normy, zasady wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, jak réwniez tres¢ niniejszej umowy. Przedmiot zaméwienia
obejmuje w szczegdlnosci:
- sporzadzenie opracowan przedprojektowych, koncepcji architektonicznej, projektu
budowlanego, wizualizacji pomieszczenia, projektéw wykonawczych, przedmiaréw
i kosztoryséw, uzyskaniu pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wraz
z ostateczna lub prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe oraz wszelkich innych
uzgodnien i decyzji niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy;
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
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- modernizacja pomieszczen na oddziale, w tym réwniez:

- wykonanie robét przygotowawczych, pomocniczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen,

- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy, zapewnienie statego dozoru mienia
na terenie budowy, zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim, dbanie o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania placu budowy przez caty okres trwania
realizacji zadania,

- zapewnienie udziatu w procesie projektowania i budowlanym nastepujacych
zespotow:

1) Zesp6t projektowy:
a) projektant w branzy architektonicznej
b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej
c¢) projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych
d) projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
2) Zesp6t wykonawczy:
a) Kierownik budowy
b) Kierownik robét sanitarnych
c) Kierownik robot elektrycznych

- przeprowadzenie wymaganych préb i badafd, réwniez wskazanych przez
Zamawiajgcego, uzyskanie wymaganych zezwolen iodbioréw wraz z dokonaniem
stosownych optat,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w iloSciach: 2 komplety
w wersji papierowej i 1 w formie elektronicznej (pdf edytowalny),
oraz sporzadzenie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

3.0swiadczenia Wykonawcy:

a)

b)

Q

d)

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot, terenem budowy, PFU oraz
oswiadcza, ze zobowiazuje sie wykonaé Przedmiot umowy zgodnie z ww. dokumentami oraz
uznaje, ze sg one wystarczajace do realizacji Przedmiotu umowy, a w szczegélnosci oswiadcza,
ze znane s3 mu ogdblne i szczegétowe warunki zwigzane z terenem budowy i jego
sgsiedztwem, uwarunkowania realizacji robot, ewentualne trudnosci mogace wyniknaé przy
realizacji robét, ryzyka i zakres odpowiedzialnosci zwigzanej z pracami koniecznymi przy
realizacji Przedmiotu umowy, w tym réwniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie Przedmiotu umowy,
a takze, ze dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami oraz podwykonawcami,
odpowiednim sprzetem i urzadzeniami niezbednymi do wykonania Przedmiotu umowy
i zobowiagzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg zawodowa starannoscia,
aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i przepisami.

Wszelkie watpliwosci zwigzane z ewentualnymi sprzecznosciami lub niejasnosciami w PFU
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajacego na etapie projektowania. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki zaniechania wyjasnienia powstatych niejasnosci.

Jezeli w PFU przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile Zamawiajacy nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. ROznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
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e) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami stanowi integralng czes¢ umowy - zatacznik nr 1

do niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2

1. Termin wykonania zaméwienia: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, jednakze nie pdzniej

nizdo 19.12.2025 r.

Dniem wykonania przedmiotu umowy, bedzie przedtozenie Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji

pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego,

na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

1. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat nastepujacych zespotow:
1) Zesp6t projektowy:
a) Zespot projektowy:

projektant w branzy architektonicznej — Koordynator projektowy,
projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych,
- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Kazda z wyzej wymienionych oséb (projektantéw) musi spetnia¢ ponizsze

wymagania:

posiada¢  uprawnienia budowlane w danej specjalnosci
do projektowania bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,

posiada¢ min. 3 lata doswiadczenia w petnieniu samodzielnych funkcji
technicznych (rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesiecy
po uzyskaniu uprawnien),

posiada¢ doswiadczenie w petnieniu  funkcji projektanta

na przynajmniej 2 budowach (przebudowie/rozbudowie/nadbudowie)
w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. budynku
uzytecznos$ci publicznej (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
o wartosci co najmniej 1 000 000,00 ztotych kazda (stownie: jeden milion
ztotych 00/100),

b) Zespot wykonawczy:

Kierownik budowy (1 osoba) — posiadajaca uprawnienia o specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, posiadajaca
minimum 3 letnie doswiadczenie od daty uzyskania uprawnien
budowlanych ( rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesiecy po
uzyskaniu uprawnien) w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za kompleksowg realizacje catosci
zadania ze strony Wykonawcy. Kierownik musi posiada¢ potwierdzone
18 miesieczne doswiadczenie do kierowania pracami przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytkow.
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- Kierownik robét (min. 1 osoba) - posiadajgca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére =zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow;

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajgca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw.

bedacych cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ........ , posiadajacy uprawnienia
budowlanenr ........,wydanewdniu ...........ccooeiiiiiiiiiiien, PrZ€zZ .............

3. Inspektorem Nadzoru jest Pan/Pani ......eeeenieninirieeeereereerenenene

4. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie
do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

6. Nadzor autorski sprawowany jest przez Wykonawce, reprezentowanego przez

7. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazuja sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.

8. Osobami do kontaktu w sprawach formalnych ze strony:
d)  ZaAMAWIAJGCOGO = vuvivrininrninenereernrnenenennenss

b)  WYKONAWECY - ..vniviiiiii e

MATERIALY
§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy z wtasnych materiatow.
Przedmiot umowy zrealizowany zostanie z materiatéw nowych, o jakosSci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, zakupionych oraz dostarczonych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
wbudowania, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robot oraz byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

2. Wpyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych musza spetnia¢
wymagania obowiazujacych przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania
i przedtozenia na kazde zadanie Zamawiajagcego dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby
budowlane zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i posiadaja wymagane
parametry.

3. Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty musza posiada¢ certyfikat “znaku
bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujagcy zgodnos$¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach, deklaracje
zgodnosci  lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczng
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do
materiatéw i urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez prawo kazda partia
lub sztuka dostarczona na budowe winna je posiada¢. Dokumenty te musza okreslac
w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe posiadaé¢ musza ww. dokumenty
wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu). Wykonawca nie moze korzysta¢ z materiatéw, ktére nie
spetniajg powyzszych wymagan.
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4. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia ujete w PFU lub projekcie budowlanym Wykonawca
moze zastapi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw, po uprzednim ustaleniu ich zastosowania
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem Nadzoru.

5. W przypadku stosowania substancji i preparatéw chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia ludzi lub stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska, Wykonawca zobowiazany jest
poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o ich stosowaniu oraz posiadac ich spis i karty charakterystyki.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH | NADZORU AUTORSKIEGO
§5

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przygotowanie na podstawie PFU oraz SWZ, kompletnej dokumentacji projektowej
i wykonawczej, o ktérej mowa w § 9 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) i wydanymi
na jego podstawie aktami wykonawczymi, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedza
i doswiadczeniem (dalej jako - Dokumentacja),

b) uzyskanie prawomocnej lub ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych
niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien, pozwolen i decyzji (dalej Dokumentacja),

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres wykonywania robét budowlanych.

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest:

a) czuwad nad realizacjg inwestycji w zgodzie z dokumentacja projektowsa, stwierdzaé¢ w toku
wykonywania robét budowlanych zgodnosc¢ ich realizacji z dokumentacja projektowa oraz
sygnalizowaé w przypadku wystapienia odstepstw,

b) uzgadnia¢ mozliwo$¢ wprowadzenia rozwiagzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy,

¢) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych Przedmiotu umowy, w tym wyjasnia¢ watpliwosci
dotyczace projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiazan oraz uzupetnia¢ szczegdty
dokumentacji projektowe;j,

d) udziela¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w zakresie rozwigzan
zawartych w dokumentacgji,

e) czuwa(, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystapienia zmiany istotnej Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
opracowac projekt budowlany zamienny i uzyska¢ zamienng decyzje o pozwoleniu na budowe,

f) brac¢ udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiajacego, w odbiorach czesciowych i odbiorze
ostatecznym robét budowlanych oraz w czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do
osiagniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektéw,

g) uczestniczy¢ w odbiorach czesciowych i odbiorze koficowym,

h) doradza¢ w innych sprawach dotyczacych Przedmiotu umowy.

3. Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi kazdorazowe
wezwanie, wystawiane przez uczestnika procesu budowlanego, w szczegélnosci Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru bagdz Zamawiajacego, w terminie nie krétszym niz 3 dni robocze
przed wyznaczona datg przyjazdu Projektanta na budowe lub wykonania innych zobowiazan
umownych zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczaja przekazywanie
wezwania poczta elektroniczna.

4. W przypadku wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajacych spowodowanych
koniecznoscig skorygowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
opracowania przez osobe wymieniong w wykazie oséb (zatacznik numer 1 do umowy)
i uzyskania odpowiednich zgdd i pozwolen, o ile beda konieczne.
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Wykonawca oswiadcza, ze nadzér autorski petni¢ bedzie osoba posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje do petnienia tej funkgji.

OBOWIAZKI, OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ROBOT BUDOWLANYCH
§6

Strony ustalaja, iz do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ beda w szczegdlnosci nastepujace
czynnosci:
organizacja placu budowy i jego zaplecza socjalnego, magazynowego, w tym toalet oraz
utrzymanie go we wtasciwym stanie przez caty okres trwania budowy, tj. do czasu podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen;
doprowadzenie na teren budowy oraz zainstalowanie na wtasny koszt podlicznikéw mediéw
niezbednych do wykonywania robét budowlanych na wtasny koszt (np. wody, energii
elektrycznej, ewentualnego ogrzewania, tacznosci telefonicznej,) oraz dokonywanie optat przez
caty okres wykonywania robét z tytutu ich poboru na podstawie wskazan ww. podlicznikéw;
organizacja narad koordynujacych budowe, opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ;
zabezpieczenie na witasny koszt i ryzyko wyznaczonego przez Zamawiajacego terenu
umozliwiajacego sktadowanie maszyn, urzadzen, materiatéw, etc. oraz zabezpieczenie przed
szkodami ( np. kradziezami) przechowywanego sprzetu;
wykonywanie dokumentacji fotograficznej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do
chwili przeprowadzenia odbioru koncowego zadania oraz przekazywanie jej systematycznie
Zamawiajacemu podczas odbioréw czesciowych wraz z pismem o jej przedtozeniu. W przypadku
braku zgtoszenia do odbioru czesSciowego robdt, dokumentacja fotograficzna winna by¢
przedktadana réwniez w miare postepu prac (lecz nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie), lub gdy
wystapi koniecznos¢ ze wzgledu na pojawienie sie robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu;
pisemne powiadomienie Zamawiajacego (w dzienniku budowy) o zamiarze wykonania robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, lecz nie dtuzszym niz 3 dni. Jezeli Wykonawca nie
wykona tego obowiazku, moze zosta¢ zobowigzany do odkrycia robét w catosci, wykonania
otworéw niezbednych do zbadania prac lub przeprowadzenia innych dodatkowych badan,
a nastepnie do przywrdcenia stanu poprzedniego na wtasny koszt. Z czynnosci odbiorowych
robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sporzadzany jest protokét.
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa
dotyczacymi realizacji robét budowlanych oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru,
z zachowaniem najwyzszej starannosci wtasciwej dla profesjonalnego Wykonawcy;
wykonywanie robét budowlanych przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw,
o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w tekécie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wpisanymi do dziennika budowy
oraz innymi obowigzujacymi przepisami szczegélnymi;
kazdorazowe dokonywanie uzgodnied z Zamawiajagcym kolorystyki, wzornictwa, szczegoétow
wykonczenia przed dokonaniem zakupu materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy dokona
stosownych uzgodnien w terminie 3 dni roboczych liczac od daty wptywu pisemnego wniosku
Wykonawcy w przedmiotowej sprawie;
Wykonawca w ramach realizacji umowy bedzie brat pod uwage specyfike terenu budowy
i terenu do niego przylegtego tzn., ze roboty budowlane bedy wykonywane na terenie
czynnego Szpitala. Majac na uwadze powyzsze wykonywanie przedmiotowych prac bedzie
na biezyco uzgadniane z Zamawiajacym;
odpowiedzialnos¢ za przejety teren budowy w catosci, za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami i jego dziatalnoscia w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy
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wyrzadzone Zamawiajagcemu. W razie wyrzadzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ szkody
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy;

protokolarne przejecia terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,
w terminie okreslonym w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu;

przedtozenie Zamawiajacemu wymaganych przepisami prawa oswiadczen
o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy oraz o zmianie kierownika budowy. Wykonawca
kazdorazowo powiadomi na piSmie Zamawiajacego o planowanej zmianie, najp6zniej na 7 dni
przed jej dokonaniem;

uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen zwigzanych
z realizowanymi przez niego robotami, w tym dostarczenie i zarejestrowanie Dziennika
Budowy.

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych zobowigzany jest do wykonania i zawieszenia tablic informacyjnych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, wykonania na wtasny koszt ogrodzenia terenu
inwestycji oraz jego oznakowania, na czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie jest
uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, do umieszczania na terenie budowy lub
w jego bezposrednim sasiedztwie wtasnych tablic informacyjnych lub reklamowych bez zgody
Zamawiajacego;

prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych i chodnikéw na terenie budowy oraz poza jego
granicami, a takze utrzymywanie ich w czystosci, wtasciwe oznakowanie, naprawa ewentualnych
uszkodzen wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, jezeli zanieczyszczenia spowodowane
zostaty jego dziataniem lub zaniechaniem. Jakiekolwiek kary administracyjne natozone na
Zamawiajacego w zwiazku z uchybieniami obowigzkom w tym zakresie Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ na rzecz Zamawiajacego w catosci;

stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego oraz bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca;

prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

zapewnienie sobie na wtasny koszt odpowiedniego i sprawnego sprzetu ratowniczego, odziezy
ochronnej dla pracownikéow oraz srodkéw pierwszej pomocy na potrzeby wykonywanych prac.
W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, wyzej wymieniony sprzet, odziez
ochronna i Srodki pierwszej pomocy moga zosta¢ zapewnione na zlecenie Inspektora BHP na
koszt Wykonawcy. Wszelkie poniesione z tego tytutu koszty, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

poniesienie odpowiedzialnosci za wniesienie, sprzedaz oraz spozywanie alkoholu lub srodkéw
odurzajacych na placu budowy. W razie stwierdzenia u ktéregokolwiek z pracownikéw
Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub srodkéw odurzajgcych, Wykonawca natychmiast
usunie z placu budowy pracownikéw znajdujacych sie w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw
odurzajacych. O tym fakcie zawiadomi niezwtocznie Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca
zobowiazany bedzie do naprawienia wszelkich szkéd powstatych z winy wyzej wymienionych
pracownikéw, niezaleznie od natozonych kar umownych. Naleznosci przystugujace
Zamawiajacemu na podstawie niniejszego ustepu bedg potracane z roszczeniami Wykonawcy;
podejmowanie wszelkich $rodkéw ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
swojego personelu oraz przestanie doZamawiajacego szczegdtowych informacji o kazdym
wypadku na placu budowy. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takze raporty
dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i spraw socjalnych personelu Wykonawcy oraz szkdd
powstatych w mieniu Zamawiajacego;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektéw.
W razie nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy moze sam wykona¢ powyzsze
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;
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przerwanie robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich
zniszczeniem. Za zaistniaty postdj Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, o ile nie powstat on
z jego wytacznej winy. Przed przerwaniem robét Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
poinformowania Zamawiajacego, czy przerwanie robét nie bedzie miato szkodliwego wptywu na
jakos¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a takze wskazania sposobu
ograniczania wystapienia ww. szkodliwosci, a takze nie wptynie na termin wykonania robét;
koordynowanie dziatan podwykonawcéw i dostawcoéw, z zachowaniem najwyzszej starannosci
przy wspotpracy i realizacji niniejszej inwestycji;
niezwtoczne wykonanie robét nieprzewidzianych w dokumentacji, a koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig na wtasny koszt;
pisemnie informowanie Zamawiajacego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robét.
Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego harmonogramu nastapito, Wykonawca
pisemnie powiadamia Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoéznienia oraz
o przewidywanej dtugosci przesuniecia terminu wykonania robét. Zawiadomienia te powinny
zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
powodujacych koniecznos¢ ich sporzadzenia;
zapewnienie zgodnej oraz rzetelnej wspoétpracy z autorami dokumentacji projektowej,
w sposob umozliwiajacy prawidtowy i sprawny przebieg prac w powyzszym zakresie.
W przypadku wystapienia probleméw z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wynikajacych
z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do wizytacji na budowie na kazde,
pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego.
weryfikowanie na wtasny koszt otrzymanych od Zamawiajagcego dokumentéw i informacji pod
wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym;
wykonanie i aktualizowanie petnego zestawu dokumentacji powykonawczej dotyczacej
wykonanych prac, w ktérych beda oznaczone lokalizacje oraz wymiary poszczegélnych robét,
z odestaniem do odpowiednich specyfikacji i arkuszy. Dokumentacja ta bedzie przechowywana na
placu budowy. Rysunki powykonawcze beda opracowywane w miare postepu prac i beda
przedstawiane Zamawiajacemu do kontroli. W razie wykrycia btedéw lub uchybiei w rysunkach
powykonawczych przygotowywanych przez Wykonawce, btedy i uchybienia te beda poprawiane
na koszt Wykonawcy. Rysunki, projekty, obliczenia, Swiadectwa, atesty itp. przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego pozostaja wytaczng wtasnoscia Zamawiajacego. Wykorzystanie
ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy. Zabronione jest,
bez pisemnego zezwolenia Zamawiajacego, kopiowanie, powielanie, publikowanie lub
udostepnianie czesci lub catosci osobom trzecim. Zamawiajacy ma prawo uzywac¢ dokumentow
wykonanych przez Wykonawce na potrzeby tych robét bez dodatkowych optat;
zapewnienie aktualnosci i dostepnosci dokumentacji wszedzie tam, gdzie jest to niezbedne oraz
wycofania lub zabezpieczenia przed wykorzystaniem nieaktualnych wersji dokumentacji;
poniesienie odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletnos¢ dostarczonych lub wykonanych
przez siebie dokumentéw. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez
Zamawiajagcego nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jej prawidtowosc
i kompletnos¢;
przestrzeganie nizej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji oraz poniesienie petnej
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z ich nie dochowania:
a) powierzona dokumentacja winna by¢ przechowywana i zabezpieczona przed zaginieciem
i zniszczeniem,
b) zmiany w dokumentacji moga by¢ dokonywane tylko w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym,
¢) dokumenty wycofane lub nieaktualne nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wykorzystaniem;
zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki do miejsc ich wykorzystania,
zapewnienie na witasny koszt sktadowania lub utylizacji odpadéw tacznie z ponoszeniem
stosownych optat. Ztom z rozbiérki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca na wtasny
koszt przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu materiaty wskazane
przez Zamawiajacego, a pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie na wtasny koszt;
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uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robaét;
przygotowanie i uzyskanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa (np. dokumentacji
powykonawczej) oraz zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do organu wydajgcego
pozwolenie na budowe,
wszelkie inne czynnosci konieczne dla terminowego i nalezytego wykonania robdt, w tym
wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz, uzyskania pozwolen, na wtasny koszt,
Wykonawca oswiadcza, iz:
Wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie wydatki i koszty, jakie zostana
poniesione w celu prawidtowego wykonania prac.
W cenie oferty Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przed podpisaniem umowy zapoznat sie rowniez z terenem realizacji robot, infrastrukturg terenu
budowy i jej specyfikacja oraz dostepng dokumentacja urzadzen podziemnych i ich lokalizacja
oraz ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje, mogace mie¢ wptyw na
ryzyka i okolicznosci realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym,
jakiekolwiek zastrzezenia zgtoszone po zawarciu umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen o dodatkowa zaptate lub ozmiane terminu zakonczenia robét
budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wbudowanych materiatow lub wykonanych robét, to
Wykonawca robot zobowiazany jest przeprowadzic¢ te badania. Wykonawca pokrywa koszty tych
badan.
Wykonawca robot jest zobowigzany do sporzadzania i przechowywania miesiecznych
raportéw o realizacji rob6t budowlanych, w formie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Powyzsze raporty ma obowiazek sktada¢ Zamawiajgcemu wraz z protokotami
przerobéw miesiecznych, i protokotem zaawansowania robét, do dziesigtego dnia kazdego
miesigca, nastepujacego po miesigcu, ktérego raport dotyczy. Pierwszy raport bedzie obejmowat
okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym rozpoczeta sie
realizacja robot budowlanych. Raport powinien zawiera¢ opisy niezbedne do ustalenia zakresu
prac i robot wykonanych w miesiacu, ktérego raport dotyczy, a takze rozliczenia robot
dokonanych przez Wykonawce.

WSszystkie materiaty przewidziane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda nowe

oraz beda posiadaty odpowiednie atesty. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumenty wymagane

w tym zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane

Zamawiajacemu na kazde ich Zzadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane

w komplecie Zamawiajacemu.

Wykonawca nie udostepni osobom trzecim projektu wykonawczego bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Obowigzki wynikajgce z art. 95 ustawy Pzp.

1) Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie prac fizycznych zwigzanych z robotami
budowlano - instalacyjnymi oraz prace wykonczeniowe wykonywane w ramach realizagcji
przedmiotu zaméwienia, Swiadczone byty przez osoby zatrudnione na umowe o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosdnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wskazanych w pkt. 1), w szczegélnosci do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c¢) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw.

3) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego powinno
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zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) Nieprzedtozenie osSwiadczen lub innych dokumentéw przez Wykonawce lub
podwykonawcéw dotyczace pracownikéw wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa pkt. 1, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowac
bedzie zawiadomieniem Panstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowga cywilnoprawna.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Strony ustalajg, iz do obowigzkéw Zamawiajacego naleza w szczegdlnosci nastepujace

czynnosci:

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od uzyskania prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na budowe. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

przekazania terenu budowy ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie moégt przewidzie¢. Wzér
protokotu przekazania terenu budowy stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbiér przedmiotu umowy,

zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty.

Strony ustalajg, iz Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczegélnosci do:

kontrolowania prawidtowosci wykonania robot w zakresie ich jakosci, terminowosci i uzycia

wtasciwych materiatow oraz wpisu wynikéow kontroli i zalecen pokontrolnych w protokotach

sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

odmowy przystapienia do odbioru czesciowego lub koncowego, jezeli nie przeprowadzono

wszystkich prob albo, gdy roboty nie zostana ukonczone lub zostana wykonane z istotnymi

wadami oraz z powodu niekompletnego wniosku Kierownika budowy,

Zamawiajacy, w przypadku nienalezytego wykonywania obowiazkéw przez Kierownika budowy,

ma prawo zadac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni wymagania opisane w SWZ.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy firm podwykonawczych

pracujacych na zlecenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie uzyskat zgody Zamawiajacego

na ich udziat w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRACE PROJEKTOWE
§7

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe wykonanie prac projektowych, ich
jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych rozwigzan, a takze ich zgodnos$¢ z PFU oraz poleceniami
Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w sporzadzonej
dokumentagji, o ktérej mowa w § 9 umowy, zostang przez niego usuniete na wtasny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji prac projektowych wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA ROBOTY BUDOWLANE
§8
Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
ich jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodno$¢ z dokumentacja, o ktoérej
mowa w § 9 umowy, wymaganiami Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB) oraz poleceniami Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce zostang przez niego usuniete na wtasny koszt. Sprawdzenie
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wytyczenia robét lub wyznaczenia parametréow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji robot budowlanych wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich.

Wykonawca ponosi w szczegdélnosci odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoje oraz
swoich pracownikédw oraz podwykonawcéow w zakresie organizacji i wykonaniu robdt
budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy i przepisdéw przeciwpozarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony
mienia zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych na
terenie wykonywanych prac spowodowanych jego dziataniami.

PRZYSTAPIENIE DO PRAC - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH
§9

. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich niezbednych opracowan przygotowawczych,

w szczeg6lnosci:

a) uzyskania niezbednych dokumentéw do opracowania dokumentacji projektowe;j,

b) dokonania uzgodnief z gestorami uzbrojenia podziemnego, zarzagdcami drég publicznych
i innych zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, w tym opracowania dokumentéw
wynikajacych z tych uzgodnien po wykonaniu projektu budowlanego - jezeli bedg wymagane,

c) uzyskania decyzji $rodowiskowych i wszelkich innych wymaganych decyzji i uzgodnien
niezbednych dla realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi

Zamawiajacemu koncepcje. Zamawiajacy dokona akceptacji przedstawionej koncepcji w terminie

do 5 dni roboczych od daty jej odbioru.

Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez

Zamawiajacego Koncepcji oraz ztozy go do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Projekt

Budowlany musi spetnia¢ wszystkie wymagania prawa budowlanego oraz rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679) — dalej: rozporzadzenie MR.

Projekt Budowlany, oprocz projektu architektoniczno-budowlanego, musi zawiera¢ wszystkie

wymagane opracowania i branze.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajagcego prawomocnej lub
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe wraz

z 2 opieczetowanymi egzemplarzami Projektu Budowlanego, a takze oryginaty wszystkich

uzgodnien, decyzji, pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje wykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ co najmniej:

a) projekty wykonawcze w zakresie budynku:

- architektura,

- konstrukcja, aranzacja i kolorystyka wyposazenia pomieszczen z wykazem sprzetu,
- instalacje wod.-kan.

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji i klimatyzagji,

- instalacje elektryczne: zasilania, automatyki i sterowania,

- instalacje teletechniczne i niskopragdowe (np. nagtosnienia, rtv, lan, cctv, sap,),

- instalacja o$wietlenia podstawowego, bezpieczenstwa i ewakuacji, awaryjna,

b) kosztorysy i przedmiary robét — z podziatem na branze,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: STWIORB) -
z podziatem na branze.
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Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ zgodna z wymaganiami prawa budowlanego,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egzemplarze Dokumentacji w formie papierowej oraz
wersje elektroniczna (pliki pdf oraz pliki edytowalne).

Odbiér Dokumentacji przez Zamawiajacego nastapi w formie protokotu odbioru Dokumentagji,
podpisanego przez obie Strony, stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zakonczenie prac zwigzanych z opracowaniem Dokumentacji nastapi z chwilg uzyskania
prawomocnej lub ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe.

Podstawa odbioru prac projektowych i wystawienia faktury za wykonang prace projektowa jest
podpisany obustronnie protokét, o ktérym mowa w ust. 10 wraz z zataczonym do niego
prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem na budowe.

PRZYSTAPIENIE DO PRAC -ROBOTY BUDOWLANE
§10

Wykonawca, najpézniej 5 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - Finansowy realizacji robét budowlanych, ktéry
powinien uwzglednia¢ kolejnos¢ robot, zalecenia Zamawiajacego, sposoby realizacji
oraz stopief zaawansowania robét. Prace budowlane nie moga sie rozpocza¢ wczesniej niz
nastapi uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zatwierdzenie harmonogramu
przez Zamawiajycego.
Harmonogram zaczyna obowigzywad po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktére nastapi
w terminie 3 dni roboczych. W razie niezaakceptowania harmonogramu przez Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia nowego harmonogramu, uwzgledniajgcego
uwagi przedstawione przez Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych. Jezeli w ocenie
Wykonawcy zalecenia Zamawiajagcego beda nieprawidtowe, powinien o tym powiadomi¢
Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zalecen, z podaniem uzasadnienia
prezentowanego stanowiska. Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego.
W trakcie wykonywania prac harmonogram moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce jedynie za
zgoda Zamawiajacego i po jego zatwierdzeniu.

ODBIOR ROBOT
§11

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

a) czesciowy, w tym odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) koncowy — po wykonaniu wszystkich elementéw robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy bez zastrzezen,

c) ostateczny gwarancyjny po uptywie ........ miesiecy okresu gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane.

Przedmiotem odbioréw czesciowych s3 elementy robét wykonane w catosci zgodnie

z harmonogramem rzeczowo - finansowym robét budowlanych.

Do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Strony wyznaczg uprawnionych

przedstawicieli, o ile nicinnego nie wynika z umowy.

Odbiér czesciowy dokonywany bedzie w obecnosci Kierownika Budowy, Inspektora lub

Inspektoréw Nadzoru oraz innych uprawnionych przedstawicieli Stron, a potwierdzeniem

dokonania obioru czesSciowego bedzie protokét odbioru czesciowego podpisany przez

uprawnionych przedstawicieli Stron, z zastrzezeniem ust. 6. Wzor protokotu odbioru

czesSciowego stanowig zataczniki nr 3 do niniejszej umowy.

Odbiér czesciowy odbedzie sie w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co nastepuje po zgtoszeniu

gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o wykonaniu
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robot budowlanych i ich przygotowaniu do odbioru czeSciowego. Wpis powinien by¢

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Termin odbioru ustala Zamawiajacy.

W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do odbioru w powyzszym terminie, Zamawiajacy moze

dokona¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jezeli wynika to z charakteru robdt

budowlanych podlegajacych odbiorowi czesciowemu, badZz tez na Zadanie Zamawiajacego,

Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do protokotu odbioru czesciowego odpowiednia

dokumentacje poswiadczajacy jakos¢ zabudowanego sprzetu, zastosowanych materiatéw oraz

przedstawi¢ inng dokumentacje, w tym dokumentacje fotograficzna.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru czesciowego wykonanych prac nie oznacza akceptacji

wykonania robét catosciowych w ramach przedmiotu umowy.

Wykonawca przeprowadzi proby koncowe, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne, w razie

potrzeby, przed odbiorem przewidzianym w przepisach prawa lub w umowie. O terminach ich

przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie
pozniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb

koncowych w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem

do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor

Nadzoru.

O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru

oraz Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru w terminie do 7 dni

od doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego.

Razem z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

a) oryginat dziennika budowy;

b) dokumentacje powykonawczg;

c¢) pozytywna opinie organéw kontrolnych, tj. Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

d) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

e) wymagane dokumenty, protokoty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, swiadectwa i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen
i badan, a w szczegélnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem;

f) dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie zastosowanych materiatow do stosowania
w budownictwie,

g) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
prob, sprawdzen i badan,

h) zaswiadczenia wtasciwych organdéw, dotyczace odbioréw materiatéow i urzadzen przez stuzby
specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowigzujace przepisy,

i)  wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji,

j)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujagcymi polskimi normami
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta;

k) dokument potwierdzajacy utylizacje odpadéw,

) inne wymagane dokumenty.

Odbiér koncowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidtowosci wykonania catosci

robot.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru kofcowego spisany bedzie protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych usterek i wad. Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 13 zostang stwierdzone wady

i usterki polegajace np. na ztej jakosci wykonania robét, usterce lub braku kompletnosci, wowczas

Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia. Zamawiajacy wyznaczy termin do usuniecia wad z

uwzglednieniem zakresu prac do poprawy.
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Po usunieciu wad i usterek Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni od
doreczenia zawiadomienia. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koricowego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajace Wykonawca
zobowiazany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztdw Zamawiajacemu, a Zamawiajacy moze
réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.

Jezeli wady istotne nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie czesci lub catosci przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie
przez Wykonawce, albo odstapi¢ od umowy lub jej czesci z winy Wykonawcy, jezeli
W wyznaczonym ponownie przez Zamawiajacego terminie nie wykona on przedmiotu
umowy. Zamawiajacy moze rowniez zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy w czesci lub
w catosSci przez osobe trzecig z prawem obcigzenia Wykonawcy kosztami tego wykonania
bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu.

Podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

wady lub braki przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego- gwarancyjnego przedmiotu umowy na 30

dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji. Ujawnione wady Wykonawca jest zobowigzany

usunac przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

PODWYKONAWCY
§12

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz

z udziatem podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czeSci zamowienia

nastepujagcym podwykonawcom:

1)  Nazwa podwykonawey: .......cceevvvenennnn.

a) zakresiopis powierzonej czesSci zamoOwienia: .........c.ceeuiininnnnnn
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

2) Nazwa podwykonaway: .......ccceevenivnnnn.

a) zakresiopis powierzonej czesci zamowienia: ..........cc.eevenenennnn
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o

ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na temat

nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
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Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okres$lonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub =zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o

podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegélnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktérzy wspoélnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspélnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich,

b) zakres robét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminyizasady dokonywania odbioruy,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajacego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy) oraz, ze
rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie beda
dtuzsze niz 30 dni,

f)  wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz

sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu, poswiadczona przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
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a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia,

c¢) bedzie zawierata zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego,

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéow

o podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy okreslonej w § 13 ust. 1 Umowy. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez do wszystkich

zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowiazany do dokonania we

wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane

i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry

zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy w terminie
30 dni od dnia zaistnienia ww. przestanki.

Wykonawca zobowigzuje sie zataczy¢ do kazdej wystawionej Faktury oraz dostarczyé¢ - na
kazde zadanie Zamawiajacego - oswiadczen Podwykonawcow potwierdzajacych fakt, ze
Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami na jego rzecz. W przypadku niedostarczenia
oswiadczen w powyzszym terminie Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku powierzenia prac Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia podwykonawcy z placu budowy i naliczenia kary umownej
w wysokosci 5 % wartosci brutto tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1,
niezaleznie od domagania sie odszkodowania uzupetniajgcego oraz, wedle wtasnego wyboruy,
powierzenia wykonywania prac innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
konieczno$ci uzyskania zezwolenia sadu. W takim przypadku Zamawiajagcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zadne roszczenia Podwykonawcéw wobec Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia w
terminie wczesniejszym niz Wykonawcy, bedzie miat prawo obcigzy¢é Wykonawce kwota
zaptacong Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od zaptaconej
Podwykonawcy kwoty, za okres od dnia dokonania zaptaty do dnia, w jakim zaptata nastapitaby
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ kwote zaptacong Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zrealizowa¢ uprawnienia Beneficjenta z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ustanowionego przez Wykonawce.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

8§13
Strony ustalajg, iz obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe
za realizacje catosci przedmiotu umowy, ktére wynosi netto .................... zt powiekszone
o nalezny podatek VAT w wysokoSCi ......ccceeeenininnnn. zt, tj. brutto .....ccceeieieieinnennn. zt
SEOWNIE: ..ceenieiiiicicertcerreeccececnecnecncncensensacancnnns 00/100), w tym:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej:
wynosi netto ................... zt powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokoSci
....................... zt tj. brutto zt stownie:
............................................................... 00/100)
b) za wykonanie robot budowlanych:
wynosi netto .................... zt powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosci
....................... zt t. brutto zt stownie:
............................................................... 00/100)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite

i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje tgczng cene robét iinnych swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi. Nie
podlega ona waloryzacji za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
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wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
i kosztéw robdt budowlanych, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w niniejszej umowie.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete ofertg, wynagrodzenie
nie przystuguje.

Podstawg zaptaty za wykonang Dokumentacje jest protokot odbioru Dokumentacji,
o ktérym mowa w § 9 ust. 11 wraz z zatgczonym prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem na
budowe.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen czesciowych robét budowalnych. Fakturowanie robét
budowlanych odbedzie sie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru kofcowego.

Faktura VAT ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie
do 30 dni od dnia jej wystawienia.

Wykonawca gwarantuje, ze w trakcie trwania umowy ceny nie ulegng podwyzszeniu.

W przypadku obnizki cen przez Wykonawce nie wymaga sie pisemnego aneksu
do umowy, a wystarczajacym bedzie pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego.

ZASADY ROZLICZEN ZA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
§14

Za wykonane roboty budowlane, stwierdzone protokotem odbioru korncowego, Wykonawca
wystawi fakture. Zatwierdzony protokét odbioru koficowego bez zastrzezen wraz z uzyskang
prawomocng decyzja pozwolenie na uzytkowanie jest podstawa wystawienia faktury koncowej
oraz potwierdzeniem wykonania opisanego w nim zakresu robot.
Wynagrodzenie nalezy sie za wykonane i odebrane elementy roboét.
Jezeli czes¢ robot, zgodnie z protokotem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce, to
Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy w terminie zgodnym z umow3
zawartq pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawca.
Fakture VAT nalezy wystawi¢ w wersji papierowej lub elektronicznej na Zamawiajacego lub
obowiazujacy skréot SPSK Nr 1 im. prof. Szyszko SUM, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15.
Fakture w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ na adres e-mail faktury@szpital.zabrze.pl
formatach PDF lub .xml lub .fak.
Wykonawca wystawi fakture w ciggu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru catosci przedmiotu umowy wraz z pisemnym os$wiadczeniem o braku zobowiazan
wymagalnych do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizacji przedmiotowej inwestycji.
Do faktury Wykonawca pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktury dotaczy oswiadczenie
Wykonawcy o stanie zobowigzan tzn. rozliczen Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw oraz
pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw, o braku zobowiazan wymagalnych
do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizacji przedmiotowej inwestycji. W wypadku
odmowy przez Wykonawce ptatnosci lub czesdci ptatnosci dla Podwykonawcy, Wykonawca
przedstawi uzasadnienie powodu odmowy wraz ze stanowiskiem Podwykonawcy.
Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete oferty, wynagrodzenie
nie przystuguje.
Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany w umowie:
a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

o ktérym mowa powyzej,
b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od

1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa

w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku VAT
nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej w ust. 8, opdznienie w dokonaniu ptatnosci
w terminie okresSlonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od
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Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§15
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wartosci ceny ofertowej brutto,
o R zt., i zostato wniesione W FOrMI@ ....vcemreereeeeceee e najpozniej

w dniu zawarcia niniejszej umowy - zatgcznik nr 9 do niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy ustala podziat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dwie czesci:
a) 70% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie wykonania umowy,
b) 30% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarangji.

3. Zabezpieczenie w wysokosci 70%, gwarantujgce zgodne z umowga wykonanie robdt, zostanie
zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i protokolarnego uznania przez Zamawiajacego, ze zostato ono nalezycie wykonane,
a w przypadku stwierdzonych usterek, w terminie do 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich
usuniecia. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione bedzie na
pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zwrocone nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zamawiajacy moze potracaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w szczegélnosci
naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastepcze.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, najp6zniej w dniu podpisania aneksu
do umowy nalezy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z przedtuzonym okresem
jego obowigzywania. W przypadku jego nie wniesienia, termin realizacji nie zostanie przedtuzony,
a Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi z tytutu zwtoki w terminowym wykonaniu
przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.

GWARANCJA | REKOJMIA NA ROBOTY BUDOWLANE

§16
1.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci na prawidtowe wykonane przedmiotu umowy. Okres ten
WYNOSi «evenenee miesiecy na roboty budowlane.

i bedzie liczony od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robét czesciowych
zgodnie z dokumentacja i koncowego bezusterkowego protokotu odbioru robét.

2. Wykonawca na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia udziela rekojmi na
okres tozsamy z okresem gwarancji jakosci, o ktdrym mowa w ust. 1.

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu
— obowiazuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

4. Jezeli podczas trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zgtosi istnienie wad, wtedy od
czasu zgtoszenia pisemnej reklamacji do chwili usuniecia wad i ich odbioru, bieg gwarangji
i rekojmi zostaje przerwany, a czas przerwy zostaje doliczony do uzgodnionego terminu. Na
naprawe lub wymiane gwarancja udzielona jest wg zasad umownych.

5. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowigzan z tytutu
gwarangji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonane przez Podwykonawcéw.

7. W okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich
wystapieniu lub niezwtocznie w przypadku awarii instalacji dostarczajgcej media.

8. W okresie gwarancji na sprzet i zabudowane urzadzenia, Wykonawca zobowiazuje sie do
bezptatnego usuniecia wad w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego/emailem
zgtoszenia o ich wystapieniu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic
Polski - w terminie do 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna sie z dniem zgtoszenia usterki
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Wykonawcy. W dniu nastepnym, po przekroczeniu wyzej wymienionego terminu Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ urzadzenia zastepcze. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni
przedmiotowego zobowigzania, Zamawiajacy moze zapewni¢ urzadzenie zastepcze na koszt i
ryzyko Wykonawcy, potracajac nalezna kwote z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany nieodptatnie dokona¢ naprawy lub wymiany

przedmiotu zamoéwienia lub jego poszczegdlnych czesci — takze w przypadku, gdy koniecznosé¢

naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci,

z wyjatkiem materiatéw eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy trzy naprawy tego samego

przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany naprawionego przedmiotu

zamoéwienia na nowy (z wyjatkiem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego).

W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je we wtasnym

zakresie lub powierzy usuniecie osobie trzeciej, a powstatymi kosztami obcigzy Wykonawce.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia

powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

w formie pisemnej poprzez: e-Maili .....ccooviininiiiiiiiiiiiii e, , lub poczta

tradycyjna.

W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie, w ramach niniejszej umowy, przeglady

urzadzen minimum 1 raz w roku lub zgodnie z dokumentacj3 techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci swiadczen gwarancyjnych zgodnie

z wymogami niniejszej umowy, w szczegélnosci w razie zaistnienia okolicznosci majacych wptyw

na jego sytuacje ekonomiczng i prawna.

Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi beda egzekwowane niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy moze zadac

naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do petnej wysokosci

poniesionej szkody.

W przypadku stwierdzenia wad oraz przewidzianych powyzej w okresie gwarangji lub rekojmi,

uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa, Zamawiajacy moze:

1) w razie zaistnienia wady umozliwiajacej uzytkowanie czeSci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zada¢ zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej tej czesci przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie czesSci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — zada¢ wykonania tej czesci przedmiotu umowy po raz drugi,

3) w przypadku zabudowanych na state urzadzen, jezeli wystapia minimum trzy awarie,
Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ jego wymiany i dostarczy¢ urzadzenia nowe, wolne od
wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajagce Wykonawca
zobowiazany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztéw Zamawiajagcemu, a Zamawiajacy moze
réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.

GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE
§17
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na prace projektowe na okres od dnia podpisania
protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 11 do dnia zakonczenia okresu gwarangji
udzielonej na roboty budowlane i instalacyjne.
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2. Zamawiajagcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

3. Wpykonawca udziela gwarangji na to, ze w okresie gwarancji nie ujawnia sie zadne wady projektu
budowlanego i projektu wykonawczego.

4. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy zgtosi ich wystapienie poczta elektroniczng — mailem
na adres:......ccoeuen... oraz pisemnie, z tym ze dla rozpoczecia biegu terminu naprawy
gwarancyjnej wystarczajace bedzie wystanie wiadomosci mailem.

5. Wpykonawca przystapi do usuwania wad w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwéch) dni roboczych
od daty powiadomienia o ich wystgpienia i usunie wady w terminie nie dtuzszym niz 5 dni, chyba
ze Strony ustalg inny termin.

6. Usuniecia wad Wykonawca dokona na wtasny koszt.

PRAWA AUTORSKIE
§18

1. Z chwila przekazania Zamawiajacemu jakichkolwiek utworéw lub ich czesci, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w ramach wynagrodzenia za realizacje Umowy, wskazanego
w § 13 ust. 1 lit. A) Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty w tym do catej
dokumentacji technicznej powykonawczej oraz broszur przekazane Zamawiajacemu
w wykonaniu niniejszej Umowy.

2. Przejscie autorskich praw majatkowych nastepuje bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym
zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 ponizej. Réwnoczesnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktoérych
utrwalono utwory.

3. Zamawiajacy moze korzysta¢ z utworéw w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c¢) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f)  najem, dzierzawa,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania, publikowanie w sieci Internet,

i)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworéw
i upowaznia Zamawiajagcego oraz osoby przez niego upowaznione do korzystania z nich
w sposéb wytaczny.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosujg sie odpowiednio do wszelkich zmian utworéw.

6. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie utworéw moze nastepowaé¢ w catosci, w czesdi,
fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.
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W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majagtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.

POLISA UBEZPIECZENIOWA
§19
Strony ustalaja, iz Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie posiadat aktualne,
zawarte na witasny koszt, dotyczace wytacznie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, umowy
ubezpieczenia obejmujace nastepujace zakresy:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
w tym od odpowiedzialnosci za szkody na osobie na sume gwarancyjng minimum:
2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100),
b) ubezpieczenie wszystkich robét budowlanych (ryzyk budowlanych CAR/EAR, CWAR) na
sume ubezpieczenia obejmujgca wartos$¢ kontraktu,
C) od odpowiedzialnosci cywilnej oséb w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,
Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a) powinien obejmowaé¢ m. in.
Odpowiedzialno$¢ OC za podwykonawcéw, odpowiedzialnosé OC za szkody w instalacjach.
Kwoty udziatow wtasnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczajace wyptacane ewentualnie
odszkodowania, a takze szkody nieobjete ochrong ubezpieczeniowsa, ustalone w umowach
ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, objete s3 ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowiazany doptaci¢ kwote potracong przez ubezpieczyciela z tytutu udziatu wtasnego i/lub
franszyzy.
Wykonawca zobowiazany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie (-e) dowodoéw (-u) wptat
(-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego po
uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy tj. sktadke ubezpieczeniowa Zamawiajacy potraci z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Potracenie to nie wytacza prawa
Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, okreslonych w § 21 ust. 12).
Wykonawca nie bedzie na placu budowy ani poza nim podejmowat zadnych dziatan, ktére
mogtyby wptyna¢ na waznos$¢ lub mozliwosé uzyskania wyptat z uméw ubezpieczenia zawartych
przez Wykonawce.
Na pisemne Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy wszelkie dokumenty, udzieli
wszelkich informacji oraz kazdego innego wsparcia niezbednego dla dochodzenia przez
Zamawiajacego roszczen wobec ubezpieczycieli.
Kopie polis, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b) - ¢) wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
dostarczy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy lub na kazde wezwanie Zamawiajacego,
pod rygorem natozenia kary umownej w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
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ZMIANY W UMOWIE
§20

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron na piSmie pod rygorem
niewaznosci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spetnieniu przestanej
przewidzianych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, ktére bytyby niekorzystne dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, ze zachodzi jedna z przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

3. W sytuacji wystapienia po zawarciu umowy sity wyzszej, przez ktérg rozumie sie okolicznosci
nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub tez niemozliwe do unikniecia, w szczegdlnosci: kleski
zywiotowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym
stany kleski zywiotowej, decyzje, zarzadzenia organéw panstwa, ktéra w bezposredni sposéb
wptynie na okolicznosci realizacji umowy, dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie terminu
realizacji poprzez jego wydtuzenie. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wszystkie okolicznosci,
ktére wystapity przed dniem zawarcia niniejszej umowy i nie bedzie z tego tytutu wystepowat
do Zamawiajacego o zmiane warunkéw niniejszej umowy.

4. Strony dopuszczajg zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) przestojow i opdznien lub wstrzymania prac przez Zamawiajgcego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten
musi zosta¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi,

d) dziatania organéw administracyjnych, w szczegélnosci wydania postanowienia
o wstrzymaniu robét budowlanych, przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw
wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwolen lub konieczno$¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy;

e) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, ktéry spowoduje konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zamoéwienia, braku
dostepu Wykonawcy do medidw (niezawinionego przez Wykonawce), w szczeg6lnosci braku
dostepu spowodowanego awarig trwajacej powyzej 2 dni w dostawach: energii elektrycznej,
wody i innych medidw niezbednych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
proporcjonalnie do ilosci dni trwania tej awarii,

f)  wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia odmiennych lub wystapienia odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu
zamoéwienia warunkéw istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy ustali termin przedtuzenia realizacji umowy.

5. W przypadku wystapienia ktéregokolwiek ze zdarzen wyzej wymienionych w ust. 3 i 4, termin
realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okoliczno$ci. W takim przypadku Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie
udokumentowa¢ wptyw tych zdarzen na termin realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci
poprzez przedtozenie kopii zawartych uméw, ztozonych zaméwien u podwykonawcédw oraz innych
dokumentéw (obowigzek ten odpowiednio dotyczy réwniez podwykonawcow).

6. W kazdym przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy wymagana bedzie zmiana
obejmujaca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca przedstawi wowczas dokument stwierdzajacy wniesienie przedmiotowego
zabezpieczenia z przedtuzonym okresem jego obowigzywania.

7. Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowaé¢ do Zamawiajacego zmiany co do sposobu
realizacji robot objetych niniejsza umowa inaczej, niz to przewiduje dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, albo wnioskowaé¢ o zastosowanie innych

54



MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
PN. ,,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

znak: ZP/15/PN/2025

materiatéw, urzadzen lub konstrukgji, niz okreslone w ww. dokumentacji. Zmiany wnioskowane
przez Wykonawce nie mogg rowniez wptyngé¢ negatywnie na trwatos$é¢, wartosé uzytkowa,
estetyczng i techniczng obiektu oraz na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Zamawiajacy moze dopusci¢ réwniez i te zmiany, gdy proponowane rozwigzanie jest co
najmniej réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia i nie bedzie narusza¢
przepisdw techniczno-budowlanych, w szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zmiany te beda pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcéw i materiatow
ekologicznych korzystnych dla s$rodowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest
zobowiazany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz Zamawiajacego, a takze uzyskac
ich pisemna akceptacje. Po jej uzyskaniu, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru kompletny
wniosek w sprawie proponowanych zmian, ktéry zostanie rozpatrzony oraz rozstrzygniety przez
Zamawiajacego. Jezeli zamierzone zmiany spowoduja potrzebe zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca dokona jej na wtasny koszt zapewniajac Zamawiajgcemu uzyskanie autorskich praw
majatkowych w ramach swojego wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
Zakres przedmiotowych praw bedzie odpowiada¢ co najmniej takiemu zakresowi, jaki
Zamawiajacy posiada w stosunku do dokumentacji projektowej bedacej podstawa realizacji
inwestygji.

8. Strony dopuszczaja, poza innymi wskazanymi w umowie, dokonanie zmian w umowie
w nastepujacych sytuacjach:

a) Woystagpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

b) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw.

c¢) Woystagpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest
mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajacych na dzien sktadania
ofert, warunki okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.

d) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w tym podwykonawcy na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

e) Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest dokona¢
zmiany tych oséb, na inne spetniajagce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ,
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

f)  zmiany danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

g) zmiany danych teleadresowych,

h)  wystapienia omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

i)  zmiany terminéw zaptaty lub rozliczen, w okolicznosciach, w ktérych okaze sie to konieczne
ze wzgledu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze s$rodkéw pochodzacych
zinnych zrédet finansowania.

9. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku okolicznosci, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie moégt przewidzie¢, zdarzenie ktére
w normalnym przebiegu wydarzen byto mato prawdopodobne do przewidzenia (zdarzenia, ktére
nie mieszcza sie w granicach zwyktego ryzyka zwigzanego z dziatalnoscia Zamawiajgcego lub
z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego).

Nieprzewidywalno$¢ ta powinna by¢ postrzegana w kategoriach obiektywnych, a zaistniate
okolicznosci nie moga by¢ spowodowane brakiem nalezytej starannosci. Do takich okolicznosci
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nalezy zaliczy¢ zjawiska losowe, a wiec zdarzenia o charakterze nieprzewidzianym, nagtym
i niezaleznym od woli Zamawiajgcego (kleski zywiotowe, katastrofy, awarie, niespodziewane
wypadki), nieprzewidywalne zmiany w przepisach prawa oraz inne zdarzenia wykraczajace poza
normalne warunki zycia gospodarczego i spotecznego. Jak réwniez wydarzenia towarzyszace
ujawnione po rozpoczeciu robét.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy, opisane w niniejszym paragrafie
mogq by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci. Okolicznosci i warunki dokonania zmian nie oznaczajg roszczenia zadnej ze stron

0 zmiane. Stanowig one jedynie prawna mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy za zgodg Stron.

KARY UMOWNE
§21

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit. a) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu
okreslonego etapu prac zgodnie z terminami okreslonymi w § 9 ust. 2, 3.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit. b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu

okreslonego elementu/etapu robét wedtug zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Kary naliczane bedg od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu,

w ktérym uptynat termin przewidziany na zakonczenie realizacji danego etapu okreslony w wyzej

wymienionym harmonogramie, do dnia pisemnego zgtoszenia do odbioru wykonanych w catosci

elementéw robét budowlanych, o ile odbiér nastapi bez uwag.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit b) za zwtoke w usunieciu wad, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2 % wartosci t3cznego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w terminowym

wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu ustalonego na podstawie zapisu w § 2

ust. 1 chyba, ze zwtoka powstata z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 1.000,00 ztotych w przypadku
naruszenia jakiegokolwiek obowiazku okreslonego w § 5 ust. 1-3 i § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,05%  wartosci t3cznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, z tytutu niewykonania obowigzkéw
gwarancyjnych okreslonych w § 16 ust. 8 i § 17 ust. 5 niniejszej umowy, za kazdy przypadek
naruszenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi koncepcji o ktérej mowa w § 9 ust. 2 w wymaganym terminie,
Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, az do
dnia przedstawienia koncepcji wstepnych.

Jezeli Projekt Budowlany przedstawiony Zamawiajagcemu po jego uwagach bedzie zawierat
jakiekolwiek braki wzgledem uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego, ktére bedzie nalezato
poprawi¢ lub uzupetni¢, Zamawiajacy zwréci Projekt Budowlany Wykonawcy i moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w nieprzedstawieniu poprawnego
Projektu Budowlanego, az do dnia zaakceptowania poprawionego Projektu Budowlanego przez
Zamawiajacego.

Jezeli Dokumentacja wykonawcza przedstawiona Zamawiajgcemu po jego uwagach bedzie
zawierata jakiekolwiek braki, ktére bedzie nalezato poprawic¢ lub uzupetni¢, Zamawiajacy zwroci
Dokumentacje Wykonawcy i moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy
dzien zwtoki w nieprzedstawieniu poprawnej Dokumentacji, az do dnia zaakceptowania
poprawionej Dokumentacji przez Zamawiajacego.

W razie nieprzedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, Zamawiajacy naliczy kare umowng w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, az do dnia zaakceptowania harmonogramu.
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11. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust.1 za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego badz
Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

12. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy taki
przypadek, gdy:

a) nie ureguluje w ogdle lub nie ureguluje w terminie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 439 ust. 5 Pzp,

b) nie przedtozy do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
albo nie przedtozy poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
z podwykonawcom lub jej zmiany,

¢) nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

d) nie przedtozy harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych w terminie do 5
dni po uzyskaniu prawomocnej lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust.1, z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 Pzp.

14. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za niewykonanie
obowiazkéw wynikajacych z zapisu § 19 niniejszej Umowy, tj. posiadania aktualnej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej. Kara bedzie liczona za kazdy dzien braku
ubezpieczenia do dnia przedstawienia Zamawiajacemu aktualnego dowodu jego zawarcia.

15. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek
wykrycia obecnego na placu budowy pracownika Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub
srodkéw odurzajacych.

16. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek
nieprzestrzegania na placu budowy przez pracownika Wykonawcy przepisow BHP
i p.poz.

17. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia umowy, rozwiazania
lub odstapienia od niej przez jedng ze Stron.

18. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

19. Kary umowne mogg by¢ kumulowane. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

20. Kary umowne s3 wymagalne niezaleznie od siebie, z tym skutkiem, ze zaptata kary z jednego
tytutu nie pozbawia Zamawiajacego prawa domagania sie kary zinnego tytutu.

21. Jezeli warto$¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Zamawiajacy bedzie mogt
dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach Kodeksu
Cywilnego.

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania potracenia swoich naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych lub innych tytutéw, takze tych nie wynikajacych z jej zapiséw. Zamawiajacy dokona
potracenia kwoty z najblizszej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy, a jezeli kwota ta bedzie
niewystarczajaca — takze z nastepnych ptatnosci na co Wykonawca wyraza zgode.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§22
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub czesci, gdy:

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zatwierdzenia przez zamawiajagcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego — o$wiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od uptywu terminu
wyznaczonego wykonawcy w wezwaniu do rozpoczecia robot;

b) Wykonawca nie ztozy w terminie okreslonym w § 19 pkt 7 umowy potwierdzenia dokonania
wptaty sktadki potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej,
a takze w przypadku nie przedtuzenia umowy ubezpieczenia w terminie do 7 dni przed
uptywem aktualnego ubezpieczenia Wykonawcy lub nieudokumentowania tego
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przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej w tym terminie Zamawiajacemu i Uzytkownikowi —
oswiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na zaptate
sktadki lub uptywu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac — oSwiadczenie powinno
by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy
w wezwaniu do wznowienia wykonywania prac;

zwtoka w wykonaniu czesci lub catosci jakiegokolwiek etapu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego przekroczy 30 dni oswiadczenie powinno by¢
ztozone w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia, uprawniajgcego do skorzystania
z prawa odstapienia;

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umow3 lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania, mimo wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 7 dni kalendarzowych -
oSwiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odst3api¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jakosci wykonania robét do dnia,
w ktérym przeprowadzony zostanie najblizszy odbiér wykonanych prac — oswiadczenie
powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych;

Wykonawca nie przedtozy polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §19 ust. 1 lit. B)
w ciggu 10 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §19 ust. 7.

2. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnego o$wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.
3. W przypadku odstagpienia od umowy:

a)

b)
o

d)

w terminie do 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy, ktérej do odstapienia doszto,

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajagcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, w terminie do 15 dni kalendarzowych od ich przerwania,

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy maszyny, urzadzenia, zaplecze i inne
przedmioty wskazane w protokole inwentaryzacji,

rozliczenie z Wykonawca nastgpi na podstawie protokotu inwentaryzacji robét zgodnie
z regutami ustanowionymi w umowie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§23

Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym w szczegélnosci
z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ powierzenia
przetwarzania danych osobowych strony zawrg odpowiednig umowe w tym zakresie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

1. W zwiazku z faktem, iz przedmiot niniejszej umowy zostanie sfinansowany z otrzymanej przez
Zamawiajacego dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. ,Budowa Slaskiego
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Centrum Onkologii i Hematologii Dzieciecej”, otrzymanej na podstawie umowy
nr DOI/SK/85112/6220/129/1326 zawartej ze Skarbem Panstwa - Ministrem Zdrowia,
Wykonawca, w okresie obowiazywania umowy na dofinansowanie, ale nie dtuzej niz przez okres 5
lat od dnia zakonczenia realizacji inwestycji albo oddania jej do uzytkowania na zasadach
okreslonych w art. 54 i 55 Prawa budowlanego, jest zobowiazany do poddania sie kontroli,
przeprowadzanej przez Ministra lub osobe przez niego upowazniona, wykonywania przez
Zamawiajacego obowigzkéw wynikajagcych z programu inwestycyjnego oraz umowy na
dofinansowanie, na zasadach i w trybie okreslonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). Wykonawca w toku tej kontroli zobowiazany
jest w szczegélnosci do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjasnien
dotyczacych realizacji inwestycji oraz zezwalania kontrolujgcym na wejscie na teren, na ktérym
realizowana jest inwestycja.
2. Kontrola, o ktérej mowa w ust. 1, moze w szczegdlnosci obejmowac:
1) zgodnosd¢ realizowanej inwestycji z umowa, programem inwestycyjnym oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego;
2) legalnos¢, gospodarnosé, celowosc i rzetelno$é w wykorzystaniu srodkéw publicznych
otrzymanych na realizacje inwestycji;
3) sposéb i rodzaj prowadzenia dokumentacji, okreslonej w przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego oraz w umowie;
4) stan realizacji inwestycji oraz terminowosci jej zakonczenia albo oddania do uzytkowania;
5) terminowo$¢ rozliczenia przez Zamawiajgcego realizacji umowy;
6) ocene prawidtowosci dokonywania rozliczenia umowy;
7) prawidtowos¢ wykonywania obowigzkéw informacyjnych,
8) prawidtowos¢ wykorzystania inwestycji.
3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody podmiotu tworzacego Zamawiajgcego przenosic
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegélnosci wierzytelnos¢ nie moze by¢
przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osoba trzecia o podstawienie w prawach
wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie moze rowniez bez zgody przyja¢ poreczenia za jego
zobowiazania ani udzieli¢ petnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnosci objetych umowa innemu
podmiotowi niz kancelaria prowadzona przez radce prawnego lub adwokata.
4. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest i w okresie obowigzywania umowy nie bedzie:
1) obywatelem rosyjskim lub osoby fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem
z siedzibg w Rosji
2) osoba prawnga, podmiotem lub organem, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalez3 do podmiotu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1); lub
3) osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajgcym w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2 pkt 2).
5. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze nie bedzie wykonywat umowy przy pomocy
podwykonawcéw, dostawcow i podmiotéw, na ktérych zdolnosci Wykonawca polega,
o ktorych mowa w ust. 2 powyzej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamoéwienia.
6. W przypadku naruszenia ww. oswiadczen i obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3
powyzej Zamawiajacy uprawniony jest rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym
i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokos¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

7. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia mogg by¢ skierowane na droge
postepowania sadowego w Sadzie miejscowo wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
8. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nastapi¢ moga
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.

9. W kwestiach nie uregulowanych niniejszag umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Prawa zaméwien publicznych, a takze inne przepisy ogoélnie
obowiazujace.
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10. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach tj. po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron — dotyczy formy papierowej.

11. W przypadku umowy sporzadzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, za date podpisania umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu
ostatniej ze Stron.

Zatgczniki:

Lp. Numer zatgcznika Nazwa zatacznika
1 Zatacznik nr 1 Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami
2 Zatacznik nr 2 Protokét przekazania dokumentacji
3 Zatacznik nr3 Protokét odbioru cze$ciowego robot
4 Zatacznik nr 4 Protokét odbioru koficowego robét
5 Zatacznik nr 5 Protokét przekazania terenu budowy
6 Zatacznik nr 6 Oswiadczenie podwykonawcy
7 Zatacznik nr7 Protokét odbioru dokumentacji powykonawczej
8 Zatacznik nr 8 Polisa OC
9 Zatacznik nr9 Dokument stwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
10 Zatacznik nr 10 Program funkcjonalno-uzytkowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SPRAWDZONO:
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Zatgcznik nr 2 do umowy

MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
-WZOR-

SpPorzadzony W dniU ..ot reenererenenene w siedzibie Zamawiajacego tj. Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. im. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele Zamawiajagcego: 1. et

2. et e st et e raerens
B e et et et e rnerens
Przedstawiciele Wykonawcy: T ettt b e et er e e re e reenean
2. et et e st et e e raerens
B e et e st et aeraerens
Przekazata dokumentacje projektowa:
Lp. nazwa dokumentu llosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpisy cztonkéw Komisji:

Osoby reprezentujace Zamawiajacego: Osoby reprezentujgce Wykonawce:

1 U T e
e e 2 e
B B e

* niepotrzebne skresli¢
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DOFINANSOWANIE REALIZACJI

| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

Sporzadzony w dniu

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - CZESCIOWY nr

INWESTYCJI

znak: ZP/15/PN/2025

-WZOR-

za okres od dnia ......cceevereeennene dodnia....eeerennene
BUAOWa: c.eeeecretetereeeerereeeerereanesesesenesesessasesessasesesensane
ATES: ettt ssesese s s e se s esesessanesesennene
Zlecenie/UmMOWa Nr.......c.ceevevereerenenes zdnia......cereeennee.

Komisja w sktadzie:

1.

ZAMAWIGJQCY: verrererrerenrerecreressersesessssessesssessesessssessesssessns

2. ZAMAWIQJGCY: crererecrrrecrererreeeressssessessssesesessessssessssessesessens
3. WYKONAWCA: ..ottt ee s e n s
4. WYKONAWCA: ..ceeetrreeeererereeerereeeteseseesetesessesesesessssesennas

stwierdza co nastepuje: na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robdt:

Zatgcznik nr 3 do umowy

MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA

PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Lp.

Rodzaje robét,

Wartos¢ netto

Wartos¢ netto

Wartos¢ netto

Wartos¢ netto

Wartos¢ netto w

Wartos¢ netto do

asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robét wg. okresie rozliczenia
budowy budowy Poprzedniego rozliczeniowym poz. 3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz.
4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.

RAZEM KWOTA NETTO

Podpis Zamawiajgcego:

Podpis Wykonawcy:
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Zatgcznik nr 4 do umowy

MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

PROTOKOL ODBIORU ROBOT — KONCOWY NF.ceueeruneesaenes
-WZOR-

SPOrzadzony W dNiU .....eeeeeveeeeerereeeeerereeeerereneseresesesesennes
za okres od dnia .....ceceeveernrerenen. do dnia....ccvreeercrriecnnns
BUAOWA: .ot iseeesessssssessss s ssssssssssssssssens
AATES: et ssst st sssssssssssssssssssssssssassns
Zlecenie/UmMOWa Nr.......c.ceevevereerenenes Zdniau.eeeeeerereenene
Komisja w sktadzie:

ZAMAWIGJQCY: verrererrererrererreressesesessssessessssessesessssessesssessns
ZMAWIQJGCY: crerrreerererrerereeseressesesessesessessssessssessessssessssens
ZAMAWIGJQCY: werrerererecrrresreresseseseesssesssssssessssessssessssssesenenns
WYKONAWCA: ...eveeeeierereeeeeeereeeeere st e st en s s nens
WYKONAWCA: ...vveeerrereeeeeeeteeeteee et es e s s s e nens

. WYKONAWCA: ..ottt et ene s
przeprowadzﬂta odbiér techniczny wykonanych praci postanawia dokona¢ odbioru robét z wynikiem:

ouhwnNn=

UWagi i ZASErZEZENTA KOMIS]I: cveviueeeieeeeeeeiet ettt ce et ete e et e e st et e st e e s et esesassebesassesesesess et esesensessasansens
Wykonawca usunie stwierdzone usterki i niedociagniecia do dnia: ......ceeeeeeeeeeeerereneeecreeeeeereererereee e
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace do dNi@:........cceeeeerereereerereeerererenesesenesesesesesesessnesens
Lp. Rodzaje robét, Wartos$é netto | Warto$é netto | Wartosé netto | Wartosé netto Wartos$é netto w Warto$é netto
asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robét wg. okresie do rozliczenia
budowy budowy Poprzedniego rozliczeniowym poz. 3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz.
4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.

RAZEM KWOTA NETTO

Na tym odbiér zostat zakonczony, co cztonkowie komisji stwierdzaja poprzez podpisanie niniejszego

protokotu:

Podpis Zamawiajgcego:

Podpis Wykonawcy:
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Zatgcznik nr 5 do umowy

MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

SPISANY W ANIU ceivninininieiiii e e r.w Zabrzu
Adres obiektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanistawa Szyszko $laskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze;

Zakres robdt: MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII
I ONKOLOGII DLA DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA
SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

Inwestor / Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, im. Stanistawa Szyszko §laskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Strona przekazujaca w osobach:

Tovi i
20 e, S
K 6. i

Wykonawca / Zleceniobiorca:
Nazwa firmy, doktadny adres
Strona przejmujgca w osobach:

e e
Stwierdzaja , ze od dnia .cceceeieiiieieicieieieennn. jest przygotowany teren dla wykonania robét

budowlanych dla inwestycji pn.. MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE
HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ |
WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA
SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ"

W zwigzku z powyzszym od dniad .ecceeeerececeeeicerennnn. r. przejmujacy posiada przekazany petny teren

robot.

I. Przekazujacy udostepnia przyjmujacemu pomieszczenia:

Il. Teren robdt przekazano zgodnie z Umowa / zleCeniem MM v.eeeeeeeeeceenrecececennn ZdNiA ceeeecernneecnrecnnee

lll. Strony dokonaja inwentaryzacji stanu terenu nieruchomosci nalezacej do Zamawiajgcego, przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji rob6t objetych w/w zadaniem, strony wykonaja
dokumentacje fotograficzna.

IV. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja techniczng niezbedna do wykonania prac

pod wzgledem jej kompletnosci, prawidtowosci i zgodnosci z normami i przepisami prawa,

standardami konstrukcji i wykonczenia oraz, ze przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do wykonania

wedtug przekazanej bez zastrzezen dokumentacji — jezeli dotyczy.

V. Uwagi:

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:

R T e ettt ettt ans
2. s nes 2 ettt ettt ettt ettt ettt aesns
B sttt e sa e B ettt sanan
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Zatgcznik nr 6 do umowy

MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

Nazwa i adres Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczam, iz Wykonawca

Nazwa wykonawcy
AATES WYKONAWCEY ..uuceereeaencreraereracsecsesacsesaesessesessesassesassassssassesassasassassssassssassasassassssasssssssassssassssssss sasass
Numer telefonu/faksu

powierzajacy mi wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:

* nie zalega z ptatnosciami wynagrodzenia na moj3 rzecz za wykonane zadanie.
* zalega z ptatnoscig wynagrodzenia na mojg rzecz za wykonane zadanie z wysokosci ....................

podpis osoby upowaznionej
do dziatania w imieniu Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 7 do umowy
MODERNIZACJA CZE§CI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI
NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ 1 WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
| HEMATOLOGII DZIECIECEJ"

PROTOKOL
ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ POWYKONAWCZEJ
-WZOR-
SPOrzadzony W dNiU ......eeeeeeeeeerereeeererenrerereneneressenene w siedzibie Zamawiajacego tj. Samodzielny

Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele Zamawiajagcego: 1. et

2. et e st et e raerens
B e et et et e rnerens
Przedstawiciele Wykonawcy: T ettt b e et er e e re e reenean
2. et et e st et e e raerens
B e et e st et aeraerens
Przekazata dokumentacje techniczng powykonawcza:
Lp. nazwa dokumentu llosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4,
5.
6.

Podpisy cztonkéw Komisji:

Osoby reprezentujace Zamawiajacego: Osoby reprezentujgce Wykonawce:

1 U T e
e e 2 e
P B
B B o

Zamawiajqcy informuje, ze w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiera jq jedynie zgodnqg pod
wzgledem ilosciowym.
* niepotrzebne skresli¢
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znak: ZP/15/PN/2025

WZORY FORMULARZY

Zatacznik 1

Oferta

Zatacznik 1a

Szczego6towy formularz ofertowo-cenowy

Zatacznik 2 JEDZ
. Oswiadczenie wykonawcy — potwierdzenie informacji zawartych w o$wiadczeniu,
Zatacznik 3 ,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
Zatacznik 4 Oswiadczenie wykonawcy — grupa kapitatowa
Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
Zatacznik 5 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzycych ochronie
bezpieczenstwa narodowego
. Oswiadczenie w zwigzku z ogélnounijnym zakazem udziatu rosyjskich
Zatacznik 6 , A .
wykonawcéw w zamoéwieniach publicznych
Zatacznik 7 Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby
Zatacznik 8 Wykaz robot i ustug
Zatacznik 9 Wykaz 0séb

Zatacznik 10

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik 11

Rzut

Zatacznik 12

Postanowienie Konserwatora zabytkow
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PN. ,,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

znak: ZP/15/PN/2025

Zatqcznik nr 1 do SWZ

Nazwa . Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

Zamawiajacego im. Stanistawa Szyszko $laskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Siedziba .

Zamawiajacego ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Nazwa zamoéwienia

MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII

| ONKOLOGII DLA DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ
I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI
INWESTYCJI PN.,,.BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII

DZIECIECEJ”

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Wojewodztwo

Osoba do kontaktu
(imie i nazwisko)

Telefon

e-mail

REGON / NIP/ KRS

Nazwa banku

i numer rachunku
bankowego
Wykonawcy

Wielkos¢
Przedsiebiorstwa '

o mikro

o mate

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw. Te informacje sg
wymagane wylgcznie do celdw statystycznych.
Mikroprzedsigebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2

milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10

milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja
mniej niz 250 osob i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
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Oferta

Oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia za taczng cene w wysokosci:

(=13 T 1 ] (T o TN PLN

3 (01 1T RPN

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w zwiazku z realizacjg przedmiotu

umowy.

Okres gwarancji na roboty budowlane ...................... (min. 36 m-cy, max. 60 m-cy)

1. Termin wykonania zaméwienia: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, jednakze nie
po6zniej niz do 19.12.2025r.
2. Termin ptatnosci: do 30 dni od daty wystawienia faktury
3. Oswiadczam, ze wybér oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego. W zwigzku z tym, ze wybér oferty prowadzi do powstania
u zamawiajgcego obowiagzku podatkowego, podaje:

L.p. | Nazwa przedmiotu zamoéwienia, ktérego wykonanie | Wartos¢ przedmiotu
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego | zaméwienia bez  kwoty
obowiazku podatkowego podatku

1.

(...)

4. Zobowiazuje sie wykona¢ zamowienie w terminie wskazanym w SWZ.

5. Oswiadczam, ze akceptuje warunki ptatno$ci podane we wzorze umowy.

6. Wadium w kwocie ........ocoiiiiinn. zt. zostato wniesione w dniu ...
WFormie....cooeiiiii e,
W przypadku wniesienia wadium w Formie innej niz pieniezna, oswiadczenie o zwolnieniu
wadium nalezy zwrécié na adres e-mail WYStawey Eju..eeeeerenrecerereecererecnncecacencennaes

7. Oswiadczam, ze:
e zapoznatem sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i nie wnosze do niej zastrzezen;
e jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiatéw, zrealizowa¢ przedmiot
zamoéwienia;
e zobowiazuje sie do wykonania w/w zaméwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZzZ,
dokumentacji, zatacznikach i umowie;
e uzyskatem konieczne informacje niezbedne do wtasciwego wykonania zamoéwienia,
8. Oswiadczam, ze termin zwigzania niniejszg ofertg obejmuje okres wskazany w SWZ .
9. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejsza zobowiazuje(emy) sie zawrzec
umowe w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego.
10. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z trescia SWZ, w petni akceptuje wszystkie zapisy oraz
zobowiazuje sie zrealizowa¢ zaméwienia zgodnie z wymogami i zapisami SWZ.

11. Oswiadczam, ze:
— wykonam zadanie sitami wtasnymi
albo*
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PN. ,,BUDOWA SLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

znak: ZP/15/PN/2025

— przewiduje wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (éw) * o ile s3 znani na etapie
sktadania oferty:

L.p. Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres zlecany Podwykonawcy

12. Oswiadczam, ze zgodnie z art 117 ust. 4 Pzp. (dot. wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia):

Zakres dostaw/ ustug/ robét

Nazwa i adres wykonawcow wspoélnie budowlanych, ktére zostana
L.p. ubiegajacych sie o udzielenie wykonane przez poszczegélnych
zamoéwienia wykonawcéw wspadlnie ubiegajacych

sie o udzielenie zamodwienia

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 =z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec 0so6b fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu pn: MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN
PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACIJI
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE
REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA gLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ"

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wytaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Oswiadczam, ze n/w dokumenty s3 dostepne w formie elektronicznej pod okreslonymi
ogoélnodostepnymi i bezptatnymi adresami internetowymi baz danych:
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WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
PN. ,,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”
znak: ZP/15/PN/2025

Zatgcznik nr 1a do SWZ

SZCZEGOLOWY FORMULARZ OFERTOWY

L.p. Opis Wartos¢ netto VAT % VAT Zt Wartos¢ brutto
1. PRACE PROJEKTOWE
8%
2. ROBOTY BUDOWLANE
23%
RAZEM
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DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI
CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

znak: ZP/15/PN/2025

Zatgcznik nr 3 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, iz informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego
i dotyczacy art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp., pozostajg nadal aktualne.

....................... (miejscowosé), dnia .......cccceeuvvennnn T

(podpis)
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PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

znak: ZP/15/PN/2025

Zatgcznik nr 4 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

* OsSwiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616),
z innym wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.,

* O$wiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym
wykonawcy, ktéry ztozyt odrebna oferte, oferte czesSciowa lub wniosek o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Przedktadam dokumenty/ informacje* potwierdzajace przygotowanie oferty, oferty czeSciowej

lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy
nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;.

....................... (miejscowosé), dnia ...........c.cc.eenll T

(podpis)

* niepotrzebne skresli¢
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DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI
CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

znak: ZP/15/PN/2025

Zatgcznik nr 5 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentagji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego w celu przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukraine rozpoczetej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec oséb i podmiotéw wpisanych na liste, o ktérej mowa w art.
2 w/w ustawy, stosuje sie sankcje polegajace m.in. na wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1320)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: MODERNIZACJA CZESCI
POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI NA POTRZEBY
REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA gLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”, znak: ZP/15/PN/2025, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko S$laskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

oswiadczam, ze:

jako Wykonawca, nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczefnstwa narodowego.(*)

lub

oSwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie jako Wykonawcy podstawy wykluczenia
Z postepowania na podstawie art. ............. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczefistwa narodowego.(*)

....................... (miejscowosé), dnia .........cccce..... T

(podpis)

(*) niepotrzebne skresli¢
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znak: ZP/15/PN/2025

Zatgcznik nr 6 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentagji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane przed podpisaniem umowy

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: MODERNIZACJA CZESCI
POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA DZIECI NA POTRZEBY
REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA QLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

| HEMATOLOGII DZIECIECEJ”, znak: ZP/15/PN/2025, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

1. Oswiadczamy, ze nie stanowimy:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedziba
w Rosji;
b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a); lub
c¢) oséb Ffizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b),
2. Oswiadczamy, ze nie przewidujemy wykonywania zaméwienia z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedziba
w Rosji;
b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posérednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a); lub
c¢) oséb Ffizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b),
w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartosci zamodwienia.

....................... (miejscowosé), dnia .........ccccc..... T

(podpis)
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znak: ZP/15/PN/2025

Zatgcznik nr 7 do SWZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacgji)

ZOBOWIAZANIE INNYCH PODMIOTOW DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI
NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Petna nazwa podmiotu oddajacego do dyspozycji
niezbedne zasoby

Adres podmiotu

Zobowiazuje/emy sie do oddania na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy sktadajgcego oferte)
do dyspozycji nastepujace niezbedne zasoby na potrzeby realizacji niniejszego zamédwienia:

1. Uprawnienia

(podpis)
* Podmiot udostepniajgcy zasoby zobowigzany jest dotqczy¢ oswiadczenie o braku do podstaw
wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiqcym zatqcznik nr 2 do SWZ
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MODERNIZACJA CZEéCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA
DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI
CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

znak: ZP/15/PN/2025

Zatqcznik nr 8 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH | UStUG

OSWIADCZAM(Y), ZE: wykonatem (wykonali$émy) nastepujace zaméwienia na roboty budowlane
i ustugi:

lp. | Nazwa zaméwienia (wykonanych robot | Data wykonania od - Wartosci robéot/ Podmiot, na rzecz
budowlanych lub ustug) wraz z krotkim do/* ustug brutto ktérego zamowienie
opisem zamoéwienia (zamodwienia (w PLN) zostato wykonane

muszg potwierdzac spetnianie
warunku postawionego przez
Zamawiajycego)

Do powyzszego wykazu robét Wykonawca zobowigzany jest do zataczenia: dowoddéw okreslajacych, czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s referencje badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty.

Do powyzszego wykazu ustug Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia: dowoddéw okreslajacych, czy te ustugi zostaty
wykonane lub s3 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi zostaty wykonane, a w przypadku Swiadczen
powtarzajacych sie lub ciggtych s3 wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczeh powtarzajgcych sie lub ciagtych nadal
wykonywa-nych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione
w okresie ostatnich 3 miesiecy;
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MODERNIZACJA CZEéCI POMIESZCZEN PO OBECNYM ODDZIALE HEMATOLOGII | ONKOLOGII DLA
DZIECI NA POTRZEBY REHABILITACJI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI
CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
PN. ,BUDOWA sLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII | HEMATOLOGII DZIECIECEJ”

znak: ZP/15/PN/2025

Zatqcznik nr 9 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacgji)

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

Lp.

Imig i Funkcja / Posiadane uprawnienia Nazwa zadania nalezy| Ilos¢ lat Nazwa Funkcja, jaka
Nazwisko stanowisko budowlane podaé zakres* /miesiecy Zleceniodawcy petnita dana
podczas realizacji | Nalezy podac date wydania | potwierdzajacy potwierdzajacy| osoba
niniejszego /nr uprawnief/ specjalnosé¢ | spetnianie warunkéw| ch wymagane podczas
zamoé6wienia i ewentualng specjalizacje | udziatuw doswiadczenie realizacji
technicznobudowlang oraz | postepowaniu wskazanej
zakres prac robét ustugi

Informacja o
podstawie do
dysponowania

budowlanych objetych
danym uprawnieniem

Oswiadczam/my*, ze:

a) POZ.  cirreninnnnn. Wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawcow*
sktadajacego/sktadajacych oferte,
b) POZ. wevivnininanannnns wykazu jest zasobem innych podmiotéw, ktérych zasoby zostang mi

oddane / nam oddane do dyspozycji na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, na potwierdzenie czego zataczam/y* pisemne zobowiazanie.

Wykonawca na wtasnq odpowiedzialnos¢ przedstawia te informacje, ktére uwaza za istotne w swietle wymagan ogtoszenia i SWZ.
Przedstawione informacje muszq precyzyjnie wskazywaé wymagane przez Zamawiajgcego uprawnienia oraz doswiadczenia.

*Niepotrzebne skresli¢

** NaleZy wpisa¢ umowa o prace, zlecenie, umowa o dzieto, zobowigzanie o wspétpracy, inne ...

OSWIADCZAMY(Y), ZE: Osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia posiadaja wazne,
wymagane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadajgce wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow.

78

Zaséb wtasny/ zaséb
udostepniony **




