
Załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 1 do umowy

Zamawiający: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

           PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY                

Nazwa zamówienia:

        Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Beskidzkiej w Lublinie na 
odcinku  od  ul.  Gorczańskiej  do  ul.  Pienińskiej  oraz  sprawowanie  
nadzoru autorskiego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zawartość opracowania: 
I CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
   1.1 Zakres przedmiotu zamówienia.
   1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
   1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
   1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe
2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
    2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych.
3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Oświadczenia Zamawiającego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
    budową i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego

Autor opracowania:
Marcin Zawadzki

Zatwierdził: 
Grzegorz Malec - Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie 
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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Beskidzkiej w Lublinie na odcinku  
od  ul.  Gorczańskiej  do  ul.  Pienińskiej  oraz  sprawowanie  nadzoru  autorskiego. 
(zakres przebudowy zgodnie z opisem oraz załączonym planem sytuacyjnym - zał. 
nr 1 do PFU)

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–
użytkowy:
a. projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 3 egz.,
b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 3 egz.,
c. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

(sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji
technicznych) – 3 egz.

d. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –3 egz.,
1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.
1.1.4) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację   

techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki  

badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
1.1.6)  Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.:
 Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji przebudowy.
 Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji przebudowy.
 Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
 Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
 Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego.
 Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w terminie  2  dni   od  daty zawiadomienia  –  e-mail,  telefon  lub  w innym  
umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu  
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:   umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  
i dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokół przekazania terenu  
budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, badania  
typu  mieszanek  mineralno  bitumicznych,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  
laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  
finansowe, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót 
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do 
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przekazania obiektu do użytkowania.
1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  

i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem 

do przebudowy. 
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

ul. Beskidzka
– kategoria drogi: gminna
– długość drogi ok 311 m,
– szerokość drogi: od 5,70 m do 8,40 m,
– frezowanie korekcyjne min. 3 cm
–wyrównanie  istniejącej  nawierzchni  betonem  asfaltowym  poprzez  ułożenie  warstwy

wyrównawczej  z betonu asfaltowego – grubość warstwy min 3 cm.
– ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego  AC8 S PMB

ok: 2000 m2

- regulacja naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego
- regulacja wysokościowa krawężników oraz przyległych do nich zjazdów do posesji
- wymiana nawierzchni odcinka chodnika na kostkę betonową ok. 67 m2  w tym wykonanie
opaski z kostki betonowej oraz palisady przy skarpie ul. Gorczańskiej o długości 33 m.

– Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące przepisy,  przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i  doświadczeniu  
zawodowym.

1.3.2 Zamawiający ustanowi  nadzór  inwestorski  nad wykonywaniem wszystkich robót  
objętych zadaniem.

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie przebudowy drogi ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu
oraz wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:
– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże

wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę na  
prowadzanie robót.
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– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę
techniczną  w  Zarządzie  Dróg  i  Transportu  Miejskiego  w  Lublinie  dokumentujące  
stan zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane.
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym  
staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany wstanie  
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na 
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd 
Dróg i i Transportu Miejskiego w Lublinie przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań  
projektowych,  jaka  jest  potrzebna  do  uzyskania  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robót.

– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

Projekt ma zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny

II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
– profil podłużny jezdni
– przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagęścić na zjazdach) w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia
następujące wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
● całość  dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której

będzie spis treści,
● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 
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Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

● Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji
ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  projektowanej  ulicy.  Sposób
prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.1.5  wymagania w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:
● Oznakowanie poziome należy zinwentaryzować i przedstawić na etapie 

uzgodnienia dokumentacji, następnie odtworzyć po zakończonych robotach 
nawierzchniowych.

● Oznakowanie  poziome  należy  odtworzyć  w  technologii  grubowarstwowe
strukturalne, chemoutwardzalne.

● Wszystkie  elementy  oznakowania  na  remontowanym  odcinku  (tarcze  znaków,
słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.) wymienić na spełniające wymagania
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach.

● Wszelkie  elementy  oznakowania  powinny  być  wolne  od  korozji
i zanieczyszczeń oraz zabezpieczone przed dalszą korozją.

● W  przypadku  zaistnienia  konieczności  wprowadzenia  korekty/  zmiany
w oznakowaniu  należy  opracować,  uzyskać  zatwierdzenie  i  zrealizować  projekt
stałej organizacji ruchu. 

● Oznakowanie  pionowe  powinno  być  czyste,  słupki  oraz  tarcze  znaków  wolne
od zanieczyszczeń np.: farba, naklejki itp. 

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót
2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki

działalności w zakresie:
● organizacji robót budowlanych,
● zabezpieczenia interesów osób trzecich,
● ochrony środowiska,
● warunków bezpieczeństwa pracy,
● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają  
spełniać  wymagania  polskich  norm  lub  aprobat  technicznych.  Wykonawca  będzie  
posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 
regulacjami  przepisów o  wyrobach budowlanych  i  posiadają  wymagane parametry.  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
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– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  – w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z 
ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 
– odbiór końcowy,
– odbiór pogwarancyjny.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne  
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg
i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego

wykorzystania  tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty
chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe, znaki drogowe oraz inne według wskazania
inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy  wywieźć  na
składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 15 km.

– materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone  na
paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane  cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych   
oraz warunki wykonania

2.2.2.1 Wymagania w odniesieniu do wykonania nowej nawierzchni:  

– Po  wykonaniu  frezowania  korekcyjnego  o  średniej  głębokości  minimum  3   cm
należy wykonać lokalne wyrównanie istniejącej  nawierzchni  betonem asfaltowym
warstwa  grubości  min  3  cm AC11  W  wg  WT-2  2014,  wytworzonym  z  kruszyw
odpowiadających wymogom WT-1 2014.

– Należy wykonać ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8 S PMB wg
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WT-2  2014  o  grubości  warstwy  4  cm  z  użyciem   kruszyw  odpowiadających
wymogom WT-1 2014

– Przed  każdą  warstwą  bitumiczna  należy  wykonać  skropienie  emulsją  asfaltową
w ilości 0,5kg/m2  oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2.

2.2.2.2  Wymagania  w  odniesieniu  do  wykonania  palisady  na  skarpie  -  łuk  od  ulicy  
Gorczańskiej:

-  Wymiana istniejących krawężników, na nowe krawężniki betonowe o przekroju  
poprzecznym 20x30. Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej  
z oporem z betonu C8/10, krawężniki ustawić z odsłonięciem 12 cm.
- Należy wykonać koryto pod konstrukcje opaski (0,5 m łącznie z krawężnikiem).  
Opaskę  wykonać  z  kostki  brukowej  betonowej  bezfazowej  Holland  
wibroprasowanej,  koloru  szarego,  grubości  6  cm,  na  podsypce  cementowo  -  
piaskowej, grubości śr. 3 cm.                                                 
Na całej powierzchni opaski należy wykonać podbudowę z mieszanki związanej  
cementem C3/4  i grubości 10 cm.
Od  strony  skarpy  należy  wykonać  palisadę  z  prefabrykantów  betonowych  na  
długości -27 m.

2.2.2.3 Wymagania w odniesieniu do wykonania odcinka nowego chodnika:

– Po  uprzednim  rozebraniu  istniejącego  chodnika  z  nawierzchni  asfaltowej  oraz
wykonaniu  koryta  pod  konstrukcję,  należy  wykonać  nawierzchnię  o  szerokości
zgodnej  z projektem. Chodnik wykonać z kostki  brukowej betonowej bezfazowej
typu Holland, koloru szarego, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej,
grubości  śr.  3  cm.  Na  całej  powierzchni  chodnika  należy  wykonać  podbudowę
z  mieszanki  związanej  cementem  C3/4   i  grubości  10  cm,  Obramowanie
nawierzchni chodnika i powinno być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju
6x20 cm w kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce  cementowo -  piaskowej.
Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni
chodnika, fazą w stronę trawnika. Od strony nowo ułożonej nawierzchni bitumicznej
należy ustawić nowe krawężniki  betonowe przekroju  20x30.  Krawężniki  powinny
być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10.

– Połączenie  (dostosowanie  wysokościowe)  remontowanego  chodnika  należy
wykonać z istniejącymi chodnikami w pasach drogowych Beskidzkiej.

2.2.2.4 Wymagania w odniesieniu do krawężników:
   -  Wymiana  istniejących  krawężników,  na  nowe  krawężniki  betonowe  o  przekroju  

poprzecznym  20x30  –  102  m.  Krawężniki  powinny  być  ustawione  na  ławie  
betonowej z oporem z betonu C8/10, krawężniki ustawić z odsłonięciem 12 cm

     -  Wymagane odsłonięcie krawężników  na zjazdach od 2 – 5 cm w poprzek ciągów 
pieszych  0  cm.  W  zależności  o  przyjętych  rozwiązań  projektowych  należy  
przewidzieć i  wkalkulować w cenę koszty regulacji  wysokościowej  krawężników  
oraz przyległych do nich zjazdów i chodników.

       
2.2.2.5 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

– Włazy, pokrywy i wpusty kanalizacji deszczowej należy osadzić na pierścieniach   
odciążających i wyregulować na prefabrykatach betonowych.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, należy go rozebrać w   
niezbędnym zakresie i wykonać nowy. 
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- Do chwili odbioru nie należy tynkować bądź w inny sposób zakrywać pierścieni 
umożliwiając w ten sposób ocenę poprawności wykonanej regulacji.
Po wykonanych regulacjach włazów (przed rozłożeniem ostatniej warstwy 
bitumicznej) należy zgłosić do Inspektora gotowość do obioru częściowego 
wykonanych prac.  

- Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  

- Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub 
zarządców sieci.

– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury  podziemnej  (np.  włazy  studni  teletechnicznych)  włazy  te  należy  
wymienić na nowe.

2.2.2.6 Wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

– elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby
zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących  odbiorników
(wpustów kanalizacji  deszczowej).

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

 -  Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  zniszczonych  podczas  prac.
Teren  przeznaczony  pod  trawniki  powinien  być  oczyszczony  z  gruzu,  pozostałości
podbudowy,  dużych  kamieni,  pni  i  korzeni  drzew,  części  naziemnych  i  podziemnych
chwastów.

Uwaga:
Nie dopuszcza się zmiany kierunku spływu wód opadowych lub jego utrudnienia z ulic
bocznych i zjazdów utwardzonych. W tym celu niweletę jezdni remontowanej ulicy należy
tak  zaprojektować  aby  nie  nastąpiło  podwyższenie  poziomu  jezdni  względem  stanu
istniejącego.  Ewentualnie  należy  zaprojektować  nakładki  na  ulice  boczne  o  długości
zapewniającej swobodny spływ wód.

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,
zjazdów,  progów  zwalniających,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych  elementów
architektonicznych takich jak rury spustowe orynnowania budynków itp. Niedopuszczalne
jest zabrukowanie bądź inne zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenia Zamawiającego. 
Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach  rozgraniczających

istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie
drogowym.  

2.    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem.
2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone

w budżecie  Gminy  na  rok  2025  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  
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Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  
programie funkcjonalno–użytkowym.

2.2 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz  
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,
gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy związanych z  
błędnym  skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  
prawidłowego wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.4  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  

zobowiązany będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren  
zaplecza budowy.

2.5  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu  
zamówienia i umowy.

2.6.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  
zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków 
oraz  wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu,  o  których  mowa  w  programie  
funkcjonalno  –  użytkowym  oraz  w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  
budowy oraz organizację zaplecza technicznego. 

3.  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia
budowlanego
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
4) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

11  września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego, 

5) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii   z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w
sprawie  określenia  metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

7) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach, 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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