WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomigdzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a
......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedzibg W ..o , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawcg, w imieniu, ktérego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

............................... z siedzibg w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W ettt (miasto, wydzial), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON ... , kapital zaktadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionych do #gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowe zawarto w wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego pn.

zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 .
poz. 1605), dalej Pzp.
Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania rob6t budowlanych pod nazwa
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 215 na odcinku Jastrzebia Géra- Wiadystawowo” w tym

— Odcinek 1- Rozewie- Jastrzgbia Géra od km 4+750 do km 8+261 (zakres podstawowy)

— Odcinek 2- Rozewie- Wtadystawowo od km 0+000 do km 4+750 z wytaczeniem
odcinka od km 0+120 do km 0+910 wytaczonego z dokumentacji projektowej (zakres
objety prawem opcji)



wraz ze ztozeniem wnioskOw o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomien odpowiedniego

organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego 1 wszystkich jego

elementow odpowiednio dla odcinka 1 i1 odcinka 2 (Przedmiot Umowy).

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane,

bezwarunkowo dopuszczonego do uzytkowania.

1.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nast¢pujacymi dokumentami stanowigcymi

kolejno zatgczniki do Umowy:

1) Szczegétowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami 1 wyjasnieniami,
dalej SWZ — Zatacznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 3,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych: Ogdlna
Specyfikacja Techniczna 1 Szczegétowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zatacznik nr 4,

5) Przedmiary robét — Zatacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki — Zatacznik nr 6,

7) Oferta Wykonawcy— Zatacznik nr 7.

Dla celéw interpretacyjnych pierwszenstwo beda miaty zapisy Umowy, a nastepnie

dokumenty zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen okreslonych, co do

rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i STWiORB, dostarczonych na teren

budowy przez Wykonawce, ktéry ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca o§wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezyte;j

staranno$ci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udost¢gpnionych przez Zamawiajacego na
etapie postgpowania przetargowego danych, dokumentéw oraz innych informacji majacych
wplyw na proces budowlany.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia
wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do
przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie majg sankcje i

zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. Sk rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$§wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz
podmioty, na ktérych zdolnosciach polegat w celu uzyskania zaméwienia, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia, nie sg podmiotami, do ktérych
zastosowanie majg zakazy okreslone w art. Sk powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca
zobowiazuje si¢ przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego o§wiadczenie o aktualnosci
powyzszych oswiadczen.



6. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zastosowania prawa opcji w rozumieniu art. 441 Pzp. Prawo opcji obejmuje kompleksowe
wykonanie robot budowalnych wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw odpowiednio dla odcinka 2 Rozewie-
Wiadystawowo od km 0+000 do km 4+750 z wylaczeniem odcinka od km 0+120 do km
0+910 wytaczonego z dokumentacji projektowej na zasadach i warunkach okreslonych w
Umowie 1 zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nast¢pujacych terminach:

1) zakonczenie rob6ot budowlanych na odcinku 1- Rozewie - Jastrzebia Gora: od km 4+750
do km ok 8+261 (zakres podstawowy) w terminie do 36 miesi¢cy od dnia podpisania
Umowy,

2) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementéw dla odcinka 1 (zakres podstawowy) w terminie 30 dni od
dnia zakonczenia wszystkich robét budowlanych,

3) uruchomienie prawa opcji w zakresie realizacji odc. 2 - w terminie do 24 miesi¢cy od
zawarcia Umowy;

4) zakonczenie rob6t budowlanych na odcinku 2- Rozewie - Wtadystawowo: od km 0+000
do km ok 4+750 z wylaczeniem odcinka od km 0+120 do km 0+910 wytaczonego z
dokumentacji projektowej (zakres objety prawem opcji) w terminie do 36 miesiecy od
daty rozpoczecia realizacji, wskazanej w powiadomieniu o uruchomieniu prawa opcji;

5) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego
i wszystkich jego elementéw dla odcinka 2 (zakres objety prawem opcji) w terminie 30
dni od dnia zakonczenia wszystkich rob6t budowlanych,

2. Przekazanie terenu budowy dla Odcinka 1 nastgpi w okresie do 14 dni kalendarzowych,
liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy, dla Odcinka 2 nastagpi w okresie do 14 dni
kalendarzowych od daty rozpoczecia realizacji umowy wskazanej w powiadomieniu
o uruchomieniu prawa opcji z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

3. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw: planu BIOZ, o ktérym mowa w § 10 ust. 6 oraz kopi wymaganych polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 6 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Opdznienie w
przediozeniu dokumentéw bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Za termin zakonczenia cze$ciowego lub koncowego robdt uwaza si¢ date pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czg¢sciowego lub
koncowego robot, z zastrzezeniem § 16 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 pkt 2 lit. b. Do zawiadomienia
Wykonawca zalacza kopi¢ strony dziennika budowy z odpowiednimi wpisami Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru - Koordynatora potwierdzajacymi zakonczenie wszystkich
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robdt 1 osiggnigcie gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robét. Potwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora gotowosci do odbioru czesciowego lub
koficowego robdt winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Kierownika budowy gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robaét.

Czynno$¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robét przez
Inspektora Nadzoru — Koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawceg gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robaét.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy skutkujacych niemoznos$cig dotrzymania terminéw § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt
4, terminy mogg ulec przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci,
a w przypadkach uzasadnionych, réwniez o czas usuwania ich skutkéw. Zmiana terminu
zakonczenia robot rozpatrywana bedzie wylacznie w zakresie odcinka, na ktéry ww.
okolicznosci maja wptyw.

. Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia rob6ét na odpowiednim
odcinku, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5 Umowy jest pisemne powiadomienie
INZYNIERA KONTRAKTU i Zamawiajacego o zaistnialych okoliczno$ciach w ciggu 14
dni, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci oraz stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku
budowy, w przypadkach, gdy okolicznosci zwigzane sg bezposrednio z przebiegiem rob6t
budowlanych. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu wskazanego w zd. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do nie uwzglednienia wniosku Wykonawcy o zmiang
terminu.

. Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okolicznosci i w jaki sposéb wptynety na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zalozen
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca, adekwatne do
zaistniatych okolicznos$ci przedstawi stosowne wyliczenia wraz z opisem metodologii ich
dokonania.

. Pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczacy realizacji Odcinka 1 sporzadzony
przez Wykonawce zgodnie z SWZ i zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi Zalacznik
nr 6 do Umowy. W przypadku uruchomienia prawa opcji dla Odcinka 2 Wykonawca
przedstawi harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 7 dni od powiadomienia, o
ktéorym méwi § 7 ust 3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy
wprowadzenia zmiany do pierwszego harmonogramu (dla Odcinka 1 oraz Odcinka 2) w
przypadku, gdy zatozona przez Wykonawce ptatno§¢ w danym roku budzetowym bedzie inna
niz wysokos$¢ $rodkéw finansowych, jakimi dysponuje na ten cel w danym roku
Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy poinformuje Wykonawce o
wysokos$ci posiadanych §rodkéw finansowych w danym roku budzetowym na realizacj¢
robét budowlanych objetych Umowa a Wykonawca bedzie zobowigzany dostosowac
harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminic 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia INZYNIEROWI
KONTRAKTU i Zamawiajacemu w nastgpujacych przypadkach:

1) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujagcych zmiang
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10.

11.

terminu lub wynagrodzenia.

2) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postgpu robét budowlanych, ktére
wystapig w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewddztwa w
danym roku budzetowym.

Zamawiajacy uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest

zwigzany stanowiskiem Zamawiajagcego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robét 1 w odniesieniu do zalozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

W danym roku budzetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram

rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia 20

sierpnia danego roku budzetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zmawiajgcego

ww. harmonogramu nie bedzie mozliwosci przekroczenia zalozonej do wykonania

(zafakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym, za wyjatkiem sytuacji

zwigzanej z wprowadzeniem zmian do umowy po dniu 20 sierpnia, rOwniez w zakresie robot

dodatkowych i zamiennych.

§3
WYNAGRODZENIE

. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie umowne w

wysokosci _ 7zt bez podatku VAT (stownie: ztotych),
powigkszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:

ztotych), co stanowi kwote zt lacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych). Na wynagrodzenie wskazane w zdaniu poprzedzajacym,

sktadajg si¢ nastepujace czesci:
1) z tytutu wynagrodzenia za wykonanie Odcinka 1(zakresu podstawowego) w wysokosci
zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powiekszone o

podatek VAT w kwocie zt (stownie: ztotych), co

stanowi kwot¢ zt  lacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych),

2) ztytulu wynagrodzenia za wykonanie Odcinka 2 (zakresu objetego prawem opcji) strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na Kwote .............cc....... zt z tytulu wynagrodzenia
wysokosci zt bez podatku VAT (stownie: ztotych),

powigkszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:

ztotych), co stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych).

Wynagrodzenie zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporzadzone metoda
kalkulacji uproszczone;j.

. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy

zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4.
W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy przekroczy kwotg
wskazang w ust. 1, Strony aneksem dokonajg zmiany tej kwoty.



5. Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku

VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku VAT

wskazang powyzej.

6. Strony mogg zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1y

2)

3)

W zakresie podstawowym waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za roboty pozostale do wykonania po uplywie 6 miesigecy
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. W zakresie wynikajacym z uruchomienia
opcji - waloryzacji podlega¢ bedzie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
catego zakresu objetego opcja. Laczna warto$¢ korekt wynikajacych z waloryzacji nie
przekroczy 7% wynagrodzenia okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt. 1 dla
wynagrodzenia za Odcinek 1 (zakres podstawowy) albo § 3 wust. 1 pkt 2 dla
wynagrodzenia za Odcinek 2 (zakres objety prawem opcji), ustalonego w dniu zawarcia
Umowy;

Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie miesiecznej waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w ust. 6 pkt 7;

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac w oparciu o kolejne miesieczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej (B) publikowane przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego dostgpne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/

wybrane_miesieczne _wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xlsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, w oparciu o inne, najbardzie;j

4)

5)

6)

7)

zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzgdu Statystycznego;
Strony sa uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy sSrednia
arytmetyczna ze wszystkich wskaznikéw, o ktérych mowa w pkt 3, obejmujacych okres
od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca
objetego waloryzacja, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie W¢ < 99,20 lub W >
100,80;

Dla kazdego miesigca Wskaznik (W) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:

We=(Wi+ Wot+ ...+ W3)/n

gdzie:

Wi- wskaznik miesigczny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego
po ztozeniu oferty, przy zatozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia oferty Wo = 100;
Wn- wskaznik miesigczny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktérego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktérego nalezy przyja¢ wskaznik
opublikowany w dacie zakonczenia rob6t budowlanych;

n — ilo$¢ miesigcy;

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu swiadczenia, w szczegélnosci roboty dodatkowe lub zamienne, dla
ktérych sposéb wyliczenia ceny zostal oparty na nowych pozycjach kosztorysowych
zgodnie z § 13 ust. 7;

Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji (Kw(n)) wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:
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Kw (n) =1 * Kp (n) * (Ww (n)-1)

gdzie:

r — wspOlczynnik podziatu ryzyka pomiedzy stronami Umowy, r = 0,5

Kw (n) — kwota naleznej waloryzacji w danym miesiacu,

Kp (n) — kwota do zwaloryzowania wynikajgca ze zbiorczego zestawienia wykonanych

robdt za dany okres rozliczeniowy (miesiac) z wylaczeniem zakresu wskazanego w pkt

0,

Wwm — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacjg wyliczony wg
WZzOoru ponizej:

Ww(n):m*ﬂ*ﬂ* o
100 100 100 100

gdzie:

Wo — wskaznik ,,0” (B) z miesigca zlozenia oferty =100

Wi— wskaznik (B) z nastepnego miesigca kalendarzowego po zlozeniu oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni =100)

W2, W3, ... — wskazniki (B) z kolejnych miesigcy po ztozeniu oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni =100)

Wi — wskaznik (B) z miesigca, ktérego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktérego nalezy przyja¢ wskaznik opublikowany w dacie zakonczenia
rob6t budowlanych (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =100);

- do obliczen nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika Wy ) z doktadnoscig do 0,0001;

8) Maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia
brutto okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 3 ust. 1 pkt 1 dla Odcinka 1 (zakres
podstawowy) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 dla Odcinka 2 (zakres obj¢ty prawem opcji).

. Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca/Zamawiajacy dotyczacy Odcinka 1 (zakres

podstawowy) moze ztozy¢ po uptywie 6 miesigcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
a kazdy nastepny (z wyjatkiem ostatniego), po uplywie 3 miesigcy od daty ztozenia
poprzedniego wniosku. Pierwszy wniosek waloryzacyjny dotyczacy Odcinka 2 (zakres
objety prawem opcji) Wykonawca/Zamawiajacy moze zlozy¢ po uplywie 3 miesigcy
kalendarzowych od dnia uruchomienia prawa opcji, a kazdy nastepny (z wyjatkiem
ostatniego), po uptywie 3 miesi¢cy od daty ztozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek
zostanie ztozony wraz z rozliczeniem koncowym dla kazdego z odcinkéw osobno. Kazdy
wniosek zostanie zweryfikowany przez Zamawiajgcego. Ostatni wniosek zostanie ztozony
wraz z rozliczeniem koncowym dla kazdego z odcinkéw osobno. Kazdy wniosek zostanie
zweryfikowany przez Zamawiajacego.

. Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy/Zamawiajgcego zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o
ktérej mowa w art. 439 Pzp.

. W zwigzku z waloryzacja wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w
umownym terminie zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 14 Wynagrodzenie
za roboty wykonane po uptywie tego terminu nie begdzie podlegato waloryzacji.
Zwigkszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng, wymaga kazdorazowo
zawarcia aneksu do Umowy.
Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym zostaty spelnione
przestanki do zmniejszenia wysokos$ci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodzg
przestanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiajacy ma mozliwo$¢ samodzielnego
wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 6.
Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej wartos¢
waloryzacji w zbiorczym zestawieniu wartosci wykonanych robaét.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 6 powyzej
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustgpu stosuje sig
odpowiednio.

§4
ROZLICZENIA I WARUNKI PEATNOSCI

. Wynagrodzenie dla kazdego odcinka odrgbnie rozliczane bedzie nie czesciej niz jeden raz

w miesigcu przy uwzglednieniu koniecznosci dostarczenia do Zamawiajacego ostatniej
faktury w danym roku kalendarzowym najpézniej do dnia 1 grudnia. Podstawg wystawienia
przez Wykonawce faktury, bedzie kwota ustalona w Zestawieniu Wartosci Wykonanych
Robdt, dalej Zestawienie. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania zestawienia w
celu weryfikacji INZYNIEROWI KONTRAKTU. Zestawienia wraz z drukami kontroli
rob6t za okres od dnia zawarcia Umowy (w przypadku pierwszego Zestawienia) lub od
pierwszego do ostatniego dnia miesigca kalendarzowego lub do ostatniego dnia realizacji
robo6t (w przypadku koncowego Zestawienia) w terminie, z zastrzezeniem ust. 2, do 7 dni
kalendarzowych po zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy nie
moze by¢ krétszy niz jeden petlny miesigc kalendarzowy i dtuzszy niz trzy petne miesigce
kalendarzowe. Zestawienie winno by¢ sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy.
INZYNIER KONTRAKTU wraz z Inspektorami Nadzoru oraz specjalista ds. rozliczen
dokonaja weryfikacji Zestawienia i opatrzg je podpisami w ciggu 7 dni kalendarzowych od
dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 4.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, o ktérym mowa w § 1 ust. 6

rozliczenie i warunki platnosci beda dokonywane wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Zestawienia nie nastapi w ciggu 25

dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu rob6t (dotyczy rozliczenia
czgsciowego), Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w
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zakresie realizacji rob6t budowlanych i budowlano-montazowych.

. Koficowe Zestawienie sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy Wykonawca
przekaze INZYNIEROWI KONTRAKTU w terminie do 12 dni kalendarzowych od dnia
koncowego zakonczenia robét. INZYNIER KONTRAKTU wraz z Inspektorami nadzoru
oraz specjalistg rozliczeniowcem dokonaja weryfikacji Zestawienia i opatrza je podpisami w
ciggu 3 dni od stwierdzenia poprawnosci rozliczenia 1 niezwlocznie przekaza
Zamawiajacemu celem zatwierdzenia.

. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajagco a wartos¢ wykonanych
rob6t ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dla kazdego odcinka odrgbnie
wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 dla Odcinka 1
oraz § 3 ust. 1 pkt 2 dla Odcinka 2

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy dla Odcinka 1 oraz Odcinka 2
nastagpi na podstawie faktury koncowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
Przedmiotu Umowy odrgbnie dla Odcinka 1 i Odcinka 2. Przedmiot Umowy zostanie
zrealizowany po zakonczeniu realizacji Odcinka 1 w przypadku braku skorzystania z prawa
opcji lub po zakonczeniu realizacji Odcinka 2 w przypadku braku skorzystania z prawa opcji
. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Zestawieniu stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
rzeczywiscie wykonanych i1 odebranych rob6t oraz cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci przejsciowych i koncowej dla kazdego odcinka odrgbnie
Wykonawca kazdorazowo wraz z Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia
okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) Oswiadczenie, wedtug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajagcym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu wymagalnego w
danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczagcym w realizacji
zaméwienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a w przypadku braku faktur
wymagalnych lub w ogéle braku faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow w danym okresie rozliczeniowym, o§wiadczenie stwierdzajace taki
stan rzeczy,

2) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wykaz w formie tabelarycznej
wszystkich wystawionych przez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw faktur,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 9 do Umowy,

3) Oswiadczenia, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za
wykonanie podzleconych robét budowlanych, dostaw lub ustug zostaly uregulowane
a w przypadku braku w danym okresie rozliczeniowym wymagalnych faktur lub w ogéle
braku faktur za wykonanie podzleconych rob6t budowlanych, dostaw i uslug
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzajace taki stan
1ZECZy.

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.
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11.

12

13.

14.
15.

16.

. W przypadku wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajagcej nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow. Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje czy
nalezno$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sagdowego lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowiazujagcym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 9, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Wykonawca wraz z fakturg koncowg dla kazdego odcinka odrgbnie przedstawi poza
dokumentami wymienionymi w ust. 9 dodatkowo oswiadczenie, wedlug uprzednio
uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, w ktérym:
a) wymieni zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci
1 ich wysokosci oraz warto$¢ odsetek za opdznienie w zaptacie lub oswiadczy o
braku istnienia ww. zaleglosci,
b)  wymieni warto§¢ robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszym
podwykonawcow, ale jeszcze niezafakturowanych,
c¢)  wymieni wymagalne kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dla ktérych uptynal termin zwrotu oraz przedstawi
dowody (wydruk przelewu bankowego) dokonania zwrotu tych kwot,
d) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub rgkojmi wraz z podaniem terminéw, w
jakich maja zosta¢ zwrdcone;

. W przypadku watpliwosci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw Zamawiajagcy moze zazada¢ dowodéw
potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy w okreSlonej przez siebie formie, a
Wykonawca ma obowiazek przedstawienia tych dowodow.

Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doregczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
do  siedziby  Zamawiajacego lub na  nast¢gpujacy  adres  elektroniczny:
sekretariat @zdwgdansk.pl, przelewem na rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 17.

Za dat¢ zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zaptaty prawidtowo wystawionych faktur bedg dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust
17 ponizej.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z zasadg scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow i ustug VAT w Wojewddztwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych:
NABYWCA realizowanych robét jest Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowaé si¢ na wystawianych
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17.

17.%

18.

fakturach.
*Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... o nr ........... zgtoszony do wykazu podmiotow
bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktérym mowa w art. 113
ust.l ustawy o podatku od towaréw i ustug i posiada rachunek bankowy prowadzony w banku
O NF e, , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktoéry bedzie przekazywana
ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm
podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej waznosci wymaga
zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewazno$ci przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmym jak i odptatnie.

§5

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie realizacji
Odcinka 1 w wysokosci zt stanowigcej 5% wysokosci wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy, w
formie .....ooveevieiiiiice
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usuni¢cia wad i usterek w okresie udzielonej
rekojmi.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie realizacji
Odcinka 2 w wysokosci zt stanowiacej 5% wysokosci wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy, w
110 4101 (SRR w terminie umozliwiajgcym uruchomienie prawa opcji,
nie pdézniej niz 2 dni przez datg rozpoczecia realizacji umowy w zakresie opcji, okreslong w
powiadomieniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 3. Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
usuni¢cia wad i usterek w okresie udzielonej rekojmi.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca nie krécej niz 30 dni liczagc od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy dla kazdego z odcinkéw odrebnie oraz w okresie udzielonej
rekojmi nie krécej niz 15 dni liczac od konca terminu jej obowigzywania.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc
wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
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6.

7.

10.

praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w nastepujacych wysokosciach i terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia, stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 1 tj. KWOtg ..coovvvvuveennnnen. zt, pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytulu
nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlno$ci kary umowne, w terminie 30 dni od
dnia wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie Odcinka 1 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 7,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 1, tj. kwote .....coevveeriennns zt, pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytutu
roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi, w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady 1 gwarancji dla Odcinka 1, z zastrzezeniem ust. 7,

3) 70% kwoty zabezpieczenia, stanowigcej S% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 tj. KWOLg ..covvvvvriveennee. zt, pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytulu
nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci kary umowne, w terminie 30 dni od
dnia wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie Odcinka 2 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, albo w terminie 30 dni po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego w § 7 ust 2 Umowy, z zastrzezeniem ust. 7,

4) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ..........cceeuueenne zt, pomniejszong o
ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi dla Odcinka 2,
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji, albo w terminie 15
dni po bezskutecznym uptywie terminu w § 7 ust 2 Umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego robét dla kazdego odcinka odrebnie lub jest w trakcie ich usuwania oraz
odpowiednio w przypadku odbioru ostatecznego dla kazdego odcinka odrgbnie.

W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu termin tego zabezpieczenia
powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krotszy
niz 5 lat lub wynikajacy z regulacji zawartych w ust. 6.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego, Zamawiajagcy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplat¢ kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie pézniej niz w
ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§6
UBEZPIECZENIE
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1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia odpowiednio

dla Odcinka 1 1 Odcinka 2 :

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu robét objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sum¢ nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysoko$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dzialalnosci i
posiadanego mienia, za szkody powstate w okresie ubezpieczenia w zwigzku z realizacja
Umowy (ubezpieczenie OC dedykowane) na sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50%
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 2 000 000 z1 1
nie wiecej niz 25 000 000 zi.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie wystawione i bedzie obowigzywato

na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu

odbioru koncowego roboét dla kazdego odcinka odrgbnie. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w

ust. 1 pkt 2) bedzie wystawione i bedzie obowigzywato na okres co najmniej od dnia

przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robét, w

ktérym nie stwierdzono wad, badz do momentu, w ktérym usunig¢to wszelkie stwierdzone

wady dla kazdego odcinka odrebnie.

Ubezpieczenie bedzie odpowiednio przedtuzone na okres rekojmi i gwarancji udzielonej na

wykonane roboty dla kazdego odcinka odrebnie w ten sposéb, ze:

1) Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy 1 bedzie obowigzywa¢ w okresie minimum 60 miesigcy liczac od dnia
podpisania odbioru koncowego robét tak, aby zapewni¢ pokrycie straty lub szkody,
wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
robét, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w okresie rgkojmi i
gwarancji w trakcie prowadzenia czynno$ci zmierzajacych do spetnienia obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

2) Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy i bedzie obowigzywato minimum przez 60 miesiecy liczac od dnia podpisania
odbioru koncowego robdt, na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz 5% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 5 000 000,00 zt.

4. Niezaleznie od ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest

posiada¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa szkéd wyrzadzonych osobom
trzecim, a powstale w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalno$cig oraz
posiadanym przez Wykonawce mieniem (ubezpieczenie OC ogdlne).

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
w ztotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do
dostarczenia Zamawiajacemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej dla odcinka 1 oraz w
terminie 3 dni roboczych od uruchomienia prawa opcji dla Odcinka 2 (przez ktére rozumie
si¢ projekty umoéw ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki
ubezpieczenia majgce zastosowanie do tych projektéw uméw ubezpieczenia). Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

dokumenty nie spetniajg wymogéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin
5 dni roboczych na dokonanie zmian 1 ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;j.
Wykonawca jest zobowiazany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic¢
Zamawiajacemu dokumenty ubezpieczenia z tytulu zawarcia uméw ubezpieczenia, o
ktérych mowa w ust.1 i ust. 3 o tre$ci zatwierdzonej przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 6,
wraz z dowodem zaptaty sktadki oraz dowodem zaptaty sktadki z tytutu zawarcia uméw
ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed uptywem terminu obowigzywania okresu
poprzedniego, jezeli Wykonawca zawiera odrgbne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy
ubezpieczenia.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy nie mog3
by¢ rozpoczete przed przedstawieniem ~—Zamawiajgcemu przez ~ Wykonawce
zaakceptowanych kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.
Wymagania okreSlone przez Zamawiajagcego w niniejszym paragrafie s3 wymogami
minimalnymi. Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko zobowigzany jest do zapewnienia w
umowach ubezpieczenia okreslonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia
odpowiedniego do charakteru Przedmiotu Umowy 1 charakteru ryzyka wynikajacego z
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuni¢cia wszelkich szkod, powstatych w
zwigzku z realizacja niniejszej] Umowy, w tym szkéd wyrzadzonych osobom trzecim.
Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wtasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody i koszty
niepokryte z umoéw ubezpieczenia, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.
Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentéw ubezpieczen, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzedzajacym.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W przypadku, jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koncem wymaganego
niniejszg umowa okresu obowigzywania ubezpieczenia lub w razie wydtuzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia ubezpieczenia,
przedstawiajagc ~ Zamawiajagcemu  dokumenty  potwierdzajagce = zawarcie = umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy lub polisy ubezpieczenia, na co
najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z
warunkami okreslonymi w ust. 1 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia
okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Szczegdtowe warunki ubezpieczen zostaty okreslone w zataczniku nr 8 do Umowy.

W przypadku uruchomienia prawa opcji w rozumieniu art.441 PzP Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania odpowiednich uméw ubezpieczenia na zasadach i
warunkach okre§lonych w Umowie.
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§7
PRAWO OPCJI

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, o ktérym mowa w § 1 ust. 6
Umowy, Wykonawca rob6t bedzie wykonywal roboty budowlane w okresie realizacji na
podstawie Umowy oraz OPZ, poczawszy od daty rozpoczecia realizacji umowy wskazanej
przez Zamawiajacego w powiadomieniu o uruchomieniu prawa opcji na podstawie
oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 az do daty zakonczenia Umowy na roboty tj. do dnia
ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu
robdt dla Odcinka 2. W ramach prawa opcji w rozumieniu art. 441 PZP Zamawiajacy
zastrzega kompleksowe wykonanie rob6t budowalnych na Odcinku 2 tj.  Rozewie-
Wiadystawowo od km 0+000 do km 4+750 z wylaczeniem odcinka od km 0+120 do km
0+910 wyltaczonego z dokumentacji projektowe;.

. Zamawiajacy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie 24 miesi¢cy
liczonych od dnia zawarcia Umowy.

O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce z
wyprzedzeniem min. 30 dni, wyznaczajac dat¢ rozpoczecia realizacji umowy w zakresie
opcji.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze nie jest zobowigzany do skorzystania z prawa opcji.

. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajagcego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, o ktérym mowa w § 1 ust. 6
Umowy, Wykonawca rob6t bedzie wykonywal roboty budowlane w okresie realizacji na
podstawie Umowy oraz OPZ, poczawszy od daty rozpoczecia realizacji umowy w zakresie
opcji na podstawie oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 az do daty zakonczenia Umowy
na roboty tj. do dnia zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub
zawiadomienia o zakonczeniu robét dla Odcinka 2.

. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest posiadanie $rodkéw finansowych
umozliwiajacych wykonanie Odcinka 2.

$8

KOMUNIKACJA

. Zamawiajacy ustanawia INZYNIERA KONTRAKTU pehiacego jednoczesnie funkcje
Inspektora nadzoru branzy drogowej — Koordynatora (zwanego réwniez Inspektorem
Nadzoru — Koordynatora) - w 0SODI€ .......ccccevveeeriveeerreeennnnn. , ktory z zespolem specjalistow
i inspektorow nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie.
INZYNIER KONTRAKTU lub jakikolwiek inny cztonek zespotu specjalistéw i inspektoréw
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacja niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawcg swojego przedstawiciela w osobie

. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajagcym Kierownika Budowy wskazanego w §
1T ust. 2UmMOWY Oraz  .....cevvvniiiinnnnnnnnn e



5.

Korespondencja pomigdzy stronami bedzie dorgczana osobiscie za pokwitowaniem,
wysylana poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia
wystana drogg elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej i1 opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nast¢pujace adresy:
1) Zamawiajacy:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Wykonawca:

e-mail:

W przypadku zmiany adreséw strony zobowigzane sa w ciggu 5 dni kalendarzowych od
zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym drugg strong.

W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencj¢ przekazang na ostatni
podany adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1y
2)
3)
4)
5)

6)

1.

ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej Dokumentacji projektowej,

wyznaczania terminéw odbioréw i terminowego przystepowania do odbioréw robot

budowlanych,
terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.
§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi  z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami INZYNIERA KONTRAKTU,
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, a takze zgodnie z warunkami okreslonymi w
zatgczniku nr 1 do Umowy,

2) przestrzegania ogélnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakoSci robot
w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonywania robét zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotéw i organéw,

4) przygotowania terenu budowy, w sposéb umozliwiajgcym stluzbom Zamawiajacego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

5) udostepniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

6) utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywanych robét, a po ich zakonczeniu
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usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) biezacego i chronologicznego prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukéw kontroli rob6t wykonanych 1 odebranych robét (DKR),

8) zapewnienia pracownikom przebywajagcym na terenie budowy odziezy ochronne;j,
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

9) wilasciwego zabezpieczenia robot,

10) Scistego przestrzegania wszelkich przepisow powszechnie obowigzujagcego prawa
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy,

11) scistego przestrzegania wszystkich warunkéw realizacji rob6t 1 obowiazkéw, w tym
obowigzkéw sprawozdawczych, wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw,

12) przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU i Zamawiajacemu w terminie do 7 — go
dnia kazdego miesigca kalendarzowego za poprzedni miesigc kalendarzowy raportow
przyrodniczych dokumentujacych realizacj¢ Umowy zgodnie z wymogami okreslonymi
w pkt 11 w zakresie kazdej decyzji: o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.

2. W zakresie obowiazkow oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegoblnosci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) ciaglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rowniez w trakcie przerw w robotach
1 podczas okreséw zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materialy i1 urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie odpady oraz Smieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisoOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpaddéw,
w szczegollnosci przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2022.699
ze zm.),

5. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrgbie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru koncowego robét,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje tych rob6t oraz za
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6.

10.

zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

Kierownik budowy ma obowiazek najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢

plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ

zuwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robét

budowlanych, zgodnie z wtasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat INZYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora

Nadzoru 1 Zamawiajacego telefonicznie 1 pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania rob6t, o ktérych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) okolicznosciach, mogacych wplynac¢ na jakos¢ lub termin realizacji rob6t lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegdlnosci o ktérych mowa w § 18,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajgcego niezwtocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ polecenia Zamawiajagcego w wyznaczonym przez

niego terminie. Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode¢ na zmian¢ wyznaczonego terminu na
podstawie wniosku Wykonawcy.

. W przypadku zlecenia przez INZYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora Nadzoru lub

Zamawiajacego badan sprawdzajacych, ktérych wyniki nie potwierdzg osiggnigcia
wymaganych parametréw, okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt
wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno§¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§11
PERSONEL WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa

przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane. W przypadku uruchomienia prawa opcji Wykonawca ma obowigzek uzupetnic¢
kadre pracowniczg do prawidlowej realizacji zadania.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ... ,
posiadajagcego uprawnienia budowlane w zakresie..................oiiiiiiiiii.l. do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

. Wykonawca ma obowigzek najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢

Zamawiajacemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikow
robét oraz kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych w ofercie Wykonawcy 0séb
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy odméwi zgody, co bedzie dla Wykonawcy
wigzace.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni roboczych

przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby.
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1.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie nowych oséb beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ, ze szczegbélnym uwzglednieniem wymagan, ktére miaty wptyw na
ocen¢ punktowg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, jezeli uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkéw lub wykonujg je w sposéb nienalezyty lub niedbaty.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego i w
zakreSlonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Postepowanie takie nie powinno trwac dtuzej niz 21 dni a w tym czasie Wykonawca zapewni
dotychczasowe pelnienie obowigzkéw osoby podlegajacej zmianie.

§12
KLAUZULA SPOLECZNA

W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub

podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy

okreslit taki wymég w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy O prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany

pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przediozy:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony),
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4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawceg sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinny zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prac¢ moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
dowodéw, potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w SWZ.

§13
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymdg, ze kluczowe czesci zamdwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
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Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (doSwiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wéwczas zastrzezone cze¢$ci zamdwienia, w zakresie
w jakim Wykonawca powotat si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.

. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia
(w tym w zakresie kryteribw oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czegsci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapic tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgsci zamoOwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Ustala si¢ nastepujagce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie zestawien wartosci robot wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewni¢ jako$¢ co najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zamoOwienia wymaganiami okreslonym w
STWiORB,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki
wykonanego zakresu zaméwienia nie bgdzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady i usterki obowigzujacego Wykonawce,

5) Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo w postaci oryginaléw lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

21



6)

7)

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa w okresie realizacji
zamoOwienia do zatrudnienia pracownikow wykonujacych czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnoS$ci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy,

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych:

1y

2)

3)

ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, w szczeg6lnosci ustalajagc wysokos¢ kar
umownych w umowie z podwykonawca wykonawca winien ustali¢c je w spos6b
proporcjonalny, uwzgledniajac odpowiedni udzial wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy w stosunku do wynagrodzenia wykonawcy.

uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawc¢ wynagrodzenia
podwykonawcy,

uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robét

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego, przy zachowaniu

nastepujacych warunkéw:

1y

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo badz dokonac¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z
wyciaggiem z kosztorysu ofertowego obejmujagcym zakres rob6t powierzonych
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

Zamawiajacemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgltoszenia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionych projektéw, w szczegdlnosci w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod rygorem niezaakceptowania tych projektéw,
w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany terminu, o ktérym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
badz jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

Zamawiajacemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
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10.

11.

12.

13.

14.

zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
mu tejze umowy badz jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje tejze umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.
Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastepujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem, wobec ktorego
zastosowanie majq sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzgdzenia
Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku
Z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym
rozporzqdzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oswiadcza, ze dalsi
podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach polegat w celu wykonania
zamowienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia, nie sq
podmiotami, do ktorych zastosowanie majg zakazy okreslone w art. 5k powyzszego
rozporzgdzenia. Podwykonawca zobowiqgzuje sie¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”
Procedurg powyzszg stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw migdzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych
umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci
Umowy, w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z Pzp.
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz w umowie, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktérej mowa § 17 ust. 1 pkt 15 Umowy.
Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na
dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie INZYNIERA KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczeciu takiej pracy
na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, uslugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badZz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty,
ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaplate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone,
albo ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznos$ci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawcg w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokos$ci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sagdowego kwoty z wymagalnego
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21.

22.

23.

wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sagdowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwot¢ réwng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647! i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtéwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktére zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunig¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 14
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajagcych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujacych
niemoznos$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan i robdt dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej lub
zwigzanych z wystgpieniem warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, a
takze rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

3) wykonania rozwigzanh i robot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z
konieczno$ci usunig¢cia btedéw w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych
rozwigzan, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji
warunkéw zagospodarowania pasa drogowego i jego sgsiedztwa lub uzasadnionych
wnioskOw 0séb trzecich,

4) wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym,
technologicznym lub materialowym wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa,
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gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grodzito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi (rowniez przez
inne podmioty) robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wykonanie rob6t wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegllnionych w przedmiarach robot,

7) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,

ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany, w zakresie danego odcinka, na

wniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia rob6t lub zmiany wynagrodzenia umownego
zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do

zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli

proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w

szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a takze pod

wzgledem trwalo$ci lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji. Pelng odpowiedzialnos¢
projektowa, wykonawcza i umowng za wprowadzone za zgoda Zamawiajgcego rozwigzanie
zamienne ponosi Wykonawca.

. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,

wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznos$ci.

. Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni

kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w oparciu o wystgpienie i protok6t koniecznosci.

Wystapienie wraz z Kosztorysem zostanie niezwlocznie sprawdzone przez wlasciwego

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzone przez INZYNIERA KONTRAKTU i zatwierdzone

przez Zamawiajacego.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnos$nych stawek lub cen,

okreslonych w kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy,

nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca, z zastrzezeniem

ust. 6, powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robot

z uwzglednieniem cen nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie

»dekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych

okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych

nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogélnie stosowanych katalogéw
lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli ceny jednostkowe
beda skalkulowane niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiajagcy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach. Inzynier Kontraktu/ Inspektor

Nadzoru/Zamawiajacy ma prawo wskazania KNR na podstawie, ktérego nalezy wykonac

kalkulacje a Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ kalkulacj¢ zgodnie ze wskazaniem.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen i wystgpien Wykonawcy, odpowiadaja opisowi pozycji

w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna by¢
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zastosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty. Jezeli natomiast
zwigkszenie ilosci robot przekroczy 20% w stosunku do ilosci wskazanej w pozycji
kosztorysu ofertowego i wartos¢ tej zmiany przekroczy 0,2% wynagrodzenia umownego, to
cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajacym. Wynegocjowana
cena jednostkowa dla zwigkszonego zakresu robot nie przekroczy ceny jednostkowej
ustalonej na zasadach ust. 6 1 7 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 i przedtozyc¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot, ktorych te ceny dotycza.

§ 15

USUWANIE WAD I NIEPRAWIDEOWOSCI POWSTAEYCH W TRAKCIE

REALIZACJU UMOWY
. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposéb
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny 2z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
moze wezwa¢ Wykonawce do podjecia czynnosci majgcych na celu usunigcie tych
nieprawidlowos$ci oraz przywrdcenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub
przepisami obowigzujacego prawa. Wykonawca ma obowiagzek sporzadzenia 1 przedtozenia
Programu Naprawczego na zadanie INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci w przypadku
opOznien w realizacji harmonogramu robét. Program Naprawczy Wykonawca przediozy w
terminie i zakresie okreslonym przez INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego.
. Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/wlaéciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi
Wykonawce niezwlocznie o wykryciu wad w toku realizacji Umowy.
. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem
ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usunigcia
wad wyznacza Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunigcia wady w wyznaczonym terminie.
. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego i INZYNIERA
KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru, pod rygorem niewaznos$ci, o usuni¢ciu wad.

§ 16

ODBIORY ROBOT
. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nast¢pujacym odbiorom dla kazdego odcinka
odrebnie:

1) odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory techniczne,

3) odbiory czgsciowe robot,

4) odbidér koncowy robat,

5) odbiér Przedmiotu Umowy,

6) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji),
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7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

. Dokonanie odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,

odbioru czeSciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego

wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robdt oraz w okresie gwarancji i regkojmi.

. Gotowos$¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub

Kierownik robét zgtasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek

dokona¢ sprawdzenia i odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych liczac od daty

zgloszenia. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru
podstawe do zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane beda komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajagcego 1 Nadzoru. Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi

Wykonawceg pisemnie o terminie odbioru czesciowego lub koncowego robdt, koncowego

Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komis;ji.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czg¢sciowy lub koncowy robot w ciagu

14 dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego gotowos$¢ do odbioru

czgsciowego lub koncowego roboét, o ktérym mowa w § 2 ust. 4.

. Nie po6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczgcia odbioru czesciowego lub

koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim 1 w

zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez INZYNIERA

KONTRAKTU i zawierajacy m.in.:

1) dokumentacje projektowa powykonawczg — projekt wykonawczy i techniczny z
naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne S$wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatéw i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wtasnosci uzytkowych zastosowanych materialéw, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) o$wiadczenia Kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny o
ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz
z dokumentem potwierdzajagcym jego ztozenie do witasciwego osrodka geodezji. W
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10.

11.

12.

przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej ztozenie

do wiasciwego osrodka geodezji. Niezwtocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej

Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

11) protokoty odbioru odpowiednich witascicieli urzadzen obcych,

12) protokét przekazania terenu, Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o
ktérym mowa w art. 24 [ ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
Protokét Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbidr statej organizacji
ruchu 1 oznakowania oraz ich zgodnoS$ci z zatwierdzonym projektem Stalej Organizacji
Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego.

Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do

odbioru czgsciowego lub koncowego robét, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4, jezeli Wykonawca

nie wykonat w catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub
koncowego robat.

Zamawiajacy moze nie rozpocza¢ lub przerwa¢ czynnosci odbioru czgsciowego lub

koncowego robot, jezeli Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie

ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru czgsciowego lub

koncowego rob6t za termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie dat¢ wznowienia czynnosci

odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru czesciowego lub
koncowego robaét.

Jezeli w trakcie odbioru czesciowego lub koncowego robot zostang stwierdzone wady lub

usterki:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia i umozliwiajace uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego
czesci, to Zamawiajacy dokona odbioru robdt i wyznaczy termin do usunigcia tych wad
lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwale):

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac
jednoczes$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci,
zgodnie z jego przeznaczeniem lub roboty wykonane zostaly niezgodnie z umowa
wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robét i zagda wykonania catosci
rob6t budowlanych lub ich czg$ci po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym
przypadku terminem zakonczenia robdt bedzie data ponownego zgloszenia
zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad

lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzsze.

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci

wykonanych robét i zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego oraz po zlozeniu wniosku o
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13.

14.

15.

pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.
Jezeli wilasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupelnienia wniosku lub
zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupeinien lub dokona
ponownego poprawnego zgloszenia lub ztozenia wniosku.

Nie p6zniej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie odbidr ostateczny.

Z czynnos$ci odbioru koncowego robdt, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usunigcie wad dla kazdego odcinka odrgbnie bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

W okresie r¢kojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy dla
kazdego odcinka odrebnie..

§17
KARY UMOWNE

Majac na wzgledzie istotne znaczenie Przedmiotu umowy dla interesu publicznego, przez co

rozumie si¢ przede wszystkim koniecznos¢ zapewnienia infrastruktury drogowej o wysokiej

jakosci, stanowigce zadanie o istotnym znaczeniu spotecznym, ekonomicznym i

gospodarczym oraz fakt wydatkowania na ten cel srodkéw publicznych, kary umowne

zastrzezone w niniejszej umowie zmierzajg przede wszystkim do zagwarantowania
efektywnej i terminowej realizacji zobowigzania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami

Zamawiajacego (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary umownej) a takze wynagrodzenie

Zamawiajacemu wszelkich uszczerbkéw zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem zobowigzania Wykonawcy, takze majacych charakter niemajatkowy lub

trudnych do oszacowania 1 wykazania, w tym m.in. spotecznego odbioru sposobu realizacji
przez Zamawiajacego zadan i spelniania obowigzkéw oraz ich negatywnego wptywu na
dobre imi¢ Zamawiajacego (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi
zalozeniami zostata okreslona wysoko$¢ zastrzezonych w umowie kar umownych, co

Wykonawca niniejszym akceptuje.

Majac na uwadze zalozenia w wymienione w ust. 1 Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie zobowigzania niepieni¢znego

w formie kar umownych. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, w zaleznos$ci od tego ktérej czesci
zamOwienia dotyczg okoliczno$ci stanowigce podstawe do naliczenia kary, liczonego bez
podatku od towaréw i ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 w zaleznos$ci od tego ktérej czesci
zamOwienia dotycza okolicznosci stanowigce podstawe do naliczenia kary , liczonego
bez podatku od towaréw i ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien
zwloki,
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3) za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla
kazdego odcinka odrebnie w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

4) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z
zapisami § 13 w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w § 10
ust. 1 do ust. 4 pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania naruszen, Zamawiajacy
ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

6) w przypadku zwiloki w wykonaniu obowigzkéw, o ktérym mowa w § 11 ust. 7,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

7) zakazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub
usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 1 500,00 zt,

8) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiotu Umowy 1 wyznaczenia przez
INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego terminu ich
usuni¢cia, jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w wykonaniu polecenia,

9) skierowanie do kierowania robotami os6b innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) zabrak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 500,00 zi,

12) zanieprzediozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 101 11 poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwioki,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku,
gdy uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajacego o niezgodnosci
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

14) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osobe¢ oddzielnie,

15) za nieztozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

16) za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodéw potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu, zgodnie z § 12 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

17) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 badz ust. 2 w zaleznos$ci od odcinka.
Wysokos$¢ kary liczona jest bez podatku od towardéw i ustug, w wysokosci z dnia zawarcia
Umowy,

18) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktéorym mowa w § 10 ust. 8 w
wyznaczonym terminie w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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19) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

20) za zawinione przez Wykonawce niewykonanie powyzej 300 000,00 zt netto kwoty
zaplanowanej do wykonania w danym roku budzetowym/kalendarzowym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym rob6t, o ktérym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

21) za zwloke w przystapieniu do realizacji zaméwienia w czgsci objetej opcja — w wysokosci
0,03% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2, liczonego bez podatku
od towaréw i ustlug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki po
uplywie terminu rozpoczecia realizacji czgSci  objetej opcja  wskazanego
w powiadomieniu o uruchomieniu prawa opcji

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wylaczeniem okolicznosci wskazanych w § 20 ust. 1,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, w
zaleznosci od tego ktorej czesSci zamOwienia dotyczg okolicznosci stanowigce podstawe do
naliczenia kary, liczonego bez podatku od towaréw i ustug, w wysokosci z dnia zawarcia
Umowy.

. Laczna suma naliczonych przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towaréw i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. Zaptlata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie strony uprawnionej z uptywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez drugg strong.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie Przedmiotu umowy.

§18
GWARANCJA I REKOJMIA W ZAKRESIE ODCINKA PODSTAWOWEGO ORAZ
OBIETEGO PRAWEM OPCJI

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
obiektu budowlanego lub jego czesci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy dla
kazdego odcinka odrebnie, na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ..... lat od daty zakonczenia odbioru koncowego robét, za wyjatkiem
zakresu dotyczacego oznakowania poziomego, dla ktérego wynosi 5 lat od daty zakofnczenia
odbioru koncowego roboét oraz wykonanych elementéw zieleni drogowej, dla ktérych
wynosi 3 lata od daty zakonczenia odbioru koncowego rob6t. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym powyzej, jezeli reklamowat wade
przed uptywem tego terminu.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ................ lat od daty odbioru koncowego
robét, z zastrzezeniem ust. 31 4.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane oznakowanie poziome, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane elementéw zieleni drogowej, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 3 lata od daty odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgledéw
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usunigcia przez
Wykonawcg.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
w sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 5, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku,
gdy koszty usuniecia wad przewyzszac¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazadac¢ usunig¢cia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia rob6t w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pisSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisj¢
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

do jej skutecznego usuni¢cia niezb¢dne bgdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad
lub usterki.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegOlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577> Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen, bedzie
dluzszy niz okres gwarancji, udzielonej] Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rgkojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
u Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe¢ wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastepnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wylgczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych prac we wczes$niej
wykonany zakres prac — w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§19
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, mozliwa jest

w przypadku zaistnienia jednej z okoliczno$ci wskazanych ponizej i we wskazanym
zakresie, przy czym okoliczno$ci beda rozpatrywane osobno dla kazdego z odcinkow i beda
ewentualnie uwzgledniane jedynie w zakresie tego odcinka, ktérego dotyczg.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, nastapi
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zmiana wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym
zmianie stawki podatku.

3. W przypadku:

a) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

¢) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bgda mialy wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian wynagrodzenia w
oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wpltywu dokonanych zmian na
koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zostac przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawa zmiany. Strony beda
dazyly do podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejSciem w
zycie przepisOw stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku
nalezytego udowodnienia wzrostu kosztow, zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy,
strony zawrg stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z
Wykonawcg w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji
niniejszej Umowy. Zmiana minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwickszenia wynagrodzen pracownikéw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cze$¢ (w
przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelfen etat), bezposrednio
bioracych udziat w realizacji zaméwienia na rzecz Zamawiajgcego w czesci pozostalej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych wpltyw na
wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszonych
sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostalej do
wykonania czeg$ci zamOowienia, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych
wplyw na wynagrodzenie. Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji
kalkulacji oraz o$wiadczenia Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce —
zgodnie z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektérych dokumentéw
potwierdzajacych kalkulacje.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji publicznej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:
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5.

1)

2)

opdznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktérych sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulaminéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,
odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

1 o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie w zakresie odcinka Rozewie

Jastrzgbia Gora lub Rozewie Wtadystawowo, odpowiednio do okresu trwania

okolicznosci, a ktéra uniemozliwia realizacj¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w

sposOb nalezyty.

W przypadku wystapienia ponizszych okolicznosci mozliwa bedzie zmiana, w zakresie

odcinka Rozewie — Jastrzgbia Gora lub Rozewie Wiadystawowo, terminu realizacji Umowy

facznie ze zmiang wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia albo jedynie zmiana

terminu:

1) wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z

2)

3)

4)
5)

SWZ, przez ktéra rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w
szczegblnosci: powddz, pozar i inne klgski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktére ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujace wykonanie poszczegdlnych robot skutkujg
wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt, a ilos¢ dni wystepowania wyjatkowo
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pigciolecia,
liczac wstecz od daty sktadania ofert, okresem poréwnawczym bedzie miesiac),

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania rob6t dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja,
opdzniaja lub wydtuzaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zaméwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miata wplyw
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-7,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw
lub niewypatéw, majacego wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,
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6)

7)

8)
9)

zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie, majacym wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zakonczenie robdt, w tym wykonanie rob6t nawierzchniowych, oznakowania poziomego
1 rob6t wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem poboczy i1 obhumusowaniem
przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co podyktowane jest wzgledami
technologicznymi,

opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

zaistnienie przyczyn niezaleznych od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $§rodkéw nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty
mieszkancow, innych os6b prawnych 1 fizycznych,

10) zaistnienie braku frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres

powyzej 14 dni kalendarzowych,

11) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich

6.

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia

przeszkody.
Wydluzenie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do zwigkszenia wynagrodzenia, w zakresie odcinka
Rozewie — Jastrzebia Gora lub Rozewie Wladystawowo, z tytulu ponoszonych przez
Wykonawce kosztéw dostosowania si¢ do Wymagan Ogélnych zwartych w ST DM.00.00.00
wraz 7 wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjq tymczasowej organizacji ruchu — wg. poz. nr
1 Kosztorysu Ofertowego odcinka Rozewie — Jastrzebia Gora lub Rozewie Wtadystawowo,
za kazdy miesigc przedluzenia realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku krétszego
okresu niz miesigc, wysoko$¢ zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni
przedluzenia. Do wtasciwego obliczania wysoko$ci wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w
miesigcu jest 30 dni.
Strona, wystepujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznos$ci wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 14 ust. 5-9 i informacji
uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany (Wystgpienie).
Zasadno$¢ zmiany terminu realizacji Umowy bedzie rozpatrywana dla kazdego odcinka
odrebnie.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku
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Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci

Umowy.

2. Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy (réwniez w zakresie objetym opcja)z przyczyn, lezacych po
stronie Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INZYNIERA KONTRAKTU lub
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dluzszy niz jeden miesiac 1 nie podjat prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krétszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty poczatkowej,

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0s6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek cze$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% warto$ci niniejszej Umowy
tacznie z podatkiem VAT,

10) gdy Wykonawca wiecej niz dwukrotnie nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ wynikajgcego z § 12 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 6 Umowy,

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robét, nie
rozpoczat rob6t albo pozostaje w zwtoce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

3. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mégt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z
Umowy.

4. Kazda ze Stron bgdzie miala prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 45 dni od
zaistnienia jednej z przestanek wymienionych w ust. 2 i 3 powyze;j.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czeSci Umowy (skutek ex nunc)
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cz¢sci robot
wykonanych 1 zakontraktowanych do dnia odstgpienia od Umowy, zgodnie z
wynagrodzeniem za te roboty: dla rob6t wykonanych i odebranych zgodnie z cenami
jednostkowymi okre§lonymi w kosztorysie ofertowym, w pozostatych przypadkach
okreslonych indywidualnie na podstawie kalkulacji zgodnie z § 14 ust. 6 -8 Umowy.

6. W przypadku odstapienia od Umowy strony przy udziale INZYNIERA KONTRAKTU
sporzadza w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji
sporzadzony na dzien odstgpienia od Umowy. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowic
w tym przypadku podstawe¢ do ostatecznego rozliczenia robot.
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. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc), strony
w protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przystuguje cz¢s¢ wynagrodzenia za prace
wykonane i odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te
prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét, potwierdzonych przez Strony przy udziale
INZYNIERA KONTRAKTU, ponosi Wykonawca.

§21

CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgode w formie pisemne] pod rygorem
niewaznosci.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby reprezentujace, kontaktowe, koordynujgce oraz
realizujace wykonanie niniejszej] Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z
art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej RODO:

1) Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat @ zdwgdansk.pl,

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowg na adres:

10d @zdwgdansk.pl,

3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji Umowy pomi¢dzy jej stronami,

4) Zrédtem danych oséb wyznaczonych do kontaktéw stuzbowych, jest druga strony
Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz
teleadresowe,

5) Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

a) jezeli sg Panstwo strong umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania umowy
lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy,

b) jezeli sa Panstwo osobg reprezentujacg Stron¢ umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢c) RODO, w zwigzku z przepisami
regulujgcymi reprezentacje stron umowy. Bedg to, stosownie do jej rodzaju, m.in.:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 wrze$nia
2000 r. Kodeks spoétek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
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Rejestrze Sadowym,

c) jezeli sa Panstwo osobg wyznaczong do kontaktow stuzbowych i/lub osobg
odpowiedzialng za koordynacje¢ 1 realizacj¢ umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu
kontaktu pomigdzy Stronami umowy.

. Podanie danych do umowy jest obowiazkowe.

. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisOw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ réwniez powierzone

podmiotom, ktére §wiadczg ustugi dla Administratora.

. Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych, ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§23

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do

przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na

polecenie Administratora.

. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbedne do

realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane

z ksiegi wieczystej.

. Osobami fizycznymi, ktérych dane dotycza, sg w szczegdlnosci osoby kontaktowe

i reprezentujagce Wykonawce.

. Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

. Przekazanie danych, o ktérych mowa powyzej, jest nieodptatne.

. Wykonawca:

1) os$wiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne 1 organizacyjne, by przetwarzanie
spelniato wymogi RODO 1 chronito prawa os6b, ktérych dane dotycza oraz przetwarza
dane osobowe wytacznie na polecenie Administratora, ktére stanowi niniejsza umowa;

2) zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi
zachowania tajemnicy,

3) podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,

4) przestrzega warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w ust. 8,

5) biorgc pod wuwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwoSci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne wywigzac si¢
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6)

a)

b)

c)

d)

e)

z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 1II RODO,
uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczegblnosci:
bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupelniania przekazane informacije,
pomaga Administratorowi w poinformowaniu 0s6b, ktérych dane dotycza o naruszeniu
ich danych,
w celu realizacji obowiazkéw, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca w miare
mozliwosci dokumentuje wszelkie okolicznosci i zbiera wszelkie dowody, ktore
pomoga Administratorowi wyjasni¢ szczeg6ty naruszenia, w tym jego charakter, skalg,
skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane,
po zakonczeniu $swiadczenia uslug zwiagzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych,
udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub
audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytéw, w tym
inspekcji, 1 przyczynia si¢ do nich,
niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
o ochronie danych.

Korzystanie z ustug podwykonawcéw:

1)

2)

3)

jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie migdzy Administratorem a Wykonawca, o ktérych to obowigzkach mowa
ust. 7,

jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowiazkéw ochrony danych, pelna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypelnienie obowigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy,
Administrator wyraza ogé6lna zgodg, aby Wykonawca korzystal z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotéw przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi
mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W

sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, a w

szczegoOlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz

aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

Spory poddane zostang pod rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
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Zamawiajacego 1jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.
5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZAEACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia,

2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami 1 wyjasnieniami, dalej
SWzZ,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Rob6t Budowlanych: Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB,

5) Przedmiary robét,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki,

7) Oferta Wykonawcy,

8) Szczegbtowe warunki ubezpieczen,

9) Tabela podwykonawcow.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
-z upowaznienia Skarbnika Wojewoédztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Giéwnego Ksiggowego)
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