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TOM Il - WZOR UMOWY

NAZWA ZAMOWIENIA: ,Renowacja magistrali wodociagowej w ul. Brzeskiej we
Wiloctawku”

UMOWA Nr(wz6r)

zawartaw dniu ............... r. we Wioctawku pomigdzy :

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociaggow i Kanalizacji Spétka z o.0. we Wloclawku,
87-800 Wtoctawek, ul. Torunska 146; wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego KRS w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziat Gospodarczy pod nr 0000031648;
o kapitale zaktadowym w wysokosci 46 706 000,00 zt; NIP: 888-000-14-20; REGON 910510751,
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”’,

0 nastgpujacej tresci:

§1

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Zadanie okreslone jako ,,Renowacja magistrali

wodociggowej w ul. Brzeskiej we Wtoctawku”, zostalo wykonane przez Wykonawce, oraz ze

przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie robdt oraz usunigcie w

nich wszelkich wad, ztozong w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo Zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) niniejszym ustala si¢, co
nastepuje:

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania
pn. ,,Renowacja magistrali wodociggowej w ul. Brzeskiej we Wioctawku”, ktérego zakres
rzeczowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej okreslonej w Programie funkcjonalno — uzytkowym,
obejmujacej w szczegdlnosci:

a) opracowanie dokumentacji projektowej / technicznej wymaganej celem uzyskania (o ile
beda wymagane) przyjecia przez wilasciwy organ zgloszenia zamiaru wykonywania
rob6t budowlanych / uzyskania ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowe (ktore
wymagac bedg takiej decyzji), zgodnie z przepisami ustawy Prawa Budowlanego wraz
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ze wszelkimi niezbednymi opiniami, o$wiadczeniami wtascicieli, uzgodnieniami
1 zatwierdzeniami,

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie
wynikajacym z przepiséw oraz pozwolen na realizacje robét budowlanych.

2) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong
przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru dokumentacj¢ projektowa/ techniczng oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji Robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa,

3) przywrocenie terenu do stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych,

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu rob6t budowlanych.

W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢ rowniez wszelkie
roboty — prace pomocnicze i towarzyszace, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania rob6t
ujetych w ofercie Wykonawcy, tj. organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace
przygotowawcze 1 porzagdkowe wraz z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu budowy.

Prace okreslone w ust. 1 zwane sg dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot Umowy zostat szczegétowo opisany w:

— Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
— Programie funkcjonalno — uzytkowym,
— Ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z polskimi normami,
prawem budowlanym, ogdlnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i z nalezytg starannos$cia.

4. Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia obowigzani s3
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

5. Zamawiajacy posiada oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane dla
nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie oraz posiada wstepne
zezwolenia/decyzje wtasciwych organéw administracji publicznej, niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdéd wiascicieli nieruchomosci,
na ktoérych beda modernizowane przewody wodociaggowe (o ile posiadane przez Zamawiajacego
zgody okazg si¢ niewystarczajace) oraz ostateczne zezwolenia/decyzje wlasciwych organéw
administracji publicznej, niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

7. Koszty zajecia nieruchomosci na czas realizacji Robo6t ponosi w catosci Wykonawca (w tym
w szczegblnosci optaty administracyjne zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz inne oplaty
zZwigzane z zajgciem terenu).

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 w terminie do
10 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy. Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy
rozumie¢ ukonczenie catosci prac projektowych i1 rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,
wiacznie z podpisaniem protokotu odbioru koncowego catkowicie zrealizowanych robét.

2. Dokumentami potwierdzajacymi przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu
umowy bedzie Protokét odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawce.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres
przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowigzujacym
prawie atestow i zezwolen, co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przeprowadzenie przez niego wszystkich
niezbednych préb, badan kontrolnych, préb szczelnos$ci, odbioréw technicznych,
stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i wad, opracowanie
i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru czg¢sciowego/ koncowego przedmiotu
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umowy oraz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, a takze uzyskanie wymaganych
umowg o$wiadczen od Podwykonawcow.

§3
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prace sktadajace si¢ na przedmiot
umowy, okreslony w § 1, na Kwote Netto «c.eeveeeeneeenneennne (stownie: ................... ztotych
........... groszy), plus podatek VAT w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego
w sprawie VAT.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowe;j
1 technicznej oraz wykonania rob6t budowlanych bezposrednio wynikajacych z opracowanej
przez Wykonawce dokumentacji, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane
z realizacja umowy 1 niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegblnosci wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, wiacznie z podatkiem VAT oraz optaty
celne 1 inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robdt, wszelkie niezbedne koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, wszelkie roboty przygotowawcze,
tymczasowe, pomocnicze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, Kkoszty
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, organizacj¢ ruchu, oznakowanie, dozorowanie
budowy, koszty zajecia terenu, koszty przygotowania dokumentéw powykonawczych, wszelkie
naprawy zwigzane z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakos$ci i inne czynno$ci niezbedne i konieczne do
kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. A takze wykonanie wszystkich prac
projektowych, przeniesienie majatkowych praw autorskich oraz wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z modernizacjg sieci wodociggowych wraz z otoczeniem, w sposOb odpowiadajacy
wszystkim wymaganiom technicznym, formalnym i estetycznym wraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6ot budowlanych oraz przygotowaniem dokumentacji
powykonawczej. Wynagrodzenie to obejmuje takze roboty posrednio wynikajace z realizacji
Umowy, tj. niewyszczegdlnione i1 nieopisane bezposrednio, ale niezbedne dla kompletnego
wykonania przedmiotowego Zadania. Wynagrodzenie obejmuje takze wszelkie niezbedne
oplaty administracyjne i koszty uzgodnien oraz wszelkie koszty zwigzane z odbiorami
czesciowymi oraz odbiorem koncowym, wiaczajac w to: préby, sprawdzenia (oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy, koszty przylaczen itp.) oraz rozruch, a takze koszty zwigzane z poborem
energii elektrycznej i wody, do poniesienia ktérych zobowigzany jest Wykonawca. Wszelkie
zestawienia ilosciowe dotyczace robot zawarte w Opisie Przedmiotu Zaméwienia nalezy
traktowa¢ jako szacunkowe. Poslugiwanie si¢ przez Wykonawce tymi zestawieniami nie
zwalnia Wykonawcy z wykonania, w ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy,
petnego rzeczowego zakresu robaét.
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.
Wynagrodzenie umowne jest sumg czesciowych cen ryczattowych za elementy Robét okreslone
w poszczegdlnych pozycjach Tabeli Cen.
Podstawg rozliczen beda dokumenty odbioru robét wyszczegdlnionych w Tabeli Cen.
Przedmiotem rozliczeh moga by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wiacznie z wykonaniem
wszelkich préb i badan przewidzianych w dokumentacji i odebrane protokolarnie przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymaganiami podanymi w Opisie przedmiotu
zaméwienia, elementy skonczone pozycji Tabeli Cen. W szczeg6lnych przypadkach, w ktérych
jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Zadania, Zamawiajacy z wlasnej inicjatywy lub na
wniosek Wykonawcy moze zmieni¢ sposéb rozliczenia Robét przez Wykonawce.
Wykonawca winien przedlozy¢ Zamawiajacemu Rozliczenie finansowe Wykonawcy
wykazujace szczegélowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi FEnIKS 2021-
2027, w tym dotyczacymi kwalifikowalno$ci wydatkéw oraz umozliwi¢ Zamawiajagcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan instytucji wspétfinansujacych. Rozliczenia
Wykonawcy nalezy opracowywa¢ w ukladzie elementéw rozliczeniowych przewidzianych w
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Tabeli Cen, stanowiacych zatacznik do Protokotéw odbioru, wskazujacych szczegdétowo kwoty,
do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z:

a) warunkami zgloszenia o zamiarze rozpoczg¢cia robot / decyzja o pozwoleniu na budowg (o
ile beda wymagane),

b) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.);

c) trescig ztozonej oferty;

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru, przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie
do$wiadczenie, kwalifikacje oraz wyposazonych we wtasciwy sprzet;

e) terminem okreslonym w § 2 ust. 1.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 z materialow,
ktérych jako$s¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu zgodnie

z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.

1213), z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024

r. poz. 725 z pézn. zm.) oraz wymaganiami dokumentacji projektowej (atesty, certyfikaty

zgodnosci lub aprobaty techniczne nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem

robdt). Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw zamiennych bez pisemnej zgody

Zamawiajacego. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢

swiadectwo  jakosci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje  zgodnosci

z Polska Normg przenoszaca normy europejskie lub odpowiednie, atesty higieniczne wydane

przez PZH.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
b. przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego dokumentéw jakosciowych materiatow
planowanych do wbudowania (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.),
c. przedtozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia ztozenia wnioskéw i otrzymanych decyz;ji
0 czasowe zaj¢cie terenu na cele budowlane, w tym o zajgcie pasa drogowego,
zakup i zabezpieczenie materialéw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
protokolarne przejecie Placu budowy,
f. uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych i zezwolen, wykonanie
projektu organizacji ruchu, a takze pokrycie kosztéw zwigzanych z organizacja ruchu

w rejonie wykonywanych robot oraz dokonanie ptatnosci za zajgcie pasa drogowego,

g. organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt terenu budowy z zapleczem
socjalnym i technicznym,

h. organizacja ochrony mienia na terenie budowy na wlasny koszt, do czasu przekazania go
do uzytkowania, utrzymanie czystosci na terenach przylegajacych do terenu budowy

(w tym dojazdy),

i. zawiadamianie Inspektora nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

j. usuwanie wad 1 usterek stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz
ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji,

k. zgltoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych,

1. przygotowywanie Rozliczen finansowych Wykonawcy w ukladzie elementéw
rozliczeniowych przewidzianych w Tabeli Cen, stanowiacych zatacznik do Protokotow
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odbioru, wskazujacych szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza
si¢ za uprawnionego. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi
FEnIKS 2021-2027, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkéw oraz umozliwi¢
Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow 1 ptatnosci wedlug wymagan instytucji

wspoétfinansujacych,
przygotowanie w terminie do 21 dni po podpisaniu Umowy szczegétowego bazowego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania wraz z Planem Platnosci,

opracowanego w oparciu o wyceniong Tabelg Cen. Wykonawca bedzie takze przektadat
skorygowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry powinien by¢ uaktualniany
przez Wykonawce, jezeli zajdzie taka potrzeba w miar¢ postepu robot, kiedykolwiek
poprzedni Harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postepem prac lub
z zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdorazowo, gdy Harmonogram zostanie uaktualniony
1 przedlozony Zamawiajagcemu, powinien on by¢ uzupelniony przez Plan platnosci.
Sporzadzony Harmonogram bedzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasowe
1 finansowe oraz postep wszystkich Rob6t w poréwnaniu z Harmonogramem bazowym.
W Planie Platnosci nalezy wskaza¢ przewidywane szacunki platnosci w zakresie
czasowym za wykonane prace projektowe i1 prace budowlane,

poniesienie wszystkich kosztéw 1 optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczeg6lnosci za energi¢ elektryczng, wodg, gaz itp.,

uzyskanie pozwolen i1 uzgodnien z uzytkownikami innych urzadzen podziemnych
w przypadku wystgpienia kolizji,

przestrzeganie tajemnicy handlowej, tj. tajemnicy przedsigbiorstwa rozumianej zgodnie
z Ustawg o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niepodawania do wiadomos$ci 0s6b
trzecich tresci dokumentacji zwigzanej z niniejszg Umowa,

jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniow3, realizowanie robét
w sposéb minimalizujacy niedogodnos$ci dla mieszkancOw oraz przyjecie
odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy,

zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami instalacji
i urzadzen w trakcie trwania robaét,

wykonanie odwodnienia wytaczonych odcinkéw, niezbednych wycig¢ i demontazy oraz
odwodnienia wykopow,

niezwloczne wykonanie prac koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych prac wyniknie z winy
Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do zwigkszenia kwoty Wynagrodzenia.
W pozostatych wypadkach kwota ewentualnego wynagrodzenia zostanie przez Strony
ustalona na mocy odrebnego porozumienia/ umowy lub zlecenia,

wykonanie wszystkich wymaganych prawem préb (w tym préb szczelnosci) i badan,
w tym m.in. po przeprowadzeniu prob szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji, przedstawienie
swiadectw badan jakosci wody wykonanych przez laboratorium posiadajace akredytacje,
zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasuw, hydrantéw, nawiertek, tréjnikéw,
zwezek, kompensatorOw 1 innego uzbrojenia) wystepujagcego na wymienianych
i modernizowanych przewodach i przekazanie ich protokolarnie do siedziby MPWiK,
zapewnienie obstugi geodezyjnej przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia,
tyczenie geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
dostarczenie dokumentacji zdjgciowej z wykonywanych prac,

zagospodarowanie powstatych odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zageszezenie gruntu i odtworzenie nawierzchni:



4.

- dla terenéw zarzadzanych przez miejski zarzad drég we Wtoctawku — zgodnie z decyzja
w/w urzedu,
- dla innych terenéw — do stanu pierwotnego,

aa. po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz przekazanie go
wlascicielom,

bb. w przypadku otrzymania od Zamawiajagcego dokumentacji archiwalnej, dokonanie jej
zwrotu nie pézniej niz w dniu zakonczenia realizacji zadania potwierdzonego Protokotem
odbioru koncowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji zaméwienia nalezy takze:

a)

b)

c)

d)

f)

sporzadzenie przed przystgpieniem do budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);
prowadzenie Dziennika budowy i1 udostepnianie go, na kazde zadanie, Inspektorowi
Nadzoru, Zamawiajagcemu, przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym
upowaznionym do tego osobom;

dokonanie uzgodnien z Dzialem Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z o0.0. we Wloctawku
w szczegllnosci w zakresie:

* wylaczenia odcinkéw przewoddéw podlegajacych modernizacji, renowacji 1 wymianie,

* mozliwosci wystgpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegdlnych odcinkdw,
» plukania, dezynfekcji i prob szczelnosci,

powiadomienie mieszkancOw o przewidywanych przerwach w dostawie wody pitnej,
a gdyby przerwy te mialy trwac ponad 12 godzin zapewnienie zast¢pczych punktéw poboru
wody informujagc mieszkancow o ich lokalizacji (zgodnie z Regulaminem MPWiK
dostgpnym na stronie internetowej Spotki),

przejecie pelnej odpowiedzialnosci za:

(i) szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

(i1) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektéw, materiatow, sprz¢tu i innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

(iii) szkody wynikte na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego
o zauwazonych wadach w dokumentacji,

(iv) szkody i straty, ktore spowodowal Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich.

ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania drég wewnetrznych i ogrodzenia,
a takze doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. dla potrzeb budowy;

g) utrzymanie ogélnego porzadku na budowie poprzez:

h)

(i) ochrong mienia,

(i1) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

(1i1) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

(iv) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

(v) organizacj¢ zaplecza.
skorelowanie realizacji rob6t budowlanych z innymi robotami realizowanymi przez
Zamawiajacego, a takze przez Urzad Miasta Wiloctawek oraz Zarzadce pasa drogowego,
polegajacymi w szczeg6lnosci na remoncie lub budowie drog, chodnikéw, itp.,
zabezpieczenie we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt warunkéw socjalnych

1 innych przepisanych prawem warunkéw i swiadczen dla swoich pracownikow;



1)

k)

D

uczestniczenie w Radach Budowy/ Naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru;

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyng¢ na jako$¢ robét lub opdznienie terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy oraz innych powstalych podczas realizowanego zadania;

wykonanie ewentualnych zaméwien uzupelniajacych/ dodatkowych na zlecenie i koszt

Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy osobiscie lub przy udziale
Podwykonawcéw w sposéb okreslony w § 10.

6. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

1y

2)

3)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych roboty ogélnobudowlane podstawowe zwigzane z
modernizacjg sieci wodociggowej w ul. Brzeskiej,

W trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 roboty. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oS$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:

a. oswiadczenie zatrudnionego pracownika, Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce¢ kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.
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7. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
a) przekazanie terenu budowy przed rozpoczgciem robot.
b) przekazanie posiadanej dokumentacji archiwalne;.
¢) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
d) zaptata umdéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy,
e) przystapienie do odbioru koncowego.
8. Inne ustalenia:

a) Przeptyw informacji: korespondencja winna by¢ sporzadzana na pi$mie, a nast¢pnie

przesytana listem poleconym, dorgeczona osobiScie lub przez kuriera, albo sporzadzana w
formie elektronicznej (art. 78' K.C.) i przesytana drugiej stronie na adres do korespondencji
elektroniczne;j.
Wszelkie terminy, z ktérymi umowa wigze okreslone w niej obowigzki stron sg liczone od
dorgczenia korespondencji w formie zwyklej pisemnej, lub w formie elektronicznej, chyba,
ze co innego wynika z postanowien umowy. Korespondencj¢ uznaje si¢ za skutecznie
doreczone(3) w dacie: potwierdzenia odbioru, a w razie nieodebrania poprawnie adresowane;j
przesytki, w dacie dorgczenia drugiego awizo, a w przypadku o§wiadczenia ztozonego w
formie elektronicznej — z chwilg dorgczenia na adres do korespondencji elektronicznej.
Korespondencja bedzie wysytana na adresy i numery telefakséw podane przez Strony. Kazda
ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby, adresu
elektronicznego lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby, adres do
korespondencji elektronicznej lub numer telefaksu, Strony uznajg za dorgczone.

b) Zamawiajacy wyznaczy Inspektora(6w) nadzoru, ktéry bedzie wykonywal obowigzki
w zakresie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanej umowy, przy czym:

— Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy,

— Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie —
Prawo budowlane,

— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (oséb) petnigcych funkcje
Inspektora(éw) nadzoru. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

c¢) Wykonawca ustanowi Kierownika budowy dzialajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana Kierownika Budowy spelniajagcego wymagania SWZ winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

d) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia, konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie umowy. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana Przedstawiciela Wykonawcy winna by¢ potwierdzona pisemnie
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wykonawca na wlasny koszt:

1) Przygotuje zaplecze budowy, tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie
materialéw 1 narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna).

2) Zapewni dozér terenu budowy jak réwniez ochrong¢ znajdujacego si¢ na nim mienia.



3) Poniesie optaty administracyjne zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz inne optaty zwigzane
z zajeciem terenu, jesli zaistnieje taka koniecznos$¢.

4) Zapewni ciagtos¢ doprowadzania wody do odbiorcéw w budynkach mieszkalnych i ustugowych
w trakcie prowadzenia robot.

5) Pokryje koszt opracowania projektéw organizacji ruchu, a takze pokryje koszty zwigzane
z organizacja ruchu w rejonie wykonywanych robét.

6) Skompletuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajgce
na ocen¢ prawidtowego wykonania wszelkich prac budowlanych objetych odbiorami wraz
z przeprowadzeniem préb szczelnosci, badaniem parametréw materiatéw, inspekcii,
protokoléw ze zgrzewania rurociggéw oraz inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg (szkice
geodezyjne).

7) Zapewni pelng obsluge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej oraz
zapewni sprawne przeprowadzenie odbioru koncowego, ktérego dokonuje Komisja sktadajaca
si¢ w szczegélnosci z Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz pracownikoéw
Zamawiajacego.

8) Przeprowadzi (wymagane w SWZ) proby i badania niezbedne do przeprowadzenia odbioréw
czesciowych 1 odbioru koncowego.

9) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest usung¢ materiaty zbedne z placu budowy,
w tym nadmiar ziemi odspojonej, pnie krzewéw z karczowania, uporzadkowac teren budowy,
przywrdcic¢ stan pierwotny drég dojazdowych na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w
terminie ustalonym dla odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia obecno$ci materiatow,
ktéore sg klasyfikowane jako odpad nalezy je zutylizowaé zgodnie z ustawg o odpadach, a
dokumenty potwierdzajace przeprowadzong utylizacj¢ przekaza¢ Zamawiajacemu.

10) Zabezpieczy teren budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu w tym zapewnienie
dojs¢ 1 dojazdéw do posesji w trakcie realizacji robdt oraz przed innymi ujemnymi skutkami
oddzialywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami PFU oraz staranno$cig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnos$ci, w tym
skutki finansowe.

11) Usunie awarie powstatle na skutek wtasnych dziatanh. W przypadku nie usunigcia awarii,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do obcigzenia Wykonawcy kosztami usunigcia awarii, w tym
powierzenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12) Zapewni nadzor archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru, jezeli taki wymdg powstanie.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialéw wilasnych
uzgadniajgc ich wyb6r z Zamawiajacym.

2. Wykonawca przed zamontowaniem materialdw przedtozy Inspektorowi Nadzoru
1 Zamawiajagcemu $wiadectwa jakosci materialéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, itp.). Inspektor Nadzoru/ Zamawiajacy moze sprzeciwi¢ si¢ uzyciu
materiatéw w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku (wniosek materiatowy). Wzoér wniosku
materialowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajacym i Wykonawca przed rozpoczgciem
Robdt budowlanych.

3. Jezeli w wyniku badaf, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie,
materiat lub wykonanie Robdét budowlanych sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne
z Umowa, to Inspektor Nadzoru/ Zamawiajagcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, material lub
wykonawstwo powiadamiajac o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen, materiatow lub
wykonawstwa wiasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowa. Koszt wykonania takiego
zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.



4. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona
na wiasny koszt.

5. Przyjmuje si¢, ze wszelkie prace i elementy Robdt budowlanych, w ktérych znajduja sie
niezaakceptowane urzgdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z brakiem akceptacji ze strony Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkdd, ktére
moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami).

7. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych dostarczy do Zamawiajgcego dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, w zakresie okreslonym w ust.6.

§7
1. Odbidr prac projektowych bedzie si¢ odbywal zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 8 oraz
wymaganiami zawartymi w PFU.
2. Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (o ile wystapia),
b) Odbidr czesciowy (odbiér wykonanych odcinkéw/ pozycji Tabeli cen stanowigcych
podstawe wystawienia faktur czesciowych),
¢) Odbidr koncowy (potwierdzenie wykonania catego zakresu zamowienia).
3. Podstawa odbioréw beda wymagania zawarte w PFU a takze opracowanej na jego podstawie
dokumentacji projektowej (technicznej), wyniki pomiaréw, prob 1 badan oraz ocena jakosciowa
i wizualna. Strony postanawiajg rowniez, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru,

b) w zakresie odbiorow czg¢sciowych Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania wszelkich prac
budowlanych, w tym w szczegdlnosci protokoty robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoly z prob szczelnosci rurociagu, inspekcje, powykonawcze szkice geodezyjne,
zestawienie zmodernizowanych przewodéw wodociggowych, przytaczy, potaczen,
Protokoty/ Wyniki oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu, itd.,

c) potwierdzeniem dokonania odbioru czg¢sciowego jest Protokdt stwierdzajacy nalezyte
wykonanie rob6t ("Protok6t wykonania elementow"/ "Protokot odbioru czgsciowego') wraz
z Rozliczeniem Wykonawcy w ukladzie elementéw rozliczeniowych (tabele elementow
zgodnie z zaleceniami w projektach FEnIKS 2021-2027) przewidzianych w Tabeli Cen, w
ktérym wykazano szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Tabele elementéw skonczonych/
rozliczeniowych mogg ulega¢ modyfikacjom w przypadku wystapienia zmian do umowy.

4. Po wykonaniu robé6t objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego 1 zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.
5. Odbidr koncowy:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonana sie¢ wodociggowa wraz z armatura,
weztami, hydrantami, itp. oraz odbudowg nawierzchni, dla ktérych bedzie istniata
mozliwos$¢ wiaczenia do eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
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b)
c)

d)

f)

6. W

robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu atesty na materiaty lub aprobaty zgodnosci z
PN. Do zawiadomienia o zakonczeniu rob6t Wykonawca zalagcza dokumentacje
powykonawcza/ odbiorowa, zgodnie z wymaganiami SWZ,

gotowos$¢ do odbioru koncowego zgtasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje Zamawiajagcemu dokumentacj¢
powykonawcza/ odbiorowg szczegétowo wyspecyfikowang w Tomie III SWZ,

jezeli Zamawiajacy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy zostaly
wykonane oraz w razie braku zastrzezen Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w zakresie
kompletnosci i prawidlowosci Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalg
termin odbioru koncowego,

rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nastagpi komisyjnie
z udzialem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej,
Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najp6zniej w ciggu 10 dni, liczac od
daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

ramach odbioru koncowego Wykonawca przedstawia dokumentacje powykonawcza/

odbiorowg (3 egzemplarze w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w formie elektronicznej),
zgodnie z wymaganiami PFU, w tym w szczegdlnosci:

a)

b)

c)
d)
€)
g)

h)

3

k)

)

n)
0)

p)
q)

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt, w tym profile z naniesionymi zmianami zawierajace
trase projektowang oraz jej faktycznie zrealizowany przebieg,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu, w tym
w formie papierowej mapa zasadnicza powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz w wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z Instrukcja
Geodezyjng K1 oraz wersje cyfrowa mapy w pliku dwg,
Dziennik budowy/ wewng¢trzny Dziennik budowy,
szkice geodezyjne powykonawcze,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokotly z préb szczelno$ci rurociggéw,
protokoly z odbioru pasa drogowego oraz sprawozdania z badania stopnia zagg¢szczenia
gruntu,
protokoty odbioréw czesciowych,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w tym m.in. wyniki
badan jakosci wody wykonanych przez laboratorium posiadajace akredytacje,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,
decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja
Robét,
wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
protokoly zgrzewania rurociaggéw wraz z zaswiadczeniem o kalibracji zgrzewarki,
film z inspekcji przewodéw wykonany kamerg telewizji przemystowej na ptycie CD/DVD
wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej,
szkice/ schematy weztéw zasuw,
karty z przekazania odpadéw (o ile wystgpig w trakcie realizacji rob6t) lub O$wiadczenie
Wykonawcy o braku powstatych odpadéw, ktére wymagajg utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach,
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10.

r) karty gwarancji jako$ci na roboty budowlane,
s) zestawienie zinwentaryzowanych przewodéw wodociggowych (sieci, przytaczy, odcinkéw
faczacych, odgalezien, przepie¢ i wezidw), potwierdzone przez uprawnionego Geodete,
t) dokumentacja fotograficzna (w formie cyfrowej) weziéw, hydrantéw, wiaczen przylaczy i
potaczen,
u) oswiadczenie Kierownika budowy o:
(1) zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz przepisami,
(i1) doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
Ustala si¢, ze terminem wykonania Przedmiotu zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego
roboty za nalezycie wykonane jest data odbioru koncowego.

§8

. Zamawiajacy dopuszcza czgsciowe fakturowanie przedmiotu umowy.
. Dokumentacja projektowa i techniczna bedzie przekazywana Zamawiajgcemu dla odcinkow

zdefiniowanych w Tabeli Cen. W wyniku oceny dostarczonej Dokumentacji projektowej i
technicznej, w przypadku braku uwag do dokumentacji, zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru protokét odbioru dokumentacji podpisany nastepnie przez
Strony Umowy. Przy czym w przypadku koniecznosci zgloszenia rob6t do wiasciwego organu
lub uzyskania pozwolenia na budoweg, podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego odbioru
dokumentacji nastgpi po przedlozeniu dokumentéw potwierdzajacych akceptacje organu
przyjmujacego zgloszenie o zamiarze rozpoczecia robot, i/lub po uzyskaniu decyzji pozwolenia
na budowe.

. Przed planowanym wystgpieniem Wykonawcy o pozwolenie na budowe/zgloszenie robdt,

Wykonawca przedtozy do siedziby Zamawiajacego kompletny projekt Dokumentacji
projektowej celem umozliwienia Zamawiajagcemu zgtoszenia uwag do jego tresci.

. W terminie do 21 dni od zlozenia przez Wykonawce projektu Dokumentacji projektowo-

technicznej, Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru dokona jej weryfikacji, zglaszajac
Wykonawcy zastrzezenia i uwagi.

. W terminie do 10 dni od zlozZenia przez Zamawiajacego zastrzezen i uwag, o ktérych mowa w

ust. 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Dokumentacje¢ projektowo-techniczng wolng od wad i
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi Zamawiajgcego.

. Dokumentacja projektowo-techniczna zostanie przekazana Zamawiajagcemu wraz z pisemnym

oswiadczeniem Wykonawcy, ze zostala wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujacymi
przepisami oraz normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Z tytutu opracowania dokumentacji projektowo-technicznej, Wykonawca przedtozy fakture
VAT, ktérej podstawa wystawienia bedzie Protokét zdawczo-odbiorczy odbioru dokumentacji
oraz podpisany Protokét odbioru czesciowego wraz z Rozliczeniem Wykonawcy.
Zaptata Wynagrodzenia z tytulu wykonania rob6t budowlanych lub/i opracowania dokumentacji
projektowo-technicznej bedzie dokonywana przez Zamawiajagcego na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce, z uwzglednieniem zasad ptatnosci wskazanych w niniejszej
umowie oraz PFU. Rozliczane bedg tylko kompletnie zakonczone pozycje Tabeli cen zataczonej
do Oferty.
Podstawe do wystawienia faktur cze¢Sciowych stanowi¢ bedzie dokonanie odbioru czg¢sciowego
prac objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie Protokotu odbioru cze¢sciowego prac, a faktury
koncowej podpisanie przez Strony Protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Fakturami czesciowymi rozliczane beda zakonczone i odebrane pozycje Tabeli cen przez
Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokolem odbioru czg¢$ciowego, podpisanym przez
Kierownika budowy/ Przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1.

(98]

Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie kwota poswiadczona przez Inspektora
Nadzoru i przyjeta przez Zamawiajacego w Rozliczeniu Wykonawcy w zakresie pozycji
wycenionej Tabeli Cen. Laczna procentowa warto$¢ wynagrodzenia wyplacanego na podstawie
faktur cze$ciowych nie moze by¢ wyzsza niz 90% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust 1.

Koncowe rozliczenie finansowe przedmiotu umowy bedzie dokonane na podstawie faktury
koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu rob6t i protokolarnym ich odebraniu
(protokot odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektora
Nadzoru) i zatgczeniu innych niezbednych dokumentéw (dokumentacja odbiorowa, kopie faktur
itp.). Procentowa warto$¢ faktury koncowej stanowigcej ostatniag cze$S¢ wynagrodzenia
Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust 1.

§9

. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu faktury wraz

z Protokotem odbioru czg¢sciowego lub Protokolem odbioru koncowego z kompletnymi
dokumentami odbiorowymi - na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

. Btednie wystawiona faktura lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw spowoduje

naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platnosci liczonego od daty doreczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.

. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
. Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z Podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez

Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4

wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Zamawiajacy z naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce.

. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 6, postgpuje wedtug zasad

opisanych w § 10 ust. 6 pkt. 11-13.

§ 10
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji czesci Przedmiotu Umowy za pomoca
podwykonawcy/podwykonawcéw (dalej ,,Podwykonawca”).
Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcéw odbywac si¢ moze za
zgoda Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacj¢ przedmiotu zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.
Platnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
cywilny. Za zaptate wynagrodzenia tytutem prac wykonanych przez Podwykonawcow
odpowiadaja solidarnie Wykonawca 1 Zamawiajacy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢
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za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy nim

a Wykonawca, z tym zastrzezeniem, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego z tego tytulu jest

ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie prac, ktérych

szczegblowy zakres bedzie wynikal z umowy podwykonawczej, na ktérg Zamawiajacy wyrazit
zgode. Wobec powyzszego Wykonawca przy odbiorze prac, zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu zakresu prac wykonanych przez Podwykonawcéw wraz

z dokumentami potwierdzajacymi dokonanie przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom za

te prace, w tym oswiadczenie Podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia

za te prace wykonane przez nich w ramach umowy.

Przy realizacji zamdéwienia z udzialem Podwykonawcy zastosowanie majg nastepujace

warunki:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie
jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przedtozona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie, o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Wymogi nalozone wobec tresci zawieranych uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami:

a. umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,

b. w umowie zakres 1 wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz
te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c. w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moga by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca,

d. termin realizacji, spos6b spelnienia §wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszg
by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ,

e. zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisOw, ktére bgdg zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,

f. umowa z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

* opis zakresu czgsci zamdéwienia powierzonych podwykonawcy,

* kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

* termin wykonania zaméwienia powierzonego podwykonawcy,

» warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia,

* termin dokonania platnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

3) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od daty przekazania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, sklada pisemne
zastrzezenia do jej tresci w przypadku gdy:

a. nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ);
b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 4;
c. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.
Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, lub
Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzajacych  wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej.
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od daty zlozenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 3 lit a) - c).
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w pkt. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 11, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9,
Zamawiajacy potrgca kwotg¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic
podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli
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4.

ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

16) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

17) Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§11

. Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunig¢cia okreslonej osoby, ktéra

nalezy do personelu Wykonawcy , podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie
bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem
umowy. Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o usuni¢cie okreslonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepiséw BHP,

2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonuja rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna,

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom

upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumenty zgodnie z art.

3 pkt 13 1 art. 46 ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

. Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru rob6t, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§ 12
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .... miesigcznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane i prace projektowe.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady jest tozsamy z okresem gwarancji.
Termin rgkojmi i gwarancji liczony jest:

a) dla robét budowlanych — od daty odbioru koncowego,

b) dla prac projektowych — od daty odbioru dokumentacji projektowej i techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot Umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu wynikajacego z Umowy
lub jest obcigzony prawem osoby trzeciej (r¢kojmia za wady).

Odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 4, opiera si¢ na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym - z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.
Udzielona rgkojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Warunki gwarancji okre§la SWZ oraz zatacznik do niniejszej umowy.

§13

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto (cena
oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru,

za zwlok¢ w usunigciu zgtoszonych wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,2 % ceny catkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3 ust 1 za kazdy dzien
zwloki w przystgpieniu do usuwania wad i usterek, liczony po uptywie 24 godzin od
otrzymania informacji o wadzie/ usterce oraz za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wady lub usterki do dnia faktycznego odbioru,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w § 3 ust.
1 umowy,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (cena oferty tacznie
z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy P.z.p., za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
(cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania rob6t bedacych przedmiotem
umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w §
3 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego) w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto (cena
oferty facznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

10) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, o ktérych

mowa w § 14 lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(niezaleznych od Zamawiajacego), w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto (cena oferty
tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

11)z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 pkt 1) czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w
§3 ust. 1 umowy. Nie zlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce Podwykonawce lub dalszego podwykonawcg, wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ traktowane begdzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 pkt 1) czynnosci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych wylacznie od Zamawiajacego, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w § 14
ust 2 pkt 1), w wysokosci 30 % ceny catkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3
ust 1.
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1.

W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyraza
na to zgodg.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogblnych w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajacy moze dochodzi¢ tacznie
od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie wynosi 30 % wynagrodzenia
brutto (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Faczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego wynosi 30 % wynagrodzenia brutto (cena oferty facznie z VAT) okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy.

§ 14

W  przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i

zabezpieczy¢ niezakonczone roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

1) nastgpita istotna zmiana okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie zaj¢ty majatek Wykonawcy, lub wszczeto postgpowanie egzekucyjne zagrazajace
realizacji umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy, o ile wynika to z
winy Wykonawcy oraz nie rozpoczyna jej wykonywania pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
trwa dluzej niz jeden tydzien,

5) Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy.

6) Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do

odbioru koncowego, bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru robét lub

odmawia podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci

uzasadniajacej odstgpienie.

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy Protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pézniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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W przypadku odstgpienia od umowy w trakcie wykonywania prac projektowych, przed ich
odbiorem, Wykonawcy nie przysluguje zaplata wynagrodzenia za niezakonczone prace
projektowe.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,

zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z

nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W powyzszym przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czgsci umowy.

§ 15
Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca wniesie, najp6zniej w dniu podpisania niniejszej

umowy, stosowne zabezpieczenie w formie: ...l w wysokosci stanowiacej
3% wynagrodzenia umownego (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,
tj. WKWOCIe ..ot

a. (W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu):
Zwrot Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi:
— 70 % kwoty w ciggu 30 dni od daty sporzgdzenia Protokotu odbioru koncowego, chyba
ze Zamawiajqcy bedzie zaspakajat si¢ 7 tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia,
= 30 % kwoty nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ostatniego okresu rekojmi za wady
i okresu gwarancji oraz usunigciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze
Zamawiajgcy bedzie zaspakajat si¢ z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.
b. (W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie):
Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obejmuje nastepujgce okresy
obowigzywania:
= 100 % kwoty do 30 dni po dacie sporzgdzenia Protokotu odbioru koncowego,
= 30 % kwoty do 15 dni po uptywie ostatniego okresu rekojmi za wady i okresu gwaranciji.
Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdérej gwarant zobowigzuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzah w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
Jezeli termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy nie zostanie dotrzymany, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
wydluzony zostal termin zakonczenia realizacji zadania. Dokument potwierdzajacy
przedtuzenie terminu waznos$ci zabezpieczenia winien by¢ przedlozony Zamawiajagcemu
w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedtuzajacego termin zakonczenia
realizacji zadania.
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1.

W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajagcego przedluzenie terminu waznosci
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 4 w okre§lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zatrzymania z kazdej kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu,
kwoty stanowigcej wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty wymaganego zabezpieczenia.
Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowac zgodnie
z art. 451 Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§16
Wykonawca o$§wiadcza, ze przystuguja lub bedg mu przystugiwa¢ prawa autorskie majatkowe
do dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, bedgcej utworem w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktéra powstanie w wyniku wykonania
niniejszej umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe wraz z prawem
do wykonywania praw zaleznych do catej dokumentacji b¢dacej przedmiotem umowy oraz do
wszelkich egzemplarzy w/w  dokumentacji sporzagdzonych w wykonaniu umowy
na nast¢pujacych polach eksploatacji:
a) wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w catosci
lub czesci,
b) utrwalania 1 zwielokrotnienia kazda mozliwa technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
¢) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpowalo bedzie z chwilg przekazania utworéw
Zamawiajacemu (na warunkach okreslonych w umowie), wraz z prawem do wykonywania praw
zaleznych bez dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie. ROwnocze$nie Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy utwordw, ktére przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien umowy oraz no$nikow, na ktérych zostang one utrwalone.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte w wynagrodzeniu,
ktére okresla § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z
tytutu praw autorskich Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu wszelkich kosztéw i strat
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.

§ 17

. Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany postanowien umowy moga by¢ dokonywane w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich

wprowadzenia.

1) Zmiana terminu realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, gdy nie mozna
wykona¢ zamdwienia w terminie, w tym w szczegdlnosci:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi dla typowych dla danej
pory roku, w szczegdlnoSci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajace
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw
(np. powodzie, dlugotrwate ciagte opady atmosferyczne, klgski zywiolowe 1 inne nietypowe
dla danej pory roku anomalie pogodowe) — prace zostang wstrzymane, a nast¢pnie
wznowione po ustgpieniu powyzszych okoliczno$ci na podstawie spisanych protokotéw
wstrzymania i wznowienia Rob6t budowlanych,

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, itp. a w
szczegblnosci:
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d)

2)

(1) wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne
lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzie¢ zjawisk
geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w trakcie budowy,

(i) odmienne warunki terenowe od przyjetych w dokumentacji projektowej opracowane;]
przez Wykonawcg, mapach do celéw projektowych, itp., nie ujete (nie
zinwentaryzowane) lub biednie zinwentaryzowane obiekty budowlane, nieprzewidziane
kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi nieujawnionymi w zasobach geodezyjnych,
powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy wplywajace na zmiang
terminu realizacji inwestycji,

(1i1) wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce np.: odkrycie w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystapieniem do robét budowlanych takich jak m.in. niewypaty 1 niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony Konserwatora Zabytkéw, zagrozenie tagpni¢ciami;

(iv)wykopaliska archeologiczne, nie przewidziane w SWZ - przerwanie realizacji
zamowienia w sytuacjach okreSlonych ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci wynikajacych z zaistnienia sity wyzszej, w

szczegblnosci uzasadniajace, po wydaniu polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji

rob6t budowlanych oraz wznowienie ich niezwlocznie po ustaniu okolicznosci

uzasadniajacych ich wstrzymanie. Przedtuzenie terminu realizacji umowy moze nastapic¢ o

liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot,

zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w

szczegblnosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

wystgpienia robdt/ zamdéwien dodatkowych lub robét zamiennych, jezeli terminy ich

wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia

realizacji umowy,

zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:

(1) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

(i1) wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych przez uprawniony organ z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

(ii1)konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sagdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu Uumowy;

(iv)konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy;

(v) kolizja z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami.

Zmiana na skutek wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w pkt (i) - (iv),

w tym:

(1) wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z realizacjg innych inwestycji, na przyklad
prowadzonych przez Urzad Miasta Wloctawek, zarzadce pasa drogowego lub innych
gestoréw, ktore uniemozliwiltyby w przewidzianym terminie realizacj¢ rob6t lub byty
powodem braku mozliwos$ci wejscia w pas drogowy lub inny teren, na ktéry wymagana
jest zgoda wtasciciela. W zwigzku z konieczno$cig skoordynowania rob6t z robotami
realizowanymi w szczegdlnosci przez ww. podmioty na terenie budowy lub innymi
robotami realizowanymi w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy na rzecz
Zamawiajacego, istnieje mozliwos¢, po wydaniu polecenia Wykonawcy, wstrzymania
Rob6t budowlanych na podstawie spisanego protokotu oraz wznowienie ich
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2)

niezwlocznie po ustaniu okolicznos$ci uzasadniajgcych ich wstrzymanie po podpisaniu
protokotu. Przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi wstrzymania robot,

(i1) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
dzialaniem osob trzecich,

(iii)) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo — technicznej, co moze powodowac
brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej
umowy,

(iv) konieczno$ci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub  materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w tym:

(1) pojawienie si¢ na rynku czesSci, materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu
Umowy;

(i1) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub kosztow eksploatacji 1 konserwacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

(ii1)) zmiana sposobu realizacji zamOwienia, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, wynikajaca ze zmian w obowigzujacych przepisach
prawa badz wytycznych majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

(iv)konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan os6b trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy;

(v) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

(vi)konieczno$¢  zrealizowania rob6t przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg si¢ do zmian koniecznych umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

(vii) napotkanie w trakcie realizacji Robét nie zainwentaryzowanych sieci podziemnych lub
innych podziemnych obiektéw/urzadzen.

b) zmiany organizacji spelniania Swiadczenia, w szczeg6lnosci:

3)
a)

(1) zmiana zasad dokonywania odbioréw $swiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy
to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwickszenia kosztow dokonywania odbioréw,
ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

(i1) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji
Umowy,

(iii)zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektdw, jesli oznaczenie nie narusza prawa i zasad
bezpieczenstwa.

Pozostale zmiany, w tym:

wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

w szczegdlnosci powodujgce zmiang sposobu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy,

wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w tym takze zmiang wynagrodzenia;
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b)

c)

d)

€)

g)

h)

wystgpienia konieczno$ci usuni¢cia btedéw lub niescistosci w PFU w sytuacji, gdy ich

pozostawienie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

zmiana postanowien Umowy w sytuacji ujawnienia si¢ rozbiezno$ci lub niejasnosci w

rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb niz poprzez

usuni¢cie rozbieznosci lub doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej
zapisOw przez strony;

zmiana czg$ci zamOwienia, ktére Wykonawca przewidzial do realizacji za pomoca

podwykonawcOw na inne czgsci zamowienia,

zmiana warto$ci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ten

sposéb, ze do ceny netto zostanie doliczona nowa warto$¢ wg zmienionej ustawowo stawki

podatku VAT,

wprowadzenie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach:

(1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia rob6t, moga
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza si¢ je
tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia wniosek zawierajacy opis i wycen¢ proponowanych zmian
wraz z rysunkami (o ile beda wymagane),

(1) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy, Zamawiajacy sporzadza protokét robot
zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacj¢ na te roboty,

(iii)konieczno$ci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidltowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy,

(iv)konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujagcego prawa, a zmiany
te uniemozliwig przekazanie obiektu do uzytkowania,

(v) konieczno$§¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjag z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie
kolizji.

zmiana materialéw 1 urzadzen, ktére mogg nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

(1) obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje,

(i1) nie pogorszenia lub poprawienia parametréw technicznych, sprawnos$ci, wydajnosci,
wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych,

(ii1)aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.

zmiana wynagrodzenia w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi, ustalone

bedzie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego wyceny z

zastosowaniem nastepujacych zasad:

(i) oile dany rodzaj robét wystepuje w ofercie — cen ustalonych w Tabeli cen,

(i1) o ile dany rodzaj robét nie wystgpuje w ofercie:

a. cen materialéw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajagcym poziomu Srednich
cen w regionie kujawsko-pomorskim wg cennikdw Sekocenbudu za kwartat
poprzedzajacy wykonanie danych rob6t oraz faktur lub ofert handlowych sprzedazy
materiatow 1 wykonania ustug nie wystepujacych w cenniku;

b. wielkosci naktadéw rzeczowych (robocizny, materialéw, czasu pracy sprzetu)
obowiazujacych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
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i)

c. wskazniki cenotwoércze nie mogg by¢ wyzsze od $rednich stawek i wskaznikow
okreslonych w cennikach Sekocenbudu dla regionu kujawsko-pomorskiego za
kwartat poprzedzajacy wykonanie danych robét.

zmniejszenie zakresu robot dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy za wszystkie spelnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre
Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajagcymi z umowy $wiadczeniami,

J) rezygnacja z realizacji czg¢sci przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci, w

k)

D)

ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czg¢s$ci zamOwienia, wraz ze zwigzanym z tym
obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym ograniczenie zamowienia nie bedzie
wieksze niz 15% wynagrodzenia umownego (cena oferty tgcznie z VAT) (w powyzszym
przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiajacego Protokét, w ktérym Strony
okres$lg prace, ktére nie bedg podlegaly wykonaniu oraz wysoko$¢ kwoty, o ktérg zostanie
obnizone wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. h) powyzej, w
oparciu o czynniki cenotworcze lub ceny jednostkowe wynikajace z oferty Wykonawcy lub,
w przypadku ich braku, srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla
woj. kujawsko-pomorskiego lub udokumentowang najnizsza cen¢ z trzech poréwnywalnych
cen z hurtowni z tymi materiatami),

potrzeba zmian w przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
zamoOwienia, przy czym konieczna do wykonania praca nie stanowi zamodwienia
dodatkowego w rozumieniu przepisOw ustawy Prawo zamdéwien publicznych, a ewentualne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania takich prac nie przekroczy tacznie 30%
wartosci zaméwienia podstawowego. Wynagrodzenie to ustalone bedzie w oparciu o stawki
wynegocjowane z Wykonawca, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. h) powyze;j,
zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" § 1 ustawy Kodeks
cywilny,

m) wprowadzeniu innych zmian jezeli bgda one korzystne dla Zamawiajacego, a w

szczegollnosci moga:

(i) obnizy¢ koszty ponoszone przez Zamawiajacego,

(i1) przyczynic¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa lub jakosci wykonania Umowy,

(iii) przyczyni¢ si¢ do usprawnienia, podniesienia efektywnosci, korzystnego dla
Zamawiajacego skrdcenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy.

zmiana wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych

przepisOw prawa, w zakresie w jakim te zmiany beda mialy wplyw na koszty realizacji

przedmiotu zaméwienia, w przypadku zmiany:

(1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — zmiana umowy mozliwa raz w roku;

(i1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

(iii) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

(iv)stawki podatku akcyzowego.

W kazdym z wymienionych przypadkéw (i-iv) na umotywowany wniosek Wykonawcy
moze nastgpi¢ dostosowanie zapisOw umowy do wprowadzonych zmian powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, z zachowaniem zasady zmiany wysokoS$ci
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wynagrodzenia o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztow wykonania umowy wywotanych

przyczynami okreslonymi w pkt (i)-(iv). W zwigzku z tym Wykonawca, w terminie 30 dni

od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, zobowigzany jest do ztozenia
wniosku z uzasadnieniem i dowodami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy

zmiany przepiséw maja wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w

jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci:

- szczegbtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia oraz
wykazanie adekwatno$ci tej propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania
umowy wynikajacej ze zmiany przepisow,

- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji kosztow oraz zatozenia co do wysokosci
dotychczasowych oraz przyszitych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen np. umowy o prace, zgloszenia
pracownikow do ubezpieczenia.

Jezeli wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na umowe¢ o prace i wykonujacych

przedmiot umowy byly na minimalnym poziomie, to koszty ustugi moga wzrosna¢ o réznice

pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejsza.

Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost

minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka do wzrostu wynagrodzenia za

realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaje¢cia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia

otrzymania wniosku Wykonawcy.

W kazdym z wymienionych przypadkow (i-iv), Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepisow. Wykonawca zobowigzany jest do zajgcia pisemnego stanowiska w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiajacego.

Strony mogg ubiega¢ si¢ o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,

zgodnie z art.439 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Przez zmian¢ ceny materiatow lub
kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem

ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w

ofercie.

(1) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym moze podlegac
zmianie, w szczegélnosci waloryzacji, w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i
oglaszany w Dzienniku Urzegdowym RP ,Monitor Polski”, w przypadku, gdy zmiana
cen produkcji budowlano — montazowej w dowolnym miesigcu przypadajagcym po
uptywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy przekroczy poziom 5% w odniesieniu do
miesigca zawarcia umowy,

(ii) pierwsza zmiana lub waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 6 miesigcach od
podpisania umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika, o
ktéorym mowa w pkt (i) powyzej za okres poprzednich 6 miesi¢gcy. Zmiana lub
waloryzacja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia dotyczy¢ bedzie robot
niezrealizowanych do dnia zlozenia wniosku,

(iii) kazda kolejna zmiana lub waloryzacja moze by¢ dokonana po uplywie co najmniej
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3 miesigcy od poprzedniej zmiany lub waloryzacji i bgdzie wyliczana jako $rednia
arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptynal od poprzedniej zmiany lub
waloryzacji,

(iv)zmiana, w tym waloryzacja, wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ tej czgsci wynagrodzenia,
ktéra w kosztorysie Wykonawcy obejmuje pozycje, ktérych warto$¢ uzalezniona jest od
cen kosztéw i materiatdw zwigzanych z realizacja zamowienia,

(v) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych z przyczyn
okreslonych w ust. 0) nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy,

(vi)w celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania si¢ o zmian¢ wynagrodzenia,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w
szczegblnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie,

(vii)do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany cen materiatow 1 kosztéw maja wplyw na koszty
wykonania umowy. Strona skladajaca wniosek o zmian¢ powinna przedstawi¢ w
szczegOlnosci:

a) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztoéw nie
obejmuje kosztéow materialéw 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug mial wptyw na koszt
realizacji zamdéwienia,

(viii) strona po spelnieniu przestanek okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych
oraz wskazanych w ust. 0) moze ztozy¢ wniosek o zmian¢ wynagrodzenia w wysokos$ci
wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B% -5%)=C

gdzie:

A — wartos¢ prac objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym

wynikajacych z harmonogramu, o ktérym mowa w Umowie, z wytaczeniem kosztow

materiatéw i1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B — $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesigcy objetych wnioskiem o

zmian¢ wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesigc, w ktorym

ming¢to 6 miesigcy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za
ktéry opublikowano wskaznik GUS przed dniem zlozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia;

C - wartos¢ zmiany umowy.

(ix)Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, przekaze
Wykonawcy informacje o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, albo
informacj¢ o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem,

(x) warunkiem wprowadzenia zmian zawarte] umowy jest sporzadzenie przez Strony
Protokotu koniecznosci okreslajagcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystapienie okoliczno$ci uzasadniajagcych wprowadzenie zmian oraz Protokotu
negocjacji okreslajacego zmian¢ wartosci wynagrodzenia. Protokot koniecznosci oraz
Protokot Negocjacji beda zalacznikami do aneksu zmieniajacego niniejsza umowe,

(xi)Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
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3.

1.

zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
(xii) postanowienia zawarte w pkt vi-xi stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, gdy o zmiang¢
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wystapi Zamawiajacy. Dodatkowo,
Zamawiajacy jest uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni, dokumentéw z ktérych bedzie wynikaé
w jakim zakresie zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamOwienia ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym w szczegdlnosci pisemnego
zestawienia wynagrodzen, kosztorysu szczegétowego, faktur lub ofert handlowych
sprzedazy materiatéw i wykonania ustug, itp.
Zmiany Umowy beda mogty by¢ wprowadzane w zwiazku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych
wystgpienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy.
Wskazane powyzej okoliczno$ci nie moga by¢ wywolane ani przez Zamawiajgcego ani przez
Wykonawcg, ani przez nich zawinione i musza wywotywac ten skutek, iz umowa nie moze by¢
wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegdlno$ci z uwagi na razaca strat¢ grozaca
Zamawiajacemu badz Wykonawcy lub niemoznos$¢ osiggnigcia celu Umowy. W takiej sytuacii,
Zamawiajacy 1 Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych intereséw, zasady
roéwnosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i1 przede wszystkim zgodny zamiar wykonania
Przedmiotu Umowy, okre§la w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okoliczno$ci na
dotychczasowe prawa i obowigzki.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy 1 Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy badz
zwiekszajacych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca
wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujace, redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badz wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz
ekwiwalentnos$ci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okre$lag zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w
szczegOlnosci:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,
3) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe na inne legitymujace si¢
co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
lub innych ustawach, a takze doswiadczeniem 1 wyksztatceniem spetniajacym wymog SWZ.

§ 18

Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone
w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej:
RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
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Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania iochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat

i udostepnit Zamawiajacemu na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane osobowe

0s6b biorgcych wudzial, uczestniczacych lub zaangazowanych w realizacje¢ umowy,

do przetwarzania na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej umowie.
Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie umowy nastepujace rodzaje danych
osobowych o0séb, o ktérych mowa w ust.4, wylacznie w celu realizacji zadania:

a) dane osob zaangazowanych w realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajagcego — dane
pracownikow Zamawiajacego oraz cztonkéw Komisji odbiorowej z ramienia
Zamawiajacego, tym dane zwykle w postaci: imion i nazwisk, stanowiska stuzbowego
(funkcji), numeréw telefondéw i adreséw e-mail,

b) dane wiascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w terenie, na ktérym realizowane bgda
roboty, zawarte w oswiadczeniach o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane, w zakresie: imi¢ i nazwisko lub nazwa firmy, seria i numer dowodu osobistego,
adres korespondencyjny, numer dziatki, numer Ksiegi Wieczystej, numer telefonu, adres
e-mail,

¢) dane os6b zaangazowanych w realizacj¢ umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego, w tym
dane zwykte Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, w postaci: imion i nazwisk, numeréw
telefonéw i adreséw e-mail.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji

niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw

technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa

w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisow z zakresu ochrony

danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych

danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji

niniejszej umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b

RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczegdélnosci nieudost¢pniania ich

innym podmiotom, zaréwno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom

jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego,

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 10, winien spelnia¢ te same wymogi 1 obowiazki, jakie

zostaty natozone na Wykonawce w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w zakresie gwarancji

ochrony powierzonych danych osobowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za niewywigzywanie

przez podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne

polecenie Zamawiajgcego, chyba, ze obowiazek taki naktada na Wykonawce¢ prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed
rozpoczgciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajagcego o tym obowiazku
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prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes
publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
z trescig umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosci za udostgpnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwioki,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie
naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemne;.

Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania iochrony danych
osobowych. Wykonawca zobowiazuje si¢, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania umowy,
do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciaggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemne
o fakcie usunigcia danych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce¢ warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§ 19
Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy spowodowane przez okoliczno$ci traktowane jako Sita
Wyzsza.
Przez Sitl¢ Wyzsza rozumie si¢ nadzwyczajne zdarzenia niezalezne od Stron (pozostajace poza
kontrolg kazdej ze Stron), ktorych nie mogly one przewidzie¢ ani ktérym nie mogly one
zapobiec (nawet po przedsiewzigciu przez Strony wszelkich uzasadnionych krokéw dla
przewidzenia takich zdarzen badz zapobiezenia takim zdarzeniom), a ktdre utrudniaja lub
uniemozliwiajg realizacje umowy. W szczegd6lnosci za Site wyzszg uwaza si¢:
1) trzgsienie ziemi, powodzie, sztormy, huragany, pozary, uderzenia pioruna lub epidemie,
2) wojny, zamieszki, rewolty, akty sabotazu i terroryzmu, strajki, lokauty,
3) powszechnie obowigzujgce akty wtadzy panstwowej.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktéra moze by¢ traktowana jako Sita Wyzsza, Strona,
ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia realizacje jej zobowigzan wynikajacych z
umowy, niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od dnia zaistnienia ww.
okoliczno$¢ powinna zosta¢ udokumentowana przez Strong, ktéra wystepuje z ww.
powiadomieniem.
Na skutek powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strony, na podstawie wspdlnych
uzgodnien, ustalg, czy okoliczno$¢ wskazana w tym powiadomieniu ma cechy Sity Wyzszej i
w jaki spos6b wplywa ona na realizacj¢ umowy. W przypadku, gdy Strony zgodnie ustalg, ze
ww. okoliczno$¢ ma cechy Sity Wyzszej, do umowy moga zosta¢ wprowadzone zmiany na
zasadach okreslonych w § 17 umowy.
W przypadku niedokonania przez Strony wspolnych uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, zadna ze Stron nie moze powotywac si¢ na wylaczenie odpowiedzialnosci wynikajace
z tego przepisu, a zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace
sity wyzszej.
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§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie w szczeg6lnosci przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

§ 21
Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.

§22
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
* Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
e Oferta Wykonawcy,
* Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU),
*  Wzor Karty gwarancji jakosci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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