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Załącznik nr 7 do SWZ (Wzór umowy) 

 

UMOWA NR ....../2025 

zawarta w dniu ............ 2025 r. w Przedborzu pomiędzy     

Gminą Przedbórz z siedziba w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz 

NIP: 772-22-60-234 

reprezentowaną przez ………………………., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

 ....................................................................................................................................... 

NIP: .............................................                                       Regon: ............................................     

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ............................................. 

2. ............................................ 

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320) na wybór wykonawcy do wykonania zadania 

pn.: „Renowacja elewacji budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu” w formule 

zaprojektuj i wybuduj zawiera się umowę o następującej treści  

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w formule zaprojektuj i 

wybuduj dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, a 

następnie zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją 

dla budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu zlokalizowanego na działce nr ewid. 57, obręb 

7, m. Przedbórz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja elewacji budynku 

Muzeum Ludowego w Przedborzu”. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy oraz 

koncepcja projektowa – Załącznik Nr 8 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje w 
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szczególności: 

a) Wykonanie projektu budowlanego, 

b) Wykonanie projektu wykonawczego, w tym również STWiORB i kosztorysów, 

c) Uzyskanie odrębnego pozwolenia konserwatorskiego, 

d) Uzyskanie pozwolenia na budowę, 

e) Wykonanie prac rozbiórkowych, 

f) Wykonanie robót budowlanych 

g) Inne prace, czynności i opłaty wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, 

h) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem 

uprawnienia niezbędne do wykonania usług  projektowych i robót budowlanych będących 

Przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne 

uprawnienia w zakresie wykonywania usług projektowych i robót budowlanych, będących 

Przedmiotem umowy.   

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest świadomy ryzyk umownych, w tym związanych z pochodzeniem środków na zapłatę 

jego wynagrodzenia, w szczególności zasad rozliczenia niniejszej umowy wynikających z  

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  

2) akceptuje fakt uzależnienia możliwości wypłaty przez Zamawiającego kwoty określonej  w 

fakturze Wykonawcy od wypłaty transzy z Programu jw. przez BGK oraz możliwości 

nieterminowej zapłaty faktury. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne oraz 

finansowe, niezbędne do zapewnienia finansowania Przedmiotu umowy w części niepokrytej 

wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą umowę, 

polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym 

oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem 

niniejszej umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu,  tj. 

doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu umowy i jego 

wydania Zamawiającemu w terminach określonych w umowie. 
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§ 2 

Zakres dokumentacji 

1.  Dokumentacja projektowa (zwana dalej również dokumentacją) powinna być opracowana 

w sposób kompletny i spójny, w zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami 

technicznymi i prawnymi. W skład opracowanych dokumentacji projektowej powinny wejść 

następujące opracowania:  

1) projekt budowlany –  1 egz.  

2)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz.,  

3) przedmiary robót – 1 egz.,  

4) kosztorys inwestorski –  1 egz.,  

5) inne dokumenty, opracowania, opinie, zgody, pozwolenia i uzgodnienia konieczne do 

uzyskania prawomocnego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Dokumentacja winna zostać wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej, w ilości 

niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich uczestników oraz organów administracyjnych 

procesu inwestycyjnego, jednakże nie mniej niż wskazano w ust. 1.  

3. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na swój koszt jest zobowiązany 

pozyskać  i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w 

szczególności:  

1) mapy d/c projektowych, 

2)  wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,  

3) inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania dokumentów oraz późniejszej realizacji 

robót 

4) przeprowadzić badania oraz wykonać niezbędne ekspertyzy/opinie techniczne oraz 

opracować pogram prac konserwatorskich zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków wskazanymi w Koncepcji projektowej (załącznik nr 8 do SWZ)  

4. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazania znaków towarowych, nazw 

handlowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę chyba, że jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu 

zamówienia z pomocą dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz 

„lub równoważny”,  a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu 
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których produkt lub usługa zostanie uznana za równoważny.  

5. Wykonawca dołączy do opracowań oświadczenie, że zostało ono wykonane zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, 

że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

6. Wykonawca przy realizacji dokumentacji zobowiązany jest w szczególności do: 

a) zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania zgodnie z wymogami SWZ, 

b) skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniającego uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu 

budowlanego,  

c) uzgodnienia zastosowanych w dokumentacji materiałów i rozwiązań z Zamawiającym oraz 

Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przed przekazaniem dokumentacji do 

odbioru,  

d) zastosowania rozwiązań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi i 

prawnymi, w tym m.in. z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu 

dostępności osób ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 1411 ze zmianami) 

oraz do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych   

do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie obowiązujących Przepisów o wyrobach 

budowlanych, 

e) informowania Zamawiającego, na jego wniosek, o postępie i zaawansowaniu prac 

projektowych będących przedmiotem Umowy, 

f) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji, zgłoszeń i 

uzgodnień oraz decyzji w tym w szczególności prawomocnego pozwolenia konserwatorskiego 

oraz prawomocnego pozwolenia na budowę , 

g) usuwania stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji, jeżeli okaże się, że 

przedmiot umowy zawiera wady, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w niej 

stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów, 

h) uzupełniania dokumentacji w zakresie związanym z ewentualnymi brakami wykonanej 

dokumentacji oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych zawartości dokumentacji, 
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7. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w załącznikach do Oferty, 

dedykowanych do wykonania Umowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego w 

przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy albo 

nie wywiązywania się tych osób z nałożonych na nie obowiązków, pod warunkiem, że nowe 

osoby będą spełniały wymagania dla tych osób określone w SWZ.  

8.  Wykonawca, który wskazał w Ofercie, że polega na zasobach innego podmiotu w zakresie 

potwierdzenia warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia jest zobowiązany zgłosić taki podmiot Zamawiającemu jako podwykonawcę 

przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek usług, do których zdolności tego podmiotu 

są wymagane. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

§ 3 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowego wynagrodzenia pełnienia czynności nadzoru 

autorskiego na budowie w czasie trwania robót budowalnych, aż do dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót.  

2. Przewiduje się świadczenie usługi nadzoru autorskiego przez okres nie dłuższy niż 11 

miesięcy od daty rozpoczęcia robót budowlanych. Zamawiający przewiduje do 20 pobytów 

Wykonawcy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ramach  świadczenia 

nadzoru autorskiego. 

3. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz na 

warunkach wynikających z zaistniałych potrzeb. 

4. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:  

a) wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich,  

b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,  

c) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w 
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toku ich realizacji poprzez udzielanie dodatkowych informacji i wykonywanie dodatkowych 

opracowań, w tym rysunków roboczych, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, 

nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentacji projektowej,  

d) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, 

 e) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,  

f) dokonanie zmian rozwiązań projektowych,  

g) udział w naradach oraz w odbiorach przedmiotu umowy,  

h) likwidację kolizji między branżami nie zawartych w dokumentacji projektowej,  

i) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych, nie zwiększy kosztów realizacji przedmiotu 

umowy z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usługi, przy czym 

działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w 

realizacji robót budowlanych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe 

proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki 

finansowe zmian, które wprowadzi bez wiedzy i zgody Zamawiającego.  

7. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowić będą podpisane przez 

projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:  

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta 

(autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,  

c) wpisy do dziennika budowy,  
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d) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.  

8. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających 

nadzoru, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu 

Inspektora nadzoru, przy czym:  

a) przez uczestniczenie w czynnościach nadzoru rozumie się sprawowanie nadzoru 

autorskiego na i poza terenem budowy – jeżeli wynika to z potrzeb realizacji przedmiotu 

umowy; 

b) pobyt na terenie budowy powinien odbywać się na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego i musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy;  

c) pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych 

następować będzie po poinformowaniu Wykonawcy o potrzebie uczestnictwa.  

9. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego z tytułów określonych w ust. 4 

Umowy powinien nastąpić nie później niż:  

a) 10 dni od dnia zgłoszenia dla czynności określonych w ust. 4 lit a.  

b) 7 dni od dnia zgłoszenia dla czynności określonych w ust. 4 lit b - i.  

c) w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

 

§4 

Roboty budowlane 

1. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót budowlanych po opracowaniu dokumentacji 

projektowej oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia właściwego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytów oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy (wraz z uzyskaniem odpowiednich dokumentów z PINB 

wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń – o ile są wymagane).  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową, 

STWiORB oraz SWZ roboty budowlane oraz inne czynności, niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstałą 

dokumentację projektową, zgodnie z uzyskanymi warunkami właściwych organów i instytucji, 



8 

 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wymagane badania, próby i sprawdzenia 

przedmiotu Umowy, sporządzić dokumentację powykonawczą oraz zapewnić obsługę 

geodezyjną (o ile jest wymagane) 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz w oparciu o program funkcjonalno-

użytkowy i złożoną w postępowaniu ofertę, jak również zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową  

7.Ponadto zakres przedmiotu umowy obejmuje niżej wymienione czynności i roboty: 

1) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących  i 

zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a wynikających z 

umownego zakresu zamówienia,  

2) obsługę geodezyjną (w zakresie w jakim jest to wymagane),  

3) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych 

mediów, zamontowania urządzeń pomiarowych,  

4) zapewnienia porządku i ładu na placu budowy, 

5) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia na czas budowy,  

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi,  

7) ubezpieczenia budowy, robót i mienia na placu budowy,  

8) poniesienia odszkodowań za ewentualnie wyrządzone szkody,  

9) wykonania wszelkich zaleceń wynikających m.in. z pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, z dokumentacji projektowej oraz zaleceń Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego,  

10) poniesienia kosztów wszelkich badań, prób, regulacji, sprawdzeń, pomiarów, ekspertyz, 

rozruchów itp.,  

11) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalającej na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy,  

12) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, w tym decyzji na użytkowanie (o ile 

jest wymagane), uzgodnień, opinii, zezwoleń właściwych organów, jeżeli będą konieczne.  

8. Zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich prac związanych z wymogami BHP, p-
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poż, ochroną środowiska, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń, zgodnie z 

dostarczonym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia tak robót budowlanych, by nie wystąpiły 

żadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami objętymi 

robotami budowalnymi.  

10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami lokalnymi, warunkami pracy na 

budowie, warunkami i zakresem realizacji zamówienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje 

zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z umową, 

dokumentacją, uzyskanymi pozwoleniami oraz zgodnie z Prawem Budowlanym, zaleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, normami, w sposób gwarantujący poprawne 

funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania prac, za umówione 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

§ 5 

Terminy realizacji umowy 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 10 miesięcy   

od dnia zawarcia umowy.  

2. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę zakończenia całości 

robót budowlanych oraz złożenia Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o gotowości do 

odbioru wraz z kompletnymi dokumentami, o których mowa w § 13 ust. 7. 

§ 6 

Konsorcjum 

1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Konsorcjum, usługi/roboty budowlane, 

dla których określono warunki w zakresie wykształcenia, doświadczenia lub kwalifikacji 

zawodowych wykonuje ten z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, który potwierdził 

spełnienia odpowiedniego warunku.  

2.  Zgodnie ze złożonym do oferty oświadczeniem składanym na podstawie art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp poszczególni Wykonawcy wykonają następujące usługi/roboty budowlane:  

……………………… (nazwa Wykonawcy) - …………………………. (zakres wykonywany),  
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……………………… (nazwa Wykonawcy) - …………………………. (zakres wykonywany).  

3. W przypadku gdyby podmioty wchodzące w skład Konsorcjum chciały dokonać zmiany 

podziału usług/robót budowalnych, które zgodnie z ust. 2 są przypisane poszczególnym 

podmiotom wchodzącym w skład Konsorcjum Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że podmioty wchodzące w skład Konsorcjum proponowani do wykonania 

usług/robót budowlanych spełniają warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż podmioty wchodzące w skład Konsorcjum, którym te usługi/roboty budowlane 

przypisano w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2.  

§ 7 

Osoby do kontaktów 

1. Zamawiający powoła Nadzór Inwestorski na etapie wykonywania robót budowlanych.  

2. Obowiązki projektanta pełnić będzie …………………………………………….. 

3. W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć dokumenty osoby, o której mowa w ust. 2 potwierdzające, że osoba te posiada 

wymagane uprawnienia tj.: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz zaświadczenie o aktualnej przynależności do właściwych izb 

samorządu. 

4. Powołanie i zmiany osoby wyznaczonej do sprawowania funkcji określonych w ust. 2 

wymaga zawarcia aneksu do umowy.  Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie 

Zamawiającego o każdej zmianie osoby, o której mowa w ust. 2, najpóźniej na 5 dni przed 

planowaną zmianą. Zamawiający dopuszcza możliwość takich zmian pod warunkiem, że 

Wykonawca udokumentuje fakt posiadania przez wskazaną osobę uprawnień budowlanych 

wg wymogów postawionych przez Zamawiającego w SWZ oraz złoży uprawnienia budowlane 

tej osoby i zaświadczenie potwierdzające jego aktualną przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby , o 

której mowa w ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

5. Obowiązki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie: 

........................................   

6. W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć dokumenty osoby, o której mowa w ust. 5 potwierdzające, że osoba te posiada 
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wymagane uprawnienia tj.: uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń oraz 

zaświadczenie o aktualnej przynależności do właściwych izb samorządu, jak również 

Wykonawca przekaże dokumenty potwierdzające praktykę zawodową wskazanej w ust. 5 

osoby zgodnie z  art. 37 g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dodatkowo 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązuje się dostarczyć 

oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy przez wskazaną wyżej osobę. 

7. Powołanie i zmiany osoby wyznaczonej do sprawowania funkcji określonych w ust. 5 

wymaga zawarcia aneksu do umowy.  Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie 

Zamawiającego o każdej zmianie osoby, o której mowa w ust. 5, najpóźniej na 5 dni przed 

planowaną zmianą. Zamawiający dopuszcza możliwość takich zmian pod warunkiem, że 

Wykonawca udokumentuje fakt posiadania przez wskazaną osobę uprawnień budowlanych 

wg wymogów postawionych przez Zamawiającego w SWZ oraz złoży uprawnienia budowlane 

tej osoby i zaświadczenie potwierdzające jego aktualną przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego, jak również dokumenty potwierdzające praktykę zawodową 

wskazanej w ust. 2 osoby (wymaganą postanowieniami SWZ) zgodnie z  art. 37 g ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy 

zmiany osoby , o której mowa w ust. 5 niniejszej umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

8. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na 

piśmie przed rozpoczęciem robót budowalnych.  

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie  z 

Harmonogramem, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową, 

STWiORB, SWZ, weryfikowania wzorów Umów podwykonawczych, ich zakresu, wnoszenia  

do nich uwag w imieniu Zamawiającego oraz pełni funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.  

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  
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11. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 

budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy 

wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni 

od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez 

Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania 

poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z 

wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

10. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 9 Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę.  

11. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy i nie wymaga aneksu.  

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić 

Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, 

nieprzekraczający 3 miesięcy.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia 

Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) z 

uwzględnieniem zakresu wstrzymania robót (wszystkich lub części).  

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,  

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe,  

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Po protokolarnym przejęciu od 

Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu 
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umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy,  

4) wyznaczania terminu odbioru  końcowego robót,  

5) przeprowadzenia odbioru, o którym mowa w pkt 4, 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy.  

2. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych niniejszą umową do przystąpienia 

do:  

1) odbioru dokumentacji projektowej,  

2) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przez które rozumie się odbiory 

polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu, 

3) odbioru końcowego robót, przez który rozumie się odbiór polegający na ocenie wykonania 

całości przedmiotu Umowy.  

3. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) przedłożenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo - 

rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiającego. 

Harmonogram terminowo – rzeczowo - finansowy Wykonawca opracuje w wersji papierowej, 

w sposób czytelny z uwzględnieniem kolejności robót i czynności stanowiących przedmiot 

umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzić, daty rozpoczęcia czynności lub robót, 

czasu na ich wykonanie oraz daty ich zakończenia,  

2) terminowej realizacji robót zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

harmonogramem terminowo – rzeczowo - finansowym, o którym mowa w pkt 1, 

3) rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 7 dni roboczych od przekazania placu budowy,  

4) wykonania i pozyskania we własnym zakresie:  

a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badan, prób, itp. niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowalnych, w tym pozwolenia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzględniając 
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specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych,  

c) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową,  

d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, 

potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli jest to wymagane) 

e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań, sprawdzeń, 

rozruchów, itp., które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz poniesienia 

kosztów z tym związanych,  

f) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej (w 

zakresie w jakim jest to wymagane); 

5) ustanowienia Kierownika Budowy oraz przekazania oświadczenia o przyjęciu obowiązków 

Kierownika Budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi stosowne uprawnienia,  

6) zapewnienia obecności na placu budowy Kierownika Budowy przez cały okres trwania 

realizacji przedmiotu umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy,  

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, oraz stosowne uprawnienia i 

doświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniu Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków; 

8) zapewnienia kompetentnych pracowników oraz specjalistycznego sprzętu w zakresie 

zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonania 

przedmiotu Umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi, przez wykwalifikowaną kadrę 

z odpowiednimi uprawnieniami i należytą starannością oraz wyposażenia personelu w 

wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do nieprzerwanej 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż.,  

9) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz   

w okresie gwarancji i rękojmi, 

10) wykonania przedmiotu Umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń stanowiących 

własność Wykonawcy,  

11) materiały, o których mowa w pkt 10, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa 
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budowlanego oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej. Proponowane materiały, wyroby i 

urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wysokiej klasy  i jakości,  

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, przed 

wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów, potwierdzających ich jakość  i 

dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

Techniczną, informację o wyrobie, itp., 

13) ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego,  

14) stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia i natężenia hałasu,  

15) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących  i 

zabezpieczających koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a wynikających z 

umownego zakresu zamówienia, 

16) zapewnienia obsługi geodezyjnej, która obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzację 

powykonawczą oraz przekazanie jej Zamawiającemu (o ile jest wymagane),  

17) zabezpieczenia znaków geodezyjnych oraz odtworzenie punktów poligonowych, w 

przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,  

18) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i udostępniania go przedstawicielom 

Zamawiającego celem dokonywania wpisów, potwierdzeń i kontroli oraz realizacji zaleceń 

wpisanych do dziennika budowy,  

19) poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonywania robót i 

dokonywania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci 

urządzeń podziemnych,  

20) zorganizowania i należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z 

zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu  i 

w jego obrębie, jak również przed dostępem osób trzecich, 

21) urządzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie 

robót,  

22) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, ogrodzenia tymczasowego, pomieszczeń 

służących do przechowywania materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy oraz jego 
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podwykonawców. Ponadto, Wykonawca zapewni swoim pracownikom pomieszczenie 

socjalnosanitarne, z którego będą mogli korzystać w okresie realizacji przedmiotu Umowy,  

23) zapewnienia dozoru mienia, a także właściwych warunków bezpieczeństwa  i higieny 

pracy na terenie prowadzonych robót,  

24) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, 

którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, przedstawicielowi Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

25) niezwłocznego przerwania robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenia wykonanych 

robót przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,  

26) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót,  

27) informowania pisemnie Zamawiającego o:  

a) konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół 

konieczności określający zakres robót oraz ich wartość. Do realizacji prac dodatkowych, 

zamiennych lub zamiany materiałów Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego protokołu konieczności, gdy ich zakres nie będzie wymagał istotnej zmiany w 

treści zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres prac dodatkowych lub zamiennych wymagał 

będzie dokonania istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej, Wykonawca może 

przystąpić do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych po zawarciu stosownego aneksu 

do umowy, Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika Budowy, akceptowany 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiającego. Załącznikiem 

do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część jest kosztorys robót 

dodatkowych, zamiennych sporządzony przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiającego, 

b) zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do przedstawienia Zamawiającemu 

propozycji przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom,  

28) realizowania przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący z użytkowaniem sąsiednich 
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nieruchomości,  

29) utrzymania terenu budowy w ładzie i porządku oraz w stanie wolnym od zbędnych 

przeszkód oraz gromadzenia wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób nie 

powodujący kolizji,  

30) bieżącego usuwania zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania robót,  

31) zagospodarowanie   i utylizacja ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót we 

własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

32) demontażu, napraw, montażu oraz likwidacji innych uszkodzeń obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu, 

 33) tymczasowego doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów 

bieżącego zużycia w okresie realizacji robót,  

34) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń energii elektrycznej,  

35) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji występujących w trakcie realizacji robót i 

pokrycia kosztów z tym związanych,  

36) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 

– naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,  

37) wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu, 

38) wszelkie prace nad czynnymi sieciami Wykonawca będzie wykonywał za uprzednim 

powiadomieniem gestorów sieci, na ich warunkach i na swój koszt,  

39) zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi archeologicznej i 

konserwatorskiej oraz niezbędnych opinii, uzgodnień lub decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

40) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

 41) poniesienia odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrządzone zarówno 

Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robót w obrębie budowy, 

spowodowane jego działalnością oraz ich naprawienia,  

42) przyjęcia podczas trwania robót odpowiedzialności dotyczącej następstw i wyników 

działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków BHP i 

p-poż, zabezpieczenia terenu budowy,  

43) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne,  

44) poniesienia odpowiedzialności za zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę. Wykonawca 
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zobowiązuje się do czyszczenia kół samochodowych aut wyjeżdżających z placu budowy,  

45) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń terenów, instalacji itp.,  

46) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń w toku realizacji przedmiotu umowy wykonanych 

robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

budowy lub terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – 

naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,  

47) skompletowania i przedstawienia na dzień umownego zakończenia prac wszystkich 

żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

umowy,  

48) opracowania dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz wersji 

elektronicznej z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w toku budowy,  

49) dostarczenia niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników pomiarów, 

protokołów badań, prób, sprawdzeń, ekspertyzy, rozruchów urządzeń i instalacji, atesty, 

aprobaty, deklaracje, dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi, użytkowania i 

konserwacji, itp.,  

50) wykonania niezbędnych badań, ekspertyz, pomiarów, prób końcowych itp. 

potwierdzających właściwe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  

51) zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy i brania udziału w wyznaczonym 

terminie w odbiorze przedmiotu umowy,  

52) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych  

w czasie odbioru oraz w czasie obowiązywania gwarancji, 

 53) uwzględnienia kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy,  

54) uzyskania we własnym zakresie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na 

podstawie stosownego upoważnienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, w tym 

pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenia na budowę, decyzji na 

użytkowanie (o ile jest wymagana), innych decyzji, uzgodnień, opinii, zezwoleń właściwych 

organów do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli będą konieczne, 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia wpisem do dziennika budowy  i 
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powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających i 

ulegających zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać 

rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia 

kontroli ich wykonania.  

§ 10 

Zatrudnienie 

1. Zamawiający wymaga by czynności w zakresie wykonania usług projektowych oraz robót 

branży konstrukcyjno – budowlanej wykonywane były przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Osoby 

wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie 

budowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawców robót 

lub usług. Wymaganie to nie dotyczy projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, 

dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i 

transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu 

pracy (np. samozatrudnienie). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedłożą zamawiającemu 

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w 
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szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonująca osoby zatrudnione 

na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 

osób, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. W przypadku wątpliwości, co do spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności, po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub Podwykonawcy 

przedłożenia (jednego lub kilku) wskazanych poniżej dowodów: 

- oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy ( wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

- innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika. 

5.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać 

spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, będzie traktowane jako niespełnienie 

obowiązku zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy. 

6. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie 

stosunku pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy –Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

skierowania do wykonywania prac osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w 
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rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy ( kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej 

samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona 

zatrudniona na podstawie stosunku pracy). 

7. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres 

realizacji wykonywanych przez nich czynności. W przypadku uniemożliwienia 

Zamawiającemu kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każde 

uniemożliwienie przeprowadzenie takiej kontroli. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.  

 

§ 11 

Narady 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający  są uprawnieni  do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się, iż narady koordynacyjne będą 

organizowane nie częściej niż  jeden raz na miesiąc w trakcie realizacji robót budowlanych.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac 

albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

przedmiotu umowy.  

3. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich naradach 

koordynacyjnych.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, 

a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.  

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi                   

w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia 

uważa się za wiążące. 

§ 12 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
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1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy 

przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą w wysokości ………..…………….. 

zł brutto (słownie: ………………………………..……………. zł). 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi wynagrodzenie za 

realizację całości przedmiotu umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy obejmuje każdą 

usługę   i pracę konieczną do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w 

tym   w szczególności koszty opracowania dokumentacji, koszty uzyskania wymaganych 

pozwoleń, opinii, uzgodnień, koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków 

transportu, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

oraz dokumentów wymaganych art. 57 Prawa budowlanego, utylizacji opadów, koszty 

prowadzenia kierownictwa robót, itp.  

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz 

kosztów prac, albo koszty okazały się większe niż przewidywał. Wynagrodzenie to nie ulegnie 

zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót, usług, materiałów i świadczeń niezbędnych     do 

wykonania całości prac objętych niniejszą umową w sposób zgodny z wszelkimi normami 

prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie oraz przepisami Prawa 

budowlanego, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej i profesjonalnej 

wiedzy, z zastrzeżeniem § 21.  

5. Strony postanawiają, że rozliczenia za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

oraz wykonane roboty budowlane dokonywane będą na podstawie faktury końcowej, przy 

czym faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu całości robót stanowiących 

przedmiot umowy. 

6. Należności Wykonawcy wynikające z faktury końcowej płatne będzie przez Zamawiającego, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc  od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 
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jest zobowiązany do dokonania mu we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowach o podwykonawstwo, z 

zastrzeżeniem ust. 10. 

8. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, o której mowa w ust. 7 wraz z fakturą końcową 

Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców potwierdzające, że płatności z tytułu prac objętych niniejszą umową na ich 

rzecz zostały dokonane wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz 

oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz 

podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców, z zastrzeżeniem 

ust. 9 i 10.  

9. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia wraz z fakturą końcową 

oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o dokonanych płatnościach 

poprzez przedłożenie kopii faktur podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 

zestawienia tych faktur i potwierdzeń ich zapłaty na rzecz podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców.  

10. Zamawiający, po odbiorze końcowym może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.  

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją niniejszej umowy.  

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag w terminie 3 dni od daty doręczenia informacji 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 



24 

 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 10.  

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

16. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666 ze zm.) może, ale nie jest obowiązany 

wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiający posiada 

konto na bezpłatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostępnej na 

stronie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl 

17. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r.,   o 

podatku od towarów i usług (tj. z 2023 r., poz. 1570 ze zm).  

18. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

§ 13 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż będą stosować następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym prawomocnym 

pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawomocnym pozwoleniem na 

budowę, 

2) odbiór końcowy.  

2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) dokonany będzie w terminie 7 dni od dnia 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/#_blank
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przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo i kompletnie wykonanej dokumentacji projektowej 

wraz prawomocnym pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 

prawomocnym pozwoleniem na budowę, 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedłożona dokumentacja  projektowa nie spełnia 

wymogów określonych umową (wady istotne), przerwie czynności odbiorowe i pisemnie 

wezwie Wykonawcę do usunięcia wad  z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, nie krótszy 

niż 7 dni kalendarzowych.  

4. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, nie uniemożliwiających dokonania czynności 

odbiorowych dokumentacji projektowej, Zamawiający odbiera przedłożoną dokumentacje 

projektową i wyznacza termin na usunięcie wad w terminie nie krótszym niż 7 dni 

kalendarzowych.  

5. Termin wyznaczony na usunięcie wad wstrzymuje bieg terminów wyznaczonych 

Zamawiającemu na dokonanie odbioru Dokumentacji projektowej  

6. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy  i 

potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych. 

Zgłoszenie Zamawiającemu o gotowości do odbioru nastąpi w formie pisemnej. Na piśmie 

musi znajdować się adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzająca zakończenie robót zgodnie 

z zawartą umową.  Zgłoszenie niezawierające adnotacji Inspektora Nadzoru nie jest wiążące 

dla Zamawiającego, a tym samym bezskuteczne. 

7. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w tym 

w szczególności:  

1) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i 

Projektanta, jeżeli miały miejsce,  

2) oryginał dziennika budowy,  

3) inwentaryzację powykonawczą zarejestrowaną w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa 

Powiatowego w Radomsku lub oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji 

powykonawczej i złożeniu jej w w/w wydziale (o ile jest wymagane)  

4) oświadczenie Kierownika Budowy o:  

a) zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na 
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budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy i terenów sąsiednich, jeżeli   

w trakcie prac konieczne było wejście na nie i korzystania z nich,  

c) wbudowaniu materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i 

ustawą o wyrobach budowlanych, 

5) oświadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktów osnowy geodezyjnej – o ile 

doszło do ich zniszczenia,  

6) protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań, prób, rozruchów i sprawdzeń 

wykonanych w trakcie realizacji, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, 

gestorów sieci ( w zakresie w jakim jest to wymagane) 

7) zestawienie wbudowanych materiałów, wyrobów wraz z dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, itp.,  

8) decyzję pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane).  

8. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentów,  

o których mowa w ust. 7 jest równoznaczne z niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie  

i skutkuje naliczeniem kar umownych i wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowej. 

9. Odbiór końcowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy, likwidacji zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniu terenu budowy. 

10. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni 

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru pod warunkiem 

przekazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7.  

11. Odbiór końcowy robót będzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.  

12.  Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, 

który potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót stwierdzone zostanie, że przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub zostaną 

stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli przedmiot umowy nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, a wady 
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nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, wskazując w 

protokole odbioru końcowego listę wad do usunięcia na koszt Wykonawcy wskazując termin 

ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie o poniesione 

wszelkie koszty z tego tytułu nie płacąc za elementy wadliwe, 

3) jeżeli wady są istotne i przedmiot umowy nie może być użytkowany zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami umowy lub Zamawiający odstąpi od 

umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jednocześnie naliczając 

Wykonawcy karę umowną.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu stwierdzenia usunięcia wad w terminie i w sposób uzgodniony 

przez Strony. 

16. Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1) jeśli Wykonawca nie usunie wad w 

terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, wówczas 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu na zlecenie wykonania zastępczego. Do chwili 

usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego Zamawiający naliczać będzie karę umowną. 

 

§ 14 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującego 

zakresu robót: 

a. ………………………………………………….…………………………………………………………………………….… 

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi. 

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
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przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie 

wykonania części niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte jej wykonanie. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia  je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz z 

projektem umowy   o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego 

reprezentowania. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany załączyć 

kosztorys sporządzony przez podwykonawcę opracowany metodą uproszczoną (obowiązujący 

dla przedkładanej umowy  o podwykonawstwo) odpowiadający pozycjom w kosztorysie 

obowiązującym dla umowy Gmina Przedbórz – Wykonawca. Zamawiający dopuszcza 

możliwość, aby ceny poszczególnych pozycji  w kosztorysie sporządzonym przez 

podwykonawcę obowiązującym dla umowy Wykonawca – Podwykonawca były wyższe od cen 

poszczególnych pozycji w kosztorysie obowiązującym dla umowy Gmina Przedbórz – 

Wykonawca. Zamawiający zastrzega w takim przypadku, że odpowiada zgodnie z przepisami 

Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie Podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy do wysokości cen poszczególnych pozycji w kosztorysie 

obowiązującym dla umowy Gmina Przedbórz  – Wykonawca. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 
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Zamawiający wniesie zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, 

o których mowa w ust. 12.  

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność  z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował tę umowę. Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej 

umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 12. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, chyba, 

że wartość takiej umowy jest większa niż 50.000,00 zł brutto. Dodatkowo Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 12 lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, iż:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo musi pozwalać w sposób niebudzący wątpliwości 

określić odpowiednio zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i 
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wynagrodzenia za nie,  

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy następować będzie co najmniej z taką 

samą częstotliwością, jaką przyjęto w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, na 

podstawie odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej 

takim poziomie, jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w dokumentacji technicznej oraz SWZ,  

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

umowy   o podwykonawstwo,  

f) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Podwykonawcę robót 

obowiązków związanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy osób do wykonania 

czynności określonych przez Zamawiającego,  

g) musi zawierać postanowienia stwierdzające, iż Zamawiający jest drugim obok Wykonawcy 

beneficjentem uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, jakości udzielanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

h) umowa o podwykonawstwo winna zawierać zasady zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi Podwykonawcami,  

i) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,  

j) nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego,  

k) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą.  
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13. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie § 21 Wykonawca zobowiązany jest  

w terminie 7 dni od dokonania zmiany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez 

okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.  

§ 15 

Gwarancja i rękojmia - dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji 

projektowej  zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w 

Umowie.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną przez siebie dokumentację. 

Termin gwarancji wynosi 2 lata i liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru dokumentacji projektowej.  

3. Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i uzgadniają, że 

uprawnienia te wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej.  

4. W przypadku zaistnienia wady wymuszającej istotne odstępstwo od zatwierdzonego 

projektu     i pozwolenia na budowę, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na 

własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem i pozyskać wymagane 

decyzje administracyjne (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, uzyskanie zmiany 

pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zmiany pozwolenia na budowę).  

5. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialna wobec Zamawiającego za 

wady dokumentacji projektowej zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na 

cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, w szczególności 

za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.  

6. W przypadku ujawnienia się wad dokumentacji projektowej w okresie gwarancji lub 

rękojmi Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.  

7. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, 

na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na zlecenie 



32 

 

wykonania zastępczego.  Do chwili usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego 

Zamawiający naliczać będzie karę umowna o której mowa w §17 ust.1 pkt 3). 

8. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji 

lub  rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

gwarancji  lub rękojmi.  

9. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek 

ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt, bez względu na 

wysokość kosztów z tym związanych.  

10. W razie wątpliwości poczytuje się, że niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny  w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

§ 16 

Gwarancja i rękojmi - roboty budowalne 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz 

wszystkie wbudowane materiały i urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy.  

2. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót. 

 3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 4. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego 

usuwania wad  na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

momentu doręczenia takiego wezwania, chyba że usunięcie wad z uwagi na uwarunkowania 

zewnętrzne i technologiczne wymagałoby dłuższego czasu. Wady mogące powodować 

zagrożenie życia i zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć niezwłocznie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Na 

okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół odbioru. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich 

usunięcia, wówczas Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu na zlecenie wykonania zastępczego i obciążyć 

kosztami Wykonawcę. Powyższe działania nie skutkują utratą uprawnień z tytułu udzielenia 
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przez Wykonawcę gwarancji. Do chwili usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego 

Zamawiający naliczać będzie karę umowna o której mowa w §17 ust.1 pkt 4). 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie 

terminów gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływami tych terminów.  

8. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych u umowie 

odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania zabudowanych lub zamontowanych  urządzeń, instalacji i 

wyposażenia (jeżeli jest to wymagane) mające wpływ na trwałość gwarancji na zasadach i w 

zakresie określonym dokumentach gwarancyjnych. Koszt serwisowania urządzeń i instalacji w 

okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca  (jeśli jest to wymagane). 

§ 17 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te będą naliczane 

Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym 

upłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego do usunięcia wad; 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi na roboty budowalne w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym upłynął 

termin wyznaczony przez Zamawiającego do usunięcia wad; 

5) za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji 

projektowej bez zgody Zamawiającego – 10.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

6) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1; 
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7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień od daty jej popisania przez 

strony do dnia ujawnienia jej realizacji, 

9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia 

przedłożenia umowy Zamawiającemu,  

10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu; 

11) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki; 

12) za błędy w dokumentacji projektowej, skutkujące zwiększeniem kosztów robót 

budowlanych realizowanych na jej podstawie w wysokości 5% wartości zwiększonych kosztów 

robót budowlanych,  

13) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 14 ust. 13 w 

wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należności za 

wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie, za wyjątkiem kary określonej w 

ust. 1 pkt 6) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych. 

 5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 40% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. 
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6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to każda ze 

Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego.  

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia  doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 

Zamawiający w razie opóźnień w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę może dokonać 

potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający w razie opóźnień w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę może dokonać 

potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia lub zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża 

zgodę.  

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

10. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie 

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości poniesionej przez Zamawiającego 

szkody. 

§ 18 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, przed jej zawarciem, Wykonawca wniósł w formie ………………………………………….… 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy, tj.: …………. zł (słownie: ……………………………………).  

2. Strony uzgadniają, iż Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% wysokości wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji na wykonane roboty oraz 

użyte/dostarczone/wbudowane/zamontowane materiały/wyroby/urządzenia zostanie 

zwrócone nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

3. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność 
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Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowny, w taki sposób aby obejmowało także 

przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego 

wynagrodzenia. Koszty wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia zabezpieczenia 

ponosi Wykonawca.  

4. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

Cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w 

przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. 

§ 19 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy 

przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć 

niezakończone roboty oraz plac budowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części 

umowy,  

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawcę działalności gospodarczej,  

3) wydanie orzeczenia sądu lub innych właściwych organów nakazujących zajęcia majątku 

Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę,  

4) złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął usług projektowych/ robót budowlanych bez uzasadnionych 

przyczyn lub przerwał usługi projektowe/roboty budowlane z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez 

okres dłuższy niż 7 dni,  
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6) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.  

3. Z powyższych uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) do 6)  strony mogą skorzystać  w 

terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę 

odstąpienia.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy niezwłocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy,  

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowiązania wskazanego w pkt 2 w terminie  

5 dni od dnia przerwania robót, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,  

4) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.  

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 

zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od 

umowy, zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty oraz protokolarnego 

przejęcia placu budowy.  

7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 Zamawiający ma 

prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli  

w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania 

wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia 

wykonanych robót, a zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu 

wynagrodzenia              o należne Zamawiającemu kary umowne.  

8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany zakres przedmiotu umowy do dnia odstąpienia. 

W takim przypadku postanowienia § 15 i 16 stosuje się odpowiednio.  

§ 20 

Zmiany umowy 
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1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności i będą dopuszczone w granicach unormowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia 

okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli 

stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego w zakresie terminu, warunków zamówienia, wartości umowy, rozwiązań 

technicznych i materiałowych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 

przypadku: 

a) wystąpienia zamówień dodatkowych,  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, 

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w szczególności istnienia 

podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich 

części, – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  

c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska 

czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z jej treścią,  

d) wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby 

zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego, 

e) wystąpienia siły wyższej,  

f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, 

g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót 

budowlanych,  

h) przedłużających się procedur uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydanych przez 

organy administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów których uzgodnienie są 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  
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i) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

j) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, w tym robót 

dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których konieczność 

wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami,  

k) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie 

budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w celu wykonania robót 

budowlanych, 

l) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót,  

ł) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp., 

jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

m) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach 

określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,  

n) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót 

budowlanych (podstawowych), 

o) zmiany w warunkach finansowania Umowy przez Zamawiającego dostosowując zakres 

Umowy do warunków tego finansowania;  

p)  wystąpienia Siły wyższej – w ten sposób, że termin wykonania Umowy zostanie 

odpowiednio wydłużony lub skrócony stosownie do czasu trwania zdarzenia będącego 

powodem wystąpienia Siły wyższej, w takim przypadku Wykonawca nie może odmówić 

realizacji Umowy w zmienionym okresie jej trwania;  

r)  uzasadnionej zmiany rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych w stosunku do rozwiązań 

przyjętych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów inwestycji, obniżenie kosztów 

eksploatacji, poprawę warunków użytkowania, poprawę warunków bezpieczeństwa, poprawę 

parametrów technicznych lub skrócenie terminu realizacji inwestycji;  

s) z powodu zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy;  

t) wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty pracami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji;  
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u) z powodu przedłużających się procedur administracyjnych w zakresie wydawania 

niezbędnych decyzji i uzgodnień w szczególności: pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, pozwolenia na budowę;  

 2) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania przedmiotu 

Umowy, zgodnie ze SWZ Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w 

szczególności terminu realizacji umowy oraz wysokości wynagrodzenia, 

 3) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia 

zawarty w ofercie,  

4) podwykonawców, oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że 

zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

4. Warunki dokonania zmian umowy:  

1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie 

za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie,  

2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić następujące 

warunki:  

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy, 

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,  

c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,  

d) opisze wpływ zmian na harmonogram, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) oraz na termin 

wykonania umowy, 

3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona 

może:  

a) zaakceptować wniosek o zmianę,  

b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  

c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  



41 

 

d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie.  

§ 21 

1. Zgodnie z art. 439 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów i innych 

kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o 

zmiany wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej 

publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS Budowa budynków (okres B wskaźniki 

w stosunku do analogicznego okresu miesiąca poprzedniego), zwanego dalej „Wskaźnikiem”. 

4. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w okresie pierwszych 6 miesięcy od 

zawarcia umowy. 

5 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi, gdy: 

1) obliczony według zasad określonych w ust. 3 wskaźnik Ws wzrostu lub spadku 

Wskaźnika przekroczy poziom równy lub wyższy niż 1,05 lub równy lub niższy niż 

0,95 w odniesieniu do Wskaźnika opublikowanego w roku i miesiącu zawarcia 

umowy;  

2) zostanie wykonany pełny zakres robót objęty przedmiotem umowy; 

3) roboty, o których mowa w pkt 2 zostaną potwierdzone przez inspektora nadzoru 

w protokole odbioru końcowego robót, jako należycie wykonane. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie 

następującego wzoru: 

                                    Kw = Ku* Ws 

     gdzie: 

• Kw - kwota równa wartości robót netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w 

protokole odbioru końcowego robót za okres od 7 miesiąca realizacji umowy do jej 

zakończenia z uwzględnieniem waloryzacji; 
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• Ku - kwota równa wartości robót netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w 

Protokole odbioru końcowego robót za okres od 7 miesiąca realizacji umowy do jej 

zakończenia obliczona według sporządzonego kosztorysu (bez waloryzacji); 

• Ws – wskaźnik wzrostu lub spadku Wskaźnika obliczony według wzoru: 

                                         Ws = W1/100*W2/100x … Wn/100 

gdzie: 

• W1, W2 … Wn - wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-

montażowej publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS w ujęciu do 

poprzedniego miesiąca, od dnia zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1) do 

dnia obliczenia waloryzacji; w poszczególnych działaniach mnożenia zaokrąglać do 3 

miejsc po przecinku, do obliczeń Wskaźnik opublikowany w roku i miesiącu zawarcia 

umowy (z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1)) W1=100.  

7. W odniesieniu do wynagrodzenia, które zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni 

opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokość należnej 

Wykonawcy waloryzacji nie będzie podlegała zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesiącu nie 

będzie podlegał aktualizacji. 

8. Maksymalna łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 wynosi 

5 % w stosunku do pierwotnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 

Umowy. 

9. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca przedstawi obliczenie wartości 

zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 oraz kopie odpowiednich stron Biuletynu 

Statystycznego GUS. 

10. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę na roboty budowlane, dostawy lub usługi (na okres dłuższy niż 6 miesięcy), w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.  

11. W przypadku, gdyby Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3 przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS. 

 

§ 22 

Prawo autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
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niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 

dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, 

lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, 

niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 

komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne 

dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, 

zwanych dalej: „Utworami”; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 

wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6. Równocześnie Wykonawca przenosi 

na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono 

ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego autorskich 

praw majątkowych w zakresie wskazanym w Umowie, co nie narusza żadnych praw osób 

trzecich.  

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego.  

4. Zamawiający nabywa prawa majątkowe, o których mowa w niniejszej Umowie, począwszy 

od dnia przyjęcia poszczególnych części przedmiotu umowy, co uprawnia go do wyłącznego 

rozporządzania i korzystania z tej dokumentacji oraz praw zależnych do niej na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych w Umowie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Dokumentacji, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe na wszelkich znanych w dniu 

zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje następujące 

odrębne pola eksploatacji: 

a) wykorzystanie Utworu jako podstawy do przeprowadzenia Postepowania o udzielenie 

zamówienia oraz realizacji robót budowlanych na jego podstawie,  

b) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,  

c) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności 

zwielokrotnienie następującymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi: drukiem, 
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na kliszy fotograficznej, drukiem offsetowym, drukiem folii samoprzylepnych, kalkomanią, 

nadrukami na materiałach, rysunek, grafika, malarstwo, fotografia cyfrowa, CD,  

d) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt a – c powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne 

udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym,  

e) wprowadzenie do obrotu, wprowadzania zmian w przekazanym utworze; 

f) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w 

szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju 

urządzeń elektronicznych,  

g) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,  

h) najem,  

i) dzierżawa,  

j) eksploatację w Internecie, na stronach www, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za 

pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, 

technik cyfrowych lub analogowych, 

k) wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów,  

l)wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, 

niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji, w szczególności znakach graficznych, 

folderach, wydawnictwach, stronie www,  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami 

majątkowymi określonymi powyżej przez czas nieograniczony oraz na terytorium całego 

świata (prawa nieograniczone terytorialnie).  

8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu, Zamawiającemu 

przysługuje w zakresie określonym Umową, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do niego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania 

jego opracowań, zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami i ich 

poszczególnymi częściami, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.  

9. Opracowanie, o którym mowa w ust. 8, oznacza także wykorzystywanie poszczególnych 

elementów Utworu oraz łączenia ich w tym w celu w całość w ramach nowego utworu oraz 

włączanie ich do nowego utworu.  
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10. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu lub jego 

opracowania na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

11. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji jakiegokolwiek rodzaju prac na rzecz 

przedsiębiorców lub osób (stowarzyszenia, fundacje itp.) prowadzących lub nieprowadzących 

działalności gospodarczej w rozumieniu właściwych przepisów, nie będzie wykorzystywał 

Utworu ani jej opracowań.  

12. Wykonawca i projektanci autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące Utwór, 

włącznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. 

Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie  zastrzeżonych danych 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że konkretne 

dane są poufne lub prawnie zastrzeżone.  

13. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa jest  całkowicie oryginalna i nie 

narusza praw autorskich innych osób/podmiotów i jest wolna od wad prawnych i fizycznych, 

które mogłyby stanowić podstawę do roszczeń i skutkować odpowiedzialnością 

Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że prawa autorskie Wykonawcy do tej 

dokumentacji nie są ograniczone w zakresie objętym Umową.  

14. W przypadku zgłoszenia przez osoby/podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec 

Zamawiającego wynikających z Prawa autorskiego bądź Kodeksu cywilnego, Wykonawca 

zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń oraz do pokrycia wszystkich kosztów 

wynikających z takich roszczeń, poniesione lub do których poniesienia zobowiązany jest 

Zamawiający.  

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku  

z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
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z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Przedbórz z siedzibą 

w Przedborzu, ul. Mostowa 29, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Przedborza, tel. 

781-22-61 do 65, adres email: um@przedborz.pl 

2) Z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można się skontaktować pisząc na 

adres: abi_daz@outlook.com 

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4)  W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przedbórz 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Przedbórz. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa tj. 5 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6) Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych 

osobowych;  

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i nie ma podstawy prawnej 

do dalszego przetwarzania; 

b) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7) Dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO. 

8)   Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

9)   Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do podpisania 

umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe ze względu na przedmiot 

umowy obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

4.  SWZ, PFU, oferta Wykonawcy, harmonogram o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) są 

integralną częścią niniejszej umowy 

5. Spory w sprawie majątkowej powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie.  

6. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego 

rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem 

tego Sądu.  

 7. W przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w drodze polubownej, spory będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

               ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA 

 

 

    KONTRASYGNATA SKARBNIKA 
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