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Zamawiający:  Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi  
Adres:    al. Tadeusza Kościuszki 47 

90-514 Łódź 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego) 

Nazwa zamówienia:    
 

„Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki 
nieużytkowanych budynków w systemie zaprojektuj i wykonaj robotę 

budowlaną” 
 

Adres: ulica Wrześnieńska 15 (działka nr 250/34, obręb B-46, budynki do rozbiórki 

oznaczone na załączonej mapie) 

Kod zamówienia wg CPV:  
 

45110000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne. 

71520000-9    Usługi nadzoru budowlanego 

71000000-8    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i kontrolne. 

71200000-0    Usługi architektoniczne i podobne. 

71000000-8    Usługi projektowania architektonicznego. 
71355000-1    Usługi pomiarowe 

71222100-1    Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich 
 

opracował:  

 

Ignacy Bednarz 

Łódź, kwiecień 2025 r. 
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2. Definicje. 
Ilekroć w tekście jest mowa o:  
 
„Inwestycji”, „zamierzeniu” lub „przedmiocie zamówienia” – należy przez to rozumieć zamówienie 
pn. „Rozbiórka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiórki oraz opracowanie operatu geodezyjnego 
powykonawczego”. 
 
„Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć: Gmina Łódź reprezentowana przez 
Zarząd Lokali Miejskich al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź.  
 
„budynku” – należy przez to rozumieć trzy budynki gospodarcze (numer geod. 510 oraz dwa 
nieujawnione w bazie EGiB) przy ul. Wrześnieńskiej 15 (działka nr 250/34 w obrębie B-46) 
 
„Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z 
29.12.2021, poz. 2454 z późn. zm.). 
 
„Dokumentacji Projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną zgodnie 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 
1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z 
późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w 
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z późn. zm.). 
 
„Dokumentacja powykonawcza” – powykonawczy operat geodezyjny. 
 
„warunki techniczne” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
„Programie”, „PFU”, „opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno-
Użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) - należy przez 
to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa 
miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonej inwestycji. 
 
„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane w języku polskim przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. 
 
„ŁOG” – należy przez to rozumieć Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 
90-113 Łódź. 
 
„WUiA” – Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 Łódź. 
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3. Cześć opisowa. 

3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
Podstawę prowadzenia działań stanowią: 

Zarządzenia nr 696/2025 z dnia 01 kwietnia 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektów 

budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi, tj.  

Z uwagi na zły stan techniczny obiektów Zamawiający zleca wykonanie Rozbiórki budynku w systemie 

„Zaprojektuj i Wykonaj Robotę Budowlaną”. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiórki obiektów zgodnie  

z Zarządzenia nr 696/2025 z dnia 01 kwietnia 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektów 

budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych na nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ul. Wrześnieńskiej 15. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń. Wykonanie robót 

rozbiórkowych oraz zabezpieczających w strefie oddziaływania rozbiórki.  

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiórkowych winny być prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w 

Zarządzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 

kształtowania, utrzymywania i ochrony zieleni w Łodzi. Sporządzenie powykonawczego operatu 

geodezyjnego oraz wystąpienie do „ŁOG” z prośbą o dokonanie na mapie stosownych zmian. 

Z uwagi na zły stan techniczny budynków, przed przystąpieniem do prac projektowych 
i rozbiórkowych należy bezwzględnie przeprowadzić oględziny budynku oraz otoczenia. a także 
dokładnie zapoznać się ze wskazanym Zarządzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny być 
uwzględnione podczas prac projektowych i rozbiórkowych.  
 
Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, należy dokonać szczegółowego oceny 
budynku przeznaczonego do rozbiórki pod kątem odcięcia mediów zasilających budynek. Wnioski 
w tym zakresie należy przedstawić zamawiającemu na etapie sporządzenia projektu. Na etapie 
projektu należy zidentyfikować instalacje oraz ewentualne sieci, a także uwzględnić ten fakt  
w projekcie w porozumienia z gestorami. 

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem rozbiórki są trzy obiekty gospodarcze na działce o nr ew. 248 w obrębie B-28 przy  
ul. Brzóski 49a w Łodzi tj.: 
 
Budynki gospodarcze parterowe niepodpiwniczone. Budynek o numerze 2 jest budynkiem wolnostojącym 

na środku podwórka, budynki 1 i 3 są dobudowane do wyższych budynków mieszkalnych. Ciąg komórek 

budynku 3 w kształcie litery L, stycznych z budynkami mieszkalnymi, wybudowane w technologii 

murowanej z pustaków żużlobetonowych. Dachy w konstrukcji drewnianej jednospadowe kryte różnymi 

materiałami takimi jak papa, wykładziny PCV, blacha i innymi na pełnym deskowaniu. Nadproża nad 

drzwiami żelbetowe. Stolarka drzwiowa drewniana. Dachy komórek są pozarywane i przeciekające. 

Pustaki zniszczone z dużymi ubytkami, przez co niektóre nadproża straciły podparcie i grożą zawaleniem. 

Stolarka drzwiowa zniszczona korozją biologiczną z dużymi ubytkami. Przeciekające dachy komórek 

powodują zalewanie i zawilgocenia ścian budynków mieszkalnych. Konstrukcje i deskowanie zniszczone 

korozją biologiczną. Dachy komórek pozarywane i nieszczelne. Niektóre z komórek grożą zawaleniem. 

Obiekty niewyposażone są żadne instalacje. Obiekty zużyte technicznie, znajduje się w nieodpowiednim 

stanie technicznym. Obecnie są nieużytkowane. Budynki należy rozebrać do poziomu gruntu, a w ich 

miejsce należy nawieźć i rozplantować ziemię. Należy uwzględnić konieczność wywozu elementów 

wyposażenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemców. Należy uzupełnić ubytki oraz 

otynkować w miejscu styku rozbieranych budynków z budynkiem mieszkalnycm 

 
- powierzchnia zabudowy:  ~ 200,00 m2, 
- kubatura:    ~ 300,00 m3. 
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Należy na etapie projektu przewidzieć wszelkie konieczne prace w strefie oddziaływania rozbiórki.  
Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej należy dokonać sprawdzenia instalacji oraz 
doprowadzonych do budynku. W przypadku stwierdzenia trudności uniemożliwiających prowadzenie 
działań, należy na etapie wykonywania projektu bezzwłocznie poinformować o stwierdzonych problemach 
Inwestora. 
 
Po rozbiórce należy postawić nowy obiekt jako miejsce do przechowywania opału w formie pergoli 
stalowej  

1. Wiata stalowa o wymiarach: szerokość 30,00 m, głębokość 2,00 m, wysokość od 2,10 m do 2,30 m, z 
podziałem wewnętrznym na 20 części. Drzwi wejściowe o szer. 0,90 m i wysokość min. 2,00 m. We 
wszystkich ścianach należy zostawić wolną przestrzeń od góry, która winna zostać zabezpieczona 
siatką / prętami przed dostępem od zewnątrz. Wiata nie może posiadać pełnych ścian.  

- W przypadku lokalizacji przedmiotowej wiaty bezpośrednio przy istniejącym budynku należy 

 pozostawić pomiędzy obiektami przestrzeń (szerokość odsunięcia należy wcześniej uzgodnić z 

Zamawiającym). 

- Wiatę należy, w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, zapewniający stabilność  

oraz bezpieczeństwo konstrukcji i jej użytkowania, posadowić. 

 

2. Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezpośrednio pod przedmiotową wiatą oraz w obszarze 

ok. 40 cm wykraczającym poza obrys wiaty.  

3. Transport wiaty zgodnie z wskazaną lokalizacją.  

4. Przygotowanie miejsca montażu, 

5. Ustawienie i montaż wiaty na uprzednio przygotowanej nawierzchni, we wskazanym miejscu. 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,  

Wiata: 

Wykonanie stalowej wiaty do zmontowania na miejscu przeznaczenia. Poszczególne segmenty 

mogą zostać wykonane w modułach. Wiatę stalową należy wykonać zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający wymaganą dla 

rodzaju i lokalizacji wznoszonego obiektu nośność, sztywność i trwałość  

a także bezpieczeństwo konstrukcji i jej użytkowania. Konstrukcja wiaty winna zostać wykonana z profili 

stalowych o parametrach zapewniających spełnienie w/w warunków.  

W szczególności należy przewidzieć wpływ dodatkowych obciążeń wywołanych oddziaływaniem wiatru i 

śniegu na konstrukcję. Konstrukcja wiaty winna być zabezpieczona antykorozyjnie i pokryta blachą 

stalową, trapezową, ocynkowaną lub powlekaną, 1 gatunku o grubości min. 0.50mm. Wiatę należy 

podzielić na równe części zgodnie z załączonym szkicem / rysunkiem. Drzwi do wiaty szerokości 0.90 m. 

wysokości min. 2,00 m w stalowej ościeżnicy (z kątowników) zintegrowanej z konstrukcją ściany. Drzwi 

winny być wyposażone w zamek podklamkowy z wkładką YALE i klamkę. Komplet kluczy do zamka. 

Skrzydło drzwi i ościeżnica winny być dodatkowo wyposażone w „uszy” dla dodatkowego zamknięcia 

kłódką umieszczone w 1/5 wysokości drzwi od dołu i od góry. Zawiasy toczone wspawane naprzemiennie 

tak by uniemożliwić demontaż drzwi.  

Należy skalkulować wszystkie niezbędne czynności - roboty oraz materiały związane 
z wykonaniem komórek w warsztacie.  

We wszystkich ścianach wiaty, zostawić wolną przestrzeń od góry min. 30 cm., w celu 
przewietrzania. Wolną przestrzeń należy zabezpieczyć siatką/prętami przed dostępem z zewnątrz. 
Ściany nie mogą być pełne.  
Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezpośrednio pod przedmiotową wiatą oraz w obszarze ok. 40 cm 
wykraczającym poza obrys wiaty. Usunąć warstwę ziemi urodzajniej, wyprofilować podłoże uzyskując 2% 
spadek (spadek należy wykonać w kierunku od budynków sąsiednich), wykonać rowki pod krawężniki. 
Ustawić obrzeża betonowe. Ułożyć podbudowę z betonu C20/25 gr. 12 cm, a następnie izolację 
przeciwwilgociową z papy. Wykonać wierzchnią warstwę posadzki betonowej. 
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2. Transport:  
Przygotowaną wiatę lub moduły wiaty należy przetransportować we wskazane miejsce zgodne z 

docelową lokalizacją.  
 

3. Montaż w miejscu wcześniej przygotowanego podłoża:  
 
Wiatę należy zmontować i trwale połączyć w jeden zespół w miejscu przeznaczenia (preferowany 

sposób to spawanie elementów konstrukcyjnych oraz zabezpieczenie antykorozyjne połączeń). O ile 
będzie taka możliwość Zamawiający udostępni źródło prądu  
w miejscu przeznaczenia. Jednak należy przewidzieć pracę agregatu prądotwórczego  
dla potrzeb wykonania zamówienia. Wiatę trzeba odpowiednio zakotwić do przygotowanego wcześniej 
podłoża, w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, zapewniający stabilność  
oraz bezpieczeństwo konstrukcji i jej użytkowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy 
zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. 

2. Wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane 
przygotowanie zawodowe. 

3. Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST 
4. Ustawienie pergoli stalowej jako nowego pomieszczenia gospodarczego w podziale  

na 20 części. 

Odbiór robót: 

Roboty odbierane są przez Inspektora Nadzoru, który z tych czynności sporządzi ostateczny protokół. 

Rozliczenie robót: 

Ostateczny Protokół Odbioru Robót sporządzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do 
wystawienia faktury za wykonane prace. 

Płatności: 

Zgodnie z zawartą umową. 

Poglądowe zdjęcie: 
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3.4. Lokalizacja obiektu. 

 

 

3.5. Komunikacja. 

Dojazd do obiektu bezpośrednio z drogi publicznej. 
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3.6. Uzbrojenie terenu. 

 

 

3.7. Zieleń. 

Nie zmienia się terenów biologicznie czynnych.  

 

3.8. Sieci zewnętrzne i przyłącza. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć i zabezpieczyć istniejące przyłącza. 

3.9. Instalacje wewnętrzne 

Po odłączeniu przyłączy do budynku należy zdemontować istniejące instalacje wewnętrzne. 

. Część informacyjna. 
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy: 
 

Etap 1: polegający na opracowaniu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy: 

• Inwentaryzacji Konstrukcyjno – Budowlanej w zakresie niezbędnym dla opracowania projektu rozbiórki 

(szkicowa do celów projektowych);  
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• Projektu [PB + PW] technologii rozbiórki obiektów budowlanych; 

 

• Przekazania sporządzonej dokumentacji Zamawiającemu celem jej weryfikacji i wykonania czynności 
administracyjno – prawnych celem uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na 
rozbiórkę. W przypadku wystąpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej, 
Wykonawca zobowiązany jest do jej poprawienia i uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych. 
 

Etap 2: obejmujący realizację robót budowlanych rozbiórki wraz z nadzorem autorskim i czynności 

administracyjno – prawne w terminie 155 dni od daty zawarcia umowy: 

• Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę od Zamawiającego, Wykonawca 

wykona prace rozbiórkowe wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów budowlanych oraz 

uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach. 

• Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową.  

• Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano 

rozbiórkowych oraz wystąpienie do „ŁOG” ul. Traugutta 23/23 w Łodzi z prośbą o dokonanie na mapie 

stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego. 

4.1. Prace projektowe – etap 1. 

Inwentaryzacja Konstrukcyjno – Budowlana do celów projektowych obejmujem.in: 

- rzuty kondygnacji, 
- przekroje: podłużny i poprzeczny, 
- elewacje, 
- opisanie i zwymiarowanie elementów konstrukcji. 
 
Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego 
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone w rozporządzeniach 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.) 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

5. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe. 

6. Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym. 
7. W dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie niezbędne czynności w celu doprowadzenia 

do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynków w strefie oddziaływania rozbiórki. 

Forma opracowania dokumentacji: 

Wersja papierowa:  

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiórki + BIOZ w segregatorach; 
2. 2.egz. STWiOR; 
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny 

Wersja elektroniczna:  
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Wersja elektroniczna: 3 egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki 
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word] oraz pliki w formacie źródłowym [ath] dla 
kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robot. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym 
katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]  
z podpisami i pieczątkami wykonawcy. 

4.2. Wykonanie prac zabezpieczających i rozbiórkowych oraz stworzenie 

powykonawczego operatu geodezyjnego – etap 2  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz powołanym 
Zarządzeniem pod nadzorem osoby posiadającej stosowne przygotowanie zawodowe. 

• Z uwagi na zły stan techniczny budynku firma, która będzie wykonywała roboty rozbiórkowe musi 
bezwzględnie przeprowadzić oględziny budynków oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny 
być uwzględnione podczas prac rozbiórkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zły stan 
techniczny głównych elementów konstrukcyjnych, 

• Przy doborze pojazdów służących do wywozu materiału rozbiórkowego z terenu posesji należy 
uwzględnić lokalne uwarunkowania.  

4.2.1. Roboty przygotowawcze 

• ogrodzenie placu budowy, 

• wydzielenie strefy niebezpiecznej, 

• wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 

• przygotowanie stanowisk składowania gruzu/ odpadów budowlanych. 

• odłączenie występujących przyłączy, 

4.2.2. Roboty rozbiórkowe podstawowe 

• rozbiórka pokrycia dachu wraz z utylizacją, 

• demontaż stolarki/ślusarki otworowej, 

• rozbiórka deskowania dachu i więźby dachowej, 

• rozbiórka ścian drewnianych/murowane do poziomu gruntu, 

• rozbiórka podłóg, 

• uporządkowanie i oczyszczanie terenu z odpadów rozbiórkowych, 

• wywóz wraz z utylizacją odpadów (ew. ruchomości znajdujących się w obiekcie), odpadów 
rozbiórkowych, 

4.2.3. Roboty zabezpieczające towarzyszące w strefie oddziaływania rozbiórki 

• Opróżnienie oraz usunięcie elementów oraz innych pozostawionych rzeczy, 

• Uzupełnienie i rozplantowanie ziemi, 

• Uzupełnienie ubytków i otynkowanie w miejscu styku rozbieranych budynków z budynkiem 
mieszkalnym, 

• Postawienie nowej wiaty z podziałem na 20 części jako miejsce do składowania opału. 

4.2.3. Ogólne wymagania dotyczące rozbiórki. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z powołanym Zarządzeniem, Projektem budowlanym rozbiórki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty 
należy prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw osób trzecich. 

4.2.4. Materiały. 

• Materiały pochodzące z rozbiórki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji 

• Materiały do wbudowania: cement, piach, żwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola, 
kostka betonowa, betonowe obrzeża, 
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4.2.5. Sprzęt. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 
z rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem 
zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych oraz wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, 
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

4.2.6. Transport. 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie 
wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony 
na autoryzowane składowisko odpadów. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2.7. Wykonanie robót. 

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 

• miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania.  

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia, 
wygrodzić strefy bezpieczeństwa oraz wyznaczyć i prawidłowo oznaczyć miejsca składowania gruzu, 
odpadów. 
Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych 
w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za 
bezpieczeństwo dóbr i osób.  
 
4.2.7.3. Roboty rozbiórkowe  

• Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych 
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, 
a następnie sukcesywnie wywozić. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska 
uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów. 
Materiały niepodlegające przyjęciu na składowisko odpadów należy przekazać do zakładu 
utylizacji, 

• Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren uprzątnąć i usunąć cały gruz, 

• Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, 

• Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach przepisów bhp, 

• Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich 
montażu zabezpieczone przed wywróceniem.  

4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  

• Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta robotami 
oraz tereny okoliczne, 

• Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych, 
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• Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. 

4.2.7.5. Wywóz gruzu i odpadów wraz z utylizacją 
Gruz (i inne odpady) będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 
autoryzowane składowiska łącznie z wniesieniem opłaty za utylizację. 

4.2.8. Kontrola jakości robót. 

Kontrola, jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 

• wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych i zabezpieczających budynki w 

strefie oddziaływania, 

• sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 

terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego, 

• prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 

• sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 

• sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z Projektem Rozbiórki, ustaleniami  

z Zamawiającym. 

4.2.9. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: 
- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych [m3] metr sześcienny, 
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 
- dla robót zabezpieczających [m3], [m2], [m], [t], … 

4.2.10. Odbiór robót. 

Odbiór robót wykonuje Inspektor Nadzoru sporządzając stosowny protokół odbioru.  
Po zakończonych robotach rozbiórkowych, należy zlecić opracowanie powykonawczego operatu 
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prośbą o dokonanie stosownych zmian 
na mapie należy złożyć w Łódzkim Ośrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113 
Łódź. 

5. Odbiór robót. 
Odbiór robót wykonuje Inspektor Nadzoru sporządzając stosowny protokół odbioru na zakończenie robót 

rozbiórkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego należy 

przedstawić Zamawiającemu kopię pisma potwierdzającego złożenie dokumentów w ŁOG.   

6. Rozliczenie robót. 
Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 
Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowanych przez wykonawcę i zaoferowana Zamawianemu - 
Inwestorowi, stanowiąca podstawę do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawcę. Zamawiający 
dopuszcza płatność dzieloną po zakończeniu kolejnych etapów. 

7. Dokumenty Odniesienia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 11września2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z późn. 
zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.). 


