OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Nadzér autorski

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.1. Nazwa zamoéwienia.

Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;j

Czesc 1.: ,,Rozbudowa dr woj. nr 214 polegajaca na przebudowie skrzyzowania wraz
z budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Kartuskiej i Wybickiego
w Koscierzynie”.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — 71.24.80.00-8.
1.2. Informacje ogdlne

Zarzad Dréog Wojewddzkich w Gdansku informuje, ze Zadanie nie bedzie dofinansowane
z zewnetrznych programéw finansowania.

1.3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na petnieniu nadzoru autorskiego podczas
realizacji robét budowlanych na podstawie sporzgdzonego projektu na Zadaniu pn.:
»Rozbudowa dr woj. nr 214 polegajaca na przebudowie skrzyzowania wraz z budowa
sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Kartuskiej i Wybickiego w Koscierzynie”

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy skrzyzowania
ulic Kartuskiej dr. woj. nr 214 i Wybickiego (dr gminna) w Koscierzynie, w tym rozbudowa
pasow relacji skretnych, budowa jednostronnej dwukierunkowej drogi pieszo-rowerowej,
przebudowa przejs¢ dla pieszych, budowa sygnalizacji $wietlnej, urzadzen BRD, urzadzen
wyposazenia drogi w tym oswietlenia i odwodnienia, usuniecia kolizji z infrastruktura
nadziemnga i podziemng i z uwzglednieniem innych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania drogi.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamdwienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg
Zadania w szczegdlnosci w zakresie obowigzkdw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowane (t.j. Dz. U.2025 r., poz. 418).

2.  WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO
2.1. Charakterystyka Zadania:

2.1.1. Zadanie obejmuje (zgodhnie z trescig czesci zamdwienia dla ktdrej bedzie podpisywana
umowa).

2.1.2. Zakres umowy na realizacje robot budowlanych na Zadaniu obejmuje:

a) Wykonanie wszystkich robét budowlanych objetych dokumentacijg



b) Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla robot budowlanych z
zakresu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementow
lub/i zawiadomienie o zakornczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementéw
objetych decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.

c) W razie koniecznosci prowadzenie badan i nadzoru archeologicznego w miejscach
stwierdzenia wystepowania obszaréw podlegajacych ochronie archeologicznej i
konserwatorskie;.

2.2. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia

2.2.1. Zaktada sie, ze realizacja przedmiotu zamdwienia, o ktéorym mowa w pkt 1.1 bedzie
trwata 8 miesiecy, zgodnie z planowanym okresem realizacji robét budowlanych,
w tym:

1) realizacja robdt budowlanych — 7 miesiecy od dnia podpisania umowy z Wykonawcg
robot budowlanych,

2) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie zakoriczenia robdét
budowlanych — 30 dni liczac od dnia zakoriczenia robét.

Przewiduje sie, ze Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt budowlanych,
ktdorych rozpoczecie planowane jest do 36 miesiecy od terminu wykonania
dokumentacji projektowej lub od daty uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacyjnej
inwestycji drogowej (ZRID) w zaleznosci co nastgpi pdzniej.

Wskazane terminy petnienia nadzoru majg charakter orientacyjny i mogg ulec zmianie.
Zamawiajgcy moze zrezygnowac z nadzoru autorskiego w przypadku braku srodkéw
na realizacje robot.

2.2.2. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc¢ skrocenia lub wydtuzenia terminu realizacji
niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakonczenia i rozliczenia zadania.
Rozliczenie zaptaty za wydtuzony okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

2.3. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nadzoru autorskiego nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje projektowq wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,
b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje robét budowlanych,
c) inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty, dotyczgce Zadania.

3. ZAKRES DZIALAN NADZORU AUTORSKIEGO
3.1. Forma petnienia nadzoru

Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdodw na miejsce
prowadzenia robét, do siedziby Zamawiajgcego, a takze w formie prac wykonywanych
w siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca



nadzoru autorskiego bedzie zobowigzany wypetnia¢ obowigzki zawarte w pkt 3.2.

niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia oraz w Umowie.

Nadzor autorski bedzie rozliczany w formie ryczattowego miesiecznego wynagrodzenia.

3.2

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Obowigzki Wykonawcy nadzoru autorskiego:

stwierdzenie zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawce w dzienniku budowy,

proponowanie i uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

w odniesieniu do materiatdw oraz konstrukcji, a takze rozwigzan technicznych
zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie pdzniej niz 5 dni od daty ich
zgtoszenia;

opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce
robot budowlanych na wniosek Wykonawcy robdét, Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,
opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robét, Inzyniera Kontraktu oraz
za zgodg Zamawiajgcego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa
Budowlanego do zatwierdzonych projektow lub warunkéw decyzji ZRID.
sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagata,

wizytacja na budowie - na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru
lub Zamawiajgcego do momentu odbioru koricowego robét budowlanych,
uczestnictwo na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu w radach
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miare
potrzeb,

uczestniczenie we wszystkich innych czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowanej przydatnosci uzytkowej obiektow wchodzgcych w sktad
Zadania na wniosek Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Wykonawce
robét budowlanych o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach w realizacji
inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach

z dokumentacjg projektows,

uzgadnianie, ocena i okreslenie przyczyn oraz koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych lub dodatkowych wraz z propozycjg i projektem dla tych rozwigzan,
dokonywanie analizy i oceny, wraz z okresleniem koniecznosci wykonania, w tym
rowniez akceptacji proponowanych przez Wykonawce robét lub Inzyniera Kontraktu
rozwigzan dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych

w dokumentacji Zadania,

dokonywanie wpisow do dziennika budowy,



o)

p)

a)

s)

wykonie niezbednych prac projektowych zwigzanych z zaprojektowaniem rozwigzan
zamiennych w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego
do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie odpowiednim dla ich
wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajgcym,

udziat w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie obiektu/zgtoszenia o zakonczeniu robét budowlanych,

opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt na roboty dodatkowe nie objete dokumentacja projektowa a wynikte
w trakcie realizacji robdét na wniosek Inzyniera lub Zamawiajacego,

akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawce robot rozwigzan
zamiennych elementéw objetych ochrong praw autorskich,

w razie koniecznosci wykonanie dodatkowych opracowan lub aktualizacji istniejgcych
opracowan projektowych, ktore okazg sie niezbedne, aby obiekt mégtby by¢ oddany
do uzytkowania;

zaprojektowanie rozwigzan zamiennych i przygotowanie niezbednych wystgpien

do instytucji opiniujgcych i organu wydajgcego pozwolenie na budowe w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych.

3.3. Zmiany w dokumentac;ji projektowe;j

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajgce zgode
Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowié¢ bedg :
a) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego i Nadzér autorski,
b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone datg i podpisem (w wersji
papierowe;j i elektronicznej),
¢) wpisy do dziennika budowy,
d) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:

4.

4.1.

1. Wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
realizacji;

2. Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robdt budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie
z projektem.

WYMAGANIA

Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktére wchodza w zakres
zadania:

a) Br.drogowa, w tym réwniez docelowa organizacja ruchu,
b) Br. Sanitarna,

c) Br.energetycznai elektryczna,

d) Br. telekomunikacyjna,



e) Br. konstrukcyjna/mostowa,
f) Br. geotechniczna,
g) Inne wg potrzeb.

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego

Wykonawca nadzoru zapewni realizacje ustugi przez autorow dokumentacji (projektantéw
poszczegdlnych branz).
Wymagany minimalny Zespét Projektantéw, tj.:
a) Projektant branzy drogowej — Koordynator
b) Projektant branzy sanitarnej,
c) Projektant branzy konstrukcyjnej/mostowej,
d) Projektant branzy energetycznej i elektrycznej,
e) Projektant branzy teletechnicznej,
f) Specjalista branzy geotechnicznej,
g) Dodatkowe osoby wg potrzeb.

Do petnienia nadzoru autorskiego zostang wyznaczone osoby, ktdre braty udziat

w przygotowaniu dokumentacji projektowej — projektanci (autorzy dokumentacji),
posiadajgcy wiedze i doswiadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, majgce
uprawnienie do podejmowania wszelkich niezbednych decyzji w ramach nadzoru
autorskiego oraz posiadajgce uprawnienia projektowe bez ograniczen lub réwnowazne

w wymaganych branzach oraz legitymujgce sie aktualnymi dokumentami potwierdzajgcymi
przynaleznos¢ do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa lub odpowiednimi obowigzujgcymi
w innych panstwach Unii Europejskie;].

Wyznaczone osoby bedg dostepne na zadanie Zamawiajgcego, na czas niezbedny

do wykonania wynikajgcych z Umowy obowigzkéw. Koniecznos¢ wizyty na terenie budowy
osoby petnigcej nadzor autorski bedzie poprzedzony wezwaniem Koordynatora/Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego.
Wezwanie to moze by¢ zgtoszone telefoniczne, pocztg elektroniczng lub za pismem.
Wykonawca nadzoru autorskiego zobowigzany jest, wobec powyzszego, do przekazania
Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz Wykonawcy robét numeréw telefondw i adreséow e-mail
projektantow (personelu Wykonawcy nadzoru autorskiego) oraz ich uaktualniania, jak
rowniez pozostawania w ciggtej dyspozycji.

Zamawiajgcy dopusci zmiane osob (projektantéw) wchodzgcych w sktad Zespotu
Projektowego na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowigzany jest do wypetniania kart nadzoru
autorskiego. Wzér karty stanowi zatgcznik do OPZ.



4.3. Srodki facznosci i transportu

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego bedzie dysponowac sprzetem komputerowym
wraz z drukarkami, oprogramowaniem i dostepem do Internetu, telefonami komadrkowymi
i aparatami fotograficznymi w ilosci i jakosci niezbednej do prowadzenia nadzoru rzetelnie,
nalezycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca Nadzoru musi
réwniez dysponowad srodkami transportu umozliwiajgcymi prawidtowe petnienie nadzoru
nad robotami.

5. WYNAGRODIENIE

5.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru bedzie otrzymywat ryczattowe
wynagrodzenie, ktére powinno uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
obowigzkdw, zawartych w niniejszym OPZ oraz objetych Umowag, w tym takze:

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce Nadzoru autorskiego celem
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) przygotowanie materiatéw do petnienia nadzoru,

c) wykonywanie rysunkéw zamiennych i opracowan dodatkowych

d) koszty z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazddw, diet i noclegéw,

e) koszty pobytu na budowie,

f) zatatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace
kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego,

g) Aktualizacja Projektow Technicznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

h) pozostate niezbedne koszty.

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie w nastepujgcy sposdb:
a) Faktury przejSciowe — wystawiane raz w miesigcu, po wykonaniu ustugi nadzoru
autorskiego za dany miesiac,
b)  Faktura koricowa — po ztozeniu przez Wykonawce robdt kompletnego wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakoriczeniu
robot budowlanych,

5.3. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie podpisana przez Inzyniera Kontraktu
lub Zamawiajgcego karta nadzoru autorskiego (wzor zat. nr 1) wraz z protokotem
potwierdzajagcym wykonanie przez Wykonawce Nadzoru autorskiego ustugi za dany miesigc
podpisanym przez Zamawiajgcego (wzor zat. nr 2).
Podstawg wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany protokét odbioru koicowego
wraz z kartg nadzoru autorskiego potwierdzajgcg wywigzanie sie z obowigzkédw w ramach
przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego/zawiadomienia o zakoriczeniu robét oraz protokdt, potwierdzajacy
wykonanie, podpisany przez Zamawiajgcego.



Zat.nrl

Miesiqc rozliczeniowy: .............cceeun...

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO
ZADANIE:

Lp.

Data

Nazwisko Projektanta
branza

Wykonywana czynnos¢ w ramach nadzoru
autorskiego

Potwierdzenie
Inzyniera Kontraktu/
Zamawiajgcego




Zat.nr2

Zamawiajacy Wykonawca
Wojewddztwo Pomorskie

- Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A e
80-778 Gdansk

PROTOKOLNR ...ZDNIA ...............
POTWIERDZAJACY WYKONANIE UStUGI

zgodnie zUmowg Nr ... /..... zdnia ......... r.
na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

W okresie rozliczeniowym

(01 I r.do......oceeeee. r.
1. Protokot sporzadzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonanie ustugi, zostato
potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego.

2. Wartosci netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeniowym wg paragrafu ..... ust. ... Umowy:

1 miesiac = e zt
4 oieeeeeieiinreee e e = i zt
Razem: Wartos¢ netto =i zt
+Wartos¢ podatku VAT ... % = s zt
=Wartos¢ brutto I zt

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego:

1) Suma wartosci brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe —...... z,

2) Wartos$¢ brutto za biezgcy okres rozliczeniowy - zt,
3) taczna wartosé brutto — e z,
4) Wartos¢ umowna brutto = eere—— zt

5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3 / poz. 4) = e %

4. Czynnosci nadzoru autorskiego byty wykonywane zgodnie z Umowg i zostajg odebrane.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiajgcego)
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