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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

wykonania opracowania dokumentacji projektowej  

dla zadania pod nazwą 
 

Część. 1.  „Rozbudowa dr woj. nr 214 polegająca na przebudowie skrzyżowania wraz z budową 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Wybickiego w Kościerzynie”  
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1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunków, opinii, uzgodnień,  

prawomocnych decyzji na podstawie których Wykonawca złoży wniosek o wydanie  decyzji 

realizacyjnej, a Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe, podpisać 

umowę na wykonanie robót oraz wykonać wszystkie opisane w projekcie roboty budowlane co 

ostatecznie przyczyni się do powstania prawidłowo funkcjonującego obiektu budowlanego. 

Celem zadania jest poprawa płynności ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Kartuskiej dr. woj. nr 214 i Wybickiego 

(dr gminna) w Kościerzynie. Zakłada się osiągnięcie celu poprzez zmianę geometrii skrzyżowania, 

rozbudowie pasów relacji skrętnych, budowie jednostronnej dwukierunkowej drogi pieszo-

rowerowej, przebudowie przejść dla pieszych, budowie sygnalizacji świetlnej, urządzeń BRD, 

urządzeń wyposażenia drogi w tym oświetlenia i odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą 

nadziemną i podziemną i uwzględnienie innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

drogi. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie aktualnych projektów budowlanych, 

wykonawczych, materiałów przetargowych oraz innych niezbędnych opracowań w zakresie 

rysunkowym, opisowym, obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyższego zadania. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, udzielanie wyjaśnień i uzupełnianie 

dokumentacji m.in. w ramach przetargu na roboty budowlane oraz samej budowy.  

 

Poniżej link do mapy  

https://maps.app.goo.gl/DAqfXFDnnBToJn38A   

oraz „Plan orientacyjny” rysunki 1. i 2. przedstawiające lokalizacje inwestycji. 

 

https://maps.app.goo.gl/DAqfXFDnnBToJn38A
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Rysunek 1 Plan orientacyjny (źródło google maps) 

 

    

Rysunek 2 Miejsce inwestycji   (źródło google maps) 
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2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi: 

1. Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją. 

2. Analizy i prognozy ruchu. 

3. Projektu koncepcyjnego, 

4. Inwentaryzacji istniejącej zieleni. 

5. Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstępstwa na czynności zakazane 

odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów z uzyskaniem decyzji. 

6. Projektu gospodarki zielenią. 

7. Mapy do celów projektowych.  

8. Dokumentacji geotechnicznej. 

9. Projektu budowlanego. 

10. Projektu wykonawczego wraz z wykazem robót. 

11. Raport z audytu BRD 

12. Materiałów przetargowych w tym: STWIORB, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, 

kosztorys inwestorski. 

13. Projektu podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem (dla 3 działek) 

14. Projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. 

15. Opracowanie oraz złożenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

realizacyjnej ZRID. 

16. Uzyskanie uzgodnień końcowych przebudowy infrastruktury energetycznej (w ramach 

rękojmi). 

17.  Udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w trakcie procedur 

administracyjnych (w ramach rękojmi). 

18. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 

objętych tymi zadaniami (w ramach rękojmi) 

 

Wszystkie opracowania powinny zostać przedłożone na płycie CD w wersji edytowalnej 

i nieedytowalnej (skan podpisanych/opieczętowanych oryginałów w pdf).  

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

3.1. Lokalizacja i stan istniejący oraz uwarunkowania wynikające 
z zagospodarowania istniejącego terenu 

Miejsce inwestycji jest zlokalizowane w miejscowości Kościerzyna, położonej w środkowej 

części województwa pomorskiego w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna. 
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Zadanie dotyczy odcinka dr wojewódzkiej ulica Kartuska i ul. Szopińskiego od km ok. 82+990 

(skrzyżowanie z ul. Kartuską) do km ok. 83+200 (skrzyżowanie z ul. Jeziorną) oraz ulic 

Wybickiego.  Jest to obszar zabudowany w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Droga 

wojewódzka, na analizowanym fragmencie, przebiega w łuku poziomym o stosunkowo 

niedużym promieniu, ok. 120 m. Jezdnia jest wykonana w technologii bitumicznej, a jej 

szerokość wynosi ok. 9 m. Wzdłuż jezdni częściowo znajdują się chodniki i ścieżki rowerowe. 

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów w większości jest oddzielona od jezdni pasami 

zieleni. 

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ulicą Wybickiego jest skrzyżowaniem czterowlotowym, 

skanalizowanym – wyspy kanalizujące występują na północnym i południowym wlocie drogi 

wojewódzkiej (odpowiednia ul. Kartuska i ul. Szopińskiego) oraz na zachodnim wlocie ul. 

Wybickiego. Na skanalizowanych wlotach skrzyżowania wydzielono dodatkowe pasy ruchu 

do skrętu pojazdów „w lewo” (na wlotach drogi wojewódzkiej) oraz „na wprost i w lewo” (na 

zachodnim wlocie ul. Wybickiego). W obszarze skrzyżowania występują 3 przejścia dla 

pieszych: dwa (dwuetapowe) na wlotach drogi wojewódzkiej i jedno (jednoetapowe) na 

wschodnim wlocie ul. Wybickiego.  

W obszarze analizowanego skrzyżowania występuje zabudowa mieszkaniowa i obiekty 

użytku publicznego (szkoła i przedszkole). Zarówno wzdłuż drogi głównej (drogi 

wojewódzkiej), jaki wzdłuż dróg bocznych, występuje oświetlenie drogowe. Przejścia dla 

pieszych są częściowo wyposażone w oświetlenie dedykowane. Odwodnienie układu 

drogowego w rejonie skrzyżowania odbywa się poprzez wpusty deszczowe, do systemu 

kanalizacji deszczowej. 

Stan techniczny drogi wojewódzkiej 214 jest dobry, a dostateczny na odcinku ul. 

Lubomira Szopińskiego od skrzyżowania w kierunku południa. Droga od północy w kierunku 

południowym przebiega na dużym pochyleniu. Od skrzyżowania w kierunku południowym 

droga jest w nasypie. Skrzyżowanie znajduje się na łuku poziomym i ma jednostronna 

przechyłkę w kierunku wschodnim. Pochylenie podłużne oraz poprzeczne drogi wpływa 

sposób jego odwodnienia. 

W pasie drogowym występują sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacja deszczowa, 

sanitarna, ciepłownicza, teletechniczna kablowa i światłowodowa, elektroenergetyczna 

podziemna nN i SN, elektroenergetyczna napowietrzna. Nie wyklucza się występowania 

innych sieci. 

 

3.2. Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać kompleksowe i kompatybilne z istniejącą 

infrastrukturą rozwiązania. w opracowaniu uwzględnić m.in.: 
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Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej  m.in.:  

1) rozbudowę skrzyżowania ulic Kartuskiej/Szopińskiego/Wybickiego w zakresie zmiany 

geometrii wraz z wydzieleniem pasów do skrętu w prawo/lewo. 

2) budowę pełnej, trójbarwnej sygnalizacji świetlnej (akomodacyjnej) na całym 

skrzyżowaniu  

3) zapewnienie ciągłości przebiegu dróg pieszych oraz dla rowerów, 

4) przebudowa oraz budowa przejść dla pieszych/rowerów wraz budową oświetlenia 

dedykowanego 

5) Budowę/przebudowę oświetlenia drogowego wyłącznie tam gdzie wynika to z 

przepisów prawa lub uzasadnionych oczekiwań zarządcy ruchu na istniejących drogach  i  

projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, zgodnego przepisami WR-D-41.4 i 72 i 

wytycznymi ZDW do projektowania  

6) Zaprojektowanie urządzeń odwadniających wody opadowe spływające z utwardzonych i 

nieutwardzonych powierzchni poprzez istniejące rowy przydrożne (w tym umocnienie 

skarp) z uwzględnieniem prawidłowego i ekonomicznego użytkowania drogi 

wojewódzkiej i ciągu pieszo-rowerowego,  

7) budowę/przebudowę zjazdów, skrzyżowań niezbędnych do funkcjonowania układu 

drogowego, 

8) Dostosowanie znaków i urządzeń stałej organizacji ruchu do przyjętych rozwiązań 

geometrycznych i ruchowych, 

9) Budowa kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Zamawiający 

dopuszcza odstąpienie od jego budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi. 

10) przebudowę, w tym usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną, jeśli 

wystąpi taka konieczność, 

11) dostosowanie znaków i urządzeń stałej organizacji ruchu do przyjętych rozwiązań 

geometrycznych i ruchowych, 

12) przebudowę wszystkich istniejących legalnie obiektów małej architektury i usunięcie 

kolizji oraz innych elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych w pasie drogi 

wojewódzkiej z projektowanymi elementami układu drogowego oraz innych budowli 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów np. murki oporowe, przepusty 

itp., jeśli takie wystąpią 

13) Wyznaczenie niezbędnej dla inwestycji szerokości pasa drogowego w celu umieszczenia 

w nim wszystkich niezbędnych elementów drogi i urządzeń z nią związanych. 

Weryfikacja granic oraz badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących 

się dziś w granicach pasa drogi wojewódzkiej oraz nieruchomości sąsiadujących do 

niego. 
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14) zagospodarowaniu i uporządkowaniu przyległego terenu w całym zakresie 

projektowanego ciągu, w tym pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz innych dróg, 

15)  W ofercie należy uwzględnić realizację wszystkich warunków stron w tym gestorów 

sieci. 

16) Zastosować rozwiązania spełniające zasady równych szans dla wszystkich uczestników 

ruchu i niepowodujących wykluczenia. 

Jako materiał wyjściowy do projektowania należy uwzględnić założenia oraz wnioski 

przedstawione w opracowaniu „Analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na 

przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW214 z ul. Józefa Wybickiego w 

Kościerzynie” zespołu adytorów mgr inż. Rafał Rosengart oraz mgr inż. Tomasz Wiese. 

Zamawiający informuje, że niezależnej oceny wprowadzenia wymaga m.in. zmiana lokalizacji 

przejścia dla pieszych na ulicy Szopińskiego oraz zmiana ul. Wybickiego na jednokierunkową 

(część wschodnia).  

Szczegółowe informacje zawiera: OPZ i Wytyczne ZDW do Projektowania. 

3.3. Wymagania dla obiektów drogowych: 

1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny być zaprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.9. OPZ, w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 

2022.07.20.  

2. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 

zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

b) zasadami wiedzy technicznej, 

c) stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego do 

spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych i 

WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 

Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -60, -

70. W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w dokumentacji. 

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji. 
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5. Stosowanie rozwiązań wypełniających zasady równych szans dla wszystkich uczestników 

ruchu i niepowodujących wykluczenia. 

6. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o 

odpadach. Wszystkie materiały możliwe do ponownego wbudowania, dopuszczone 

przepisami, należy wykorzystać w miarę możliwości na miejscu.  

7. Konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych należy projektować, uwzględniając 

możliwość postoju na nich pojazdów o masie do 3,5 t oraz poruszania się pojazdów 

oczyszczających drogi piesze/ pieszo-rowerowe/rowerowe. 

8. drogi piesze, drogi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe należy projektować z 

zachowaniem ciągłości tych ciągów na zjazdach i przy przecięciu z drogami 

podporządkowanymi. W tym celu należy stosować m.in. następujące rozwiązania: 

a) ciągłość nawierzchni na zjazdach, 

b) wyniesienie zjazdów, 

c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym ruchu, 

i wcześniejsze odginanie ścieżki dla rowerów na skrzyżowaniu w celu poprowadzenia 

jej prostopadle do wlotu podporządkowanego. 

 

3.4. Minimalne oczekiwane parametry zaprojektowanych obiektów: 

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. Zamawiający dopuszcza rozwiązania wynikające z 

przebudowy drogi w trudnych warunkach, o których jest mowa w art. 2 ust. 5. ww. 

rozporządzenia – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

2) prędkość projektowa – minimalna zgodnie z normatywem, 

3) dopuszczalne obciążenia nawierzchni  

a. jezdnia - 115 kN, 

b. drogi piesze/ pieszo-rowerowe/rowerowe –  3,5t 

4) przekrój poprzeczny: 

a. szer. dróg pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych - minimalne zgodnie 

z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiającym, nawierzchnia zgodnie z wytycznymi 

ZDW oraz ustaleniami w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy.  

5) pozostałe elementy zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi projektowania 

realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w Województwie Pomorskim. 

6) W pozostałych przypadkach zgodnie z normatywem.  
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4. Wymagania ogólne 

4.1. Przepisy 

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie z przepisami, w 

tym techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach 

warunków zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które 

spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4.2. Ekonomiczność 

Obiekty budowlane należy projektować/przebudowywać tak, aby zapewnić wysoką 

ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

4.3. Zagospodarowanie odpadów  

Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach, w 

szczególności zagospodarowanie materiałów z rozbiórek (zgodnie z obowiązującą ustawą o 

odpadach).  

4.4. Materiały  

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów 

oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto 

Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych i urządzeń. 

4.5. Przeznaczenie dokumentacji  

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania 

robót budowlanych w postępowaniu na wykonywanie robót, sporządzonym na podstawie 

obowiązujących przepisów, w tym ustawy Prawo budowlane.  

4.6. Decyzje, uzgodnienia, opinie  

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie decyzje, uzgodnienia i 

opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i 

przepisami wykonawczymi lub powiązanymi z powyższą ustawą.  

4.7. Przeznaczenie dokumentacji jako opisu przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych. 
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4.8. Szczegółowość dokumentacji  

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią dla tego 

rodzaju zamówienia. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień powinny przedstawiać niezbędny zakres 

szczegółowości projektowanego zadania. Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach 

warunków zamówienia (SWZ) i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania 

przepisów prawnych. 

4.9. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone 

cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 

wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta wymagane 

prawem, określone są w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 

Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z 

realizacją dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu 

zamówienia, tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu 

postępowania administracyjnego, Powyższe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać, Zamawiającemu w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty skutecznego 

doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

4.10. Opiniowanie  

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu zobowiązuje się 

do nieodpłatnego wydania opinii do skierowanych przez Zamawiającego opracowań, wniosków 

itp. związanych z projektowanym odcinkiem drogi, na który jest zawarta umowa. 

4.11. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejącym 
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pasie drogowym „pod ruchem”.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych 

i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na 

planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie 

ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt 

zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę Umowną. 

4.12. Prawa autorskie  

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe w całości, automatycznie z chwilą przekazania dokumentacji. W związku z tym 

Zamawiający może wykorzystać dokumentację projektową w całości lub w dowolnych częściach 

przy dalszych etapach realizacyjnych. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw zależnych. 

4.13. Wizja w terenie  

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się ze wszystkimi 

dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia 

rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być 

przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. 

4.14. Szata graficzna  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

a. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

b. część opisowa będzie pisana na komputerze, 
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c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

d. całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 

treści, 

e. rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej (min. 

wysokość tekstu to 2,5 mm na wydruku), 

f. każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści 

rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację, schemat arkuszy z zaznaczeniem 

właściwego itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych 

opracowania projektowego. 

g. Długość poszczególnych rysunków nie większa niż 1,5m 

 

Jednocześnie wymaga się aby: 

h. części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 

z „MS Word”, 

i. obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z „MS Excel”, 

j. rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami typy „CAD”, 

.dwg/.dgn 

k. Projekt powinien posiadać swoje odzwierciedlenie (być identyczny) z wersją nieedytowalną 

w formacie PDF. 

l. Wymiary teczek należy dopasować do jej zawartości. Teczki powinny być sztywne, trwałe, 

posiadać informacje podstawowe jak: tytuł inwestycji/umowa/zawartość teczki/tom opis 

umieścić z trzech stron teczki (góra, bok i przód). Wewnątrz teczki spis zawartości. 

4.15. Współpraca z Zamawiającym 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych w 

trakcie ich sporządzania. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu pisemny raport o 

postępach realizacji zadania w odstępach nie rzadziej niż co 2 miesiące przedstawiając 

stopień zaawansowania prac projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz z 

postępem realizacji zadania Wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego 

radach projektu lub jeśli Zamawiający będzie wymagał. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wnioski z: Inwentaryzacji stanu istniejącego wg 

pkt 5.1, z analizy i prognozy ruchu wg pkt 5.2,  koncepcje propozycji rozwiązań 

projektowanego układu drogowego wg pkt 5.3 co najmniej na aktualnej mapie do celów 

informacyjnych pokazując strukturę własności gruntów, planowany zakres zmian 

zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych odbiorników wód i 

punktów zasalania, szacunkową wartość inwestycji, omówi procedurę dla uzyskania 

decyzji realizacyjnej. Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu ww. materiały. 
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Wykonawca każdorazowo będzie udzielał odpowiedzi na pytania Zamawiającego 

związane z realizowanym przedsięwzięciem w terminie 3 dni roboczych. 

 

Na polecenie Zamawiającego współpraca ta wiąże się również z czynnościami 

polegającymi na udzielaniu wyjaśnień, opiniowanie, udostępnianie danych zewnętrznym 

organom/projektantom działającym w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 

Czynności te należy uwzględnić w ofercie.  

5. Opracowania do wykonania w ramach umowy 

5.1. Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego 
inwestycją  

 Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą m.in.: 

1) Opis stanu istniejącego zawierającego odniesienie do poniższych punktów. 

2) Nr-y dróg publicznych, parametrów technicznych/geometrycznych oraz stanu 

istniejącego dróg w strefie powiązań z projektowanymi drogami. 

3) Inwentaryzację zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, małej 

architektury. 

4) Miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu. 

5) Miejsca z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania, 

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci cieków naturalnych lub sztucznych w 

tym zbiorników naturalnych, drenażu. 

7) Stan nawierzchni jezdni, dróg pieszych , krawężników, wygrodzeń, barier  

8) Identyfikacja generatorów ruchu / źródła i celów ruchu pieszego i rowerowego jak: 

sklepy, karczmy, budynki użyteczności publicznej, miejsca kultu, przystanki autobusowe,  

9) Miejsca niebezpieczne pod względem: geometrycznym, architektonicznym, 

środowiskowym,  

10) Wskazanie miejsc wykazujących uszkodzenia obiektu, wynikające 

z niestabilnych/słabych warunków gruntowych np. szczeliny podłużne nawierzchni, 

lokalne silne zaniżenia, uciekające skarpy, wysięki wód gruntowych, zastoiska wody i 

bagniska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pasie drogowym. 

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż drogi w 

zakresie: kilometrażu, szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprócz formy 

graficznej na papierze, należy przedłożyć Zamawiającemu inwentaryzację fotograficzną 

na nośniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym zdjęcia muszą być 

wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadać wyświetlony datownik i nazwę 

zawierającą kilometraż). Na załączniku graficznym należy umieścić kilometraż zjazdu 

odpowiadający aktualnemu km drogi. Numeracja zdjęć zjazdów na płycie DVD musi być 

zgodna z kilometrażem zawartym w tabeli części opisowej oraz z częścią rysunkową. 
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12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunków wodnych w pełnym obszarze 

oddziaływania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzację należy przeprowadzić w trakcie 

oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Należy wskazać miejsca napływu wody do pasa 

drogowego, zastoiska wody oraz opisać związane z tym problemy.  

13) Uzyskanie informacji o istniejącym drenażu podziemnym z: mapy do celów 

projektowych, Rejonu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Gminy, Wód Polskich, Spółek 

wodnych oraz mieszkańców.  

14) Informację o terenach objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 

15) Szczegółową inwentaryzację nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, 

oznakowania poziomego i pionowego, przepustów, ogrodzeń, bram, schodów, 

budynków do zabezpieczenia, oraz innych obiektów i elementów, na które 

przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy lub eksploatacji. 

Inwentaryzację istniejących zjazdów należy ustalić na podstawie wizji w terenie i po 

ustaleniach z właścicielami /użytkownikami /zarządcami/ administratorami 

nieruchomości. 

16) Inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie własnych 

pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu 

branżowego u administratorów. 

17) Analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki. 

18) Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 

• właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 

– urządzeń administrowanych przez Zarząd, 

– wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 

• kompetentnymi instytucjami w zakresie: 

– projektowanych dotychczas urządzeń, 

– uzgodnionych planów zagospodarowania, 

– wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego w strefie zamierzonego oddziaływania projektowanej drogi. 

Należy także podać informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla 

wydanych decyzji, 

– wydanych decyzji, pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego oddziaływania 

projektowanego ciągu pieszo-rowerowego. 

19)  Analizę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studia 

uwarunkowań oraz innych aktów/dokumentów stanowiących miejscowe prawo dotyczące 

zagospodarowania terenu. Należy uwzględnić wydane warunki zabudowy (WZ) oraz 

Pozwolenia na Budowę (PnB). 

5.2. Analizy i prognozy ruchu  

Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonywane i opracowywane na podstawie 
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najbardziej miarodajnych danych i przy zbliżonych założeniach. W analizach i prognozach 

ruchu należy wykorzystać: 

1) wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich, 

2) wykonać dodatkowe własne pomiary ruchu w zakresie niezbędnym do analizy i prognozy, 

w szczególności na skrzyżowaniach z drogami powiązanymi z inwestycją w związku z 

planowaną przebudową/rozbudową skrzyżowań z drogami 

równoważnego/wyższego/niższego rzędu; czas pomiarów powinien wynosić min. 

2 godziny w szczycie porannym i 3 godziny w szczycie popołudniowym. Krótsze czasy 

pomiarów wymagają uzasadnienia. Pomiary powinny być przeprowadzone co najmniej 

dwukrotnie w dniach dających miarodajne pomiary.  

3) przedstawić rodzajową strukturę ruchu i kartogramy ruchu na skrzyżowaniach. 

4) Pomiary i prognoza będzie dotyczyła wszystkich uczestników ruchu włącznie z pieszymi,  

rowerzystami, itd. 

 

Prognozy ruchu powinna obejmować okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty 

oddania inwestycji do użytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawierać m.in. Obliczenie 

przepustowości wlotów stanu istniejącego skrzyżowania oraz określenie PSR, prognozę 

natężenia ruchu, rodzajową strukturę ruchu, prognozę warunków ruch, kartogramy ruchu na 

skrzyżowaniach, przepustowość oraz poziom swobody ruchu dla stanu istniejącego oraz 

projektowanych wariantów skrzyżowań w okresie prognozowania. 

Wielkości natężeń ruchu dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach rzeczywistych 

na dobę [P/d] z dokładnością do 100 pojazdów, dla skrzyżowań i węzłów w pojazdach na 

godzinę [P/h] z dokładnością do 10 pojazdów. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczeń Wykonawca określi prognozowaną 

kategorię ruchu dla poszczególnych dróg, dobierze przekroje jezdni oraz geometrię 

skrzyżowań. Poziom swobody ruchu dr. woj. w całym okresie eksploatacji nie powinien być 

niższy niż C. 

5.3. Projekt koncepcyjny  

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcyjny oparty na: 

wnioskach z analizy stanu istniejącego, analizy i prognozy ruchu, zawierający optymalne 

rozwiązanie rozbudowy skrzyżowania, spełniający cel zamówienia, podstawowe założenia 

geometryczne dróg i obiektów opisane w pkt 3.2, 3.3 i 4. OPZ z uwzględnieniem zmian 

wysokości terenu, wskazanie potencjalnych odbiorników wód, punktów zasilania, planowane i 

realizowane inwestycje samorządów lokalnych oraz inwestorów prywatnych, wydane decyzje 

środowiskowe, decyzje realizacyjne, oraz obwarowania konserwatorskie. Koncepcja powinna 

być wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celów informacyjnych, pokazywać strukturę 

własności gruntów i konieczne zmiany dostępu do drogi nieruchomości do niej przylegających. 

Do koncepcji zostanie załączona szacunkowa wartość robót wraz z podaniem podstawowych 
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składowych elementów inwestycji dla każdego z wariantów. Projekt koncepcyjny będzie 

posiadał m.in.: analizę optymalnego rozwiązania, rozważenie wpływu m.in. na otoczenie 

gospodarcze, infrastrukturę, środowisko i ochronę zabytków wraz z podsumowaniem w 

formie „Wniosków” zawierających Wady i Zalety oraz rekomendację Projektanta opartą o 

założenia OPZ. Opracowana koncepcja będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i nie 

będzie wymagała odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. 

Na podstawie koncepcji uzupełnionej o ustalenia z rady projektu Wykonawca uzyska 

opinię do geometrii: zarządcy ruchu na dr wojewódzkiej, samorządów lokalnych, zarządców 

dróg publicznych innej kategorii oraz uzyska zalecenia konserwatorskie z właściwych 

organów administracyjnych jeśli takie wystąpią.  Poprawioną koncepcję z kompletem opinii 

oraz inżynierskim odniesieniem do niewprowadzonych wniosków, przedstawi 

Zamawiającemu do wydania opinii. 

5.4. Inwentaryzacja istniejącej zieleni  

Wykonawca przygotuje inwentaryzację istniejącej zieleni w formie opisowej (w tym 

tabelarycznej) oraz rysunkowej. 

Część opisowa m.in.: 

 w formacie szczegółowej tabeli zawierającej 

– nr inwentaryzowanego drzewa, 

– określenie nazwy polskiej i łacińskiej drzew i krzewów, 

– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia, wysokość i średnica korony, dla krzewów: 

powierzchnia zajmowanego terenu, 

– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 

– wstępna informacja o możliwości występowania gatunków chronionych, jego formie, 

nazwie (polskiej i łacińskiej), wielkości występowania gatunku w szt./powierzchnia. 

Informacja powinna umożliwić Wykonawcy opracowanie wniosku oraz uzyskanie 

odstępstwa na czynności derogacyjne dla zieleni koniecznej do usunięcia. 

 określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów w formie opisowej oraz 

fotograficznej, 

 zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, zalecenia wycinki lub 

przesadzenia), 

Część rysunkowa m.in.: 

 wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją zinwentaryzowanych 

drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna się znaleźć m.in. 

numeracja drzew oraz krzewów. Wielkość grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna 

przedstawiać właściwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego 

drzewa/krzewu.  Numeracja obiektów na mapie musi być zgodna z numeracją zawartą w 

tabeli części opisowej. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej każdego drzewa, przedstawiającymi m.in. 

stan zdrowotny obiektu wraz z występującymi na nim porostami, grzybami, dziuplami 
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ptaków. Dokumentację fotograficzną należy przygotować w formie cyfrowej na płycie DVD. 

Nazwy zdjęć będą odzwierciedlały numerację zieleni na planie oraz tabeli. 

 Wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie poprzez trwałe oznakowanie 

drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi być zgodna z numeracją 

drzew zawartą w dokumentacji przedstawiającej inwentaryzację w części opisowej oraz 

części rysunkowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Szczegóły dotyczące sposobu 

oznaczenia drzew opisano w części ”Wytyczne techniczne projektowania ...”  

 wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu budowy. 

 

Zalecenia szczegółowe dla inwentaryzacji zieleni znajdują się w załączniku „Wytyczne ZDW do 

Projektowania” punkt „Zieleń” 

Wykonawca wprowadzi do udostępnionej mu przez Zamawiającego bazy danych informacje z 

inwentaryzacji zieleni w trakcie realizacji zadania. 

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych powyżej 

elementów powinna zostać zwieńczona sporządzeniem wniosków oraz zaleceń dla dalszych 

prac projektowych m.in. w zakresie: 

– badań podłoża gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, wzmocnienia 

podłoża, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy uszkodzonych elementów dróg, 

– wprowadzenia rozwiązań BRD, 

– usunięcia kolidującej z inwestycją zieleni, 

– rozwiązań związanych z odwodnieniem drogi, 

– zmiany i ograniczenia dostępności komunikacyjnej nieruchomości. 

5.5. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstępstwa na 
czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt 
lub grzybów z uzyskaniem decyzji. 

Zamawiający nie posiada decyzji o odstępstwie na czynności zakazane dla gatunków 

chronionych. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzacje przyrodniczą należy zweryfikować czy 

wystąpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczących wszystkich gatunków chronionych obecnie 

występujących na zadaniu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być przeprowadzona również w 

przypadku, gdy nie będzie prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

Wnioski o uzyskanie odstępstw na czynności zakazane w stosunku do osobników 

gatunków chronionych należy przygotować, jeżeli w obrębie inwestycji zostanie stwierdzone ich 

występowanie oraz gdy wystąpi taka konieczność w związku z realizacją przedmiotowego 

projektu (może wywierać ona negatywny wpływ na te gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnień 

właściwych organów albo wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. Wykonawca opracuje stosowna dokumentację oraz wnioski i na tej podstawie 

uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173 t.j. z 
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dnia 2022.06.01). Należy wnioskować o wszelkie możliwe czynności umożliwiające 

zrealizowanie projektu. 

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstępstwa na czynności 

zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, ma w razie konieczności, 

udzielać wyjaśnień i składać uzupełnienia do wniosku, w trakcie procedury w nieprzekraczalnym 

terminie 3 dni. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania decyzji na 

odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. 

W przypadku przekroczenia terminów określonych ustawowo w Kodeksie Postępowania 

Administracyjnego Wykonawca Zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu w 

celu rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie. 

W przypadku konieczności zastosowania docelowych płotków herpetologicznych, należy 

uwzględnić w dokumentacji projektowej zastosowanie płotków wykonanych z siatki stalowej (o 

oczkach 5x5 mm). 

5.6. Projekt gospodarki zielenią  

W skład projektu gospodarki zielenią wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzeń. 

Na podstawie przyjętych i ostatecznych rozwiązań projektowych przedstawionych w PZT  

wykonawca opracuje powyższe opracowania zawierające m.in.: 

a) analizę zagospodarowania istniejącej zieleni i jej ewentualnej kolizji z projektowaną 

inwestycją (zieleń do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z uwzględnieniem 

własności działek),  

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy, 

c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewów, w tym podanie terminów 

prac i właściwych odległości 

d) szczegółową tabelę zawierającą: 

– nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu 

– nazwę polską i łacińską gatunków drzew i krzewów, 

– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia na wysokości  5 i 130 cm, wysokość i średnica 

korony, dla krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 

– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 

– informację o występowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji przyrodniczej 

- informację o kolizji drzewa/krzewu i konieczności wycinki lub przesadzenia, 

powierzchni krzewów do wycinki 

-lokalizację elementów zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr działki i obręb) 

e) Projekt nasadzeń zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi decyzjami 

uwzględniający m.in. pielęgnację, terminy prowadzenia prac i odległości pomiędzy 

nasadzanymi elementami zieleni. 

 

Nasadzenia kompensacyjne realizować na wskazanych przez samorządy gminy i powiatu 

terenach poza pasem drogowym. 
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Część rysunkowa m.in. 

• wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zainwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. 

• na rysunkach powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew, krzewów oraz zasięg 

inwentaryzacji zieleni. Wielkość grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiać 

właściwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu. 

Numeracja obiektów na mapie musi być zgodna z numeracją zawartą w tabeli części 

opisowej. 

• wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu budowy. 

Wykonawca ustali z Samorządem Gminy miejsca (działki samorządu), na których będą 

realizowane nasadzenia kompensacyjne. 

5.7. Mapa do celów projektowych (MDCP) 

Wykonawca opracuje MDCP, a jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie prac projektowych we 

własnym zakresie dokona aktualizacji mapy i opracuje oraz zarejestruje mapę do celów 

projektowych we właściwym ośrodku geodezyjnym. 

1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, z przewidzianą dla 

tej skali dokładnością i powinna składać się z mapy wektorowej w zakresie sytuacyjno-

wysokościowym, ewidencji gruntów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach 

i przepisach geodezyjnych, w szczególności: 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j. Dz.U.2020.2052 

t.j. z dnia 2020.11.19) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

(Dz.U. Nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

– Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych 

wykonywanych dla potrzeb drogownictwa: 

a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 

b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg. 

5.8. Dokumentacja geotechniczna 

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie na pracach 

kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynieryjnych, 

hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz określenia przydatności terenu pod budowę 

obiektów budownictwa drogowego. Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. dostarczyć 
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dane o podłożu potrzebne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja 

powinna zostać sporządzona przez osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia 

(inżyniera geotechnika) oraz doświadczenie. 

Należy przeprowadzić ocenę stopnia złożoności podłoża oraz zaliczyć obiekt budowlany 

do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy opracować dokumentację 

w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badań podłoża gruntowego; projektu 

geotechnicznego. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z: 

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2022.1072 t.j. z 

2022.05.20),  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463),  

5. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10), 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.j. z 2023.01.20),  

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada  2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),  

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania 

praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),  

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i 

udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania 

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 z 2011.12.30),  

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne,  

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego.  

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.  

z późniejszymi zmianami. 

Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

–  informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 

– ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania, 

– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych 

i hydrogeologicznych, 

– spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 
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– mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000, 

– mapę topograficzną (w skali 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego obiektu oraz 

przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów o małej nośności, obszarów 

czynnych osuwisk, 

– fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (w skali 1:50 000 lub większej) 

rejonu projektowanego obiektu, 

– karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne materiałowe 

określone wg obowiązujących przepisów, 

– przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu, 

– fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub większej) rejonu projektowanego 

obiektu, 

– określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametrów fizycznych i mechanicznych 

gruntów niezbędnych do określenia: stanu podłoża poddanego projektowanym obiektem 

budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podłoża gruntowego lub wymiany gruntu jeżeli 

okaże się, że jego wzmocnienie jest nieopłacalne ekonomicznie lub nieefektywne,  

– identyfikację istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertów  przez 

nawierzchnię z podaniem materiałów, grubości oraz stanu warstw. Rozstaw max. co 200 m, 

głębokość  min 3 m. 

– identyfikację miejsc występowania smoły w nawierzchni, 

– wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i 

możliwości wykonania projektowanego obiektu. 

Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, wysokich 

skarp, zboczy osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość występowania odmiennych od 

pomierzonych w okolicy warunków gruntowych oraz w szczególnie złożonych warunkach budowy 

podłoża należy przewidzieć uzupełnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podłoża 

(wyrobiska, odwierty). Badania należy dodatkowo zagęścić podłużnie oraz poprzecznie względem 

osi drogi w celu zidentyfikowania zasięgu występowania gruntów słabonośnych (wymagających 

wymiany lub wzmocnienia inną technologią niż odcinek sąsiedni), wysokiego 

swobodnego/napiętego poziomu zwierciadła wody gruntowej lub gdy jest to niezbędne do 

zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wpływu podłoża na te 

uszkodzenia. 

Projekt przebudowy/budowy przepustów lub kanalizacji zastępującej przepust należy 

oprzeć na co najmniej dwóch odwiertach geologicznych. W przypadku innych obiektów 

wymagających rozpoznania gruntów, w tym mury oporowe, rozstaw badań należy dostosować 

do obiektu.   

Ocena miejsc o których mowa powyżej leży w gestii Wykonawcy. 
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5.9. Projekt budowlany  

5.9.1. Wymagania szczególne odnośnie Projektu Budowlanego  

Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym.in. z: 

a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05) 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14), 

c. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia 

2024.03.06) 

d. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22), 

e. Ustawą  z dnia  17 maja 1989  r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j. z 

dnia 2024.07.31), 

f. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j. z dnia 

2024.10.04), 

g. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 

2024.01.16), 

h. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko ((Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 2024.07.25). 

i. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10), 

j. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021poz. 2458), 

l. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 

m. Stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego do spraw 

transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne projektowania 

infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych i WR-D-41-4 

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 Projektowanie oświetlenia  

przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -60, -70. W miarę pojawiania się 

kolejnych WiS należy uwzględniać je w dokumentacji 

n. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
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warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15), 

o. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/. 

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 

q. i innych niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji 

realizacyjnej 

5.9.2. Decyzje, uzgodnienia, opinie  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, 

postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism wraz z załącznikami. 

Wszystkie decyzje administracyjne z wyłączeniem dec. ZRID winny zawierać klauzulę 

prawomocności. 

5.9.3. Ewidencja działek  

W projekcie należy zamieścić ewidencję działek wraz opisem własności działek pasa 

drogowego pod inwestycję w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna .xlsx) 

zawierającą następujące dane:        

   

Lp. Nr działki  Obręb 
Gmina 

(miasto) 

Własność 

1 2 3 4  

1 ……… ……… ……… prywatna 

    samorząd 

    Skarb państwa 

         Działki pod inwestycję należy zaznaczyć na rysunkach kółkiem. 

5.9.4. Wykaz robót ziemnych  

Opracować zestawienia, wykaz i bilans robót ziemnych, wykazy dla wszystkich 

asortymentów robót, w szczególności dot. robót ziemnych, rozbiórek, wymiany 

gruntu/bagrowania itd. 

5.9.5. Sporządzenie BIOZ  

Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze 

przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy powiązane i inne  

5.10. Projekt wykonawczy wraz z wykazem robót. 

Projekt wykonawczy ma przedstawiać wszystkie elementy oraz ich połączenia 

wykorzystane w dokumentacji niezbędne do prawidłowej realizacji robót budowlanych w 

oparciu o przedmiotową dokumentację projektową w tym m.in.: 

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami, decyzjami, 

uzgodnieniami, oświadczeniami itd. Szczegółowy opisy technologii wykonania robót, 

zakresu robót oraz zestawieniem ilościowym robót związanych z zadaniem, 

b. plany sytuacyjne czytelnie przedstawiające zakres planowanych robót danej branży 

zawierające cały asortyment robót do wykonania. Wskazanie rozbieranych i 

budowanych elementów,  

c.  przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne wszystkich zastosowanych 

asortymentów robót, materiałów i ich połączenia zastosowanych w projekcie, 

d.  przekroje podłużne w części merytorycznej powinny zawierać: niwelety drogi, 

chodników dróg obsługujących, murów oporowych, rowów i innych. Odwierty 

geologiczne wraz z interpretacją graficzną zalegania gruntów słabonośnych 

podlegających wzmocnieniu lub wymianie, zwierciadła wody gruntowej (swobodnego 

i  napiętego) oraz wynikającym z powyższego wzmocnieniem podłoża gruntowego. 

Lokalizacja typów zastosowanej konstrukcji. Lokalizację i określenie rodzaju 

skrzyżowań, zjazdów, wpustów. Wskazanie obiektów mostowych, przepustów 

poprzecznych i podłużnych wraz z rzędnymi wlotu i wylotu, przejazdów kolejowych, 

odbiorników wód opadowych z rzędnymi. Wygrodzenia dla pieszych, barier 

energochłonnych, umocnienia rowów oraz skarp, ścieki skarpowe wraz z wylotami, 

spadki poprzeczne i podłużne,  wyloty odwodnienia itd., 

e.  przekroje poprzeczne drogi oraz dróg podporządkowanych w zakresie ich 

przebudowy/rozbudowy o stałym kroku oraz miejscach charakterystycznych. 

Przekroje powinny zawierać: teren istniejący, linię odhumusowania/wymiany gruntu, 

przekroje geologiczne, powierzchnię: wykopu i nasypu oraz bilans w przekroju, 

granice projektowanego pasa drogowego, bariery energochłonne, wygrodzenia dla 

pieszych, ścieki, umocnienia skarp i rowów, nasadzenia. Sposób połączenia starego z 

nowym nasypem. Przekroje w punktach charakterystycznych jak: skrzyżowania, 

różnego typu przepusty, zmiany pochylenia poprzecznego drogi, w obrębie obiektów 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi/pasa drogi,   

f.  kompletne schematy ideowe oraz szczegóły rozwiązań 

budowanych/przebudowywanych instalacji. Obliczenia projektowanych urządzeń, 

g.  zestawienia ilości robót, szczegółowy Wykaz Robót wszystkich branż i pozycji 

przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, ogrodzeń, budynków, obiektów 

małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, instalacji, sieci, zieleni 
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wzmocnień i wszystkich pozostałych elementów projektowych. Wykaz powinien 

określaj rodzaju i zakresu robót związanych z zadaniem. Wykaz robót powinien 

zawierać bilans robót ziemnych. 

h. Informacja o sposobie gospodarowania odpadami wraz z ilościami do wbudowania na 

miejscu oraz odwiezieniu do utylizacji, 

i. projekty branżowe powinny posiadać warunki uzgodnienia, schematy ideowe 

i szczegółowe rozwiązań projektowych. 

5.11. Raport z audytu BRD 

Audyt BRD należy przeprowadzić kompleksowo dla całego zadania w zakresie i stopniu 

szczegółowości właściwym dla projektu budowlanego PB, w skład którego wejdzie 

zatwierdzony Projektu stałej organizacji ruchu), zgodnie z Zarządzeniem nr 29 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie procedury oceny 

wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać  zespołowi audytorów 

wszelkie niezbędne dokumenty oraz elementy dokumentacji projektowej umożliwiając w ten 

sposób wykonanie pełnej analizy wpływy rozwiązań projektowych na stan BRD.  

Zamawiającemu należy przekazać raport z audytu BRD sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu do oceny 

wraz z informacją merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnościach, odnośnie 

zawartych w nim spostrzeżeń ogólnych i szczegółowych. Zamawiający ma prawo odmówienia 

wprowadzenia zaleceń audytora do projektu lub odrzucenia argumentów Wykonawcy i 

zobowiązanie Wykonawcy wprowadzenia zaleceń do projektu. 

Konieczność uwzględnienia w dokumentacji uwag zespołu audytorów zawartych w 

raporcie z audytu nie jest podstawą do wydłużenia terminu realizacji zadania 

5.12. Materiały przetargowe 

5.12.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - STWIORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) należy 

wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i 

udostępnionych przez ZDW Wzorów STWiORB, Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) 

GDDKiA, dostosowując do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany treści specyfikacji 

pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno być 

uzgodnione z Zamawiającym. 
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5.12.2. Przedmiar robót 

Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

2021.12.29). 

Przedmiar robót ma zawierać ilość robót w oparciu o szczegółowy Wykaz Robót 

wszystkich branż i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, ogrodzeń, 

budynków, obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, wzmocnień i 

wszystkich pozostałych elementów projektowych. Przedmiar robót powinien być 

opracowany w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań  

 

5.12.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 

 a) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym 

zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony na podstawie wykazu 

robót który należy również załączyć Zamawiającemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

2021.12.29)  

b) Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą uproszczoną, w układzie 

specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

2021.12.29)  

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien być opracowany w jednej tabeli 

zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dla tych opracowań.  

W połowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szacunkową wartość przedsięwzięcia. 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys 

inwestorski przed ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości kosztorysu z dokumentacja 

projektową również usunie te nieścisłości. 

 

Uwaga: kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót wykonany metodą 

uproszczoną, zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel” 
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.xlsx, w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dla tych opracowań. 

5.13. Projektu podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem (dla 3 działek) 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów podziału działek ewidencyjnych 

zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziały działek oraz przejęcia w całości 

jeżeli takie wystąpią). Podziały nieruchomości są niezbędne w celu realizacji celu tj. uzyskania 

decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z dnia 

2018.08.02).  

Przed przystąpieniem do wykonania projektów podziału Wykonawca przeprowadzi 

rozpoznanie dotyczące własności nieruchomości, funkcji terenu, ustali przebieg granic 

przedmiotowych działek. Przez ustalenie granic rozumie się odszukanie, wznowienie lub 

wyznaczenie załamania granic działek. Przy pracach związanych z ustaleniem granic, 

współrzędne punktów granicznych z Ośrodka Dokumentacji należy traktować, jako robocze i 

nie mogą one być podstawą do określenia położenia punktów granicznych w terenie. 

Ustalenie granic dzielonych działek, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie 

punktów granicznych dla starych granic należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wskazanymi poniżej oraz pkt 5.7. OPZ w tym zakresie, w szczególności: 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j. z 

dnia 2024.07.31) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663). 

• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t.. 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podział 

nieruchomości Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17 

• ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05) 

• UWAGA. Zespół geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiarów) winien 

jest udzielić krótkiej informacji o inwestycji przekazując broszurę zawierającą podstawowe 

dane inwestycji, jak: 

• nazwa inwestycji której dotyczą prace,  

• rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi służą,  

• nazwę Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres) 
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• nazwę Wykonawcy dokumentacji oraz adres, 

• nazwę Inwestora oraz adres, 

Projekty podziału należy wykonać w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na 

obowiązującą osnowę geodezyjną. Współrzędne punktów granicznych ujawnione w ewidencji 

niepomierzone na aktualnie obowiązującej osnowie geodezyjnej i niespełniające standardów 

wynikających z rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków nie mogą być w bezpośredni 

sposób wykorzystane do wyniesienia w teren.  

Projekty podziałów należy wykonać w 4 egzemplarzach zatwierdzonych i przyjętych do 

zasobów właściwych ośrodków geodezyjnych. Przed złożeniem do Starostwa należy przekazać 

Zamawiającemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia przyjętych 

podziałów nieruchomości. 

Wykorzystaną istniejącą osnowę oraz zakładaną nową przekazać inwestorowi w formie 

kart opisów topograficznych z współrzędnymi tych punktów. Obligatoryjną częścią 

przekazywanych załączników jest kopia protokołu z przyjęcia granic z klauzulą potwierdzającą 

przyjęcie operatu do zasobu. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpisów z ksiąg 

wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty własności 

(AZW, postanowienia sadów, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich nieruchomości 

przeznaczonych w części lub w całości pod inwestycje, potwierdzające własność i oznaczenie 

nieruchomości oraz ustalenie ich aktualnych właścicieli lub następców prawnych wraz z 

adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksiąg wieczystych należy wykonać i przekazać w 

2 egzemplarzach. 

 

Wykonawca określi liczbę działek wymagających procedury podziałowej.  

Opracowana dokumentacja podziału nieruchomości powinna umożliwiać złożenie 

wniosku o ZRID oddzielnie dla odcinków realizacyjnych. 

Przygotowane projekty podziałów nieruchomości przed złożeniem do zatwierdzenia 

należy uzgodnić z Zamawiającym przedkładając mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie 

realizacji elementu Wykonawca winien ściśle współpracować z Wydziałem Przygotowania 

Inwestycji ZDW Gdańsk. 

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji i 

kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGiK. 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 

1) Wykonanie czynności związanych z podziałem działek ewidencyjnych zgodnie z zakresem 

wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej i dróg innej kategorii oraz 

sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym związanej w oparciu o 
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przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic wraz z badaniem materiałów 

archiwalnych 

3) Wykonanie czynności związanych z przejęciem działek ewidencyjnych w całości pod nowy 

pas drogowy drogi wojewódzkiej oraz sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-

prawnej z tym związanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

4) Aktualizację map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzień przekazania 

dokumentacji do Zamawiającego wypisów z ewidencji gruntów dla wszystkich 

nieruchomości w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyć ma 

naniesienia zmian wynikających z projektów podziałów. 

Wykonawca dokumentacji podziałowej będzie na bieżąco informował Projektanta o 

wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomości  wynikłych na etapie jej opracowywania 

względem posiadanej mapy do celów projektowych. 

5.14. Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./ wraz z 

aktualnie obowiązującymi załącznikami, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./, 

• Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./. 

Wykonawca w projekcie SOR uwzględni wszystkie zmiany znaków i sygnałów drogowych 

wychodzących poza obszar projektu z niego wynikających. 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące projektu SOR zostały określone w 

„Wytycznych technicznych do projektowania dróg wojewódzkich w woj. pom.” 

Przekazany projekt, oprócz wersji edytowalnej, będzie skanem zatwierdzonej przez organ 

dokumentacji. 

5.15. Opracowanie oraz złożenie do organu wniosku o wydanie decyzji 
realizacyjnej  

Komplet materiałów do złożenia wniosku należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami tj.: 

a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)) 
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b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14) 

c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18), 

d. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

W razie konieczności korekty wniosku Projektant dokona uzupełnienia brakujących 

dokumentów. Wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach pozostałe materiały 

zgodnie z przepisami. 

Wykonawca złoży wniosek o wydłużenie terminu uzupełnienia w procedurze ZRID wyłącznie za 

pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający może skrócić czas na uzupełnienie, który wynika z 

treści wezwania organu.  Wszystkie uzupełnienia do wniosku zostaną udostępnione 

Zamawiającemu do wiadomości przed ich złożeniem. Wykonawca będzie udzielał 

wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w trakcie procedur administracyjnych. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje kompletne dla całego przedsięwzięcia 

5.16. Uzyskanie uzgodnień końcowych przebudowy infrastruktury 
energetycznej (w ramach rękojmi) 

Realizacja zgodnie z wymaganiami operatorów sieci. 

5.17. Udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w 
trakcie  procedur administracyjnych (w ramach rękojmi) 

Realizacja zgodnie z Umową 

5.18. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian 
projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację robót budowlanych  

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na pytania i 

wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych objętych tym zamówieniem. Przewidywany 

termin ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane to 2026 r. Wykonawca będzie pełnił 

obowiązki do czasu wyłonienia wykonawcy we wszystkich postępowaniach, które będą 

prowadzone w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową. 
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6. Realizacja Umowy  

6.1. Harmonogram realizacji umowy 

Harmonogram realizacji umowy m.in. służy Zamawiającemu do kontroli postępu realizacji 

zadania przez Wykonawcę.  Zamawiający udostępni przykładowy harmonogram, który 

powinien ułatwić wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z poniższymi warunkami. 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w terminie 14 dni 

od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie odpowiadał niżej 

wymienionym wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości 

Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia 

przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty: 

– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu 

elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z harmonogramem realizacji 

umowy, 

– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 

– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami brutto, z 

planowanymi płatnościami w podziale miesięcznym w całym okresie realizacji 

projektu z uwzględnieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, oraz 30 dni na zrealizowanie płatności po odbiorze i przekazaniu 

faktury zgodnie z umową , 

– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, 

– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich 

jak: okres przygotowawczy, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 

archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 

obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, 

poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie 

zażądać Zamawiający. 

5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny 

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciągu 21 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest 

Wykonawca. 
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6. Wykonawca w ciągu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiającego (możliwa 

jest tu obustronna korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej 

na adres biura projektów i sekretariatu ZDW), przekaże poprawiony harmonogram. Brak 

zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od uruchomienia 

procedury z powodu niespełnienia warunków wiąże się z pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia, a Wykonawca będzie obciążony karami za brak harmonogramu zgodnie z 

Umową.  

7. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji umowy na swój 

koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania. 

8. W harmonogram powinien spełniać następujące założenia: 

1) Posiadać wszystkie dane dotyczące projektu (nazwa zadania wraz z logo programu 

finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporządzenia, wersja 

harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartości brutto 

zgodne z formularzem cenowym oraz niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 

2., terminy rozpoczęcia i zakończenia prac poszczególnych pozycji, wszystkie elementy, o 

których mowa w OPZ włącznie z radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd. 

2) Harmonogram powinien być czytelny, mieścić się na jednym arkuszu A3, 

3) tekst nie powinien być mniejszy niż 2,5 mm  

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejącego, inwentaryzacja istniejącej zieleni, koncepcja, 

Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu Budowlanego, nie później niż 

1,5 miesiące od podpisania  umowy. 

5) Opinia do geometrii zarządzającego ruchem po koncepcji i nie później niż połowa 

okresu opracowania PB 

6) Złożenie wniosku o wydanie dec. środowiskowej (DŚ) (jeśli zaistnieje taka konieczność) 

nie później niż połowa okresu opracowania PB, czas na wydanie DŚ (jeśli zaistnieje taka 

konieczność), 

7) Szacunkowa wartość inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunków nie później nią  

połowa okresu PB, 

8) Wydanie warunków technicznych (łącznie) 2 miesiące, 

9) Wydanie uzgodnień (łącznie) 2 miesiące, 

10) Wizualizacja 3D przed zakończeniem PB, 

11) Dokumentacja geotechniczna, projekt wzmocnienia podłoża gruntowego nie później niż 

połowa okresu opracowania PB, 

12) Studium wykonalności oraz Kosztorys Inwestorski na zakończenie projektu, 

13) Zamawiający przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementów dokumentacji przed 

momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie okresie, 

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiającego zatwierdzenie 

następujących elementów dokumentacji: 

• Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją 
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• Kompletny wniosek o wydanie DŚ (KIP oraz Raport OOŚ wraz z załącznikami) (jeśli 

zaistnieje taka konieczność) 

• Wniosek o pozwolenie wodnoprawne(jeśli zaistnieje taka konieczność) 

• Projekt budowlany 

• Projekt Wykonawczy 

Dla zatwierdzenia należy przewidzieć czas min. 21 dni od przekazania kompletnego 

opracowania. 

b. Do pozostałych elementów wymienionych w OPZ/formularzu cenowym Zamawiający 

wyda opinię. Powyższe nie zwalnia wykonawcy ze spełnienia warunku zgodności 

dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla opinii należy 

przewidzieć czas min. 14 dni od przekazania kompletnego opracowania. 

Niespełnienie powyższych warunków jest podstawą do odmowy zatwierdzenia 

Harmonogramu 

9. Zamawiający nie wyklucza sytuacji, w której niezbędne będzie wykonanie ponownej analizy 

lub aktualizacji poszczególnych elementów dokumentacji m.in. np.: MDCP, inwentaryzacja 

przyrodnicza, przeprowadzenie OOŚ itd. 

10. UWAGA. Wykonawca bez względu na okoliczności każdorazowo przedkłada poszczególne 

kompletne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie nie 

później niż wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporządzenia kompletnego 

opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania powyższej czynności. Zamawiający 

oczekuje, że opracowanie będzie kompletne w zakresie, w którym wykonawca mógł je 

opracować. Jest to jeden z warunków koniecznych, by Zamawiający mógł uznać brak winy 

Wykonawcy na opóźnienie realizacji danego elementu lub całego zadania. Wniosek o 

wydanie opinii będzie m.in. zawierał informację w jakim zakresie Wykonawca  nie mógł 

wykonać opracowania i z czego to wynika. Powyższa informacja nie stanowi wniosku o aneks 

w rozumieniu umowy. 

6.2. Wydanie przez Zamawiającego opinii dokumentacji/elementów 
dokumentacji lub jej zatwierdzenia. 

W celu wydania przez Zamawiającego opinii, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć za 

pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji na CD w formie 

kompletnej i oprawionej, zawierającej m.in.: stronę tytułową, spis treści, część opisową wraz z 

wnioskami, część rysunkową, oraz wyjaśnienia/stanowisko do już uzyskanych warunków, opinii, 

uzgodnień, decyzji. W treści wniosku wpisze podstawę do wydania stanowiska. Zamawiający nie 

przewiduje wydawania opinii do elementu dokumentacji więcej niż raz. Dwukrotna ocena 

Zamawiającego jest możliwa jedynie dla sytuacji opisanej w pkt. 5.11 ust 10. Opinia odnosić się 

będzie do merytoryki elementu i nie musi obejmować weryfikacji zgodności z OPZ co jest 

obowiązkiem Wykonawcy. 

Zamawiający zatwierdzi dokumentację dla elementów wskazanych w pkt 5.11. ust 8. 

pkt 13) a., jeżeli będą kompletne oraz spełnią przepisy oraz wymagania przedstawione w OPZ. 
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Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedłużający się okres wydania zatwierdzenia obciąża 

wykonawcę prac projektowych. 

6.3. Korespondencja 

Wykonawca zobowiązany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji związanej z 

realizacją zadania. Korespondencja każdorazowo będzie posiadała wymagane przez OPZ loga 

programu finansującego realizację zadania, inwestora, będzie podpisana w oryginale lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną w umowie, lub 

pełnomocnika. W korespondencji z Zamawiającym (i innymi organami/stronami) w sprawach 

realizacji umowy, Wykonawca każdorazowo wskaże podstawę prawną, paragraf umowy, punkt 

OPZ lub harmonogramu, który zobowiązuje go do wydania stanowiska w sprawie. 

Korespondencja będzie zgodna z przepisami, zawierała wszystkie ważne dla wniosku/sprawy 

elementy/projekty, będzie zgodna ze standardami organizacji, do której zwraca się Wykonawca, 

będzie zawierała znane Wykonawcy okoliczności, świadcząc, że wniosek jest kompletny. Zawierać 

będzie również załączniki: dokumentacje, opracowania składające się z części opisowej wraz z 

analizą i wnioskami oraz części rysunkowej, kopie dokumentów, oryginał 

pełnomocnictwa/upoważnienia. 

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy powinna być prowadzona 

wyłącznie w formie pisemnej z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru. Wykonawca będzie 

przechowywał dokumenty i każdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie. 

 

W każdej korespondencji, po której Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, należy 

wpisać, że: „zadanie pn. ……… jest inwestycją strategiczną Województwa pomorskiego i 

jakiekolwiek opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi może mieć negatywny wpływ na jego 

realizację.” 

 

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku będzie kierował 

korespondencje do stron w sprawie wydania warunków/uzgodnienia wpisując informację, że 

„oczekuje odpowiedzi w terminie nie później niż 30 dni od jej otrzymania tj. do dnia …….”  

oraz zamieści dopisek  "Jeżeli wydanie dokumentu nie będzie możliwe we wskazanym w 

piśmie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do kiedy odpowiedź zostanie 

udzielona."  

Wykonawca występując o warunki techniczne wezwie zarządcę sieci do przedstawienia 

dokumentu na podstawie którego została wybudowana sieć w pasie drogowym i kiedy 

(miesiąc. rok), oraz poinformuje go również że przebudowa/usunięcie kolizji nastąpi zgodnie 

z ustawą o drogach publicznych art. 32  i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci 

telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych  

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie pisemnie 

stronę do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, że „…w przypadku 

kolejnego opóźnienia wydania warunków/uzgodnienia, prześle projekt budowlany 
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opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi operatora z żądaniem 

jego uzgodnienia.” 

Wykonawca wyśle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwłocznie po upływie 3. miesiąca 

od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunków. Projekt powinien być zgodny z 

przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod względem formalnym. 

b) Wnioski o opinię. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku wpisze informację 

„Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie …. dni (odpowiednio do przepisów) od 

otrzymania wniosku. Brak opinii będzie traktowany jako brak uwag do przedłożonych 

dokumentów”. 

 

W sprawach nie dotyczących kluczowych spraw umowy Wykonawca będzie kontaktował się 

Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem 

koordynatora na zasadach opisanych w „Wytyczne techniczne projektowania 

i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim” 

 

7. Skład i forma dokumentacji projektowej  

7.1. Projekt budowlany  

1). etap 1: do odbioru końcowego zgodnie z umową 

a) PZT i PAB – 1 egz. w wersji papierowej 

b) PZT i PAB – 3 egz. złożone do organu administracji architektoniczno-budowlanej - 

dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku na uzyskanie decyzji realizacyjnej, 

c) PT – 4 egzemplarze, 

d) CD z kompletnym PB wraz z wnioskiem w celu uzyskania decyzji realizacyjnej,  

e) Inwentaryzacja stanu istniejącego - 1 egzemplarz, 

f) Projekt stałej organizacji ruchu - 2 egzemplarze. 

2). etap 2: po wydaniu ostatecznej decyzji realizacyjnej (w ramach rękojmi) 

a) oryginał PB (PZT, PAB) opieczętowany przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej wraz z załącznikami – 1 egz. 

b) kopię oryginału PB opieczętowany przez organ – 3 egz. 

c) CD ze zeskanowanym PB (zgodnie z pkt 2) lit. a) oraz PT wraz z kompletną 

korespondencją ws. dec. administracyjnej do czasu ostateczności oraz ostateczny 

wniosek o wydanie decyzji realizacji wraz z decyzją ostateczną administracyjną (jeśli 

wystąpi taka konieczność). 

7.2. Projekt wykonawczy, WIORB, STWIORB, wykaz robót –  

po  4 egzemplarze. 
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7.3. Opracowania związane wchodzące w skład projektu PB lub PW  

zgodnie z liczbą tych opracowań. Opracowania nie wchodzące do PB i PW opracować w 

1 egzemplarzu. 

7.4. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót –  

po 1 egzemplarzu + CD. 

7.5. Wersja elektroniczna  

Wersja elektroniczna zawierająca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentów z pkt. 5. : 

projekt budowlany, wykonawczy, STWiORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy na płycie CD/DVD 

w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej (*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc) 

w 1 egzemplarzu (komplet).  

7.6. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów  

Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne postępowania 

wydania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wraz z wnioskami oraz ich kopii w postaci 

skanów (oryginałów) oraz ich wersje edytowalne na nośniku CD w 1 egzemplarzu (komplet). 

7.7. Komplet oryginałów dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej 

Komplet oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne postępowania wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach włącznie z procedurą oceny oddziaływania na środowisko 

(OOŚ) oraz ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz ich wersje edytowalne na nośniku CD 

w 1 egzemplarzu (komplet). 

7.8. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających 
kompletne postępowania wydania decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym  

Komplet oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne postępowania ws. wydania 

decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z wnioskami oraz ich kopii w postaci skanów 

(oryginałów) oraz ich wersje edytowalne na nośniku CD w 1 egzemplarzu (komplet). 

Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca 

odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikacji, kosztorysów, wniosków itp. powinny być 

opatrzone nazwą Zadania oraz tabelą identyfikacyjną zawierającą m in. dane z tabeli projektu 

oraz stadium opracowania, nr tomu, nr egzemplarza, datę opracowania. 
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8. Terminy realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w ramach zakresu 

podstawowego w terminie  o którym mowa w § 1. Ust. 1.  Umowy tj.  w terminie 17 miesięcy 

licząc od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem poniższych terminów pośrednich:  

1) wykonanie i doręczenie Zamawiającemu koncepcji w terminie 1 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy, 

2) wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnego Projektu budowlanego oraz 

złożenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej - w terminie 14 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy. 

3) wykonanie i doręczenie kompletnego Projektu - w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy 

4) 1 miesiąc od dnia wykonania Projektu przeznaczony jest na czynności odbiorowe 

Zamawiającego. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany posiadający 

wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia wraz z kompletnym 

wnioskiem o wydanie zgłoszenia/decyzji realizacyjnej nie później niż 2 tygodnie przed jego 

złożeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wykonawca złoży wniosek do 

właściwego organu. 

9. Odbiór dokumentacji. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z protokołem przekazania 

powołując się na właściwe zapisy umowy. Zamawiający po pozytywnej weryfikacji odbierze 

dokumentację protokołem odbioru. Warunki i zasady przekazania i odbioru dokumentacji określa 

umowa. 

10. Informacje dodatkowe. 

Nazwa projektu może ulec zmianie, gdyż będzie wynikała z przyjętego do dalszego procedowania 

wariantu realizacyjnego oraz warunków jego realizacji. 

11. Załączniki: 

1. „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w 

Województwie Pomorskim” wraz załącznikami  1. 2. oraz 3, 

2. Wzór harmonogramu, 

3. „Analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w rejonie 

skrzyżowania DW214 z ul. Józefa Wybickiego w Kościerzynie” opracowana przez zespół 

adytorów mgr inż. Rafał Rosengart oraz mgr inż. Tomasz Wiese, 
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4. Pismo DIF-DR.8022.841.2023  z dnia 15.12.2023. 

 

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI 

NACZELNIK 

Krzysztof Prymaka 

                                            ....................................................................................... 

                                              (podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej) 
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