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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Nadzór autorski 

1.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej. 

Część 3. „Rozbudowa skrzyżowania DW nr 228 z ul. Sędzickiego w Kartuzach”. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 71.24.80.00-8. 

1.2. Informacje ogólne 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, że Zadanie nie będzie dofinansowane 

z zewnętrznych programów finansowania. 

1.3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego podczas 
realizacji robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu na Zadaniu pn.: 
„Rozbudowa skrzyżowania DW nr 228 z ul. Sędzickiego w Kartuzach” na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy skrzyżowania i w obszarze 
oddziaływania skrzyżowania drogi wojewódzkiej 228 (ul. Zamkowej i Jeziornej) z drogą 
gminną nr G155042G (ul. Franciszka Sędzickiego) w Kartuzach, w tym zmiana geometrii 
skrzyżowania, zaprojektowanych urządzeń BRD, budowy dróg pieszych i rowerowych, 
przejść dla pieszych wraz z oświetleniem, urządzeń wyposażenia drogi, w tym m.in. 
oświetlenia i odwodnieniem drogi, a także usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą 
nadziemną i podziemną, wycinka drzew oraz innych niezbędnych elementów 
do prawidłowego funkcjonowania skrzyżowania. 

 
1.4. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją 

Zadania w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowane (t.j. Dz. U.2025 r., poz. 418).  

2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO 

2.1. Charakterystyka Zadania: 

2.1.1.  Zadanie obejmuje (zgodnie z treścią części zamówienia dla której będzie podpisywana 

umowa). 

2.1.2.  Zakres umowy na realizację robót budowlanych na Zadaniu obejmuje: 

a) Wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją 

b) Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla robót budowlanych 

z zakresu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementów 
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lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów 

objętych decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

c) W razie konieczności prowadzenie badań i nadzoru archeologicznego w miejscach 

stwierdzenia występowania obszarów podlegających ochronie archeologicznej 

i konserwatorskiej. 

2.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

2.2.1.  Zakłada się, że realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1 będzie 

trwała 8 miesięcy, zgodnie z planowanym okresem realizacji robót budowlanych, 

w tym: 

1) realizacja robót budowlanych – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą 

robót budowlanych, 

2) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót 
budowlanych – 30 dni licząc od dnia zakończenia robót. 

Przewiduje się, że Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, 
których rozpoczęcie planowane jest do 36 miesięcy od terminu wykonania 
dokumentacji projektowej lub od daty uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacyjnej 
inwestycji drogowej (ZRID) w zależności co nastąpi później. 

Wskazane terminy pełnienia nadzoru mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 
Zamawiający może zrezygnować z nadzoru autorskiego w przypadku braku środków 
na realizację robót. 

2.2.2.  Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji 

niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakończenia i rozliczenia zadania. 

Rozliczenie zapłaty za wydłużony okres realizacji usługi opisany jest w Umowie. 

2.3. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający przekaże Wykonawcy nadzoru autorskiego następujące dokumenty: 

a) Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi, 

b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót budowlanych, 

c) inne, będące w jego posiadaniu dokumenty, dotyczące Zadania. 

3. ZAKRES DZIAŁAŃ NADZORU AUTORSKIEGO 

3.1. Forma pełnienia nadzoru 

Zamawiający przewiduje pełnienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdów na miejsce 

prowadzenia robót, do siedziby Zamawiającego, a także w formie prac wykonywanych 

w siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca 

nadzoru autorskiego będzie zobowiązany wypełniać obowiązki zawarte w pkt 3.2. 

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz w Umowie.  

Nadzór autorski będzie rozliczany w formie ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia. 

3.2.  Obowiązki Wykonawcy nadzoru autorskiego: 
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a) stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy technicznej 

oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcę w dzienniku budowy, 

b) proponowanie i uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

w odniesieniu do materiałów oraz konstrukcji, a także rozwiązań technicznych 

zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,  

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 

ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie później niż 5 dni od daty ich 

zgłoszenia; 

d) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę 

robót budowlanych na wniosek Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego w terminie 5 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,  

e) opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu oraz 

za zgodą Zamawiającego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa 

Budowlanego do zatwierdzonych projektów lub warunków decyzji ZRID. 

f) sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli 

sytuacja na budowie będzie tego wymagała, 

g) wizytacja na budowie - na każde wezwanie Inżyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru 

lub Zamawiającego do momentu odbioru końcowego robót budowlanych, 

h) uczestnictwo na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w radach 

koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miarę 

potrzeb, 

i) uczestniczenie we wszystkich innych czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowanej przydatności użytkowej obiektów wchodzących w skład 

Zadania na wniosek Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego; 

j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę 

robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w realizacji 

inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach 

z dokumentacją projektową, 

k) uzgadnianie, ocena i określenie przyczyn oraz konieczności wykonania rozwiązań 

zamiennych lub dodatkowych wraz z propozycją i projektem dla tych rozwiązań, 

l) dokonywanie analizy i oceny, wraz z określeniem konieczności wykonania, w tym 

również akceptacji proponowanych przez Wykonawcę robót lub Inżyniera Kontraktu 

rozwiązań dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych 

w dokumentacji Zadania, 

m) dokonywanie wpisów do dziennika budowy, 

n) wykonie niezbędnych prac projektowych związanych z zaprojektowaniem rozwiązań 

zamiennych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego 

do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie odpowiednim dla ich 

wykonania ustalonym każdorazowo z Zamawiającym, 

o) udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie obiektu/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, 
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p) opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót na roboty dodatkowe nie objęte dokumentacją projektową a wynikłe 

w trakcie realizacji robót na wniosek Inżyniera lub Zamawiającego, 

q) akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawcę robot rozwiązań 

zamiennych elementów objętych ochroną praw autorskich, 

r) w razie konieczności wykonanie dodatkowych opracowań lub aktualizacji istniejących 

opracowań projektowych, które okażą się niezbędne, aby obiekt mógłby być oddany 

do użytkowania; 

s) zaprojektowanie rozwiązań zamiennych i przygotowanie niezbędnych wystąpień 

do instytucji opiniujących i organu wydającego pozwolenie na budowę w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian istotnych. 

3.3. Zmiany w dokumentacji projektowej 

Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę 

Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowić będą : 

a) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i Nadzór autorski, 

b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone datą i podpisem (w wersji 

papierowej i elektronicznej), 

c) wpisy do dziennika budowy, 

d) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo: 

1. Wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

realizacji; 

2. Żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie 

z projektem. 

4. WYMAGANIA 

4.1. Podstawowe obszary odpowiedzialności oraz branże, które wchodzą w zakres 

zadania: 

a) Br. drogowa, w tym również docelowa organizacja ruchu, 

b) Br. Sanitarna, 

c) Br. energetyczna i elektryczna, 

d) Br. telekomunikacyjna, 

e) Br. konstrukcyjna/mostowa,  

f) Br. geotechniczna, 

g) Inne wg potrzeb. 

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego 
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Wykonawca nadzoru zapewni realizację usługi przez autorów dokumentacji (projektantów 

poszczególnych branż).  

Wymagany minimalny Zespół Projektantów, tj.: 

a) Projektant branży drogowej – Koordynator  

b) Projektant branży sanitarnej, 

c) Projektant branży konstrukcyjnej/mostowej, 

d) Projektant branży energetycznej i elektrycznej, 

e) Projektant branży teletechnicznej, 

f) Specjalista branży geotechnicznej, 

g) Dodatkowe osoby wg potrzeb. 

Do pełnienia nadzoru autorskiego zostaną wyznaczone osoby, które brały udział 

w przygotowaniu dokumentacji projektowej – projektanci (autorzy dokumentacji), 

posiadający wiedzę i doświadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, mające 

uprawnienie do podejmowania wszelkich niezbędnych decyzji w ramach nadzoru 

autorskiego oraz posiadające uprawnienia projektowe bez ograniczeń lub równoważne 

w wymaganych branżach oraz legitymujące się aktualnymi dokumentami potwierdzającymi 

przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiednimi obowiązującymi 

w innych państwach Unii Europejskiej.  

Wyznaczone osoby będą dostępne na żądanie Zamawiającego, na czas niezbędny 

do  wykonania wynikających z Umowy obowiązków. Konieczność wizyty na terenie budowy 

osoby pełniącej nadzór autorski będzie poprzedzony wezwaniem Koordynatora/Inżyniera 

Kontraktu/Inspektora Nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego lub Zamawiającego. 

Wezwanie to może być zgłoszone telefoniczne, pocztą elektroniczną lub za pismem. 

Wykonawca nadzoru autorskiego zobowiązany jest, wobec powyższego, do przekazania 

Zamawiającemu, Inżynierowi oraz Wykonawcy robót numerów telefonów i adresów e-mail 

projektantów (personelu Wykonawcy nadzoru autorskiego) oraz ich uaktualniania, jak 

również pozostawania w ciągłej dyspozycji. 

Zamawiający dopuści zmianę osób (projektantów) wchodzących w skład Zespołu 

Projektowego na warunkach określonych w umowie. 

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowiązany jest do wypełniania kart nadzoru 

autorskiego. Wzór karty stanowi załącznik do OPZ. 

4.3.  Środki łączności i transportu 

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego będzie dysponować sprzętem komputerowym 

wraz z drukarkami, oprogramowaniem i dostępem do Internetu, telefonami komórkowymi 

i aparatami fotograficznymi w ilości i jakości niezbędnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie, 

należycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca Nadzoru musi 

również dysponować środkami transportu umożliwiającymi prawidłowe pełnienie nadzoru 

nad robotami. 
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5. WYNAGRODZENIE 

5.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru będzie otrzymywał ryczałtowe 

wynagrodzenie, które powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

obowiązków, zawartych w niniejszym OPZ oraz objętych Umową, w tym także: 

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę Nadzoru autorskiego celem 

sprawowania nadzoru autorskiego, 

b) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 

c) wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych 

d) koszty z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,  

e) koszty pobytu na budowie,  

f) załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace 

kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego, 

g) Aktualizacja Projektów Technicznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  

h) pozostałe niezbędne koszty. 

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego płatne będzie w następujący sposób: 

a)  Faktury przejściowe – wystawiane raz w miesiącu, po wykonaniu usługi nadzoru 

autorskiego za dany miesiąc,  

b) Faktura końcowa – po złożeniu przez Wykonawcę robót kompletnego wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakończeniu 

robót budowlanych, 

 

5.3. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie podpisana przez Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego karta nadzoru autorskiego (wzór zał. nr 1) wraz z protokołem 

potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę Nadzoru autorskiego usługi za dany miesiąc 

podpisanym przez Zamawiającego (wzór zał. nr 2). 

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego 

wraz z kartą nadzoru autorskiego potwierdzającą wywiązanie się z obowiązków w ramach 

przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu 

budowlanego/zawiadomienia o zakończeniu robót oraz protokół, potwierdzający 

wykonanie, podpisany przez Zamawiającego. 
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Zał. nr 1 

Miesiąc rozliczeniowy: ……………………… 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO  
ZADANIE:  

Lp. Data  
Nazwisko Projektanta 
branża 

Wykonywana czynność w ramach nadzoru 
autorskiego 

Potwierdzenie  
Inżyniera Kontraktu/ 
Zamawiającego 
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Zał. nr 2 

Zamawiający         Wykonawca 
Województwo Pomorskie 
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku      ……………………………… 
ul. Mostowa 11A         ……………………………… 
80-778 Gdańsk         ……………………………… 

 
PROTOKÓŁ NR ... Z DNIA ........ 

POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE USŁUGI   

zgodnie z Umową  Nr .../..... z dnia ......... r.  
na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. 

.............................................................................................................................. 
 
W okresie rozliczeniowym 

od ............ r. do .......... r. 

1. Protokół sporządzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonanie usługi, zostało 
potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego. 

2. Wartości netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeniowym wg paragrafu  ….. ust. ... Umowy: 
1 miesiąc            = .....  zł 
+ ...........................= ......  zł 

Razem: Wartość netto             = .....  zł 
+Wartość podatku VAT ... %           = .....  zł 
=Wartość brutto         = .....  zł 

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego: 

1) Suma wartości brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe  – ……...... zł, 
2) Wartość brutto za bieżący okres rozliczeniowy      –  ........  zł, 
3) Łączna wartość brutto        – ..........  zł, 
4) Wartość umowna brutto    – ....... zł 
5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3 / poz. 4) – .........  % 

4. Czynności nadzoru autorskiego były wykonywane zgodnie z Umową i zostają odebrane. 

…………………………………………………………………                                         ………………………………………………. 
(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiającego) 
 


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Nadzór autorski
	1.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO
	3. ZAKRES DZIAŁAŃ NADZORU AUTORSKIEGO
	4. WYMAGANIA
	5. WYNAGRODZENIE

	Zał. nr 1
	Zał. nr 2

