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1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami, spełniającej wymagania 

Zamawiającego, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji realizacyjnej wraz z wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego. Uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa 

warunków, opinii, uzgodnień, analiz i pomiarów, umów, porozumień, prawomocnych 

decyzji, na podstawie których Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej, 

a Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie 

robót budowlanych, wyłonić wykonawcę robót oraz wybudować prawidłowo 

funkcjonujący obiekt budowlany. 

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

przepustowości wszystkich wlotów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 228 (ul. Zamkowej 

i Jeziornej) z droga gminną  nr G155042G (ul. Franciszka Sędzickiego) w Kartuzach. 

Dokumentacja powinna jednocześnie zwiększyć przepustowość na włączeniu 

ul. Sędzickiego, podnieść poziom bezpieczeństwa ruchu pojazdów, pieszych 

i rowerzystów. 

Głównymi elementami zamówienia jest zmiana geometrii skrzyżowania, 

zaprojektowanie urządzeń BRD, budowa dróg pieszych i rowerowych, przejść 

dla pieszych wraz z oświetleniem, urządzeń wyposażenia drogi w tym m.in. oświetlenia 

i odwodnieniem drogi, a także usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą nadziemną 

i podziemną, wycinka drzew oraz innych niezbędnych elementów do prawidłowego 

funkcjonowania skrzyżowania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie aktualnych projektów 

budowlanych, wykonawczych, materiałów przetargowych oraz innych niezbędnych 

opracowań w zakresie rysunkowym, opisowym, obliczeniowym oraz zestawieniowym 

dla powyższego zadania. Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces wykonania 

dokumentacji projektowej, udzielanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji w ramach 

przetargu na roboty budowlane oraz samej budowy.  

Lokalizację skrzyżowania wskazują poniższe rysunki 1. i 2. oraz link do mapy gogle: 

https://maps.app.goo.gl/J5hvyv8UBfoEGFzQA  

 

https://maps.app.goo.gl/J5hvyv8UBfoEGFzQA
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Rysunek 1.  Plan orientacyjny (źródło google maps) 

 

Rysunek 2.  Miejsce inwestycji (źródło e-mapa.net) 
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2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące elementy: 

1. Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją. 

2. Analizy i prognozy ruchu. 

3. Projektu koncepcyjnego. 

4. Inwentaryzacji istniejącej zieleni. 

5. Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstępstwa od czynności 

zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów 

z uzyskaniem decyzji. 

6. Projektu gospodarki zielenią. 

7. Mapy do celów projektowych.  

8. Dokumentacji geotechnicznej. 

9. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

10. Projektu budowlanego. 

11. Projektu wykonawczego wraz z wykazem robót.  

12. Raport z audytu BRD. 

13. Materiałów przetargowych w tym: STWIORB, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, 

kosztorys inwestorski. 

14. Projektu podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem (dla 10 działek) 

15. Projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. 

16. Opracowanie oraz złożenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

realizacyjnej ZRID. 

17.  Uzyskanie uzgodnień końcowych przebudowy infrastruktury energetycznej 

(w ramach rękojmi). 

18.  Udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w trakcie 

procedur administracyjnych (w ramach rękojmi). 

19. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

robót budowlanych objętych tymi zadaniami (w ramach rękojmi). 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

3.1. Lokalizacja i stan istniejący oraz uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejącego terenu 

Inwestycja znajduje się na terenie powiatu kartuskiego, w Gminie Kartuzy oraz 

miasta Kartuzy. To obszar Pojezierza Kaszubskiego, którego cechą charakterystyczną 

jest silnie pofałdowanie szczególnie w okolicach Kartuz. Ukształtowanie terenu jest 

zróżnicowane, droga wojewódzka nr 228 (ul. Zamkowa i ul. Jeziorna) biegnie wzdłuż 

linii Jeziora Karczemnego. Przy skrzyżowaniu zlokalizowany jest parking 
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samochodowy.  

Ruch pieszy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 228 odbywa się nienormatywnymi 

chodnikami, zlokalizowanymi po jednej stronie jezdni. Chodnik wzdłuż ul. Jeziornej 

kończy się nagle na wysokości skrzyżowania bez możliwości bezpiecznego przejścia 

na drugą stronę ulicy. W obrębie skrzyżowania  w poprzek ul. Zamkowej jest 

wyznaczone jedno przejście dla pieszych, a nieopodal dalej na ul. Jeziornej. Ruch 

rowerowy odbywa się jezdnią, rowerzyści przekraczają skrzyżowanie bez 

wydzielonego przejazdu, w miejscu niedoświetlonym zgodnie z wymaganiami 

technicznymi w drogownictwie WR-D (bez dedykowanego doświetlenia przejścia). 

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogi wojewódzkiej, odprowadzane są do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. Droga wojewódzka jest oświetlona i wyposażona 

w oznakowanie drogowe.  

W pasie drogowym występują sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacja 

deszczowa, sanitarna, teletechniczna, elektroenergetyczna podziemna i naziemna 

nn i SN, gazowa, ciepłownicza. W bezpośrednim sąsiedztwie pasa znajduje się 

zbiornik podziemny na wody opadowe oraz urządzenia podczyszczające 

deszczówkę. Nie wyklucza się występowania innych sieci.  

Ulice Sędzickiego, Zamkowa i Jeziorna  są o nawierzchni bitumicznej 

w krawężnikach. Z uwagi na liczne zjazdy, przejście dla pieszych oraz obniżony 

po stronie jeziora krawężnik ul. Zamkowej, nie stanowi bariery dla spływającej 

z ul. Sędzickiego wody opadowej. Nawierzchnia ulic jest spękana i ma liczne 

ubytkami. 

Ulica Sędzickiego opada pod dużym kontem w kierunku drogi wojewódzkiej. 

Posiada jednostronny chodnik zlokalizowany przy jezdni, wąskie pobocze 

ograniczone kamiennym murem oporowym. Na skarpie, za murem  również jest 

zlokalizowany chodnik ze schodami z uwagi na duże różnice wysokości. 

Zagospodarowanie obszaru skrzyżowania  jest zróżnicowane, w obrębie skrzyżowania 

występują domy i bloki mieszkalne, stacja benzynowa LPG, szkoła podstawowa, 

parking pod którym znajdują się zbiornik na deszczówką i urządzenia 

podczyszczające wody opadowe. 

Zabudowa wzdłuż ul. Jeziornej posiada wzdłuż chodnika osłonę chroniącą 

pieszych przed ochlapaniem przez jadące pojazdy. 

Układ urbanistyczny miasta Kartuzy jest wpisany do rejestru zabytków 

Województwa Pomorskiego, może być w obszarze parków krajobrazowych 

lub innych form ochrony. Wszystkie niezbędne materiały i dokumenty niezbędne 

do przeprowadzenia inwentaryzacji, analizy oraz opracowania dokumentacji 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie w ramach wykonywania Umowy. 

Należy sprawdzić, czy teren skrzyżowania objęty jest Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Gminy Kartuzy (https://ongeo.pl/geoportal/kartuzy/plany-

miejscowe) i w razie możliwości uwzględnić założenia obowiązującego planu 
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i założeń do planu. 

Mankamenty skrzyżowania. 

Głównymi mankamentami są: rozległa tarcza skrzyżowania oraz duży spadek wlotu 

ul. Sędzickiego. Ograniczona przepustowość wszystkich wlotów oraz brak 

infrastruktury pieszej i rowerowej.  

3.2. Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać kompleksowe i kompatybilne 

z istniejącą infrastrukturą rozwiązania. W opracowaniu uwzględnić m.in.: 

1) Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 228 (ul. Zamkowa i ul. Jeziorna) z 

drogą gminną (ul. F. Sędzickiego) wraz z przebudową odcinków dróg, na których 

skrzyżowanie będzie wymuszać konieczność rozbudowy dla prawidłowego 

funkcjonowania zaprojektowanego skrzyżowania.  

2) Budowę dróg pieszych i rowerowych wraz z przejściami dla pieszych i rowerów. 

3) Budowie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych/ przejeździe 

dla  rowerów zgodnie z WR-D. 

4) Budowę/przebudowę oświetlenia drogowego wyłącznie tam, gdzie wynika 

to z przepisów prawa lub uzasadnionych oczekiwań zarządcy ruchu 

na istniejących drogach, zgodnego z przepisami WR-D-41.4 i 72 

(z  uwzględnieniem wzorców standardów rekomendowanych przez Ministra 

właściwego ds. transportu, w zakresie dróg publicznych dostępnych pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d ) i  wytycznymi ZDW do 

projektowania oraz budowie oświetlenia na przejściu dla pieszych.  

5) Zaprojektowanie odwodnienia skrzyżowania i pasa drogowego, odbierającego 

wody opadowe spływające z utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni 

poprzez budowę/ przebudowę kanalizacji deszczowej. Nie wyklucza się 

odprowadzenia wody do sąsiadującego zbiornika podzielnego. UWAGA. 

W ofercie należy uwzględnić ewentualną koniecznością przebudowy lub 

rozbudowy zbiornika wód opadowych znajdującego się pod sąsiadującym 

parkingiem wraz z obowiązkiem uzyskania zgód wodnoprawnych. 

6) Budowę/przebudowę zjazdów, niezbędnych do funkcjonowania układu 

drogowego.  

7) Budowa kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od jego budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi. 

8) Wyznaczenie niezbędnej dla inwestycji szerokości pasa drogowego w celu 

umieszczenia w nim wszystkich niezbędnych elementów drogi i urządzeń z nią 

związanych. Weryfikacja granic oraz badanie i regulacja stanu prawnego 

nieruchomości znajdujących się dziś w granicach pasa drogi wojewódzkiej 

oraz nieruchomości sąsiadujących. 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
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9) Przebudowę, w tym usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną, 

jeśli wystąpi taka konieczność. 

10) Dostosowanie znaków i urządzeń stałej organizacji ruchu do przyjętych rozwiązań 

geometrycznych i ruchowych. 

11) Przebudowę wszystkich istniejących legalnie obiektów małej architektury 

i usunięcie kolizji oraz innych elementów zagospodarowania terenu 

zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej z projektowanymi elementami 

układu drogowego oraz innych budowli niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania obiektów np. murki oporowe, przepusty itp. 

12) Analizę własności działek i ich zajęcia, znajdujących się w obszarze inwestycji 

oraz sąsiadujących z zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów 

i wyrysów z rejestru gruntów aktualnych na moment  zakończenia zadania. 

Weryfikacja granic oraz badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości 

znajdujących się dziś w granicach projektowanego skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 228. 

13) Wzmocnienie podłoża gruntowego oraz konstrukcji drogi w oparciu o wykonane 

w ramach działań własnych projektanta, badań podłoża gruntowego oraz 

nawierzchni. Należy kompleksowo rozpoznać podłoże gruntowe poprzez 

badania na miejscu, sprawdzonymi technikami dającymi prawidłowe wyniki 

niezbędne do zaprojektowania obiektu. Właściwości mechaniczne gruntów 

należy określić na podstawie badań. Nie dopuszcza się przyjmowania 

parametrów gruntów z literatury. Zwrócić szczególną uwagę m.in. na miejsca: 

cieków, ukształtowanie terenu oraz zmiany roślinności wskazujące na możliwe 

zastoiska wody i zmiany w podłożu gruntowym, uskoków terenu, projektowane 

wysokie skarpy, zbiorniki, mury oporowe oraz inne elementy obiektu 

wymagające precyzyjnego określenia podłoża, 

14) Zagospodarowaniu i uporządkowaniu przyległego terenu w całym zakresie 

projektowanego skrzyżowania i oddziaływania, w tym pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej oraz innych dróg. 

15) Zastosować rozwiązania spełniające zasady równych szans dla wszystkich 

uczestników ruchu i niepowodujących wykluczenia. 

Szczegółowe informacje zawierają „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji 

inwestycji na drogach wojewódzkich w Województwie Pomorskim” (Wytyczne ZDW do 

Projektowania). 

3.3. Wymagania dla obiektów drogowych: 

1) Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny być zaprojektowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.10. OPZ, 

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.  
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2) Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować 

w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu 

i otaczającej zabudowy. 

3) Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

b) zasadami wiedzy technicznej, 

c) stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego 

do spraw transportu oznaczone oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść 

dla pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. 

Część 4 Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -

40, -50, -60, -70. W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je 

w dokumentacji, 

d) gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4) Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić 

optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

5) Stosowanie rozwiązań wypełniających zasady równych szans dla wszystkich 

uczestników ruchu i niepowodujących wykluczenia. 

6) Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 

ustawy o odpadach. Wszystkie materiały możliwe do ponownego wbudowania, 

dopuszczone przepisami, należy wykorzystać w miarę możliwości na miejscu.  

7) Konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych należy projektować, uwzględniając 

możliwość postoju na nich pojazdów o masie do 3,5 t oraz poruszania się 

pojazdów oczyszczających chodniki/ścieżki rowerowe. 

8) Chodniki, drogi piesze, drogi rowerowe należy projektować z zachowaniem 

ciągłości tych ciągów na zjazdach i przy przecięciu z drogami 

podporządkowanymi. W tym celu należy stosować m.in. następujące 

rozwiązania: 

a) ciągłość nawierzchni na zjazdach, 

b) wyniesienie zjazdów, 

c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym 

ruchu, i wcześniejsze odginanie ścieżki dla rowerów na skrzyżowaniu w celu 

poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporządkowanego. 

3.4. Zamawiający oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych: 

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania wynikające z przebudowy drogi w trudnych warunkach, o których 

jest mowa w art. 2 ust. 5. ww. rozporządzenia. 

2) prędkość projektowa – minimalna zgodnie z normatywem, 



Opracowanie dok. projektowej pn.: 

„Rozbudowa skrzyżowania DW nr 228 z ul. Sędzickiego w Kartuzach” 

 

 

9 
 

3) dopuszczalne obciążenia nawierzchni drogi - 115 kN,  droga piesza/droga 

pieszo-rowerowa  –  3,5t 

4) przekrój poprzeczny: 

a. szer. dróg pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych - minimalne zgodnie 

z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiającym, nawierzchnia zgodnie 

z wytycznymi ZDW oraz ustaleniami w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii 

gminy.  

5) pozostałe elementy zgodnie z Wytycznymi Technicznymi projektowania 

realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w Województwie Pomorskim. 

6) W pozostałych przypadkach zgodnie z normatywem.  

4. Wymagania ogólne 

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie 

z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.  

4.2. Obiekty budowlane należy projektować/przebudowywać tak, aby zapewnić 

wysoką ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

4.3. Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 

o odpadach, w szczególności zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

(zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach).  

4.4. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 

materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 

wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 

Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych 

i urządzeń. 

4.5. Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu i sposobu 

wykonywania robót budowlanych w postępowaniu na wykonywanie robót, 

sporządzonym na podstawie obowiązujących przepisów, w tym ustawy Prawo 

budowlane.  

4.6. W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie decyzje, 

uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności wynikającymi 

z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powiązanymi 

z powyższą ustawą.  

4.7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych. 

4.8. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością 

odpowiednią dla tego rodzaju zamówienia. Rozwiązania projektowe 

zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych 

opinii, uzgodnień powinny przedstawiać niezbędny zakres szczegółowości 

projektowanego zadania. Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach 

warunków zamówienia (SWZ) i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 

wymagania przepisów prawnych. 

4.9. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 

osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone 

są w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uwzględniać w opracowaniach 

projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja 

objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. W razie konieczności Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich 

uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 

dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla 

przedmiotu zamówienia, tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie 

lub odwołanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, Powyższe 

dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przekazać, Zamawiającemu w terminie 

maksymalnie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu 

Wykonawcy. 

4.10. W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu 

zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania opinii do skierowanych przez 

Zamawiającego opracowań, wniosków itp. związanych z projektowanym 

odcinkiem drogi, na który jest zawarta umowa. 

4.11. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejącym pasie 

drogowym „pod ruchem”. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, 

drogi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych 

i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne 

z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony 
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z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. 

W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu 

pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę Umowną. 

4.12. Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą przekazania dokumentacji. 

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać dokumentację projektową 

w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 

Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

zależnych. 

4.13. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się 

ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień 

szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy 

wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też 

jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. 

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

a. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

b. część opisowa będzie pisana na komputerze, 

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

d. całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści, 

e. rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej 

(min. wysokość tekstu to 2,5 mm na wydruku), 

f. każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące 

treści rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację, schemat arkuszy 

z zaznaczeniem właściwego itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

g. długość poszczególnych rysunków nie większa niż 1,5m. 

Jednocześnie wymaga się aby: 

h. części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z „MS Word”, 

i. obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
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kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”, 

j. rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 

typy „CAD”, dwg/dgn, 

k. Projekt powinien posiadać swoje odzwierciedlenie (być identyczny) z wersją 

nieedytowalną w formacie PDF. 

l. Wymiary teczek należy dopasować do jej zawartości. Teczki powinny być 

sztywne, trwałe, posiadać informacje podstawowe jak: tytuł 

inwestycji/umowa/zawartość teczki/tom, opis umieścić z trzech stron teczki 

(góra, bok i przód). Wewnątrz teczki spis zawartości. 

4.15. Współpraca z Zamawiającym 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac 

projektowych w trakcie ich sporządzania. Wykonawca będzie składał 

Zamawiającemu pisemny raport o postępach realizacji zadania w odstępach 

nie  zadziej niż co 2 miesiące przedstawiając stopień zaawansowania prac 

projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz z postępem realizacji zadania 

Wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub 

jeśli Zamawiający będzie wymagał. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wnioski z: Inwentaryzacji stanu 

istniejącego wg pkt 5.1, z analizy i prognozy ruchu wg pkt 5.2,  koncepcje 

propozycji rozwiązań projektowanego układu drogowego wg pkt 5.3 co najmniej 

na aktualnej mapie do celów informacyjnych pokazując strukturę własności 

gruntów, planowany zakres zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, 

miejsca potencjalnych odbiorników wód i punktów zasalania, szacunkową 

wartość inwestycji, omówi procedurę dla uzyskania decyzji realizacyjnej. 

Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu ww. materiały. 
 

Wykonawca każdorazowo będzie udzielał odpowiedzi na pytania 

Zamawiającego związane z realizowanym przedsięwzięciem w terminie 3 dni 

roboczych. 
 

Na polecenie Zamawiającego współpraca ta wiąże się również z czynnościami 

polegającymi na udzielaniu wyjaśnień, opiniowanie, udostępnianie danych 

zewnętrznym organom/projektantom działającym w obrębie pasa drogowego 

drogi wojewódzkiej. Czynności te należy uwzględnić w ofercie.  

5. Podstawowe elementy składowe dokumentacji 

5.1 Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją 

Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą m.in.: 

1) Opis stanu istniejącego zawierającego odniesienie do poniższych punktów. 

2) Numery dróg publicznych, parametrów technicznych/geometrycznych oraz stanu 

istniejącego dróg w strefie powiązań z projektowanymi drogami. 
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3) Inwentaryzację zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, małej 

architektury. 

4) Miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu. 

5) Miejsca z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania. 

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci cieków naturalnych 

lub sztucznych w tym zbiorników naturalnych, drenażu. 

7) Stan nawierzchni jezdni, dróg pieszych, krawężników, wygrodzeń, barier, itp.  

8) Identyfikacja generatorów ruchu / źródła i celów ruchu pieszego i rowerowego jak: 

sklepy, karczmy, budynki użyteczności publicznej, miejsca kultu, przystanki 

autobusowe,  

9) Miejsca niebezpieczne pod względem: geometrycznym, architektonicznym, 

środowiskowym,  

10) Wskazanie miejsc wykazujących uszkodzenia obiektu, wynikające 

z niestabilnych/słabych warunków gruntowych np. szczeliny podłużne nawierzchni, 

lokalne silne zaniżenia, uciekające skarpy, wysięki wód gruntowych, zastoiska wody 

i bagniska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pasie drogowym. 

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż drogi 

w zakresie: kilometrażu, szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprócz formy 

graficznej na papierze, należy przedłożyć Zamawiającemu inwentaryzację 

fotograficzną na nośniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym 

zdjęcia muszą być wykonane aktualne i identyfikowalne, tzn. posiadać wyświetlony 

datownik i nazwę zawierającą kilometraż). Na załączniku graficznym należy 

umieścić kilometraż zjazdu odpowiadający aktualnemu km drogi. Numeracja zdjęć 

zjazdów na płycie DVD musi być zgodna z kilometrażem zawartym w tabeli części 

opisowej oraz z częścią rysunkową. 

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunków wodnych w pełnym obszarze 

oddziaływania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzację należy przeprowadzić 

w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Należy wskazać miejsca 

napływu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisać związane z tym 

problemy. 

13) Uzyskanie informacji o istniejącym drenażu podziemnym z: mapy do celów 

projektowych, Rejonu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Gminy, Wód Polskich, Spółek 

wodnych oraz mieszkańców.  

14) Informację o terenach objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 

15) Szczegółową inwentaryzację nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, 

oznakowania poziomego i pionowego, przepustów, ogrodzeń, bram, schodów, 

budynków do zabezpieczenia, oraz innych obiektów i elementów, na które 

przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy 

lub eksploatacji. Inwentaryzację istniejących zjazdów należy ustalić na podstawie 

wizji w terenie i po ustaleniach z właścicielami /użytkownikami /zarządcami/ 

administratorami nieruchomości. 
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16) Inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie własnych 

pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu 

branżowego u administratorów. 

17) Analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki. 

18) Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 

• właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 

– urządzeń administrowanych przez Zarząd, 

– wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 

• kompetentnymi instytucjami w zakresie: 

– projektowanych dotychczas urządzeń, 

– uzgodnionych planów zagospodarowania, 

– wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziaływania 

projektowanej drogi. Należy także podać informacje o stanie 

zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji, 

– wydanych decyzji, pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego 

oddziaływania projektowanego drogi pieszo-rowerowej. 

19)  Analizę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, studia uwarunkowań oraz innych aktów/dokumentów 

stanowiących miejscowe prawo dotyczące zagospodarowania terenu. Należy 

uwzględnić wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowę (PnB). 

5.2 Analizy i prognozy ruchu  

Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonywane i opracowywane 

na podstawie najbardziej miarodajnych danych i przy zbliżonych założeniach. 

W analizach i prognozach ruchu należy wykorzystać: 

1) wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych 

i wojewódzkich, 

2) wykonać dodatkowe własne pomiary ruchu w zakresie niezbędnym do analizy 

i prognozy, w szczególności na skrzyżowaniach z drogami powiązanymi 

z inwestycją w związku z planowaną przebudową/rozbudową skrzyżowań 

z drogami równoważnego/wyższego/niższego rzędu; czas pomiarów powinien 

wynosić min. 2 godziny w szczycie porannym i 3 godziny w szczycie 

popołudniowym. Krótsze czasy pomiarów wymagają uzasadnienia. Pomiary 

powinny być przeprowadzone co najmniej dwukrotnie w dniach dających 

miarodajne pomiary.  

3) przedstawić rodzajową strukturę ruchu i kartogramy ruchu na skrzyżowaniach. 

4) Pomiary i prognoza będzie dotyczyła wszystkich uczestników ruchu włącznie 

z pieszymi,  rowerzystami, itd. 

Prognozy ruchu powinna obejmować okres co najmniej 20 lat od przewidywanej 

daty oddania inwestycji do użytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawierać 

m.in. Obliczenie przepustowości wlotów stanu istniejącego skrzyżowania oraz 

określenie PSR, prognozę natężenia ruchu, rodzajową strukturę ruchu, prognozę 
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warunków ruch, kartogramy ruchu na skrzyżowaniach, przepustowość oraz poziom 

swobody ruchu dla stanu istniejącego oraz projektowanych wariantów skrzyżowań 

w okresie prognozowania. 

Wielkości natężeń ruchu dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach 

rzeczywistych na dobę [P/d] z dokładnością do 100 pojazdów, dla skrzyżowań 

i węzłów w pojazdach na godzinę [P/h] z dokładnością do 10 pojazdów. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczeń Wykonawca określi 

prognozowaną kategorię ruchu dla poszczególnych dróg, dobierze przekroje jezdni 

oraz geometrię skrzyżowań. Poziom swobody ruchu drogi wojewódzkiej w całym 

okresie eksploatacji nie powinien być niższy niż C. 

5.3 Projekt koncepcyjny  

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcyjny 

oparty na: wnioskach z analizy stanu istniejącego, analizy i prognozy ruchu, 

zawierający optymalne rozwiązanie rozbudowy skrzyżowania, spełniający cel 

zamówienia, podstawowe założenia geometryczne dróg i obiektów opisane w pkt 

3.2, 3.3 i 4. OPZ z uwzględnieniem zmian wysokości terenu, wskazanie potencjalnych 

odbiorników wód, punktów zasilania, planowane i realizowane inwestycje 

samorządów lokalnych oraz inwestorów prywatnych, wydane decyzje środowiskowe, 

decyzje realizacyjne, oraz obwarowania konserwatorskie. Koncepcja powinna być 

wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celów informacyjnych, pokazywać 

strukturę własności gruntów i konieczne zmiany dostępu do drogi nieruchomości 

do niej przylegających. Do koncepcji zostanie załączona szacunkowa wartość robót 

wraz z podaniem podstawowych składowych elementów inwestycji dla każdego 

z wariantów. Projekt koncepcyjny będzie posiadał m.in.: analizę optymalnego 

rozwiązania, rozważenie wpływu m.in. na otoczenie gospodarcze, infrastrukturę, 

środowisko i ochronę zabytków wraz z podsumowaniem w formie „Wniosków” 

zawierających Wady i Zalety oraz rekomendację Projektanta opartą o założenia OPZ. 

Opracowana koncepcja będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i nie będzie 

wymagała odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. 

Na podstawie koncepcji uzupełnionej o ustalenia z rady projektu Wykonawca 

uzyska opinię do geometrii: zarządcy ruchu na dr wojewódzkiej, samorządów 

lokalnych, zarządców dróg publicznych innej kategorii oraz uzyska zalecenia 

konserwatorskie z właściwych organów administracyjnych jeśli takie wystąpią.  

Poprawioną koncepcję z kompletem opinii oraz inżynierskim odniesieniem 

do niewprowadzonych wniosków, przedstawi Zamawiającemu do wydania opinii. 

5.4 Inwentaryzacja istniejącej zieleni  

Wykonawca przygotuje inwentaryzację istniejącej zieleni w formie opisowej 

(w tym tabelarycznej) oraz rysunkowej. 

1) Część opisowa m.in.: 

a) w formacie szczegółowej tabeli zawierającej 

– nr inwentaryzowanego drzewa, 
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– określenie nazwy polskiej i łacińskiej drzew i krzewów, 

– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia, wysokość i średnica korony, 

dla krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 

– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 

– wstępna informacja o możliwości występowania gatunków chronionych, jego 

formie, nazwie (polskiej i łacińskiej), wielkości występowania gatunku 

w szt./powierzchnia. Informacja powinna umożliwić Wykonawcy opracowanie 

wniosku oraz uzyskanie odstępstwa na czynności derogacyjne dla zieleni 

koniecznej do usunięcia. 

b) określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów w formie opisowej oraz 

fotograficznej, 

c) zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, zalecenia 

wycinki lub przesadzenia), 

2) Część rysunkowa m.in.: 

d) wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zinwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna 

się znaleźć m.in. numeracja drzew oraz krzewów. Wielkość grafiki oznaczenia zieleni 

na mapie powinna przedstawiać właściwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego 

inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja obiektów na mapie musi być 

zgodna z numeracją zawartą w tabeli części opisowej. 

e) wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej każdego drzewa, 

przedstawiającymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z występującymi na nim 

porostami, grzybami, dziuplami ptaków. Dokumentację fotograficzną należy 

przygotować w formie cyfrowej na płycie DVD. Nazwy zdjęć będą odzwierciedlały 

numerację zieleni na planie oraz tabeli. 

f) Wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie poprzez trwałe 

oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi być 

zgodna z numeracją drzew zawartą w dokumentacji przedstawiającej 

inwentaryzację w części opisowej oraz części rysunkowej oraz wersji elektronicznej 

na płycie CD/DVD. Szczegóły dotyczące sposobu oznaczenia drzew opisano 

w części „Zieleń” Wytycznych ZDW do projektowania.  

g) wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu 

budowy. 

 

3) Zalecenia szczegółowe dla inwentaryzacji zieleni znajdują się w załączniku 

„Wytyczne ZDW do Projektowania” punkt „Zieleń” 

Wykonawca wprowadzi do bazy danych (udostępnionej mu przez Zamawiającego) 

informacje z inwentaryzacji zieleni uzyskane w trakcie realizacji zadania. 

UWAGA.  

Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych powyżej 

elementów powinna zostać zwieńczona sporządzeniem wniosków oraz zaleceń dla 

dalszych prac projektowych m.in. w zakresie: 
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– badań podłoża gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, 

wzmocnienia podłoża, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy 

uszkodzonych elementów dróg, 

– wprowadzenia rozwiązań BRD, 

– usunięcia kolidującej z inwestycją zieleni, 

– rozwiązań związanych z odwodnieniem drogi, 

– zmiany i ograniczenia dostępności komunikacyjnej nieruchomości. 

5.5 Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstępstwa na czynności 

zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów 

z uzyskaniem decyzji. 

Zamawiający nie posiada decyzji o odstępstwie od czynności zakazanych 

dla gatunków chronionych. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzacje przyrodniczą 

należy zweryfikować czy wystąpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczących 

wszystkich gatunków chronionych obecnie występujących na zadaniu. Inwentaryzacja 

przyrodnicza powinna być przeprowadzona również w przypadku, gdy nie będzie 

prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia.  

Wnioski o uzyskanie odstępstw na czynności zakazane w stosunku do osobników 

gatunków chronionych należy przygotować, jeżeli w obrębie inwestycji zostanie 

stwierdzone ich występowanie oraz gdy wystąpi taka konieczność w związku z realizacją 

przedmiotowego projektu (może wywierać ona negatywny wpływ na te gatunki) lub 

wynika z opinii, uzgodnień właściwych organów albo wydanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca opracuje stosowną 

dokumentację oraz wnioski i na tej podstawie uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) 

oraz art. 9a Ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01).  

Należy wnioskować o wszelkie możliwe czynności umożliwiające zrealizowanie projektu. 

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstępstwa 

na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, 

ma w razie konieczności, udzielać wyjaśnień i składać uzupełnienia do wniosku, 

w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania 

decyzji na odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, 

zwierząt lub grzybów. W przypadku przekroczenia terminów określonych ustawowo 

w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Wykonawca Zobowiązany jest wysłać 

ponaglenia do właściwego organu w celu rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie. 

W przypadku konieczności zastosowania docelowych płotków herpetologicznych, 

należy uwzględnić w dokumentacji projektowej zastosowanie płotków wykonanych 

z siatki stalowej (o oczkach 5x5 mm). 

5.6 Projekt gospodarki zielenią  

W skład projektu gospodarki zielenią wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzeń. 

Na podstawie przyjętych i ostatecznych rozwiązań projektowych przedstawionych 
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w  projekcie zagospodarowania terenu (PZT) wykonawca opracuje powyższe 

opracowania zawierające m.in.: 

a) analizę zagospodarowania istniejącej zieleni i jej ewentualnej kolizji z 

projektowaną inwestycją (zieleń do zachowania, do wycinki, do przesadzenia 

z uwzględnieniem własności działek),  

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy, 

c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewów, w tym podanie 

terminów prac i właściwych odległości 

d) szczegółową tabelę zawierającą: 

– nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu 

– nazwę polską i łacińską gatunków drzew i krzewów, 

– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia na wysokości  5 i 130 cm, wysokość 

i średnica korony, dla krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 

– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 

– informację o występowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji 

przyrodniczej 

- informację o kolizji drzewa/krzewu i konieczności wycinki lub przesadzenia, 

powierzchni krzewów do wycinki 

-lokalizację elementów zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr działki i obręb) 

e) Projekt nasadzeń zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi 

decyzjami uwzględniający m.in. pielęgnację, terminy prowadzenia prac 

i odległości pomiędzy nasadzanymi elementami zieleni. 

Nasadzenia kompensacyjne realizować na wskazanych przez samorządy gminy 

i powiatu terenach poza pasem drogowym. 

Część rysunkowa m.in. 

f) wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zainwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. 

g) na rysunkach powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew, krzewów oraz zasięg 

inwentaryzacji zieleni. Wielkość grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna 

przedstawiać właściwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego 

inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektów na mapie musi być 

zgodna z numeracją zawartą w tabeli części opisowej. 

h) wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu 

budowy. 

Wykonawca ustali z Samorządem Gminy miejsca (działki samorządu), na których będą 

realizowane nasadzenia kompensacyjne. 

5.7 Mapa do celów projektowych (MDCP) 

Wykonawca opracuje MDCP, a jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie prac 

projektowych we własnym zakresie dokona aktualizacji mapy i opracuje oraz zarejestruje 

mapę do celów projektowych we właściwym ośrodku geodezyjnym. 

1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, 

z przewidzianą dla tej skali dokładnością i powinna składać się z mapy 
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wektorowej w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, ewidencji gruntów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach 

i przepisach geodezyjnych, w szczególności: 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. 

- Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych 

wykonywanych dla potrzeb drogownictwa: 

a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 

b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg. 

5.8 Dokumentacja geotechniczna 

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie 

na pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-

inżynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz określenia przydatności 

terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego. Dokumentacja 

geotechniczna powinna m.in. dostarczyć dane o podłożu potrzebne do opracowania 

raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja powinna zostać sporządzona przez 

osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia (inżyniera geotechnika) 

oraz doświadczenie. 

Należy przeprowadzić ocenę stopnia złożoności podłoża oraz zaliczyć obiekt 

budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy 

opracować dokumentację w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badań 

podłoża gruntowego; projektu geotechnicznego. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z: 

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2022.1072 t.j. 

z 2022.05.20),  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),  
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5. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 

2022.08.10), 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.j. z 2023.01.20),  

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada  2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),  

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu 

uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),  

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 

2017.11.09),  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania 

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 

z 2011.12.30),  

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne,  

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego.  

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.  

z późniejszymi zmianami. 

Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

–  informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 

– ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania, 

– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach 

geotechnicznych i hydrogeologicznych, 

– spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 

– mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000, 

– mapę topograficzną (w skali 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego 

obiektu oraz przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów 

o małej nośności, obszarów czynnych osuwisk, 

– fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (w skali 1:50 000 lub 

większej) rejonu projektowanego obiektu, 

– karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne materiałowe 

określone wg obowiązujących przepisów, 

– przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu, 

– fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub większej) rejonu 

projektowanego obiektu, 

– określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametrów fizycznych 

i mechanicznych gruntów niezbędnych do określenia: stanu podłoża poddanego 

projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podłoża 
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gruntowego lub wymiany gruntu jeżeli okaże się, że jego wzmocnienie jest 

nieopłacalne ekonomicznie lub nieefektywne,  

– identyfikację istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertów  

przez nawierzchnię z podaniem materiałów, grubości oraz stanu warstw. Rozstaw max. 

co 200 m, głębokość  min 3 m. 

– identyfikację miejsc występowania smoły w nawierzchni, 

– wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem 

lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu. 

Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, 

wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość występowania 

odmiennych od pomierzonych w okolicy warunków gruntowych oraz w szczególnie 

złożonych warunkach budowy podłoża należy przewidzieć uzupełnienie/wznowienie 

badania i/lub dodatkowe badania podłoża (wyrobiska, odwierty). Badania należy 

dodatkowo zagęścić podłużnie oraz poprzecznie względem osi drogi w celu 

zidentyfikowania zasięgu występowania gruntów słabonośnych (wymagających 

wymiany lub wzmocnienia inną technologią niż odcinek sąsiedni), wysokiego 

swobodnego/napiętego poziomu zwierciadła wody gruntowej lub gdy jest to niezbędne 

do zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wpływu 

podłoża na te uszkodzenia. 

Projekt przebudowy/budowy przepustów lub kanalizacji zastępującej przepust 

należy oprzeć na co najmniej dwóch odwiertach geologicznych. W przypadku innych 

obiektów wymagających rozpoznania gruntów, w tym mury oporowe, rozstaw badań 

należy dostosować do obiektu.   

Ocena miejsc o których mowa powyżej leży w gestii Wykonawcy. 

5.9 Opracowanie wniosków oraz uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym  

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane 

zgłoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 

wodne. Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 późniejszymi zmianami. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu: ostateczną, zatwierdzoną i podpisaną przez uprawnioną 

osobę wersję operatu jako załącznik do zgłoszenia/decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym oraz uzyskane zgłoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. 

Należy  dostarczyć trzy egzemplarze kompletu dokumentów w tym jeden oryginalny. 

Uzyskane decyzje powinny umożliwić Zamawiającemu realizację zadania w podziale 

na etapy oraz nie narzucać mu kolejności etapów. 

5.10 Projekt budowlany  

5.10.1 Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym.in. z: 
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a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. 

z dnia 2024.03.05) 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. 

z dnia 2024.05.14), 

c. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. 

z dnia 2024.03.06) 

d. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22), 

e. Ustawą  z dnia  17 maja 1989  r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 

t.j. z dnia 2024.07.31), 

f. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j. 

z dnia 2024.10.04), 

g. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. 

z dnia 2024.01.16), 

h. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko ((Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 2024.07.25). 

i. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 

2022.08.10), 

j. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. 2021poz. 2458), 

l. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 

2022.07.20 

m. Stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego 

do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla 

pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 

Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -60, -

70. W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w dokumentacji 

n. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 

lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
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ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 

lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15), 

o. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/. 

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 

q. i innych niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji oraz 

uzyskania decyzji realizacyjnej 

5.10.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, 

pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism 

wraz z załącznikami. Wszystkie decyzje administracyjne z wyłączeniem dec. ZRID 

winny zawierać klauzulę prawomocności. 

5.10.3 W projekcie należy zamieścić ewidencję działek wraz opisem własności działek 

pasa drogowego pod inwestycję w formie tabeli (wersja papierowa 

i elektroniczna .xlsx) zawierającą następujące dane: 

Lp. Nr działki  Obręb 
Gmina 

(miasto) 

Własność 

1 2 3 4  

1 ……… ……… ……… prywatna 

    samorząd 

    Skarb państwa 

Działki pod inwestycję należy zaznaczyć na rysunkach kółkiem. 

5.10.4 Opracować zestawienia, wykaz i bilans robót ziemnych, wykazy dla wszystkich 

asortymentów robót, w szczególności dot. robót ziemnych, rozbiórek, wymiany 

gruntu/bagrowania itd. 

5.10.5 Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

w tej mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/ 

oraz przepisy powiązane i inne  

5.11 Projekt wykonawczy. 

Projekt wykonawczy ma przedstawiać wszystkie elementy oraz ich połączenia 

wykorzystane w dokumentacji niezbędne do prawidłowej realizacji robót 

budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową w tym m.in.: 

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami, decyzjami, 

uzgodnieniami, oświadczeniami itd. Szczegółowy opisy technologii wykonania 

robót, zakresu robót oraz zestawieniem ilościowym robót związanych 
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z zadaniem, 

b. plany sytuacyjne czytelnie przedstawiające zakres planowanych robót danej 

branży zawierające cały asortyment robót do wykonania. Wskazanie 

rozbieranych i budowanych elementów,  

c.  przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne wszystkich zastosowanych 

asortymentów robót, materiałów i ich połączenia zastosowanych w projekcie, 

d. przekroje podłużne w części merytorycznej powinny zawierać: niwelety drogi, 

chodników dróg obsługujących, murów oporowych, rowów i innych. 

Odwierty geologiczne wraz z interpretacją graficzną zalegania gruntów 

słabonośnych podlegających wzmocnieniu lub wymianie, zwierciadła wody 

gruntowej (swobodnego i  napiętego) oraz wynikającym z powyższego 

wzmocnieniem podłoża gruntowego. Lokalizacja typów zastosowanej 

konstrukcji. Lokalizację i określenie rodzaju skrzyżowań, zjazdów, wpustów. 

Wskazanie obiektów mostowych, przepustów poprzecznych i podłużnych 

wraz z rzędnymi wlotu i wylotu, przejazdów kolejowych, odbiorników wód 

opadowych z rzędnymi. Wygrodzenia dla pieszych, barier energochłonnych, 

umocnienia rowów oraz skarp, ścieki skarpowe wraz z wylotami, spadki 

poprzeczne i podłużne,  wyloty odwodnienia itd., 

e.  przekroje poprzeczne drogi oraz dróg podporządkowanych w zakresie ich 

przebudowy/rozbudowy o stałym kroku oraz miejscach charakterystycznych. 

Przekroje powinny zawierać: teren istniejący, linię odhumusowania/wymiany 

gruntu, przekroje geologiczne, powierzchnię: wykopu i nasypu oraz bilans 

w przekroju, granice projektowanego pasa drogowego, bariery 

energochłonne, wygrodzenia dla pieszych, ścieki, umocnienia skarp i rowów, 

nasadzenia. Sposób połączenia starego z nowym nasypem. Przekroje 

w punktach charakterystycznych jak: skrzyżowania, różnego typu przepusty, 

zmiany pochylenia poprzecznego drogi, w obrębie obiektów w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi/pasa drogi,   

f.  kompletne schematy ideowe oraz szczegóły rozwiązań 

budowanych/przebudowywanych instalacji. Obliczenia projektowanych 

urządzeń, 

g.  zestawienia ilości robót, szczegółowy Wykaz Robót wszystkich branż i pozycji 

przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, ogrodzeń, budynków, 

obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, instalacji, sieci, 

zieleni wzmocnień i wszystkich pozostałych elementów projektowych. Wykaz 

powinien określaj rodzaju i zakresu robót związanych z zadaniem. Wykaz robót 

powinien zawierać bilans robót ziemnych. 

h. Informacja o sposobie gospodarowania odpadami wraz z ilościami 

do wbudowania na miejscu oraz odwiezieniu do utylizacji, 

i. projekty branżowe powinny posiadać warunki uzgodnienia, schematy ideowe 

i szczegółowe rozwiązań projektowych. 

5.12 Raport z audytu BRD 
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Audyt BRD należy przeprowadzić kompleksowo dla całego zadania w zakresie 

i stopniu szczegółowości właściwym dla projektu budowlanego PB, w skład którego 

wejdzie zatwierdzony Projektu stałej organizacji ruchu), zgodnie z Zarządzeniem nr 29 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 11 czerwca 2014 r. 

w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien 

na bieżąco przekazywać  zespołowi audytorów wszelkie niezbędne dokumenty oraz 

elementy dokumentacji projektowej umożliwiając w ten sposób wykonanie pełnej 

analizy wpływy rozwiązań projektowych na stan BRD.  

Zamawiającemu należy przekazać raport z audytu BRD sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

do oceny wraz z informacją merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnościach, 

odnośnie zawartych w nim spostrzeżeń ogólnych i szczegółowych. Zamawiający ma 

prawo odmówienia wprowadzenia zaleceń audytora do projektu lub odrzucenia 

argumentów Wykonawcy i zobowiązanie Wykonawcy wprowadzenia zaleceń 

do projektu. 

Konieczność uwzględnienia w dokumentacji uwag zespołu audytorów zawartych 

w raporcie z audytu nie jest podstawą do wydłużenia terminu realizacji zadania 

5.13 Materiały przetargowe 

5.13.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - STWIORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

należy wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) 

i na podstawie najnowszej wersji i udostępnionych przez ZDW Wzorów STWiORB, 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA, dostosowując do specyfiki 

zadania (obiektu). Wszelkie zmiany treści specyfikacji pochodzących z OST 

oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno być uzgodnione 

z Zamawiającym. 

5.13.2 Przedmiar robót 

Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 

z dnia 2021.12.29). 

Przedmiar robót ma zawierać ilość robót w oparciu o szczegółowy Wykaz 

Robót wszystkich branż i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek 

nawierzchni, ogrodzeń, budynków, obiektów małej architektury, robót ziemnych, 

wymian gruntów, wzmocnień i wszystkich pozostałych elementów projektowych. 

Przedmiar robót powinien być opracowany w jednej tabeli zawierającej wszystkie 

branże składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych 
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opracowań  

5.13.3 Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 

 a) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz 

ze zbiorczym zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony 

na podstawie wykazu robót który należy również załączyć Zamawiającemu 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)  

b) Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą uproszczoną, w układzie 

specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)  

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien być opracowany w jednej 

tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań.  

W połowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szacunkową wartość przedsięwzięcia. 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jednokrotnie zaktualizuje 

kosztorys inwestorski przed ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy 

robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości kosztorysu z 

dokumentacja projektową również usunie te nieścisłości. 

Uwaga: kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót wykonany metodą 

uproszczoną, zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS 

Excel” .xlsx, w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na 

projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań. 

5.14 Projektu podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem  (dla 10 działek) 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów podziału działek 

ewidencyjnych zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziały działek 

oraz przejęcia w całości jeżeli takie wystąpią). Podziały nieruchomości są niezbędne 

w celu realizacji celu tj. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z dnia 2018.08.02).  

Przed przystąpieniem do wykonania projektów podziału Wykonawca 

przeprowadzi rozpoznanie dotyczące własności nieruchomości, funkcji terenu, ustali 

przebieg granic przedmiotowych działek. Przez ustalenie granic rozumie się 

odszukanie, wznowienie lub wyznaczenie załamania granic działek. Przy pracach 

związanych z ustaleniem granic, współrzędne punktów granicznych z Ośrodka 
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Dokumentacji należy traktować, jako robocze i nie mogą one być podstawą 

do określenia położenia punktów granicznych w terenie. Ustalenie granic dzielonych 

działek, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych 

dla starych granic należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wskazanymi poniżej oraz pkt 5.7. OPZ w tym zakresie, w szczególności: 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 

t.j. z dnia 2024.07.31) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 

z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663). 

• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t. 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podział 

nieruchomości Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17 

• ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 

2024.03.05) 

• UWAGA. Zespół geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiarów) 

winien jest udzielić krótkiej informacji o inwestycji przekazując broszurę zawierającą 

podstawowe dane inwestycji, jak: 

• nazwa inwestycji której dotyczą prace,  

• rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi służą,  

• nazwę Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres) 

• nazwę Wykonawcy dokumentacji oraz adres, 

• nazwę Inwestora oraz adres, 

Projekty podziału należy wykonać w oparciu o pomierzone granice (stare 

i nowe) na obowiązującą osnowę geodezyjną. Współrzędne punktów granicznych 

ujawnione w ewidencji niepomierzone na aktualnie obowiązującej osnowie 

geodezyjnej i niespełniające standardów wynikających z rozporządzenia o ewidencji 

gruntów i budynków nie mogą być w bezpośredni sposób wykorzystane 

do wyniesienia w teren.  

Projekty podziałów należy wykonać w 4 egzemplarzach zatwierdzonych 

i przyjętych do zasobów właściwych ośrodków geodezyjnych. Przed złożeniem 

do Starostwa należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu 

weryfikacji i zatwierdzenia przyjętych podziałów nieruchomości. 

Wykorzystaną istniejącą osnowę oraz zakładaną nową przekazać inwestorowi 

w formie kart opisów topograficznych z współrzędnymi tych punktów. Obligatoryjną 
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częścią przekazywanych załączników jest kopia protokołu z przyjęcia granic z klauzulą 

potwierdzającą przyjęcie operatu do zasobu. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpisów 

z ksiąg wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne 

dokumenty własności (AZW, postanowienia sadów, decyzje administracyjne itp.) 

dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod inwestycje, 

potwierdzające własność i oznaczenie nieruchomości oraz ustalenie ich aktualnych 

właścicieli lub następców prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty 

z badania ksiąg wieczystych należy wykonać i przekazać w 2 egzemplarzach. 

Wykonawca określi rzeczywistą liczbę działek wymagających procedury 

podziałowej.  

Przygotowane projekty podziałów nieruchomości przed złożeniem 

do zatwierdzenia należy uzgodnić z Zamawiającym przedkładając mu 2 egzemplarze 

projektu. Na etapie realizacji elementu Wykonawca winien ściśle współpracować 

z Wydziałem Przygotowania Inwestycji ZDW Gdańsk. 

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGiK. 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 

1) Wykonanie czynności związanych z podziałem działek ewidencyjnych zgodnie 

z zakresem wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej i dróg innej 

kategorii oraz sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym 

związanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic wraz z badaniem materiałów 

archiwalnych 

3) Wykonanie czynności związanych z przejęciem działek ewidencyjnych w całości 

pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej oraz sporządzenie stosownej 

dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym związanej w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

4) Aktualizację map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzień przekazania 

dokumentacji do Zamawiającego wypisów z ewidencji gruntów dla wszystkich 

nieruchomości w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyć 

ma naniesienia zmian wynikających z projektów podziałów. 

Wykonawca dokumentacji podziałowej będzie na bieżąco informował 

Projektanta o wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomości  wynikłych na etapie jej 

opracowywania względem posiadanej mapy do celów projektowych. 

5.15 Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z: 
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Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./ 

wraz z aktualnie obowiązującymi załącznikami, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./, 

a) Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./. 

Wykonawca w projekcie SOR uwzględni wszystkie zmiany znaków i sygnałów 

drogowych wychodzących poza obszar projektu z niego wynikających. 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące projektu SOR zostały 

określone w „Wytycznych technicznych projektowania i realizacji inwestycji na 

drogach wojewódzkich w województwie pomorskim.” 

Przekazany projekt, oprócz wersji edytowalnej, będzie skanem zatwierdzonej przez 

organ dokumentacji. 

5.16 Opracowanie oraz złożenie do organu wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej 

Komplet materiałów do złożenia wniosku należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami tj.: 

a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.725 t.j. 

z dnia 2024.05.14)) 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14) 

c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 

z dnia 2020.09.18), 

d. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

W razie konieczności korekty wniosku Projektant dokona uzupełnienia brakujących 

dokumentów. Wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach pozostałe 

materiały zgodnie z przepisami. 

Wykonawca złoży wniosek o wydłużenie terminu uzupełnienia w procedurze ZRID 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający może skrócić czas na 

uzupełnienie, który wynika z treści wezwania organu.  Wszystkie uzupełnienia do wniosku 

zostaną udostępnione Zamawiającemu do wiadomości przed ich złożeniem. 

Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu 

w trakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 

decyzje kompletne dla całego przedsięwzięcia 

5.17 Uzyskanie uzgodnień końcowych przebudowy infrastruktury energetycznej 

(w ramach rękojmi) 
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Realizacja zgodnie z wymaganiami operatorów sieci. 

5.18 Udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w trakcie 

procedur administracyjnych (w ramach rękojmi) 

Realizacja zgodnie z Umową 

5.19 Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych  

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje 

odpowiedzi na pytania i wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych tym 

zamówieniem. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane 

to 2026 r. Wykonawca będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia wykonawcy 

we wszystkich postępowaniach, które będą prowadzone w oparciu o przedmiotową 

dokumentację projektową. 

6. Realizacja Umowy  

6.1. Harmonogram realizacji umowy 

Harmonogram realizacji umowy m.in. służy Zamawiającemu do kontroli postępu realizacji 

zadania przez Wykonawcę.  Zamawiający udostępni przykładowy harmonogram, który 

powinien ułatwić wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z poniższymi warunkami. 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w terminie 

14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie 

odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, 

własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych 

i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia 

kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty: 
– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac 

przy wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny 

z harmonogramem realizacji umowy, 

– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 
– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami brutto, 

z planowanymi płatnościami w podziale miesięcznym w całym okresie realizacji 

projektu z uwzględnieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, oraz 30 dni na zrealizowanie płatności po odbiorze 

i przekazaniu faktury zgodnie z umową , 
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– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 

– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań 

projektowych takich jak: okres przygotowawczy, analiza materiałów 

wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, 

prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, 

prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może 

racjonalnie zażądać Zamawiający. 

5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny 

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciągu 21 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest 

Wykonawca. 

6. Wykonawca w ciągu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiającego 

(możliwa jest tu obustronna korespondencja za pośrednictwem poczty 

elektronicznej kierowanej na adres biura projektów i sekretariatu ZDW), przekaże 

poprawiony harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez 

Zamawiającego w ciągu 21 dni od uruchomienia procedury z powodu 

niespełnienia warunków wiąże się z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, 

a Wykonawca będzie obciążony karami za brak harmonogramu zgodnie 

z Umową.  

7. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji umowy 

na swój koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania. 
8. Harmonogram powinien spełniać następujące założenia: 
1) Posiadać wszystkie dane dotyczące projektu (nazwa zadania wraz z logo 

programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data 

sporządzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, 

pozycje oraz ich wartości brutto zgodne z formularzem cenowym oraz 

niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczęcia 

i zakończenia prac poszczególnych pozycji, wszystkie elementy, o których mowa 

w OPZ włącznie z radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd. 

2) Harmonogram powinien być czytelny, mieścić się na jednym arkuszu A3, 

3) tekst nie powinien być mniejszy niż 2,5 mm  

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejącego, inwentaryzacja istniejącej zieleni, 

koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu 

Budowlanego, nie później niż 1,5 miesiące od podpisania  umowy. 

5) Opinia do geometrii zarządzającego ruchem po koncepcji i nie później 

niż połowa okresu opracowania PB 

6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚ) (jeśli zaistnieje taka 

konieczność) nie później niż połowa okresu opracowania PB, czas na wydanie 

DŚ (jeśli zaistnieje taka konieczność), 
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7) Szacunkowa wartość inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunków nie później 

niż  połowa okresu PB, 

8) Wydanie warunków technicznych (łącznie) 2 miesiące, 

9) Wydanie uzgodnień (łącznie) 2 miesiące, 

10) Wizualizacja 3D przed zakończeniem PB, 

11) Dokumentacja geotechniczna, projekt wzmocnienia podłoża gruntowego 

nie później niż połowa okresu opracowania PB, 

12) Studium wykonalności oraz Kosztorys Inwestorski na zakończenie projektu, 

13) Zamawiający przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementów 

dokumentacji przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym 

w harmonogramie okresie, 

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiającego 

zatwierdzenie następujących elementów dokumentacji: 

• Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego 

inwestycją 

• Kompletny wniosek o wydanie DŚ (KIP oraz Raport OOŚ wraz 

z załącznikami) (jeśli zaistnieje taka konieczność) 

• Wniosek o pozwolenie wodnoprawne(jeśli zaistnieje taka konieczność) 

• Projekt budowlany 

• Projekt Wykonawczy 

Dla zatwierdzenia należy przewidzieć czas min. 21 dni od przekazania 

kompletnego opracowania. 

b. Do pozostałych elementów wymienionych w OPZ/formularzu cenowym 

Zamawiający wyda opinię. Powyższe nie zwalnia wykonawcy ze spełnienia 

warunku zgodności dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. 

Dla opinii należy przewidzieć czas min. 14 dni od przekazania kompletnego 

opracowania. 

Niespełnienie powyższych warunków jest podstawą do odmowy zatwierdzenia 

Harmonogramu 

9. Zamawiający nie wyklucza sytuacji, w której niezbędne będzie wykonanie ponownej 

analizy lub aktualizacji poszczególnych elementów dokumentacji m.in. np.: MDCP, 

inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOŚ itd. 

10. UWAGA. Wykonawca bez względu na okoliczności każdorazowo przedkłada 

poszczególne kompletne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia 

Zamawiającemu w terminie nie później niż wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy 

do sporządzenia kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania 

powyższej czynności. Zamawiający oczekuje, że opracowanie będzie kompletne 

w zakresie, w którym wykonawca mógł je opracować. Jest to jeden z warunków 

koniecznych, by Zamawiający mógł uznać brak winy Wykonawcy na opóźnienie 

realizacji danego elementu lub całego zadania. Wniosek o wydanie opinii będzie 

m.in. zawierał informację w jakim zakresie Wykonawca  nie mógł wykonać 

opracowania i z czego to wynika. Powyższa informacja nie stanowi wniosku o aneks 

w rozumieniu umowy. 
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6.2. Wydanie przez Zamawiającego opinii dokumentacji/elementów dokumentacji 

lub jej zatwierdzenia. 

W celu wydania przez Zamawiającego opinii, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej 

dokumentacji na CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierającej m.in.: stronę 

tytułową, spis treści, część opisową wraz z wnioskami, część rysunkową, oraz 

wyjaśnienia/stanowisko do już uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji. W treści 

wniosku wpisze podstawę do wydania stanowiska. Zamawiający nie przewiduje 

wydawania opinii do elementu dokumentacji więcej niż raz. Dwukrotna ocena 

Zamawiającego jest możliwa jedynie dla sytuacji opisanej w pkt. 5.11 ust 10. Opinia 

odnosić się będzie do merytoryki elementu i nie musi obejmować weryfikacji zgodności 

z OPZ co jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Zamawiający zatwierdzi dokumentację dla elementów wskazanych w pkt 5.11. 

ust 8. pkt 13) a., jeżeli będą kompletne oraz spełnią przepisy oraz wymagania 

przedstawione w OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedłużający się okres 

wydania zatwierdzenia obciąża wykonawcę prac projektowych. 

6.3. Korespondencja 

Wykonawca zobowiązany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji 

związanej z realizacją zadania. Korespondencja każdorazowo będzie posiadała 

wymagane przez OPZ loga programu finansującego realizację zadania, inwestora, 

będzie podpisana w oryginale lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę umocowaną w umowie, lub pełnomocnika. W korespondencji z Zamawiającym 

(i innymi organami/stronami) w sprawach realizacji umowy, Wykonawca każdorazowo 

wskaże podstawę prawną, paragraf umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, który 

zobowiązuje go do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja będzie zgodna 

z przepisami, zawierała wszystkie ważne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, będzie 

zgodna ze standardami organizacji, do której zwraca się Wykonawca, będzie zawierała 

znane Wykonawcy okoliczności, świadcząc, że wniosek jest kompletny. Zawierać będzie 

również załączniki: dokumentacje, opracowania składające się z części opisowej wraz 

z analizą i wnioskami oraz części rysunkowej, kopie dokumentów, oryginał 

pełnomocnictwa/upoważnienia. 

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy powinna być 

prowadzona wyłącznie w formie pisemnej z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru. 

Wykonawca będzie przechowywał dokumenty i każdorazowo przedstawi je stronom 

na wezwanie. 

W każdej korespondencji, po której Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, 

należy wpisać, że: „zadanie pn. ……… jest inwestycją strategiczną Województwa 

pomorskiego i jakiekolwiek opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi może mieć negatywny 

wpływ na jego realizację.” 

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku będzie 

kierował korespondencje do stron w sprawie wydania warunków/uzgodnienia 
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wpisując informację, że „oczekuje odpowiedzi w terminie nie później niż 30 dni od jej 

otrzymania tj. do dnia …….”  oraz zamieści dopisek  "Jeżeli wydanie dokumentu 

nie będzie możliwe we wskazanym w piśmie terminie, oczekujemy przekazania 

pisemnej informacji do kiedy odpowiedź zostanie udzielona."  

Wykonawca występując o warunki techniczne wezwie zarządcę sieci 

do przedstawienia dokumentu na podstawie którego została wybudowana sieć 

w pasie drogowym i kiedy (miesiąc. rok), oraz poinformuje go również że 

przebudowa/usunięcie kolizji nastąpi zgodnie z ustawą o drogach publicznych art. 

32  i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych 

z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych  

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie 

pisemnie stronę do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, 

że „…w przypadku kolejnego opóźnienia wydania warunków/uzgodnienia, prześle 

projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami 

technicznymi operatora z żądaniem jego uzgodnienia.” 

Wykonawca wyśle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwłocznie po upływie 3. 

miesiąca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunków. Projekt 

powinien być zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod 

względem formalnym. 

b) Wnioski o opinię. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku wpisze informację 

„Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie …. dni (odpowiednio 

do przepisów) od otrzymania wniosku. Brak opinii będzie traktowany jako brak uwag 

do przedłożonych dokumentów”. 

W sprawach nie dotyczących kluczowych spraw umowy Wykonawca będzie 

kontaktował się Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie 

za pośrednictwem koordynatora na zasadach opisanych w „Wytyczne techniczne 

projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie 

pomorskim” 

7. Skład dokumentacji projektowej  

7.1. Projekt budowlany (PB) 

1)  etap 1: do odbioru końcowego zgodnie z umową 

a) PZT i PAB – 1 egz. w wersji papierowej 

b) PZT i PAB – 3 egz. złożone do organu administracji architektoniczno-

budowlanej - dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku na uzyskanie decyzji 

realizacyjnej, 

c) Projekt techniczny (PT) – 4 egzemplarze, 

d) CD z kompletnym PB wraz z wnioskiem w celu uzyskania decyzji realizacyjnej,  

e) Inwentaryzacja stanu istniejącego - 1 egzemplarz, 

f) Projekt stałej organizacji ruchu - 2 egzemplarze. 

2)  etap 2: po wydaniu ostatecznej decyzji realizacyjnej (w ramach rękojmi) 
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a) oryginał PB (PZT, PAB) opieczętowany przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej wraz z załącznikami – 1 egz. 

b) kopię oryginału PB opieczętowany przez organ – 3 egz. 

c) CD ze zeskanowanym PB (zgodnie z pkt 2) lit. a) oraz PT wraz z kompletną 

korespondencją ws. dec. administracyjnej do czasu ostateczności oraz 

ostateczny wniosek o wydanie decyzji realizacji wraz z decyzją ostateczną 

administracyjną (jeśli wystąpi taka konieczność). 

7.2. Projekt wykonawczy, STWIORB, wykaz robót -po  4 egzemplarze. 

7.3. Opracowania związane wchodzące w skład projektu PB lub PW zgodnie z liczbą 

tych opracowań. Opracowania nie wchodzące do PB i PW opracować 

w 1 egzemplarzu. 

7.4. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót - po 1 egzemplarzu + CD. 

7.5. Wersja elektroniczna zawierająca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentów 

z pkt. 5. : projekt budowlany, wykonawczy, STWiORB, Kosztorysy, przedmiary, wykazy 

na płycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej 

(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xlsx, *.docx) w 1 egzemplarzu (komplet).  

7.6. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne 

postępowania wydania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wraz 

z wnioskami oraz ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz ich wersje 

edytowalne na nośniku CD w 1 egzemplarzu (komplet). 

7.7. Komplet oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne postępowania 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach włącznie z procedurą 

oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz ich kopii w postaci skanów 

(oryginałów) oraz ich wersje edytowalne na nośniku CD w 1 egzemplarzu 

(komplet). 

7.8. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne 

postępowania wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z wnioskami 

oraz ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz ich wersje edytowalne na 

nośniku CD w 1 egzemplarzu (komplet). 

Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. 

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją 

papierową. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikacji, kosztorysów, wniosków itp. 

powinny być opatrzone nazwą Zadania oraz tabelą identyfikacyjną zawierającą m in. 

dane z tabeli projektu oraz stadium opracowania, nr tomu, nr egzemplarza, datę 

opracowania. 

8. Terminy realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w ramach 

zakresu podstawowego w terminie  o którym mowa w § 1. Ust. 1.  Umowy tj.  w terminie 

17 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem poniższych terminów 

pośrednich:  
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1) wykonanie i doręczenie Zamawiającemu koncepcji w terminie 1 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy, 

2) wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnego Projektu budowlanego 

oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej - w terminie 14 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy. 

3) wykonanie i doręczenie kompletnego Projektu - w terminie 16 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy 

4) 1 miesiąc od dnia wykonania Projektu przeznaczony jest na czynności odbiorowe 

Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany 

posiadający wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia 

wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie zgłoszenia/decyzji realizacyjnej nie później 

niż 2 tygodnie przed jego złożeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Wykonawca złoży wniosek do właściwego organu. 

9. Odbiór dokumentacji. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z protokołem 

przekazania powołując się na właściwe zapisy umowy. Zamawiający po pozytywnej 

weryfikacji odbierze dokumentację protokołem odbioru. Warunki i zasady 

przekazania i odbioru dokumentacji określa umowa. 

10. Informacje dodatkowe. 

Nazwa projektu może ulec zmianie, gdyż będzie wynikała z przyjętego do dalszego 

procedowania wariantu realizacyjnego oraz warunków jego realizacji. 

11. Załączniki: 

1. „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich w Województwie Pomorskim” wraz załącznikami 1, 2 oraz 3. 

2. Wzór harmonogramu. 

 

 

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI 

NACZELNIK 

Krzysztof Prymaka 

...................................................................................... 

(podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej) 
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