OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Nadzér autorski

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.1. Nazwa zamoéwienia.

Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;.

Czesc 2. ,,Rozbudowa DW nr 235 polegajgca na budowie prawo i lewoskretéw
na skrzyzowaniu z DP nr 2629G w m. Zabno”.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — 71.24.80.00-8.
1.2. Informacje ogdlne

Zarzad Dréog Wojewddzkich w Gdansku informuje, ze Zadanie nie bedzie dofinansowane
z zewnetrznych programéw finansowania.

1.3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na petnieniu nadzoru autorskiego podczas
realizacji robét budowlanych na podstawie sporzgdzonego projektu na Zadaniu pn.:
»Rozbudowa DW nr 235 polegajgca na budowie prawo i lewoskretéw na skrzyzowaniu

z DP nr 2629G w m. Zabno” na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

w zakresie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 235 skrzyzowanej z dr. powiatowa nr 2629G

i linig kolejowg nr 211. Rozbudowa obejmuje réwniez zmiane geometrii skrzyzowania

m.in. budowe paséw prawo i lewoskretéw, budowe sygnalizacji $wietlnej skoordynowanej
z sygnalizacjg na przejezdzie kolejowym, budowe urzadzen BRD, urzgdzen wyposazenia
drogi tj. oswietlenia, odwodnienia drogi oraz usuniecie kolizji z infrastrukturg nadziemna

i podziemna i innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania drogi.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamodwienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg
Zadania w szczegdlnosci w zakresie obowigzkow wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowane (t.j. Dz. U.2025 r., poz. 418).

2.  WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO
2.1. Charakterystyka Zadania:

2.1.1. Zadanie obejmuje (zgodhnie z trescig czesci zamowienia dla ktdrej bedzie podpisywana
umowa).

2.1.2. Zakres umowy na realizacje robot budowlanych na Zadaniu obejmuje:
a) Wykonanie wszystkich robét budowlanych objetych dokumentacja

b) Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla robét budowlanych
z zakresu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementéw



lub/i zawiadomienie o zakonczeniu robdt budowlanych i wszystkich jego elementéw
objetych decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

c) W razie koniecznosci prowadzenie badan i nadzoru archeologicznego w miejscach
stwierdzenia wystepowania obszaréw podlegajgcych ochronie archeologicznej
i konserwatorskiej.

2.2. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia

2.2.1. Zaktada sie, ze realizacja przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w pkt 1.1 bedzie
trwata 6 miesiecy, zgodnie z planowanym okresem realizacji robét budowlanych,
w tym:

1) realizacja robdét budowlanych — 5 miesiecy od dnia podpisania umowy z Wykonawcg
robot budowlanych,

2) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie zakoriczenia robot
budowlanych — 30 dni liczgc od dnia zakoriczenia robét.

Przewiduje sie, ze Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych,
ktorych rozpoczecie planowane jest do 36 miesiecy od terminu wykonania
dokumentacji projektowej lub od daty uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacyjnej
inwestycji drogowej (ZRID) w zaleznosci co nastgpi pdzniej.

Wskazane terminy petnienia nadzoru majg charakter orientacyjny i moga ulec zmianie.
Zamawiajgcy moze zrezygnowac z nadzoru autorskiego w przypadku braku srodkow
na realizacje robét.

2.2.2. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ skrécenia lub wydtuzenia terminu realizacji
niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakonczenia i rozliczenia zadania.
Rozliczenie zaptaty za wydtuzony okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

2.3. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nadzoru autorskiego nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,
b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje robét budowlanych,
c) inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty, dotyczgce Zadania.

3. ZAKRES DZIALAN NADZORU AUTORSKIEGO
3.1. Forma petnienia nadzoru

Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdéw na miejsce
prowadzenia robét, do siedziby Zamawiajgcego, a takze w formie prac wykonywanych

w siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
nadzoru autorskiego bedzie zobowigzany wypetnia¢ obowigzki zawarte w pkt 3.2.
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz w Umowie.



Nadzor autorski bedzie rozliczany w formie ryczattowego miesiecznego wynagrodzenia.
3.2 Obowiazki Wykonawcy nadzoru autorskiego:

a) stwierdzenie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektows,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, zasadami wiedzy technicznej
oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawce w dzienniku budowy,

b)  proponowanie i uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

w odniesieniu do materiatdw oraz konstrukgcji, a takze rozwigzan technicznych
zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

c)  wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie pdzniej niz 5 dni od daty ich
zgtoszenia;

d) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce
robot budowlanych na wniosek Wykonawcy robdét, Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,

e) opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robét, Inzyniera Kontraktu oraz
za zgoda Zamawiajgcego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa
Budowlanego do zatwierdzonych projektow lub warunkéw decyzji ZRID.

f) sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagata,

g)  wizytacja na budowie - na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru
lub Zamawiajgcego do momentu odbioru koncowego robdét budowlanych,

h)  uczestnictwo na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu w radach
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miare
potrzeb,

i) uczestniczenie we wszystkich innych czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowanej przydatnosci uzytkowej obiektéw wchodzacych w skfad
Zadania na wniosek Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego;

j) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Wykonawce
robot budowlanych o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach w realizacji
inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach
z dokumentacjg projektowsa,

k) uzgadnianie, ocena i okreslenie przyczyn oraz koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych lub dodatkowych wraz z propozycjg i projektem dla tych rozwigzan,

) dokonywanie analizy i oceny, wraz z okresleniem koniecznosci wykonania, w tym
rowniez akceptacji proponowanych przez Wykonawce robét lub Inzyniera Kontraktu
rozwigzan dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych
w dokumentacji Zadania,

m) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

n)  wykonie niezbednych prac projektowych zwigzanych z zaprojektowaniem rozwigzan
zamiennych w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego



p)

a)

r)

do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie odpowiednim dla ich
wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajgcym,

udziat w przygotowaniu dokumentéow niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/zgtoszenia o zakoriczeniu robét budowlanych,

opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt na roboty dodatkowe nie objete dokumentacjg projektowg a wynikte
w trakcie realizacji robét na wniosek Inzyniera lub Zamawiajgcego,

akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawce robot rozwigzan
zamiennych elementdw objetych ochrong praw autorskich,

w razie koniecznosci wykonanie dodatkowych opracowan lub aktualizacji istniejgcych
opracowan projektowych, ktére okazg sie niezbedne, aby obiekt mdgtby by¢ oddany
do uzytkowania;

zaprojektowanie rozwigzan zamiennych i przygotowanie niezbednych wystgpien

do instytucji opiniujgcych i organu wydajgcego pozwolenie na budowe w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych.

3.3. Zmiany w dokumentac;ji projektowe;j

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajgce zgode
Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg :
a) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego i Nadzér autorski,
b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone datg i podpisem (w wersji
papierowe;j i elektronicznej),
c) wpisy do dziennika budowy,
d) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:

4.

4.1.

1) Wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
realizacji;

2) Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie
z projektem.

WYMAGANIA

Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktére wchodzg w zakres
zadania:

a) Br.drogowa, w tym réowniez docelowa organizacja ruchu,
b) Br. Sanitarna,

c) Br.energetyczna i elektryczna,

d) Br. telekomunikacyjna,

e) Br. konstrukcyjna/mostowa,

f) Br. geotechniczna,



g) Inne wg potrzeb.
4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego

Wykonawca nadzoru zapewni realizacje ustugi przez autorow dokumentacji (projektantéow
poszczegdlnych branz).
Wymagany minimalny Zespét Projektantéw, tj.:

a) Projektant branzy drogowej — Koordynator

b) Projektant branzy sanitarnej,

c) Projektant branzy konstrukcyjnej/mostowe;j,

d) Projektant branzy energetycznej i elektrycznej,

e) Projektant branzy teletechniczne;j,

f) Specjalista branzy geotechnicznej,

g) Dodatkowe osoby wg potrzeb.
Do petnienia nadzoru autorskiego zostang wyznaczone osoby, ktdre braty udziat
w przygotowaniu dokumentacji projektowej — projektanci (autorzy dokumentacji),
posiadajgcy wiedze i doswiadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, majgce
uprawnienie do podejmowania wszelkich niezbednych decyzji w ramach nadzoru
autorskiego oraz posiadajgce uprawnienia projektowe bez ograniczen lub réwnowazne
w wymaganych branzach oraz legitymujgce sie aktualnymi dokumentami potwierdzajgcymi
przynaleznos¢ do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa lub odpowiednimi obowigzujgcymi
w innych panstwach Unii Europejskie;j.

Wyznaczone osoby bedg dostepne na zgdanie Zamawiajgcego, na czas niezbedny do
wykonania wynikajgcych z Umowy obowigzkéw. Konieczno$¢ wizyty na terenie budowy
osoby petnigcej nadzor autorski bedzie poprzedzony wezwaniem Koordynatora/Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego.
Wezwanie to moze by¢ zgtoszone telefoniczne, pocztg elektroniczng lub za pismem.
Wykonawca nadzoru autorskiego zobowigzany jest, wobec powyzszego, do przekazania
Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz Wykonawcy robdt numeréw telefondéw i adreséw e-mail
projektantow (personelu Wykonawcy nadzoru autorskiego) oraz ich uaktualniania, jak
rowniez pozostawania w ciggtej dyspozycji.

Zamawiajgcy dopusci zmiane osob (projektantow) wchodzacych w sktad Zespotu
Projektowego na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowigzany jest do wypetniania kart nadzoru
autorskiego. Wzér karty stanowi zatgcznik do OPZ.

4.3. Srodki facznosci i transportu

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego bedzie dysponowac sprzetem komputerowym

wraz z drukarkami, oprogramowaniem i dostepem do Internetu, telefonami komérkowymi
i aparatami fotograficznymi w ilosci i jakosci niezbednej do prowadzenia nadzoru rzetelnie,
nalezycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca Nadzoru musi



rowniez dysponowac srodkami transportu umozliwiajgcymi prawidtowe petnienie nadzoru
nad robotami.

5. WYNAGRODIENIE

5.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru bedzie otrzymywat ryczattowe
wynagrodzenie, ktére powinno uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
obowigzkdw, zawartych w niniejszym OPZ oraz objetych Umowag, w tym takze:

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce Nadzoru autorskiego celem
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) przygotowanie materiatéw do petnienia nadzoru,

c) wykonywanie rysunkéw zamiennych i opracowan dodatkowych

d) koszty z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdow, diet i noclegéw,

e) koszty pobytu na budowie,

f) zatatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace
kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego,

g) Aktualizacja Projektow Technicznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

h) pozostate niezbedne koszty.

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie w nastepujgcy sposéb:
a) Faktury przejsciowe — wystawiane raz w miesigcu, po wykonaniu ustugi nadzoru
autorskiego za dany miesiac,
b)  Faktura koricowa — po ztozeniu przez Wykonawce robét kompletnego wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakoriczeniu
robot budowlanych,

5.3. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie podpisana przez Inzyniera Kontraktu
lub Zamawiajgcego karta nadzoru autorskiego (wzor zat. nr 1) wraz z protokotem
potwierdzajagcym wykonanie przez Wykonawce Nadzoru autorskiego ustugi za dany miesigc
podpisanym przez Zamawiajgcego (wzor zat. nr 2).
Podstawg wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany protokét odbioru koricowego
wraz z kartg nadzoru autorskiego potwierdzajgcg wywigzanie sie z obowigzkdw w ramach
przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego/zawiadomienia o zakoriczeniu robét oraz protokdt, potwierdzajgcy
wykonanie, podpisany przez Zamawiajgcego.



Zat.nrl

Miesiqc rozliczeniowy: .............cceeun...

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO
ZADANIE:

Lp.

Data

Nazwisko Projektanta
branza

Wykonywana czynnos¢ w ramach nadzoru
autorskiego

Potwierdzenie
Inzyniera Kontraktu/
Zamawiajgcego




Zat.nr2

Zamawiajacy Wykonawca
Wojewddztwo Pomorskie

- Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A e
80-778 Gdansk

PROTOKOLNR ...ZDNIA ........

POTWIERDZAJACY WYKONANIE UStUGI

zgodnie zUmowg Nr .../..... zdnia ......... r.
na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

W okresie rozliczeniowym

od....... r.do.......... r.
1. Protokot sporzadzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonanie ustugi, zostato
potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego.

2. Wartosci netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeniowym wg paragrafu ..... ust. ... Umowy:

1 miesiac =... zt
4 oreeeeeeieirrreee e, = e zt
Razem: Wartos¢ netto =... zt
+Wartos¢ podatku VAT ...% =.. zt
=Wartos¢ brutto = zt

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego:

1) Suma wartosci brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe —...... z,

2) Wartos$¢ brutto za biezgcy okres rozliczeniowy - 71,
3) taczna wartosé brutto — .. z,
4) Wartos¢ umowna brutto — e zt

5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3 / poz. 4) - %

4. Czynnosci nadzoru autorskiego byty wykonywane zgodnie z Umowg i zostajg odebrane.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiajgcego)
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