OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wykonania opracowania dokumentacji projektowej

dla zadania pod nazwa

Czesc. 1. ,,Rozbudowa dr woj. nr 214 polegajaca na przebudowie skrzyzowania wraz z budowa
sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Kartuskiej i Wybickiego w Koscierzynie”
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1. Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkdéw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji na podstawie ktérych Wykonawca ztozy wniosek o wydanie decyzji
realizacyjnej, a Zamawiajgcy bedzie mdgt przeprowadzié¢ postepowanie przetargowe, podpisac
umowe na wykonanie robét oraz wykonac wszystkie opisane w projekcie roboty budowlane co
ostatecznie przyczyni sie do powstania prawidtowo funkcjonujgcego obiektu budowlanego.

Celem zadania jest poprawa ptynnosci ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeristwa
wszystkich uczestnikdw ruchu w rejonie skrzyzowania ulic Kartuskiej dr. woj. nr 214 i Wybickiego
(dr gminna) w Koscierzynie. Zaktada sie osiggniecie celu poprzez zmiane geometrii skrzyzowania,
rozbudowie paséw relacji skretnych, budowie jednostronnej dwukierunkowej drogi pieszo-
rowerowej, przebudowie przejsé dla pieszych, budowie sygnalizacji $wietlnej, urzadzen BRD,
urzadzen wyposazenia drogi w tym oswietlenia i odwodnienia, usuniecie kolizji z infrastrukturg
nadziemna i podziemng i uwzglednienie innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
drogi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie aktualnych projektéw budowlanych,
wykonawczych, materiatéw przetargowych oraz innych niezbednych opracowan w zakresie
rysunkowym, opisowym, obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszego zadania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie

dokumentacji m.in. w ramach przetargu na roboty budowlane oraz samej budowy.

Ponizej link do mapy
https://maps.app.goo.gl/DAgfXFDnnBToJn38A

oraz ,,Plan orientacyjny” rysunki 1. i 2. przedstawiajgce lokalizacje inwestycji.



https://maps.app.goo.gl/DAqfXFDnnBToJn38A
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2. Zakres przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1.

2
3
4.
5

w o N o

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Inwentaryzacji wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycj3.
Analizy i prognozy ruchu.

Projektu koncepcyjnego,

Inwentaryzacji istniejacej zieleni.

Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci zakazane
odnosnie chronionych gatunkdéw roslin, zwierzat lub grzybdéw z uzyskaniem decyzji.
Projektu gospodarki zielenig.

Mapy do celdw projektowych.

Dokumentacji geotechnicznej.

Projektu budowlanego.

. Projektu wykonawczego wraz z wykazem robét.
. Raport z audytu BRD

. Materiatéw przetargowych w tym: STWIORB, przedmiar robét, kosztorys ofertowy,

kosztorys inwestorski.

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem (dla 3 dziatek)

Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej ZRID.

Uzyskanie uzgodnien koncowych przebudowy infrastruktury energetycznej (w ramach
rekojmi).

Udzielanie wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w trakcie procedur
administracyjnych (w ramach rekojmi).

Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych

objetych tymi zadaniami (w ramach rekojmi)

Wszystkie opracowania powinny zosta¢ przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnej

i nieedytowalnej (skan podpisanych/opieczetowanych oryginatéow w pdf).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

3.1. Lokalizacja i stan istniejgcy oraz uwarunkowania wynikajgce

z zagospodarowania istniejgcego terenu

Miejsce inwestycji jest zlokalizowane w miejscowosci Koscierzyna, potozonej w $rodkowej

czesci wojewddztwa pomorskiego w powiecie kosScierskim, w gminie Koscierzyna.




Zadanie dotyczy odcinka dr wojewddzkiej ulica Kartuska i ul. Szopinskiego od km ok. 82+990
(skrzyzowanie z ul. Kartuska) do km ok. 83+200 (skrzyzowanie z ul. Jeziorng) oraz ulic
Wybickiego. Jest to obszar zabudowany w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym. Droga
wojewddzka, na analizowanym fragmencie, przebiega w tuku poziomym o stosunkowo
nieduzym promieniu, ok. 120 m. Jezdnia jest wykonana w technologii bitumicznej, a jej
szerokos¢ wynosi ok. 9 m. Wzdtuz jezdni czesciowo znajduja sie chodniki i sciezki rowerowe.
Infrastruktura dla pieszych i rowerzystdw w wiekszosci jest oddzielona od jezdni pasami
zieleni.

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z ulicg Wybickiego jest skrzyzowaniem czterowlotowym,
skanalizowanym — wyspy kanalizujgce wystepujg na pétnocnym i potudniowym wlocie drogi
wojewddzkiej (odpowiednia ul. Kartuska i ul. Szopinskiego) oraz na zachodnim wlocie ul.
Wybickiego. Na skanalizowanych wlotach skrzyzowania wydzielono dodatkowe pasy ruchu
do skretu pojazdéw ,,w lewo” (na wlotach drogi wojewdédzkiej) oraz ,na wprost i w lewo” (na
zachodnim wlocie ul. Wybickiego). W obszarze skrzyzowania wystepujg 3 przejscia dla
pieszych: dwa (dwuetapowe) na wlotach drogi wojewddzkiej i jedno (jednoetapowe) na
wschodnim wlocie ul. Wybickiego.

W obszarze analizowanego skrzyzowania wystepuje zabudowa mieszkaniowa i obiekty
uzytku publicznego (szkota i przedszkole). Zaréwno wzdtuz drogi gtéwnej (drogi
wojewddzkiej), jaki wzdtuz drég bocznych, wystepuje oswietlenie drogowe. Przejscia dla
pieszych sg cze$ciowo wyposazone w oswietlenie dedykowane. Odwodnienie uktadu
drogowego w rejonie skrzyzowania odbywa sie poprzez wpusty deszczowe, do systemu
kanalizacji deszczowe;.

Stan techniczny drogi wojewddzkiej 214 jest dobry, a dostateczny na odcinku ul.
Lubomira Szopinskiego od skrzyzowania w kierunku potudnia. Droga od pétnocy w kierunku
potudniowym przebiega na duzym pochyleniu. Od skrzyzowania w kierunku potudniowym
droga jest w nasypie. Skrzyzowanie znajduje sie na tuku poziomym i ma jednostronna
przechytke w kierunku wschodnim. Pochylenie podtuzne oraz poprzeczne drogi wptywa
sposodb jego odwodnienia.

W pasie drogowym wystepuja sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacja deszczowa,
sanitarna, cieptownicza, teletechniczna kablowa i $wiattowodowa, elektroenergetyczna
podziemna nN i SN, elektroenergetyczna napowietrzna. Nie wyklucza sie wystepowania

innych sieci.

3.2. Zakres planowanego przedsiewziecia:

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ kompleksowe i kompatybilne z istniejgca

infrastrukturg rozwigzania. w opracowaniu uwzglednié m.in.:




Zamoéwienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujgcej m.in.:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

rozbudowe skrzyzowania ulic Kartuskiej/Szopinskiego/Wybickiego w zakresie zmiany
geometrii wraz z wydzieleniem paséw do skretu w prawo/lewo.

budowe petnej, tréjbarwnej sygnalizacji Swietlnej (akomodacyjnej) na catym
skrzyzowaniu

zapewnienie ciggtosci przebiegu drog pieszych oraz dla rowerdw,

przebudowa oraz budowa przejs¢ dla pieszych/roweréw wraz budowa oswietlenia
dedykowanego

Budowe/przebudowe oswietlenia drogowego wytacznie tam gdzie wynika to z
przepiséw prawa lub uzasadnionych oczekiwan zarzadcy ruchu na istniejgcych drogach i
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego, zgodnego przepisami WR-D-41.4i 72 i
wytycznymi ZDW do projektowania

Zaprojektowanie urzadzen odwadniajgcych wody opadowe sptywajgce z utwardzonych i
nieutwardzonych powierzchni poprzez istniejgce rowy przydrozne (w tym umocnienie
skarp) z uwzglednieniem prawidtowego i ekonomicznego uzytkowania drogi
wojewddzkiej i ciggu pieszo-rowerowego,

budowe/przebudowe zjazdéw, skrzyzowan niezbednych do funkcjonowania uktadu
drogowego,

Dostosowanie znakdw i urzgdzen statej organizacji ruchu do przyjetych rozwigzan
geometrycznych i ruchowych,

Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych. Zamawiajacy
dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadcy drogi.

przebudowe, w tym usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemng i nadziemna, jesli
wystgpi taka koniecznosg,

dostosowanie znakdw i urzadzen statej organizacji ruchu do przyjetych rozwigzan
geometrycznych i ruchowych,

przebudowe wszystkich istniejgcych legalnie obiektéw matej architektury i usuniecie
kolizji oraz innych elementdw zagospodarowania terenu zlokalizowanych w pasie drogi
wojewddzkiej z projektowanymi elementami uktadu drogowego oraz innych budowli
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektéw np. murki oporowe, przepusty
itp., jesli takie wystgpia

Wyznaczenie niezbednej dla inwestycji szerokosci pasa drogowego w celu umieszczenia
w nim wszystkich niezbednych elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych.
Weryfikacja granic oraz badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomosci znajdujgcych
sie dzi$ w granicach pasa drogi wojewddzkiej oraz nieruchomosci sgsiadujgcych do

niego.




14)

15)

16)

zagospodarowaniu i uporzgdkowaniu przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego ciggu, w tym pasa drogowego drogi wojewddzkiej oraz innych drég,
W ofercie nalezy uwzgledni¢ realizacje wszystkich warunkdw stron w tym gestoréw
sieci.

Zastosowac rozwiazania spetniajace zasady rownych szans dla wszystkich uczestnikdw

ruchu i niepowodujacych wykluczenia.

Jako materiat wyjsciowy do projektowania nalezy uwzglednic zatozenia oraz wnioski

przedstawione w opracowaniu ,,Analiza zasadno$ci budowy sygnalizacji Swietlnej na

przejsciach dla pieszych w rejonie skrzyzowania DW214 z ul. Jzefa Wybickiego w

Koscierzynie” zespotu adytorow mgr inz. Rafat Rosengart oraz mgr inz. Tomasz Wiese.

Zamawiajacy informuje, ze niezaleznej oceny wprowadzenia wymaga m.in. zmiana lokalizacji

przejscia dla pieszych na ulicy Szopinskiego oraz zmiana ul. Wybickiego na jednokierunkowg

(czes¢ wschodnia).

Szczegdtowe informacje zawiera: OPZ i Wytyczne ZDW do Projektowania.

3.3.  Wymagania dla obiektéw drogowych:

1. Projektowane obiekty i urzagdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.9. OPZ, w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20.

Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowaé w sposdb
zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajace;j
zabudowy.

. Obiekty budowlane i urzagdzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b)zasadami wiedzy technicznej,

c) stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢é 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych i
WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -
70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzglednia¢ je w dokumentacji.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.

. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalna

ekonomicznosé budowy i eksploataciji.
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5. Stosowanie rozwigzan wypetniajacych zasady rownych szans dla wszystkich uczestnikéw

ruchu i niepowodujacych wykluczenia.

6. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy o
odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania, dopuszczone
przepisami, nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwosci na miejscu.

7. Konstrukcje chodnikéw i sciezek rowerowych nalezy projektowaé, uwzgledniajac
mozliwos¢ postoju na nich pojazdéw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazdéw
oczyszczajacych drogi piesze/ pieszo-rowerowe/rowerowe.

8. drogi piesze, drogi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe nalezy projektowacd z

zachowaniem ciaggtosci tych ciggdw na zjazdach i przy przecieciu z drogami

podporzagdkowanymi. W tym celu nalezy stosowac m.in. nastepujace rozwigzania:

a) ciggto$é nawierzchni na zjazdach,

b) wyniesienie zjazdéw,

c) przyblizanie drogi dla roweréw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym ruchu,
i wczesniejsze odginanie $ciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu poprowadzenia
jej prostopadle do wlotu podporzadkowanego.

3.4. Minimalne oczekiwane parametry zaprojektowanych obiektéw:

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania wynikajgce z
przebudowy drogi w trudnych warunkach, o ktérych jest mowa w art. 2 ust. 5. ww.
rozporzadzenia — wyfgcznie w uzasadnionych przypadkach.

2) predkosc projektowa — minimalna zgodnie z normatywem,

3) dopuszczalne obcigzenia nawierzchni

a. jezdnia-115 kN,

b. drogipiesze/ pieszo-rowerowe/rowerowe — 3,5t

4) przekrdj poprzeczny:

a. szer. drdg pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych - minimalne zgodnie

z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nawierzchnia zgodnie z wytycznymi
ZDW oraz ustaleniami w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy.
5) pozostate elementy zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi projektowania
realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich w Wojewddztwie Pomorskim.

6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.
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4. Wymagania ogdlne

4.1. Przepisy

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w
tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach
warunkéw zamodwienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére
spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.

4.2. Ekonomicznosc

Obiekty budowlane nalezy projektowaé/przebudowywac tak, aby zapewnié wysoka
ekonomicznos$¢ budowy i eksploataciji.

4.3. Zagospodarowanie odpadéw

Obiekty budowlane nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach, w
szczegdblnosci zagospodarowanie materiatéw z rozbiérek (zgodnie z obowigzujgcy ustawg o
odpadach).

4.4. Materiaty

Wykonaweca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiatéw do
wykonania obiektow budowlanych, ktdre spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisdow
oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
Wykonawca wezmie pod uwage wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatéw do
wykonania obiektow budowlanych i urzadzen.

4.5. Przeznaczenie dokumentacji

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania
robdét budowlanych w postepowaniu na wykonywanie robét, sporzgdzonym na podstawie
obowigzujgcych przepiséw, w tym ustawy Prawo budowlane.

4.6. Decyzje, uzgodnienia, opinie

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadac wszystkie decyzje, uzgodnienia i
opinie wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane i
przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzszg ustawa.

4.7. Przeznaczenie dokumentacji jako opisu przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych.

12



4.8. Szczegotowos¢ dokumentacii

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze szczegdétowoscig odpowiednig dla tego
rodzaju zamowienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien powinny przedstawiaé niezbedny zakres
szczegdtowosci projektowanego zadania. Niezaleznie od warunkéw zawartych w specyfikacjach
warunkéw zamoéwienia (SWZ) i ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania
przepiséw prawnych.

4.9. Zgodnosc opracowan projektowych z umowg i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposéb, aby zatozone
cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowag. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta wymagane
prawem, okreslone sg w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z
realizacjg dokumentacji projektowej. Kopie dokumentdéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu
zamowienia, tj. na ktdre Zamawiajgcemu przystuguje zazalenie lub odwotanie w trybie kodeksu
postepowania administracyjnego, Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢, Zamawiajgcemu w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty skutecznego
doreczenia dokumentu Wykonawcy.

4.10. Opiniowanie

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu zobowigzuje sie
do nieodptatnego wydania opinii do skierowanych przez Zamawiajgcego opracowan, wnioskéw
itp. zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktdry jest zawarta umowa.

4.11. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejagcym
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pasie drogowym ,pod ruchem”.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie pomiardw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych

i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drég, jezeli jest to konieczne z uwagi na
planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie
ich trwania. W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiaréw i badan projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Koszt projektdw organizacji ruchu i koszt
zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene Umownag.

4.12. Prawa autorskie

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacji. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ dokumentacje projektowa w catosci lub w dowolnych czesciach
przy dalszych etapach realizacyjnych. Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez
Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.

4.13. Wizja w terenie

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie sie ze wszystkimi
dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci przeprowadzenia
rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytgcznie od Wykonawcy i nie moze by¢
przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.

4.14. Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujace
wymagania:
a. zapewnia czytelno$é, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

b. czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,
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C. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,

e. rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej (min.
wysokosc¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka zawierajgcg opisy dotyczgce tresci
rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracje, schemat arkuszy z zaznaczeniem
wtasciwego itp.), podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych
opracowania projektowego.

g. Dtugos¢ poszczegdlnych rysunkdw nie wieksza niz 1,5m

Jednoczesnie wymaga sie aby:

h. czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego
z ,MS Word”,

i. obliczenia ilo$ci podstawowych robdt byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
kompatybilnego z ,,MS Excel”,

j. rysunki wykonane byty za pomocg programoéw kompatybilnych z programami typy ,,CAD”,
.dwg/.dgn

k. Projekt powinien posiadac swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjg nieedytowalng
w formacie PDF.

I. Wymiary teczek nalezy dopasowac do jej zawartosci. Teczki powinny byc¢ sztywne, trwate,
posiadac informacje podstawowe jak: tytut inwestycji/umowa/zawartos¢ teczki/tom opis

umiescic z trzech stron teczki (géra, bok i przdéd). Wewnatrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspodtpraca z Zamawiajacym

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wglagdu do zaméwionych prac projektowych w
trakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu pisemny raport o
postepach realizacji zadania w odstepach nie rzadziej niz co 2 miesigce przedstawiajac
stopien zaawansowania prac projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz z
postepem realizacji zadania Wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego
radach projektu lub jesli Zamawiajacy bedzie wymagat.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wnioski z: Inwentaryzacji stanu istniejgcego wg
pkt 5.1, z analizy i prognozy ruchu wg pkt 5.2, koncepcje propozycji rozwigzan
projektowanego uktadu drogowego wg pkt 5.3 co najmniej na aktualnej mapie do celéw
informacyjnych pokazujac strukture wtasnosci gruntéw, planowany zakres zmian
zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych odbiornikéw wéd i
punktéw zasalania, szacunkowg wartos¢ inwestycji, oméwi procedure dla uzyskania

decyzji realizacyjnej. Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajgcemu ww. materiaty.
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Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego

Zwigzane z realizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych.

Na polecenie Zamawiajacego wspotpraca ta wigze sie rowniez z czynnosciami

polegajacymi na udzielaniu wyjasnien, opiniowanie, udostepnianie danych zewnetrznym

organom/projektantom dziatajacym w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

Czynnosci te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

5. Opracowania do wykonania w ramach umowy

5.1. Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego
inwestycjg

Wykonaweca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgcg m.in.:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktdw.

2)Nr-y drég publicznych, parametréw technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drog w strefie powigzan z projektowanymi drogami.

3)Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektéw inzynierskich, matej
architektury.

4)Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5)Miejsca z o$wietleniem drogi wraz ze Zzrédtem jego zasilania,

6)Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekdéw naturalnych lub sztucznych w
tym zbiornikéw naturalnych, drenazu.

7)Stan nawierzchni jezdni, drég pieszych , kraweznikéw, wygrodzen, barier

8)ldentyfikacja generatorow ruchu / zrédta i celéw ruchu pieszego i rowerowego jak:
sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu, przystanki autobusowe,

9)Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc wykazujgcych uszkodzenia obiektu, wynikajgce
z niestabilnych/stabych warunkéw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne silne zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki wdd gruntowych, zastoiska wody i
bagniska w bezposrednim sgsiedztwie lub w pasie drogowym.

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcych zjazdéw znajdujacych sie wzdtuz drogi w
zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprdécz formy
graficznej na papierze, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje fotograficzna
na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym zdjecia muszg by¢
wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadaé wyswietlony datownik i nazwe
zawierajgcg kilometraz). Na zatgczniku graficznym nalezy umiescic kilometraz zjazdu
odpowiadajacy aktualnemu km drogi. Numeracja zdje¢ zjazdédw na ptycie DVD musi by¢

zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli cze$ci opisowe] oraz z czescig rysunkowa.
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12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkéw wodnych w petnym obszarze

oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ w trakcie

oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazaé miejsca naptywu wody do pasa

drogowego, zastoiska wody oraz opisa¢ zwigzane z tym problemy.

13) Uzyskanie informacji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celéw
projektowych, Rejonu Drég Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spotek
wodnych oraz mieszkancow.

14) Informacje o terenach objetych ochrong zabytkdéw i opiekg nad zabytkami.

15) Szczegdtowg inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdéw,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustéw, ogrodzen, bram, schodéw,
budynkéw do zabezpieczenia, oraz innych obiektow i elementdéw, na ktére
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy lub eksploatac;ji.
Inwentaryzacje istniejacych zjazddw nalezy ustali¢ na podstawie wizji w terenie i po
ustaleniach z wtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/ administratorami
nieruchomosci.

16) Inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie wtasnych
pomiardw geodezyjnych i materiatéw ze sktadnicy geodezyjnej oraz wywiadu
branzowego u administratorow.

17) Analize dostepnosci komunikacyjnej do drogi publicznej dla kazdej dziatki.

18) Powyzszg inwentaryzacje nalezy uzgodnié z:
e wiasciwym Zarzgdem Drég w zakresie:
— urzadzen administrowanych przez Zarzad,
— wydanych uzgodnien na urzadzenia obce.
e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzadzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskéw o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego w strefie zamierzonego oddziatywania projektowanej drogi.
Nalezy takze podaé informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla
wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwolen na budowe w strefie zamierzonego oddziatywania

projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

19) Analize obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, studia

uwarunkowan oraz innych aktéw/dokumentéw stanowigcych miejscowe prawo dotyczgce

zagospodarowania terenu. Nalezy uwzgledni¢ wydane warunki zabudowy (WZ) oraz

Pozwolenia na Budowe (PnB).

5.2.  Analizy i prognozy ruchu

Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane na podstawie
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najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach. W analizach i prognozach

ruchu nalezy wykorzystac:

1) wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych i wojewddzkich,

2) wykonaé dodatkowe wtasne pomiary ruchu w zakresie niezbednym do analizy i prognozy,
w szczegdlnosci na skrzyzowaniach z drogami powigzanymi z inwestycjg w zwigzku z
planowang przebudowga/rozbudowag skrzyzowan z drogami
réwnowaznego/wyzszego/nizszego rzedu; czas pomiaréw powinien wynosi¢ min.
2 godziny w szczycie porannym i 3 godziny w szczycie popotudniowym. Krétsze czasy
pomiaréw wymagajg uzasadnienia. Pomiary powinny by¢ przeprowadzone co najmniej
dwukrotnie w dniach dajacych miarodajne pomiary.

3) przedstawic rodzajowg strukture ruchu i kartogramy ruchu na skrzyzowaniach.

4) Pomiary i prognoza bedzie dotyczyta wszystkich uczestnikdw ruchu wtgcznie z pieszymi,

rowerzystami, itd.

Prognozy ruchu powinna obejmowac okres co najmniej 20 lat od przewidywane] daty

oddania inwestycji do uzytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawiera¢ m.in. Obliczenie
przepustowosci wlotéw stanu istniejgcego skrzyzowania oraz okreslenie PSR, prognoze
natezenia ruchu, rodzajowag strukture ruchu, prognoze warunkéw ruch, kartogramy ruchu na

skrzyzowaniach, przepustowos$¢ oraz poziom swobody ruchu dla stanu istniejgcego oraz

projektowanych wariantéw skrzyzowan w okresie prognozowania.

Wielko$ci natezen ruchu dla odcinkéw drég powinny byé podane w pojazdach rzeczywistych
na dobe [P/d] z doktadnoscig do 100 pojazdow, dla skrzyzowan i weztéw w pojazdach na
godzine [P/h] z doktadnoscig do 10 pojazddw.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczen Wykonawca okresli prognozowang
kategorie ruchu dla poszczegdlnych drég, dobierze przekroje jezdni oraz geometrie
skrzyzowan. Poziom swobody ruchu dr. woj. w catym okresie eksploatacji nie powinien by¢

nizszy niz C.
5.3. Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny oparty na:
whnioskach z analizy stanu istniejgcego, analizy i prognozy ruchu, zawierajacy optymalne

rozwigzanie rozbudowy skrzyzowania, spetniajacy cel zamowienia, podstawowe zatozenia

geometryczne drég i obiektdw opisane w pkt 3.2, 3.3 i 4. OPZ z uwzglednieniem zmian
wysokosci terenu, wskazanie potencjalnych odbiornikéw wéd, punktdow zasilania, planowane i
realizowane inwestycje samorzgdow lokalnych oraz inwestoréw prywatnych, wydane decyzje
srodowiskowe, decyzje realizacyjne, oraz obwarowania konserwatorskie. Koncepcja powinna
by¢ wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celéw informacyjnych, pokazywaé strukture
wiasnosci gruntow i konieczne zmiany dostepu do drogi nieruchomosci do niej przylegajgcych.

Do koncepcji zostanie zatgczona szacunkowa warto$é robét wraz z podaniem podstawowych
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sktadowych elementéw inwestycji dla kazdego z wariantow. Projekt koncepcyjny bedzie

posiadat m.in.: analize optymalnego rozwigzania, rozwazenie wptywu m.in. na otoczenie

gospodarcze, infrastrukture, Srodowisko i ochrone zabytkéw wraz z podsumowaniem w

formie ,Whnioskéw” zawierajacych Wady i Zalety oraz rekomendacje Projektanta opartg o

zatozenia OPZ. Opracowana koncepcja bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami i nie
bedzie wymagata odstepstw od przepiséow techniczno-budowlanych.

Na podstawie koncepcji uzupetnionej o ustalenia z rady projektu Wykonawca uzyska
opinie do geometrii: zarzadcy ruchu na dr wojewddzkiej, samorzagdow lokalnych, zarzagdcéow
drog publicznych innej kategorii oraz uzyska zalecenia konserwatorskie z wtasciwych
organow administracyjnych jesli takie wystapig. Poprawiong koncepcje z kompletem opinii
oraz inzynierskim odniesieniem do niewprowadzonych wnioskdéw, przedstawi

Zamawiajgcemu do wydania opinii.

5.4. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje istniejgcej zieleni w formie opisowej (w tym
tabelarycznej) oraz rysunkowej.
Czes¢ opisowa m.in.:

* w formacie szczegétowej tabeli zawierajgcej
— nrinwentaryzowanego drzewa,

— okreslenie nazwy polskiej i tacinskiej drzew i krzewéw,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysokosé¢ i srednica korony, dla krzewow:
powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

— wstepna informacja o mozliwosci wystepowania gatunkéw chronionych, jego formie,
nazwie (polskiej i facinskiej), wielkosci wystepowania gatunku w szt./powierzchnia.
Informacja powinna umozliwi¢ Wykonawcy opracowanie wniosku oraz uzyskanie
odstepstwa na czynnosci derogacyjne dla zieleni koniecznej do usuniecia.

¢ okreslanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdéw w formie opisowej oraz
fotograficznej,

* zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne, zalecenia wycinki lub
przesadzenia),

Czesc rysunkowa m.in.:

* wykonanie planéw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg zinwentaryzowanych
drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna sie znalez¢ m.in.
numeracja drzew oraz krzewdéw. Wielkos¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna
przedstawia¢ wiasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego

drzewa/krzewu. Numeracja obiektow na mapie musi by¢ zgodna z numeracjg zawartg w

tabeli czesci opisowe;j.
* wykonanie niezbednej dokumentac;ji fotograficznej kazdego drzewa, przedstawiajgcymi m.in.
stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim porostami, grzybami, dziuplami

19



ptakow. Dokumentacje fotograficzng nalezy przygotowac w formie cyfrowej na ptycie DVD.
Nazwy zdje¢ bedg odzwierciedlaty numeracje zieleni na planie oraz tabeli.
* Wszystkie drzewa powinny zosta¢ ponumerowane w terenie poprzez trwate oznakowanie

drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi by¢ zgodna z numeracja

drzew zawartg w dokumentac;ji przedstawiajgcej inwentaryzacje w czesci opisowej oraz
czesci rysunkowej oraz wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczace sposobu
oznaczenia drzew opisano w czesci “Wytyczne techniczne projektowania ...”

* wpisanie zalecen dotyczacych zabezpieczenia roslinnosci wystepujacej na placu budowy.

Zalecenia szczegdtowe dla inwentaryzacji zieleni znajduja sie w zatgczniku ,Wytyczne ZDW do

Projektowania” punkt ,Zielen”

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych informacje z
inwentaryzacji zieleni w trakcie realizacji zadania.
UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych powyzej
elementow powinna zosta¢ zwiericzona sporzadzeniem wnioskow oraz zalecen dla dalszych
prac projektowych m.in. w zakresie:

— badan podtoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, wzmocnienia

podtoza, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy uszkodzonych elementéw drég,

— wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujacej z inwestycja zieleni,

— rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci.

5.5. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa na
czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkdw rodlin, zwierzat
lub grzybéw z uzyskaniem decyz;ji.

Zamawiajacy nie posiada decyzji o odstepstwie na czynnosci zakazane dla gatunkéw
chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje przyrodniczg nalezy zweryfikowac czy
wystgpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczgcych wszystkich gatunkdédw chronionych obecnie
wystepujacych na zadaniu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona réwniez w
przypadku, gdy nie bedzie prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Whioski o uzyskanie odstepstw na czynnosci zakazane w stosunku do osobnikéw

gatunkdéw chronionych nalezy przygotowad, jezeli w obrebie inwestycji zostanie stwierdzone ich

wystepowanie oraz gdy wystapi taka konieczno$é w zwiazku z realizacjg przedmiotowego

projektu (moze wywieraé ona negatywny wptyw na te gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnien

wtasciwych organdéw albo wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia. Wykonawca opracuje stosowna dokumentacje oraz wnioski i na tej podstawie

uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo towieckie (Dz.U.2022.1173 t.j. z
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dnia 2022.06.01). Nalezy wnioskowac o wszelkie mozliwe czynnosci umozliwiajace

zrealizowanie projektu.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa na czynnosci
zakazane odnos$nie chronionych gatunkdw roslin, zwierzat lub grzybéw, ma w razie koniecznosci,
udziela¢ wyjasnien i sktada¢ uzupetnienia do wniosku, w trakcie procedury w nieprzekraczalnym
terminie 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania decyzji na
odstepstwa na czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkoéw roslin, zwierzat lub grzybdéw.
W przypadku przekroczenia terminéw okreslonych ustawowo w Kodeksie Postepowania
Administracyjnego Wykonawca Zobowigzany jest wysta¢ ponaglenia do wtasciwego organu w
celu rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie.

W przypadku koniecznosci zastosowania docelowych ptotkdw herpetologicznych, nalezy
uwzgledni¢ w dokumentac;ji projektowej zastosowanie ptotkéw wykonanych z siatki stalowej (o

oczkach 5x5 mm).

5.6. Projekt gospodarki zielenig

W skfad projektu gospodarki zielenig wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen.
Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzan projektowych przedstawionych w PZT
wykonawca opracuje powyzsze opracowania zawierajace m.in.:

a) analize zagospodarowania istniejacej zieleni i jej ewentualnej kolizji z projektowang
inwestycja (zielen do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z uwzglednieniem
wiasnosci dziatek),

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,

c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdéw, w tym podanie terminéw
prac i wtasciwych odlegtosci

d) szczegétowaq tabele zawierajaca:

— nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu

— nazwe polska i facinska gatunkéw drzew i krzewow,

—dane z pomiaru: dla drzew: obwdéd pnia na wysokosci 5i 130 cm, wysokosc¢ i Srednica
korony, dla krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

—informacje o wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji przyrodniczej

- informacje o kolizji drzewa/krzewu i koniecznosci wycinki lub przesadzenia,
powierzchni krzewdéw do wycinki

-lokalizacje elementéw zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr dziatki i obreb)

e) Projekt nasadzen zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi decyzjami
uwzgledniajgcy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac i odlegtosci pomiedzy
nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowa¢ na wskazanych przez samorzady gminy i powiatu
terenach poza pasem drogowym.
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Czesc¢ rysunkowa m.in.

e wykonanie planow na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacja
zainwentaryzowanych drzew i krzewéw w skali 1:500 lub 1:1000.

e na rysunkach powinna sie znalez¢ m.in. numeracja drzew, krzewdéw oraz zasieg
inwentaryzacji zieleni. Wielkos¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiac
wtasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.
Numeracja obiektow na mapie musi by¢ zgodna z numeracjg zawartg w tabeli czesci
opisowe;j.

e wpisanie zalecen dotyczacych zabezpieczenia roslinnosci wystepujacej na placu budowy.

Wykonawca ustali z Samorzgdem Gminy miejsca (dziatki samorzadu), na ktérych beda
realizowane nasadzenia kompensacyjne.

5.7. Mapa do celéw projektowych (MDCP)

Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie prac projektowych we
witasnym zakresie dokona aktualizacji mapy i opracuje oraz zarejestruje mape do celéw
projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zostaé wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, z przewidziang dla
tej skali doktadnoscia i powinna sktadac sie z mapy wektorowej w zakresie sytuacyjno-
wysokosciowym, ewidencji gruntdéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j. Dz.U.2020.2052

t.j. zdnia 2020.11.19)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz

opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

(Dz.U. Nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych

wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

a) OST GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne,

b) OST GG-00.01.01. — Wykonanie mapy do celéw projektowania drég.

5.8. Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtdwnie na pracach
kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkdéw geologiczno-inzynieryjnych,
hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci terenu pod budowe
obiektéw budownictwa drogowego. Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. dostarczyé
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dane o podtozu potrzebne do opracowania raportu oddziatywania na srodowisko. Dokumentacija
powinna zostac sporzadzona przez osobe posiadajacg wymagane przepisami uprawnienia

(inzyniera geotechnika) oraz doswiadczenie.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia ztozonosci podtoza oraz zaliczy¢ obiekt budowlany
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy opracowa¢ dokumentacje
w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan podtoza gruntowego; projektu
geotechnicznego.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ wykonana zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.2022.1072 t.j. z
2022.05.20),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych
(Dz.U.z 2012 r. poz. 463),
5. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),
6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.j. z 2023.01.20),
7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),
8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania
praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),
9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),
10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 2 2011.12.30),
11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdline,
12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.
13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
z pézniejszymi zmianami.
Opracowanie powinno zawieraé¢ m.in.:

- informacje ogdlne (inwestor, wykonawca, lokalizacja),
- 0gblng charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,
- informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych

i hydrogeologicznych,
- spis wykorzystanych materiatéw archiwalnych,
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- mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,

- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjg projektowanego obiektu oraz
przedstawieniem zagadnien problemowych np.: zasiegu gruntdw o matej nosnosci, obszaréw
czynnych osuwisk,

- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub wiekszej)
rejonu projektowanego obiektu,

- karty dokumentacyjne otworu, wartosci charakterystyczne i wspotrzedne materiatowe
okres$lone wg obowigzujgcych przepiséw,

- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczong lokalizacjg projektowanego obiektu,

- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub wiekszej) rejonu projektowanego
obiektu,

- okreslenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametrow fizycznych i mechanicznych
gruntow niezbednych do okreslenia: stanu podtoza poddanego projektowanym obiektem
budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podtoza gruntowego lub wymiany gruntu jezeli
okaze sie, ze jego wzmocnienie jest nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacje istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertdw przez

nawierzchnie z podaniem materiatéow, grubosci oraz stanu warstw. Rozstaw max. co 200 m,

gteboko$¢ min 3 m.

— identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,

- wnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod katem lokalizacji i
mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

W miejscach wystepowania: przepustow, zbiornikdw wodnych, ciekdéw, bagien, wysokich
skarp, zboczy osuwiskowych, roslinnosci wskazujgcej mozliwo$é wystepowania odmiennych od
pomierzonych w okolicy warunkdéw gruntowych oraz w szczegdlnie ztozonych warunkach budowy
podtoza nalezy przewidzie¢ uzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza
(wyrobiska, odwierty). Badania nalezy dodatkowo zagesci¢ podtuznie oraz poprzecznie wzgledem

osi drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntéw stabonosnych (wymagajacych
wymiany lub wzmocnienia inng technologig niz odcinek sgsiedni), wysokiego
swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody gruntowej lub gdy jest to niezbedne do
zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te
uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustéw lub kanalizacji zastepujgcej przepust nalezy
oprze¢ na co najmniej dwdch odwiertach geologicznych. W przypadku innych obiektéw
wymagajacych rozpoznania gruntéw, w tym mury oporowe, rozstaw badan nalezy dostosowa¢é
do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.
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5.9. Projekt budowlany

5.9.1. Wymagania szczegdlne odnosnie Projektu Budowlanego

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w

tym.in. z:

a.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia
2024.03.06)

Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j. z
dnia 2024.07.31),

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j. z dnia
2024.10.04),

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia
2024.01.16),

Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko ((Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 2024.07.25).

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztédw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021poz. 2458),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

. Stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do spraw

transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie przejsé dla pieszych i WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4 Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70. W miare pojawiania sie
kolejnych WiS nalezy uwzgledniaé je w dokumentac;ji

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca

2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz
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warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).

i innych niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji

realizacyjnej

5.9.2. Decyzje, uzgodnienia, opinie

Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatow wszystkich decyzji, pozwolen,
postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkdow i innych pism wraz z zatgcznikami.
Wszystkie decyzje administracyjne z wytgczeniem dec. ZRID winny zawierac klauzule
prawomocnosci.

5.9.3. Ewidencja dziatek

W projekcie nalezy zamiesci¢ ewidencje dziatek wraz opisem wtasnosci dziatek pasa
drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna .xlsx)
zawierajgcg nastepujace dane:

Gmina Wiasnosé
Lp. Nr dziatki | Obreb ]
(miasto)
1 2 3 4
e OOt PP prywatna
samorzad
Skarb panstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczyé na rysunkach kétkiem.

5.9.4. Wykaz robét ziemnych

Opracowac zestawienia, wykaz i bilans robdt ziemnych, wykazy dla wszystkich
asortymentéw robét, w szczegdlnosci dot. robét ziemnych, rozbidrek, wymiany

gruntu/bagrowania itd.

5.9.5. Sporzadzenie BIOZ

Sporzadzi¢ informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej mierze
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy powigzane i inne

5.10. Projekt wykonawczy wraz z wykazem robét.

Projekt wykonawczy ma przedstawiaé wszystkie elementy oraz ich potaczenia

wykorzystane w dokumentac;ji niezbedne do prawidtowej realizacji robét budowlanych w

oparciu o przedmiotowg dokumentacje projektowg w tym m.in.:

a.

opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami, o$wiadczeniami itd. Szczegétowy opisy technologii wykonania robét,
zakresu robét oraz zestawieniem ilosciowym robét zwigzanych z zadaniem,

plany sytuacyjne czytelnie przedstawiajgce zakres planowanych robét danej branzy
zawierajgce caty asortyment robdt do wykonania. Wskazanie rozbieranych i
budowanych elementéw,

przekroje normalne i szczegéty konstrukcyjne wszystkich zastosowanych
asortymentow robdét, materiatéow i ich pofaczenia zastosowanych w projekcie,
przekroje podfuzne w czesci merytorycznej powinny zawieraé: niwelety drogi,
chodnikéw drég obstugujgcych, muréw oporowych, rowéw i innych. Odwierty
geologiczne wraz z interpretacja graficzng zalegania gruntéw stabonosnych
podlegajgcych wzmocnieniu lub wymianie, zwierciadta wody gruntowej (swobodnego
i napietego) oraz wynikajacym z powyzszego wzmocnieniem podtoza gruntowego.
Lokalizacja typdw zastosowanej konstrukcji. Lokalizacje i okres$lenie rodzaju
skrzyzowan, zjazdow, wpustéw. Wskazanie obiektdéw mostowych, przepustow
poprzecznych i podtuznych wraz z rzednymi wlotu i wylotu, przejazdéw kolejowych,
odbiornikéw wéd opadowych z rzednymi. Wygrodzenia dla pieszych, barier
energochtonnych, umocnienia rowdw oraz skarp, Scieki skarpowe wraz z wylotami,
spadki poprzeczne i podtuzne, wyloty odwodnienia itd.,

przekroje poprzeczne drogi oraz drog podporzgdkowanych w zakresie ich
przebudowy/rozbudowy o statym kroku oraz miejscach charakterystycznych.
Przekroje powinny zawierac: teren istniejacy, linie odhumusowania/wymiany gruntu,
przekroje geologiczne, powierzchnie: wykopu i nasypu oraz bilans w przekroju,
granice projektowanego pasa drogowego, bariery energochtonne, wygrodzenia dla
pieszych, Scieki, umocnienia skarp i rowéw, nasadzenia. Sposéb potaczenia starego z
nowym nasypem. Przekroje w punktach charakterystycznych jak: skrzyzowania,
réznego typu przepusty, zmiany pochylenia poprzecznego drogi, w obrebie obiektow
w bezposrednim sgsiedztwie drogi/pasa drogi,

kompletne schematy ideowe oraz szczegdty rozwigzan
budowanych/przebudowywanych instalacji. Obliczenia projektowanych urzadzen,
zestawienia ilosci robot, szczegotowy Wykaz Robot wszystkich branz i pozycji
przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen, budynkdéw, obiektow

matej architektury, robét ziemnych, wymian gruntdw, instalacji, sieci, zieleni
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wzmocnien i wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Wykaz powinien
okreslaj rodzaju i zakresu robot zwigzanych z zadaniem. Wykaz robot powinien
zawierac bilans robdt ziemnych.

h. Informacja o sposobie gospodarowania odpadami wraz z ilo$ciami do wbudowania na
miejscu oraz odwiezieniu do utylizacji,

i. projekty branzowe powinny posiada¢ warunki uzgodnienia, schematy ideowe

i szczegdtowe rozwigzan projektowych.

5.11. Raport z audytu BRD

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie i stopniu
szczegbdtowosci whasciwym dla projektu budowlanego PB, w skfad ktérego wejdzie
zatwierdzony Projektu statej organizacji ruchu), zgodnie z Zarzadzeniem nr 29 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie procedury oceny
wptywu planowanej drogi na bezpieczeristwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Wykonawca powinien na biezgco przekazywac zespotowi audytoréw
wszelkie niezbedne dokumenty oraz elementy dokumentacji projektowej umozliwiajgc w ten
sposéb wykonanie petnej analizy wptywy rozwigzan projektowych na stan BRD.

Zamawiajgcemu nalezy przekazac raport z audytu BRD sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do oceny
wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach, odnosnie
zawartych w nim spostrzezen ogdlnych i szczegétowych. Zamawiajgcy ma prawo odmédwienia
wprowadzenia zalecen audytora do projektu lub odrzucenia argumentéow Wykonawcy i
zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zalecen do projektu.

Koniecznos$¢ uwzglednienia w dokumentacji uwag zespotu audytoréw zawartych w

raporcie z audytu nie jest podstawa do wydtuzenia terminu realizacji zadania

5.12. Materiaty przetargowe
5.12.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) nalezy
wykonaé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wers;ji i
udostepnionych przez ZDW Wzoréw STWiORB, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych (OST)

GDDKiA, dostosowujgc do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci specyfikacji
pochodzacych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.
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5.12.2. Przedmiar robét

Przedmiar robdt w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29).

Przedmiar robdt ma zawierad ilos¢ robét w oparciu o szczegétowy Wykaz Robot

wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdéw, obiektow matej architektury, robét ziemnych, wymian gruntéw, wzmocnien i
wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Przedmiar robdt powinien by¢

opracowany w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla tych opracowan

5.12.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski

zestawieniem kosztéw, w oparciu o przedmiar robét sporzgdzony na podstawie wykazu
robot ktéry nalezy rowniez zatgczy¢ Zamawiajgcemu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany w jednej tabeli

zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dla tych opracowan.

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

szacunkowa wartosé przedsiewziecia.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys

inwestorski przed ogtoszeniem postepowania na wytonienie wykonawcy robét

budowlanych. W przypadku stwierdzenia niescistosci kosztorysu z dokumentacja

projektowa réwniez usunie te niescistosci.

Uwaga: kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar rob6t wykonany metoda

I”

uproszczong, zapisany za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Exce
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xlIsx, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan.

5.13. Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem (dla 3 dziatek)

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie projektdw podziatu dziatek ewidencyjnych
zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek oraz przejecia w catosci
jezeli takie wystgpig). Podziaty nieruchomosci sg niezbedne w celu realizacji celu tj. uzyskania
decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z dnia
2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektéw podziatu Wykonawca przeprowadzi
rozpoznanie dotyczgce wiasnosci nieruchomosci, funkcji terenu, ustali przebieg granic
przedmiotowych dziatek. Przez ustalenie granic rozumie sie odszukanie, wznowienie lub
wyznaczenie zatamania granic dziatek. Przy pracach zwigzanych z ustaleniem granic,
wspotrzedne punktow granicznych z Osrodka Dokumentacji nalezy traktowad, jako robocze i
nie mogg one by¢ podstawa do okreslenia potozenia punktéw granicznych w terenie.
Ustalenie granic dzielonych dziatek, wznowienie znakéw granicznych lub wyznaczenie
punktéw granicznych dla starych granic nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wskazanymi ponizej oraz pkt 5.7. OPZ w tym zakresie, w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j. z
dnia 2024.07.31)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572),

e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

e Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace
administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t..

e Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05)

e UWAGA. Zespét geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiardow) winien
jest udzieli¢ krétkiej informacji o inwestycji przekazujac broszure zawierajaca podstawowe

dane inwestycji, jak:

e nazwa inwestycji ktorej dotycza prace,

e rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi stuza,

e nazwe Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres)
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¢ nazwe Wykonawcy dokumentacji oraz adres,

e nazwe Inwestora oraz adres,

Projekty podziatu nalezy wykonac¢ w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na
obowigzujgca osnowe geodezyjng. Wspdtrzedne punktdw granicznych ujawnione w ewidencji
niepomierzone na aktualnie obowigzujgcej osnowie geodezyjnej i niespetniajgce standardéw
wynikajgcych z rozporzadzenia o ewidencji gruntow i budynkdéw nie moga by¢ w bezposredni
sposob wykorzystane do wyniesienia w teren.

Projekty podziatow nalezy wykonaé¢ w 4 egzemplarzach zatwierdzonych i przyjetych do
zasobow witasciwych osrodkéw geodezyjnych. Przed ztozeniem do Starostwa nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia przyjetych
podziatéw nieruchomosci.

Wykorzystang istniejgcg osnowe oraz zaktadang nowa przekazac inwestorowi w formie
kart opisdw topograficznych z wspétrzednymi tych punktéw. Obligatoryjng czescia
przekazywanych zatgcznikow jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg potwierdzajaca
przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpiséw z ksiagg
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty wtasnosci
(AZW, postanowienia sadéw, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich nieruchomosci
przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajgce wtasnosé i oznaczenie
nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych wtascicieli lub nastepcédw prawnych wraz z
adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksigg wieczystych nalezy wykonad i przekazaé¢ w
2 egzemplarzach.

Wykonawca okresli liczbe dziatek wymagajacych procedury podziatowej.

Opracowana dokumentacja podziatu nieruchomosci powinna umozliwiaé ztozenie
whniosku o ZRID oddzielnie dla odcinkdéw realizacyjnych.

Przygotowane projekty podziatéw nieruchomosci przed ztozeniem do zatwierdzenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie
realizacji elementu Wykonawca winien scisle wspdtpracowac z Wydziatem Przygotowania
Inwestycji ZDW Gdansk.

Catos¢ zadania nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie geodezji i
kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.

Przedmiot zaméwienia obejmuje swoim zakresem:
1) Wykonanie czynnosci zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie z zakresem
wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkie] i drog innej kategorii oraz
sporzgdzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwigzanej w oparciu o
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przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic wraz z badaniem materiatéw
archiwalnych

3) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci pod nowy
pas drogowy drogi wojewddzkiej oraz sporzgdzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-
prawnej z tym zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

4) Aktualizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzien przekazania
dokumentacji do Zamawiajgcego wypiséw z ewidencji gruntéw dla wszystkich
nieruchomosci w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczy¢ ma
naniesienia zmian wynikajgcych z projektéw podziatow.

Wykonawca dokumentacji podziatowej bedzie na biezgco informowat Projektanta o
wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomosci wyniktych na etapie jej opracowywania

wzgledem posiadanej mapy do celéw projektowych.

5.14. Projekt statej organizacji ruchu

Wykonaweca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

Projekty organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych /Dz.U.2019.2310j.t./ wraz z
aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,

e Ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatéw drogowych
wychodzacych poza obszar projektu z niego wynikajacych.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce projektu SOR zostaty okreslone w
»Wytycznych technicznych do projektowania drég wojewddzkich w woj. pom.”
Przekazany projekt, oprocz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzonej przez organ

dokumentacji.

5.15. Opracowanie oraz ztozenie do organu wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej

Komplet materiatdw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tj.:
a. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14))
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b. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)

c. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18),

d. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw. Wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach pozostate materiaty
zgodnie z przepisami.

Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID wytacznie za

pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy moze skrocié czas na uzupetnienie, ktory wynika z

tresci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku zostang udostepnione

Zamawiajgcemu do wiadomosci przed ich ztozeniem. Wykonawca bedzie udzielat

wyjasnieri/odpowiedzi/uzupetnierr na wezwania organu w trakcie procedur administracyjnych.
Wykonaweca uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje kompletne dla catego przedsiewziecia

5.16. Uzyskanie uzgodnien kornicowych przebudowy infrastruktury
energetycznej (w ramach rekojmi)

Realizacja zgodnie z wymaganiami operatorow sieci.

5.17. Udzielanie wyjasnier;/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w
trakcie procedur administracyjnych (w ramach rekojmi)

Realizacja zgodnie z Umowa

5.18. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajacych z nich zmian
projektu w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacje robdt budowlanych

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu robét i opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na pytania i
wynikajgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje rob6t budowlanych objetych tym zamdwieniem. Przewidywany
termin ogtoszenia zamowienia na roboty budowlane to 2026 r. Wykonawca bedzie petnit
obowiazki do czasu wytonienia wykonawcy we wszystkich postepowaniach, ktore beda
prowadzone w oparciu o przedmiotowa dokumentacje projektowa.
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6

. Realizacja Umowy

6.1. Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacji

zadania przez Wykonawce. Zamawiajgcy udostepni przyktadowy harmonogram, ktéry

powinien utatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram realizacji umowy w terminie 14 dni

od

daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie odpowiadat nizej

wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy, wtasnych mozliwosci

Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia

przeszkdd.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kolejne

zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

4.

5.

polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy wykonywaniu
elementow opracowan projektowych nie bedzie zgodny z harmonogramem realizacji
umowy,
wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.
W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:
poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami brutto, z
planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w catym okresie realizacji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniu
faktury zgodnie z umowag,
kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy opracowan
projektowych,
terminy i czas wykonywania poszczegdélnych elementéw opracowan projektowych takich
jak: okres przygotowaweczy, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia,
poprawki, odbidr, zatwierdzenie,
rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
obraz ,sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie
zazgda¢ Zamawiajgcy.
Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.
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6. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiajgcego (mozliwa
jest tu obustronna korespondencija za posrednictwem poczty elektronicznej kierowanej
na adres biura projektow i sekretariatu ZDW), przekaze poprawiony harmonogram. Brak
zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego w ciggu 21 dni od uruchomienia
procedury z powodu niespetnienia warunkéw wigze sie z pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za brak harmonogramu zgodnie z
Umowa.

7. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swoéj
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiajgcego nie

zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania.

8. W harmonogram powinien spetnia¢ nastepujace zatozenia:

1) Posiadac wszystkie dane dotyczace projektu (nazwa zadania wraz z logo programu
finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporzadzenia, wersja
harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartosci brutto
zgodne z formularzem cenowym oraz niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt
2., terminy rozpoczecia i zakonczenia prac poszczegdlnych pozycji, wszystkie elementy, o
ktorych mowa w OPZ wtgcznie z radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien byé mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejgcej zieleni, koncepcja,
Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu Budowlanego, nie pdzniej niz
1,5 miesigce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzagdzajgcego ruchem po koncepcji i nie pdzniej niz potowa
okresu opracowania PB

6) Ztozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) (jesli zaistnieje taka koniecznos¢)
nie pézniej niz potowa okresu opracowania PB, czas na wydanie DS (jesli zaistnieje taka
koniecznos¢),

7) Szacunkowa wartos¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkdéw nie pdézniej nig
potowa okresu PB,

8) Woydanie warunkdéw technicznych (facznie) 2 miesiace,

9) Woydanie uzgodnien (tgcznie) 2 miesigce,

10) Wizualizacja 3D przed zakoriczeniem PB,

11) Dokumentacja geotechniczna, projekt wzmocnienia podtoza gruntowego nie pdzniej niz
potowa okresu opracowania PB,

12) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

13) Zamawiajacy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentacji przed

momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie okresie,

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiajgcego zatwierdzenie
nastepujgcych elementéw dokumentacji:

e Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjg
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e Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport O0S wraz z zatgcznikami) (jesli
zaistnieje taka koniecznos¢)

e Whniosek o pozwolenie wodnoprawne(jesli zaistnieje taka koniecznos¢)

e Projekt budowlany

e Projekt Wykonawczy

Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 21 dni od przekazania kompletnego

opracowania.

b. Do pozostatych elementéw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym Zamawiajgcy
wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia warunku zgodnosci
dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla opinii nalezy

przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego opracowania.

Niespetnienie powyiszych warunkow jest podstawa do odmowy zatwierdzenia

Harmonogramu

9. Zamawiajacy nie wyklucza sytuacji, w ktorej niezbedne bedzie wykonanie ponownej analizy
lub aktualizacji poszczegdélnych elementéw dokumentacji m.in. np.: MDCP, inwentaryzacja
przyrodnicza, przeprowadzenie OOS itd.

10.UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedkfada poszczegdlne
kompletne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie nie

pdzniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzadzenia kompletnego

opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania powyzszej czynnosci. Zamawiajacy

oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w ktérym wykonawca mogt je
opracowacd. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by Zamawiajgcy mdgt uznaé brak winy

Wykonawcy na opdznienie realizacji danego elementu lub catego zadania. Wniosek o

wydanie opinii bedzie m.in. zawierat informacje w jakim zakresie Wykonawca nie mégt

wykonac opracowania i z czego to wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku o aneks

W rozumieniu umowy.

6.2. Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw
dokumentacji lub jej zatwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé za

pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji na CD w formie
kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone tytutowa, spis tresci, czes¢ opisowg wraz z
whnioskami, cze$¢ rysunkowg, oraz wyjasnienia/stanowisko do juz uzyskanych warunkdw, opinii,
uzgodnien, decyzji. W tresci wniosku wpisze podstawe do wydania stanowiska. Zamawiajacy nie
przewiduje wydawania opinii do elementu dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena

Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie dla sytuacji opisanej w pkt. 5.11 ust 10. Opinia odnosic sie

bedzie do merytoryki elementu i nie musi obejmowaé weryfikacji zgodnosci z OPZ co jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje dla elementéw wskazanych w pkt 5.11. ust 8.
pkt 13) a., jezeli bedg kompletne oraz spetnig przepisy oraz wymagania przedstawione w OPZ.
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Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedtuzajacy sie okres wydania zatwierdzenia obcigza
wykonawce prac projektowych.

6.3. Korespondencja

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji zwigzanej z
realizacjg zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez OPZ loga
programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w oryginale lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang w umowie, lub
petnomocnika. W korespondenciji z Zamawiajgcym (i innymi organami/stronami) w sprawach

realizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawna, paragraf umowy, punkt

OPZ lub harmonogramu, ktéry zobowigzuje go do wydania stanowiska w sprawie.

Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata wszystkie wazne dla wniosku/sprawy
elementy/projekty, bedzie zgodna ze standardami organizacji, do ktérej zwraca sie Wykonawca,
bedzie zawierata znane Wykonawcy okoliczno$ci, $wiadczac, ze wniosek jest kompletny. Zawieraé
bedzie réwniez zatgczniki: dokumentacje, opracowania sktadajace sie z czesci opisowej wraz z
analizg i wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie dokumentdw, oryginat
petnomocnictwa/upowaznienia.

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy powinna by¢ prowadzona

wytgcznie w formie pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie

przechowywat dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencji, po ktérej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy
wpisaé, ze: ,zadanie pn. ......... jest inwestycjq strategiczng Wojewddztwa pomorskiego i

jakiekolwiek opdZnienia w udzieleniu odpowiedzi moze mie¢ negatywny wptyw na jego
realizacje.”

d) Whioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku bedzie kierowat

korespondencje do stron w sprawie wydania warunkéw/uzgodnienia wpisujgc informacje, ze
,oczekuje odpowiedzi w terminie nie poZniej niz 30 dni od jej otrzymania tj. do dnia.......
oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie bedzie mozliwe we wskazanym w
pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do kiedy odpowiedz zostanie
udzielona."

Wykonawca wystepujac o warunki techniczne wezwie zarzadce sieci do przedstawienia

dokumentu na podstawie ktorego zostata wybudowana sie¢ w pasie drogowym i kiedy

(miesigc. rok), oraz poinformuje go rowniez 7ze przebudowa/usuniecie kolizji nastapi zgodnie

z ustawag o drogach publicznych art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci
telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie pisemnie
strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze ,,...w przypadku
kolejnego opdZnienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle projekt budowlany
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b)

opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi operatora z zgdaniem
jego uzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3. miesiaca

od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdéw. Projekt powinien by¢ zgodny z

przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod wzgledem formalnym.
Whioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje

»Whnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do przepisow) od
otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag do przedtfozonych
dokumentow”.

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat sie

Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wytacznie za posrednictwem

koordynatora na zasadach opisanych w , Wytyczne techniczne projektowania

i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich w wojewddztwie pomorskim”

7. Sktad i forma dokumentacji projektowe;

7.1. Projekt budowlany

1). etap 1: do odbioru koricowego zgodnie z umowg

a) PZT i PAB — 1 egz. w wersji papierowe;j

b) PZT i PAB — 3 egz. ztozone do organu administracji architektoniczno-budowlanej -
dostarczy¢ potwierdzenie ztozenia wniosku na uzyskanie decyzji realizacyjnej,

c) PT —4 egzemplarze,

d) CD z kompletnym PB wraz z wnioskiem w celu uzyskania decyzji realizacyjnej,

e) Inwentaryzacja stanu istniejgcego - 1 egzemplarz,

f) Projekt statej organizacji ruchu - 2 egzemplarze.

2). etap 2: po wydaniu ostatecznej decyzji realizacyjnej (w ramach rekojmi)

a) oryginat PB (PZT, PAB) opieczetowany przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej wraz z zatgcznikami — 1 egz.

b) kopie oryginatu PB opieczetowany przez organ — 3 egz.

c) CD ze zeskanowanym PB (zgodnie z pkt 2) lit. a) oraz PT wraz z kompletna
korespondencjg ws. dec. administracyjnej do czasu ostatecznosci oraz ostateczny
whniosek o wydanie decyzji realizacji wraz z decyzjg ostateczng administracyjng (jesli

wystapi taka koniecznosc).

7.2. Projekt wykonawczy, WIORB, STWIORB, wykaz robdét —

po 4 egzemplarze.
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7.3. Opracowania zwigzane wchodzace w sktad projektu PB lub PW

zgodnie z liczbg tych opracowan. Opracowania nie wchodzace do PB i PW opracowaé w

1 egzemplarzu.

7.4. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robot —

po 1 egzemplarzu + CD.

7.5.  Wersja elektroniczna

Wersja elektroniczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw z pkt. 5. :
projekt budowlany, wykonawczy, STWiORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy na ptycie CD/DVD
w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej (*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc)
w 1 egzemplarzu (komplet).

7.6. Komplet podpisanych oryginatéw dokumentéw

Komplet podpisanych oryginatéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne postepowania
wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z wnioskami oraz ich kopii w postaci
skanow (oryginatéw) oraz ich wersje edytowalne na nosniku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

7.7. Komplet oryginatéw dokumentdw dotyczacych decyzji Srodowiskowej

Komplet oryginatéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne postepowania wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wiacznie z procedurg oceny oddziatywania na srodowisko
(00S) oraz ich kopii w postaci skandw (oryginatéw) oraz ich wersje edytowalne na noéniku CD

w 1 egzemplarzu (komplet).

7.8. Komplet podpisanych oryginatéw dokumentéw przedstawiajacych
kompletne postepowania wydania decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym

Komplet oryginatdw dokumentdéw przedstawiajgcych kompletne postepowania ws. wydania
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z wnioskami oraz ich kopii w postaci skanow
(oryginatdw) oraz ich wersje edytowalne na no$niku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z przekazang wersjg papierowa. Wykonawca
odpowiada za zgodnos¢ wersji elektronicznej z przekazang wersjg papierowa.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikacji, kosztoryséw, wnioskéw itp. powinny by¢é

opatrzone nazwg Zadania oraz tabelg identyfikacyjng zawierajgcg m in. dane z tabeli projektu
oraz stadium opracowania, nr tomu, nr egzemplarza, date opracowania.
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8. Terminy realizacji zamodwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykonad i dostarczy¢ przedmiot umowy w ramach zakresu
podstawowego w terminie o ktérym mowa w § 1. Ust. 1. Umowy tj. w terminie 17 miesiecy
liczac od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem ponizszych terminéw posrednich:

1) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepcji w terminie 1 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

2) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projektu budowlanego oraz
ztozenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej - w terminie 14 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

3) wykonanie i doreczenie kompletnego Projektu - w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy

4) 1 miesigc od dnia wykonania Projektu przeznaczony jest na czynnosci odbiorowe
Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany posiadajgcy
wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia wraz z kompletnym
whnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej nie pdzniej niz 2 tygodnie przed jego
ztozeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Wykonawca ztozy wniosek do
wtasciwego organu.

9. Odbidr dokumentacji.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot zamodwienia wraz z protokotem przekazania
powotujac sie na wiasciwe zapisy umowy. Zamawiajgcy po pozytywnej weryfikacji odbierze
dokumentacje protokotem odbioru. Warunki i zasady przekazania i odbioru dokumentac;ji okresla
umowa.

10. Informacje dodatkowe.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego procedowania
wariantu realizacyjnego oraz warunkow jego realizacji.

11.  Zataczniki:

. ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich w
Wojewddztwie Pomorskim” wraz zatgcznikami 1. 2. oraz 3,

2. Wzdbr harmonogramu,

3. ,Analiza zasadnosci budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciach dla pieszych w rejonie
skrzyzowania DW214 z ul. J6zefa Wybickiego w Koscierzynie” opracowana przez zespoét
adytoréw mgr inz. Rafat Rosengart oraz mgr inz. Tomasz Wiese,
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4. Pismo DIF-DR.8022.841.2023 z dnia 15.12.2023.

WYDZIAL PRZYGOTOWANIA INWESTYCIJI
NACZELNIK
Krzysztof Prymaka

(podpis i piecze¢ imienna osoby sporzgdzajacej)
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