Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego — projekt umowy

Umowa nr RI1.272.64.2024

zawarta w dniu . .2024 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Pana Jerzego tuzniaka,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Pani Agaty Skowronskiej

a:

ZSIEAZIDG ..o
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP .............................. ,REGON ...,

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawca”,
razem zwanych dalej w tresci umowy ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w formie zapytania ofertowego z uwagi, iz wartos¢
zamoéwienia jest nizsza od kwoty, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.), wobec czego przepiséw ustawy pzp nie
stosuje sie, zamowienie udzielane jest na zasadach okre$lonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023.1270 ze zm.), niniejszym zostata zawarta Umowa,
0 nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest swiadczenie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego w
zakresie branzy:

1) konstrukcyjno-budowlanej (Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej pemni¢ bedzie
réwnoczesnie funkcje koordynatora pracy inspektoréw nadzoru),

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodnych i kanalizacyjnych,

nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei

i Wojska Polskiego — Plac Kosciuszki w Jeleniej Gérze”.

2. Zakres zamowienia obejmuje nadzér nad:

1) ZADANIEM | — realizowanym w ramach zadania budzetowego pn.: ,Zielono w sercu miasta —

Rewitalizacja Placu Kosciuszki przy ul. Okrzei” — Jeleniogorski Budzet Obywatelski 2024

2) ZADANIEM II — obejmujgcym wykonanie wszystkich pozostatych prac stanowigcych przedmiot

zamowienia na roboty budowlane (w tym budowe publicznej toalety i odbudowe fontanny),

realizowanym w ramach zadania budzetowego pn.: ,Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych
wraz z poprawg infrastruktury na obszarze srédmiescia Jeleniej Gory”.
3. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér inwestorski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2024.725 ze zm.), a w szczegdlnosci z dyspozycjg art. 25

i 26 oraz w przepisach wykonawczych, a takze ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U.2024.1292 ze zm.).

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapoznanie sie oraz przeanalizowanie dokumentac;ji projektowej;

2) sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedtozonego przez Wykonawce robot
budowlanych i przekazanie Zamawiajgcemu ewentualnych uwag;

3) ustalenie i opracowanie, we wspotdziataniu z Zamawiajgcym, rodzajéw i wzoréw dokumentéw
dotyczacych realizacji umowy oraz sposobu ich obiegu, w szczegdlnosci wzoréw protokotéw
odbiorowych:
¢ protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych,
¢ protokotu koncowego (odrebnie dla Zadania | i Zadania Il)

e protokotu robot zanikowych,
¢ protokotu koniecznosci,
¢ protokotu z Rady Budowy,



¢ protokotu zatwierdzenia materiatéw;

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi normami i przepisami,
w tym przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz umowa
na roboty budowlane i Harmonogramem rzeczowo-finansowym; w tym zakresie Wykonawca ma
prawo wydawac wigzgce polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

5) pobyt na budowie Inspektora Nadzoru robdét konstrukcyjno-budowlanych co najmniej
2 (dwa) razy w tygodniu. Obecno$¢ na budowie Inspektora Nadzoru pozostatej branzy
— wg biezgcych potrzeb.

W przypadku niedopetnienia wymogu obowigzkowej minimum  2-krotnej obecnosci
w tygodniu przez kolejne 3 tygodnie na budowie koordynatora inspektorow (branza
konstrukcyjno-budowlana)  Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  prawo do  odstgpienia
od umowy.

Czas pracy Inspektorow Nadzoru musi by¢ dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robot
budowlanych. Kazdy pobyt Inspektora Nadzoru winien by¢ udokumentowany poprzez wykonanie
dokumentacji fotograficznej (w_technice cyfrowej) dokumentujgcej postep prac oraz napotkane
problemy i zastosowane rozwigzania. Dokumentacje fotograficzng w zakresie aktualnie
wykonanych zakresoéw robdt Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu
przynajmniej co najmniej raz w miesigcu — do ostatniego dnia miesigca;

6) w terminie 7 dni przed planowang nieobecnoscig Inspekiora Nadzoru powiadomienie
o tym fakcie Zamawiajgcego oraz wskazanie osoby zastepujacej go w wykonywaniu jego
obowigzkéw. W przypadku absencji chorobowej, w pierwszym dniu zwolnienia chorobowego,
Inspektor Nadzoru ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o swojej nieobecnosci oraz
w terminie do 3 dni roboczych winien wyznaczy¢ osobe zastepujgcg go
w wykonywaniu jego obowigzkéw na budowie;

7) dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajgcego — niezwloczne
stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne, z uwzglednieniem, ze Zamawiajacy
wymaga, aby maksymalny czas reakcji Wykonawcy (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
w przypadku wystgpienia nagtej potrzeby jego udziatu w czynnosciach podejmowanych przez
Zamawiajgcego na terenie budowy i/lub w ewentualnych konsultacjach z Zamawiajgcym
W miejscu przez niego wskazanym wynosit 6 godzin.

W przypadku czterokrotnego przekroczenia szesciogodzinnego czasu reakcji, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy;
8) wspoitdziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdét budowlanych, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo w celu wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemow
pojawiajgcych sie podczas realizacji inwestycji;
9) podejmowanie dziatan dotyczacych:
¢ udzielania Wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych
umowy o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branz,

e wstrzymania robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa o roboty budowlane
i przepisami BHP i p.poz.,

e akceptacji wbudowanych materiatéw, urzadzen uzytych do robdét w nadzorowanych
branzach, co do ich zgodno$ci z warunkami umowy z Wykonawcg robot budowlanych;

10) nadzér nad terminowo$cig realizacji robot budowlanych w  kontek$cie harmonogramu,
w szczegoblnosci w zakresie dotrzymania terminu ich zakonczenia;

11) dokonywanie stosownych wpiséw w dzienniku budowy;

12) opiniowanie  (zgtaszanie @ uwag, zastrzezen) umowy o roboty  budowlane
z podwykonawcg przedstawianej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robét budowlanych,
zgodnie z art. 647" § 1 i 2 Kodeksu cywilnego;

13) pisemne zatwierdzanie i dopuszczanie do wbudowania materiatébw budowlanych zgtaszanych
przez Wykonawce robét budowlanych oraz archiwizowanie wnioskéw materiatowych;

14) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce robét budowlanych zwigzanych
z odbiorami robo6t budowlanych (odbiorem robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorem czes$ciowym, odbiorem koncowym), w tym m.in. atestéw, certyfikatéw, Swiadectw
jakoséci, wynikow badan itp., sprawdzanie ilosci wykonanych robét oraz kontrola materiatéw
i urzadzen przed ich wbudowaniem, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
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31)

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

kontrola jakosci i wartosci wykonanych robét budowlanych przed odbiorem robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, czesciowym, koncowym;

dokonywanie odbioréw robot budowlanych, w tym:

o odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbioréw czesciowych,

o odbioru korncowego,

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczgcych inwestycji.

Odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonac¢ w terminie do 2 dni

roboczych od zgtoszenia tego faktu przez wykonawce robot budowlanych wpisem w dzienniku

budowy;

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych;

potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

sprawdzanie zakresu robot wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu

rzeczowo-finansowego;

kontrolowanie rozliczen budowy, w tym:

o weryfikacja wartoéci rob6t wykonanych w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych,
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
czesciowego/koncowego,

e sprawdzanie wartosci robét wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

e identyfikacja i zgtaszanie zagrozen zwigzanych z przekroczeniem budzetu poszczegodlnych
pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

e kontrolowanie rozliczen budowy, w tym sprawdzanie wartosci rob6t wykonanych w danym
okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego;

udziat w czynnosciach majgcych na celu okreslenie ewentualnych robdt, ktére nie zostaty

wyszczegodlnione w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizaciji

przedmiotu umowy okreslonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie wykonawcy
robot budowlanych na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym stosownych polecen;
sporzgdzanie, weryfikacja i zatwierdzenie protokotéw koniecznosci — jezeli wystgpi
konieczno$¢ ich sporzadzenia w tym sprawdzanie kalkulacji kosztow ewentualnych robot
dodatkowych i zamiennych;

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych Iub zamiennych prowadzenie nadzoru

inwestorskiego nad ich realizaciy w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego

wynagrodzenia

potwierdzanie w Dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowosci obiektu

budowlanego Ilub robét budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych

i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz

nadzér nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce

robét budowlanych;

kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot budowlanych, niezbednych

do dokonania rozliczenia badz odbioru inwestyciji;

kontrolowanie i weryfikacja podwykonawcow i dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty

budowlane na terenie budowy pod katem ich prawidtowego zgtoszenia

u Zamawiajgcego oraz okresu prowadzenia robét na budowie;

zawiadamianie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczehstwa budowy;

uzgadnianie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej z wykonawcg robdt

budowlanych, Projektantem (tj. autorem dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego)

oraz Zamawiajgcym;

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét, pisemne zgtaszanie

Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych ewentualnych zaktécen zwigzanych z realizacjg prac,

w tym réwniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji harmonogramu

z okresleniem przyczyn,

uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych w okresie

gwarancji udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych w odstepach 12-miesiecznych

liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych;

podejmowanie czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia w sposob gwarantujgcy



zabezpieczenie praw i interesdw Zamawiajgcego w trakcie catego procesu inwestycyjnego;

32) zachowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu powierzonych obowigzkéw;

33) zachowanie poufnosci zawodowej przez okres trwania umowy i po jej zakonczeniu;

34) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe;

35) dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcy robdét budowlanych i Zamawiajgcego — niezwiloczne
stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne;

36) uczestniczenie, prowadzenie oraz protokotowanie narad koordynacyjnych/rad budowy
w trakcie realizacji robot;

37) pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych ewentualnych zakidcen
zwigzanych z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizaciji
z okresleniem przyczyn i podanie sposobu rozwigzania problemu;

38) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezakiécony,
a w przypadku, gdy niemozliwe bedzie podjecie czynnosci okreslonych w umowie,
zapewnienie uprawnionego zastepstwa;

39) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych przez
wykonawce robét budowlanych pod wzgledem ich kompletno$ci, tre$ci merytorycznej
i finansowej. Po sprawdzeniu w porozumieniu z Kierownikiem Budowy nw. dokumenty nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu po zakonczeniu realizacji robot:

e oryginat Dziennika budowy,

o dokumentacje powykonawczg robét objetych przedmiotem umowy,

o dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ zastosowanych przez wykonawce robét budowlanych
materiatow i urzadzen (atesty na materiaty, urzgdzenia),

e wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
robét budowlanych badan i sprawdzen,

e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (w razie koniecznosci),

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego;

39) dziatajgc na zasadzie starannego stosowania sie do przepiséw kodeksu cywilnego
ponoszenie wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszym zamédwieniem
publicznym do wysokosci faktycznie poniesionych strat;

40) w przypadku rozwigzania umowy na roboty budowlane (niezaleznie od trybu) zobowigzanie
sie do brania czynnego udzialu w wykonaniu inwentaryzacji wykonanych robot wraz
z potwierdzeniem ich wartosci;

41) wykonywanie czynnosci innych, nie wymienionych powyzej, a koniecznych do prawidtowej
realizacji zaméwienia.

. Nadzorowane roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o dokumentacje projektowg

opracowang w pazdzierniku 2021 roku przez CREOPROJECT Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu

przy Pl. Stanistawa Staszica 4A, 50-22.

. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy inne

dokumenty dotyczgce procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdélnosci kopie uméw zawartych

przez Wykonawce robot budowlanych z podwykonawcami, na podpisanie ktérych Zamawiajgcy
wyrazit zgode.

. Realizacja umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg

starannoscia.

§2

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg niezwlocznie po podpisaniu umowy ztozy¢
odwiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

. Planowany termin zakohczenia umowy:

ZADANIE | - do 22 listopada 2024 r. (data podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych).

ZADANIE Il - do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. dodnia .............ccceueenenn. r.
(data podpisania protokotu odbioru korncowego robot budowlanych).
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Niezaleznie od postanowien powyzszego ustepu Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ nadzoér
inwestorski do czasu faktycznego zakonczenia robot budowlanych, gdy ich ukonczenie nie nastgpi
w ww. terminie.

. Przedtuzenie terminu realizacji robo6t budowlanych, ktére powoduje wydituzenie terminu wykonania

nadzoru inwestorskiego objetego Umowg do 30 dni ponad okres, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy
nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

§3
. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:
1) w branzy konstrukcyjno — budowlanej (koordynator) - ...........cocoiiiiiiiiiiiiiiinns (imie i nazwi-
sko, adres) legitymujacy sie uprawnieniaminr ..............cccceevens w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej bez ograniczen;

2) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycz-
NYCHh — e (imie i nazwisko, adres) legitymujacy sie uprawnie-
01 =T 00T o T w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

3) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych —
............................................... (imie i nazwisko, adres) legitymujgcy sie uprawnieniami

] w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograni-
czen.

. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np.

Smier¢, dlugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspek-
tora nadzoru inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej rownym
kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie za-
moéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o
zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg zasad okreslonych w ust. 3-
5.

Zmiana ktérejkolwiek z osdéb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy, nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaak-
ceptuje ww. wniosek w terminie 7 dni od daty jego przedtozenia tylko i wytgcznie wtedy, gdy kwalifi-
kacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w przypadku koordynatora inspektorow
nadzoru dodatkowo konieczne bedzie udokumentowanie doswiadczenia stanowigcego kryterium
oceny ofert. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany osob, o kiérych mowa w ust. 1 umowy,
stanowi o bezskutecznosci zmiany ww. oséb wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
3 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robét ktorejkolwiek oso-
by. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogdéw przepiséw Prawa Budowla-
nego i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposréd Inspektoréw nad-

zoru inwestorskiego, jesli uzna, ze nie wykonuje ona w sposdb nalezyty obowigzkow wynikajgcych
z umowy. Zadanie takie przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego za-
stosowac w terminie 10 dni liczonych od otrzymania tego zgdania.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi

.................................... PLN brutto (stownie zlotych: ..........cccceiiiiiiiiiinnnna), W otym
nalezny podatek VAT ___ %, z czego:
1) cena ryczattowa dla Zadania | wynosi brutto ..................... PLN (stownie ziotych:
.................................... ),
2) cena ryczaltowa dla Zadania Il wynosi brutto ..................... PLN (stownie ziotych:

Cena ryczaltowa jest stata w catym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom
z zastrzezeniem § 6 i § 11 umowy.
Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.



5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
inwestorskiego, w szczegolnosci koszty:
1) urzadzenia stanowiska pracy,
2) zakwaterowania i delegaciji,
3) artykutéw/srodkéw ochrony bhp,
4) transportu i tgcznosci,
5) urlopéw, zwolnien, zastepstw,
6) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy — jezeli zajdzie taka
potrzeba,
7) koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigca
przedmiot umowy,
8) koszty wymaganych ubezpieczen,
oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej zwigzane z pracg Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytulu wadliwego oszacowania kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okredlonego w ust. 2.

7. Przedtuzenie terminu realizacji rob6t budowlanych, ktére powoduje wydtuzenie terminu wykonania
nadzoru inwestorskiego objetego Umowg, powyzej 30 dni ponad okres, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy, uprawnia Wykonawce do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego (WD)
wyliczonego w nastepujgcy sposob:

WD= (W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach) x 0,5 x (TD-30 dni)
gdzie:

W1 — warto$¢ wynagrodzenia pierwotnego brutto wskazana w § 4 ust. 2 Umowy
TD — okres wydtuzenia realizacji robét budowlanych

W takim wypadku warto$¢ wynagrodzenie umownego zostanie zmieniona w drodze aneksu.

8. Aneks zmieniajgcy wysokos¢ wynagrodzenia na zasadach okreslonych powyzej, zostanie zawarty
po uptywie 30 dni, o ktérych mowa w ust. 8.
9. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:
a) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,
b) zwiekszenia zakresu roboét z tytutu robot zamiennych i dodatkowych,
c) z tytulu gotowosci do petnienia funkcji w okresie pomiedzy rozwigzaniem umowy o roboty
budowlane z poprzednim wykonawcg, a zawarciem nowej umowy o roboty budowlane.

§5
1. Rozliczenie nastgpi w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowg wystawiong po
zakonczeniu przedmiotu umowy (odrebnie dla Zadan | i Il). Faktury wystawiane bedg wg

nastepujgcych zatozen:

1) faktury czesciowe wystawiane bedg nie czesciej niz jeden raz w miesigcu (odpowiednio dla
Zadania | i Zadania Il), przy czym fgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé
80% wartosci przedmiotu umowy. Wartos¢ faktury czesciowej wyliczana bedzie proporcjonalnie
do wartosci wykonanych i potwierdzonych w danym miesigcu robét budowlanych (na podstawie
protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych);

2) faktury koncowe (odpowiednio dla Zadania | i Zadania Il) wystawione zostang po zakonczeniu
zadan, tj. po podpisaniu protokotéw koricowych odbioru robét budowlanych; warto$¢ tych faktur
stanowi¢ bedzie kwota pozostata po odliczeniu od wartosci przedmiotu umowy sumy wartosci
faktur czesciowych okreslonych w pkt. 1).

3) Suma wartosci wszystkich faktur nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 2
umowy.

2. Termin ptatnosci faktur (czesciowych i koncowych) okresla sie do trzydziestu (30) dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
o 10 0 1=



IN

. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez
aneks do umowy podpisany przez strony umowy.
5. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ptatnos¢ za wykonane $wiadczenia odbywaé sie bedzie
z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardw
i ustug — art. 108a-108d (t.j. Dz.U.2024.361).
6. Dane do faktury:
1) nabywca: Miasto Jelenia Géra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99,
REGON 230821523,
2) odbiorcal/ptatnik: Urzad Miasta Jelenia Gora, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra.
. Za dzien zapftaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze udzieli¢ na rzecz osoéb trzecich cesji jakichkol-
wiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§6

1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty
wpltyw na wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

2. Strona moze powota¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy niezwtocznie poinformuje
o tym pisemnie drugg strone, jednak nie pdzniej niz do 10 dni od powziecia obawy o zaistnieniu
okolicznosci wystgpienia sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, kiéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

o

§7

Strony ustalajg nastepujgce warunki naliczania kar umownych:

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslone-
go w § 4 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci
20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

2) za niedopetnienie obowigzkdw wynikajgcych z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane w wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za nieterminowe wykonywanie obowigzkoéw okreslonych odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 5), 6), 7),
16), 19) i 20) umowy w wysokosci 200,00 PLN, za kazdy dzien zwtoki liczgc od daty wyznaczo-
nej przez Zamawiajgcego na podjecie danej czynnosci;

4) z tytutu naruszenia innych obowigzkéw umownych w wysokosci 100,00 PLN za kazdy stwier-
dzony przypadek;

5) z tytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokosci 1000,00 PLN liczgc za kazdy dzien zwtoki od
daty wyznaczonej na przedtozenie ww. dokumentu;

b) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczgc
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszyta warunki niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze
w razie zwloki w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

4. Jezeli kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody Strona moze obok kary umownej dochodzi¢ odszkodo-
wania uzupetniajgcego do wysokosci wykazanej szkody na warunkach ogolnych okreslonych w Ko-
deksie Cywilnym.

6. taczna wysokosé kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy wynosi
30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

§8
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:



1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:
a) zmiany daty zakonczenia robét budowlanych, ktéra wystepuje w konsekwencji zmiany
umowy z Wykonawcg robét budowlanych. W przypadku tym, oprécz zmiany terminu
realizacji umowy zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z mechanizmem
okreslonym w § 4 ust. 7 Umowy;
b) zmiany ktorejkolwiek z oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru wymienionych
w § 3 ust. 1 umowy;
c) sity wyzszej majgcej bezposredni, udokumentowany wplyw na realizacje przedmioto-
wego zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé i uzasadni¢ w formie pisem-
nej, w sposob jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, ze sita wyzsza miata wplyw na
wykonywanie przez niego przedmiotu umowy;
d) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z COVID 19, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zasto-
sowania znajdujg obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa, w szczegolnosci art. 15
ustawy z 2 marca 2020 o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2024.340 ze zm.);
e) zaistnienie nadzwyczajnych sytuacji bedacych wynikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie
pod warunkiem, ze czynnik na jaki powotuje sie strona ma rzeczywisty wpltyw na proces
realizacji zamowienia;
f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego.
2) Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wysta-
pienia okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw ust. 1 pkt 1), ztozy¢é do Zamawia-
jacego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykony-
wania umowy, jednakze nie moze nastgpi¢ przerwa w $wiadczeniu ustugi.
3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowienn umowy, odpowiednie zapisy umowne zosta-
ng stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ ze stanem faktycznym oraz
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
4) W przypadku kiedy wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1),
skutkowaé bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogdélnego charakteru umowy, wéwczas
nie przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.
1.2 zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz
ust.2 u.p.z.p.
1.3 dotyczy zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia:
1) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodze-
nie brutto ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki,
przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
2) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagro-
dzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonego/ustalonej na pod-
stawie art. 2 ust.3 — 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — jezeli te
zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wynagrodze-
nie netto i brutto moze ulec zmianie;
3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapi-
tatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapi-
talowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany prze-
pisdow dotyczgcych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez pod-
miot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do os6b bezposred-
nio wykonujgcych niniejsze zamdéwienie;
4) zmiany, o ktérych mowa w pkt 1.3 ppkt od 1) — 3) mogg by¢é wprowadzone wytacznie wte-
dy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia wykonawca moze wystgpic do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
0 zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc
ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé ponad wszelkg watpliwose,



ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisem-
ny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowa-
dzajgcych zmiany.
2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane beda przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemne;.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega uniewaznieniu.

§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpie-

czenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzie-
cia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informacji

0 nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) realizacji przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia w sposéb nie odpowiadajgcy wymaga-
niom zawartym w zapytaniu ofertowym i zlozonej ofercie,

b) dtugotrwatego zwolnienia chorobowego lub innej okolicznosci uniemozliwiajgcej Swiadczenie
ustugi przez Wykonawce,

c) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce,

d) zajda okolicznosci okreslone w § 1 ust. 4 pkt 5) i 7) umowy,

e) zajda okolicznosci okreslone w § 7 ust. 4 umowy,

f) odstgpienia bgdz rozwigzania umowy o roboty budowlane, a co za tym idzie wygasniecia
przedmiotu umowy,

g) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonaw-
ce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-2 Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia nalez-
nego z tytutu wykonanej i odebranej czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony sg zobowigzane skierowaé konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego w ust. 1 roszczenia

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy przez ktérgkolwiek ze Stron uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na zgtoszone roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, druga Strona jest
uprawniona do wystgpienia na droge sagdows.

. Strony umowy zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania sporéow wyniktych ze stosowania
niniejszej umowy. W przypadku braku polubownego rozwigzania sporu, strony poddajg
sie orzeczeniom sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Miasta Jelenia Goéra.

—_
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§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
w szczegolnosci ustawy Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowe niniejszg sporzgdzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



