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Nazwa zadania: Budowa budynkéw komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu wraz z wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu
oraz infrastruktura towarzyszaca
Nr sprawy: ON.2710.6.2025

zatgcznik nr 10 do SWZ
AKTUALNY
PROJEKT umowy do wyjasnien nr 4 z dnia 27.05.2025

Umowa nr ON.2710.6.2025

W dniu seceeennnnns 2025 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajgcym”, reprezento-
wang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,
Z jednej strony,

- z siedzibg w ............. zwanym dalej w umowie , Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1320) postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie zamoéwienie przetargu
nieograniczonego, zamdwienie klasyczne o wartosci wiekszej niz progi unijne, o ktdrym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp i dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane polegajace na
budowie budynkéw komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu wraz z wyposazeniem, zagospodaro-
waniem terenu oraz infrastruktura towarzyszacy, realizowanie w ramach zadania budzetowego pn. ,Bu-
dowa budynkéw komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu”.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia nr ON.2710.6.2025 z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy wraz z zatgcznikami),

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) oferta Wykonawcy z dnia ............... ,

5) przedmiar-y robdt / kosztorys-y,

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje poda-
nych nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 roku poz.
277): roboty polegajace na wykonaniu robdt murarskich oraz instalacyjnych w branzy sanitarnej
1) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu weryfikacji zatrudnienia tych oséb na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia, o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 1 /it. j) umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci;

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:



b) dla zadan okreslonych w kosztorysach K3, K6, K7, K8, K13, K16, K17, K18
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a) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwa¢ Wykonawce do
przediozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw ze stosunku pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdInosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw i wysokosci wynagrodzenia;

b) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za
ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do

zidentyfikowania.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petng realizacjg umowy, w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak rdwniez do oznakowania

terenu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonania zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

Zadanie wspotfinansowane jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci w ramach dziatania

B.3.5.1. ,Inwestycje w energooszczedne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i Sred-

nich dochodach” oraz $rodkéw budzetu panstwa pochodzacych z Funduszu Doptat.

§2
Warto$¢ przedmiotu umowy, okresSlonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy
I WYNOSI ..vveiviecieeciieecee e ZNetto, v brutto (stownie: ......ccccccveeeiiiieenn /100 zt brutto)
w tym:
a) dla zadan okreslonych w kosztorysach K1, K2, K4, K5, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K19, K20

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto
8%,

SIOWINE DIULLO: ...

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto
23%,

STOWINE DIULLO: ...ttt sttt

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego i komplet-
nego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Ustalona wysokoSC wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztdw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej
wraz z zatgcznikami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak réwniez w nich nie ujete,
a bez ktdrych nie mozna wykonac przedmiotu umowy, z uwzglednieniem postanowien § 15.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkdw wynikajacych z SWZ z zatgcznikami, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych



10.

11.

—

—

—

Budowa budynkéw komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu wraz z wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu
oraz infrastruktura towarzyszaca
Nr sprawy: ON.2710.6.2025

nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ, obowigzu-
jgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamodwienia, ktéra jest niezbedna do
prawidlowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszegdo tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inzyniera kontraktu w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inzyniera kontraktu.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty okreslone w ust. 7 spetniajg przestanki do uznania ich jako
zamowienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego
zamowienia w formie odrebnej umowy.

Zamoéwienie, o ktorym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamdwienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp niz zamdwienia podstawowego.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawia-
jacemu kosztorysy ofertowe (lub kosztorys ofertowy) opracowane metodg kalkulacji szczegotowej w wersji elek-
tronicznej (PDF, ATH), na bazie ktorych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorysy ofertowe (lub kosztorys
ofertowy) sporzadzone na podstawie przedmiaréw robot wraz z kosztorysami zerowymi stanowigcymi zatgczniki
do SWZ oraz dokumentacji projektowych wraz z zatagcznikami, bedg stuzyly Zamawiajgcemu do rozliczenia czescio-
wego, koncowego, okreslenia stopnia zawansowania robot oraz do robdt i zaméwien, o ktérych mowa w §15.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

§3

. Termin wykonania przedmiotu umowy do 26.06.2026 r.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia
robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inzyniera kontraktu.

84

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ zamowienie z nalezyta starannoscia zgodnie z opisem w SWZ z zataczni-

kami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepiséw Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411),

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.

W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg

niezgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robét i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robot objetych umowag innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajagcymi z ust. 1),
ze wskazaniem zakresu prac, ktory bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu oraz wyznaczeniem
dodatkowego terminu do wykonania lub poprawienia robdt. Po bezskutecznym uptywie terminu aktualizuje sie
uprawnienie Zamawiajacego.”

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

§5

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w & 2.

. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213).

Na kazde zadanie inzyniera kontraktu Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.

Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na piSmie przez inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego, na zasadach, o ktérych mowa w §15.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie 5 dni od zawarcia niemnigjszej umowy

z uwzglednieniem zapiséw art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych
przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajgcy powotuje inzyniera KOntraktu W OSODIE: ........ccooiiriiiiiirrre e e srn e e s e e
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje€ UmMOWY: ........ccuvvvieriirriiiineeernnnnnn,
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. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: (koordynator) ............ccoceeoeiiiiiiiniiiiceee e

8§87

. Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na tym terenie.

. Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, az do dnia koricowego odbioru robét budowla-
nych, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz dane przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia posiadac¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody mogace wystapic¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy o sumie ubezpie-
czenia co najmniej odpowiadajacej umownej wartosci przedmiotu zamdwienia, obejmujgcg okres realizacji umowy.
Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu na kazde jego wezwanie w ter-
minie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czyn-
nosci na terenie objetym zamdwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wy-
konawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamdwieniem pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezaco nastepu-
jace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.
418):

1) dzienniki budowy,

2) protokoty odbioréw robot,

3) dokumentacje powykonawcza.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamdwieniem i przekazaé¢ go
Zamawiajgcemu.

§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wtasny koszt. W przypadku nienapra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2.

. W przypadku, jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze robét, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie-
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajgcy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§9
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
t. W WYSOKOSCI werssrnsssessrnssnnsrnnns zt, ktére zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktére zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarandji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowywat bedzie na opro-
centowanym rachunku bankowym i zwréci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrdcone
(zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie Pzp.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powodéw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni waznosci
polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie rekojmi za
wady). Przedtozona gwarancja musi gwarantowal ciggto$¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego
w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
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1. Kary umowne bedga naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% wartosci netto niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
- w wysokosci 0,02% wartosci netto robdt objetych wadami za kazdy dziert zwioki liczonej od dnia wyzna-
Czonego ha usuniecie wad,

C) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 - 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzien zwioki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po
zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0séb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktorym mowa w &7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zi,

I) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktérym mowa w §7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

m) za niedostarczenie przediuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktdrym mowa
w §11 ust, 4 pkt 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt,

n) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktéorym mowa w §11 ust. 4 pkt 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

0) za niedostarczenie kosztorysdw ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) w wersji elektronicznej, w terminie,
o ktérym mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 zi,

p) za nieterminowe przedtozenie kosztorysow ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) w wersji elektronicznej
w terminie, o ktérym mowa w §2 ust, 10 niniejszej umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

q) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie, o ktérym mowa w &2 ust, 11 niniej-
szej umowy - w wysokosci 2 000,00 zi,

r) za nieterminowe przedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie, o ktérym mowa w §2
ust. 11 niniejszej umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiaja-
cego, poza przypadkiem okreSlonym w & 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy

(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

2. 1. Jezeli na skutek zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci

utraty badz obnizenia dofinansowania, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci utra-
conej badz obnizonej kwoty dofinansowania.
2. Gmina Rawicz zawarta umowe o udzielenie finansowego wsparcia na kwote 7.111.892,41 zt w ramach planu
rozwojowego oraz spetnita wymagania do uzyskania finansowego wsparcia z Funduszu Doptat na kwote
41.296.967,80 zt . W zwigzku z osiggnieciem limitu dostepnych Srodkéw podpisanie umowy o udzielenie finanso-
wego wsparcia z Funduszu Doptat mozliwe bedzie stosownie do zasad udzielenia finansowego wsparcia okreslo-
nych w art. 8b ust. 9 ustawy o finansowym wsparciu niektdrych przedsiewzie¢ mieszkaniowych.

3. Natozone kary umowne podlegajg sumowaniu.

4. Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-
dzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

5. Naliczone kwoty z tytutu kar umownych Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w terminie
7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

6. W przypadku wystagpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu z wynagro-
dzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

7. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
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§11
Wykonawca obowigzany jest zgtaszac¢ na biezaco inzynierowi kontraktu roboty do odbioru podlegajace zakryciu
oraz roboty zanikajace.
Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inzynier kontraktu na zgtoszenie Wyko-
nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczyé w tym celu upowaznionego na

piSmie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.

Do zgtoszenia, o ktorym mowa w & 3 ust. 2, nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pozniej jednak niz do
dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania,

2) dziennik/dzienniki budowy,

3) wyniki badan laboratoryjnych lub inne pomiary (jezeli byty wykonywane),

4) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza - 3 egz.,

5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inzyniera kontraktu (pdf i ath),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen,
dokumenty gwarancyjne, instrukcje konserwacji i eksploatacji urzadzen i ich otoczenia i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

8) oryginat pozwolenia na uzytkowanie,

9) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania (w tym okres rekojmi za wady)
— w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje niespetnienie warunkéw umowy co do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru
robot.

W przypadku spetnienia warunkéw, o ktérych wyzej mowa, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date
odbioru robot.

Czynnosci wykonania i odbioru robot bedg sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do faktur, wystawianych na podstawie protokotdw Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o$wiadczenie o
stanie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do podwykonawcoéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcow lub
miedzy dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wyma-
galnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie
po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy
dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwioke.
Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie dokona-
nia zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
zakresy robot poprzez dotgczenie do faktur dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowo-
dow zapfaty, Zamawiajacy wstrzyma cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu przedstawienia poszczegolnych oswiadczen.

Przez dowody, o ktdrych mowa w ust. 9 i 11 oraz w §19 ust. 16 nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci oryginat o$wiad-
czenia podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie zapfaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem do-
wodu przelewu. W przypadku, w ktérym z przyczyn niezaleznych od siebie Wykonawca nie moze pozyska¢ oswiad-
czenia podwykonawcy, moze przedtozy¢ oSwiadczenie whasne, ze wskazaniem przyczyn uniemozliwiajgcych przed-
tozenie oswiadczenia wykonawcy, wraz z zatgczeniem faktury i dowodem przelewu. Przy czym Zamawiajacy za-
strzega sobie prawo do weryfikacji tych informacji bezposrednio z podwykonawca.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad. W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
zZleci zastepcze wykonanie robdt innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie do-
chodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktoremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia tych wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin
rekojmi.
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Odbiér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktdre ujaw-
nity sie w okresie uzytkowania.

§12

. Wykonawca udziela ..ueeesenns miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-

dowane materialy i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z informacjg podang w ofercie Wykonawcy,).

Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w oswiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca bedg realizowaé uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13

. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamowienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-

towa.

Podstawe do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét korcowy odbioru robdt (bez wad
istotnych) podpisany przez inzyniera kontraktu i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wyko-
nawcy.

Inzynier kontraktu ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia mu dokumentow rozliczeniowych.

Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia nastgpi fakturami czeSciowymi wystawionymi nie czesciej
niz raz w miesigcu i faktura koncowa, wystawiong na podstawie protokotdéw czesciowych odbioru robét i protokotu
koncowego odbioru robot.

. Faktury czesciowe moga by¢ wystawione na faczng wartos¢ nie wyzszg niz 80% wartosci umowy i nie wczesniej

niz zostanie stwierdzone zaawansowanie robot budowlanych w wysokos$ci 20% wartosci niniejszej umowy.
Ptatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy Rawicz,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten podmiot
i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

Platnosc¢ za fakture nastapi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).

. Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na

fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktory jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym,
nalezagcym do Wykonawcy, znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku VAT), Zamawiajacy
zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek bankowy,
badZz w przypadku rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie na udostep-
nionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okre$lonym w umowie, ktdrego bieg rozpocznie sie
od dnia poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego — lub rachunku rozliczeniowego pofaczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikow VAT badZ otrzymania korekty faktury, na ktdrej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikow VAT lub rachunek wirtualny potgczony z takim rachunkiem.
Powstrzymanie sie przez Zamawiajacego od zapfaty w sytuacji wskazanej w wust. 11 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcdw wyrobow, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu
Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu koricowego odbioru
robot.

1.

§15

Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie

0 20%, w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty
zaniechane okreSlone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty
zaniechane.
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Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

b) poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%o,
w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreSlone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robdt podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikdéw zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Gw i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowiazujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatow
i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych
negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

C) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy,

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe okreslone zostanie na podstawie kosztorysu robét dodatkowych.
Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikdéw zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Gw i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowiazujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatow
i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych
negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

e) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjag zamodwienia (waloryzacja). W sytuacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie podwykonawcy podlega waloryzacji, jezeli w zakresie umowy podwykonawczej rowniez
doszto do zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, na zasadach, o ktérych
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiajgcy okresla, ze:

- wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 10 miesiecy od dnia ztozenia przez
Wykonawce oferty w postepowaniu, gdy rdéznica pomiedzy wskaznikiem miesiecznym inflacji
publikowanym na miesigc ztozenia oferty, a wskaznikiem miesiecznym inflacji publikowanym na
moment sktadania wniosku przekroczy 10,00 punktdw procentowych,

- waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -
montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

- wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadata réznicy pomiedzy wskaznikami, o ktdrych
mowa w pkt 1, wykraczajacej powyzej 10,00 punktéw procentowych,

- Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje po uptywie minimum
6 miesiecy od ztozenia wczesniejszego wniosku o waloryzacje,

- wniosek o waloryzacie moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce przed dniem ztozenia wniosku,

- strona, sktadajgc wniosek o waloryzacje, powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

«  wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

« dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ kosztow nie obejmuje kosztéw dostaw
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

- dowody na to, ze wzrost kosztdw dostaw miat wptyw na koszt realizacji zamdwienia.

- Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3% pierwotnej wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktdrym
mowa powyzej,

- uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca od dnia
zakonczenia realizacji umowy;

- zmiana wysokos$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia
sie powyzszych warunkow.

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
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budowlanych stanowiacych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia

nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do

przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez whasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajacg okresem braku dostepu do

nieruchomosci,

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych

badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych

z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie

prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw

na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi

o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,

wystgpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi niemoz-
nosci prowadzenia robdt wywotanej wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych,
potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystapienia zamoéwien
podobnych, dodatkowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajaca okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zaméwienia niezaleznych od Wykonawcy,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi op6z-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajacg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkdw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminédw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)
9)

d)

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych powodujacych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametréow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robodt, skrd-
cenie terminu realizacji zamowienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub mate-
riatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwiazku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkgji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi
charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SWZ i Zamawiajgcy wyrazi
na nie zgode,

Zmiany materiatow i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréow tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub
Zmiany obowigzujacych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materia-
16w i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéow lub
urzadzen.

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
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a) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiazanego), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warun-
kéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy taka zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wy-
konawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamdwienia,

b) rezygnacji z podwykonawcow, w przypadku, gdy wykonawca oswiadczyt, iz czeSciowy zakres wykona
z udziatem podwykonawcow,

c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.),

d) zmiany nazwy, adresu ktorejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany warunkow ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych oraz wysokosci zaa-
wansowania robdt, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, robdt nieobjetych umowa podstawowa,

f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron umowy,

g) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, moze réwniez dokonac¢ zmian umowy w zakresie

wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdéwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po

uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:

1) w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreSlone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajacego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajgce z kosztorysu, o ktérym mowa

w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni sktadnikdéw zastosowane zostang pozycje kosz-

torysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obo-

wigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatdw i sprzetu) / ceny rynkowe
obowiagzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie

w formie aneksu do umowy.

. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdInych rozwigzaniach zwigzanych

Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm.) niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 wplywajg na
nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi op6z-
nienia wywotanego okoliczno$ciami zwigzanymi z wystgpieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wpityng¢ na nalezyte

wykonanie umowy Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokonac zmiany umowy.

. Postanowienie wust. 4 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych,

wywotanych okolicznoéciami innymi niz COVID-19, ktére wptywajg lub moga wptynaé na nalezyte wykonanie

umowy.
§16

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.

. Oprécz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdl-

nosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynu-
uje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonego w niniejszej umowie,
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2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczego-

towe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczaja-
cych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane

do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu objetego zamowieniem.

§17

Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przelewu
wierzytelnoSci ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18

Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamodwieniem, a Zamawiajgcy ma obowigzek dokonac odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce wiasnosc
Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

wn

§19
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie
bedzie korzystat z ustug podwykonawcow.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawcg. Uznanie
przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przeditozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przed-
tozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego tj. dostawy materiatéw budowlanych. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.

podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i ich
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we
whasnym zakresie i na swdj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robét prowadzi Wykonawca,

jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%

wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkdw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawcg oraz

umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac

nastepujace zapisy dotyczace ptatnosci: , Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez Podwykonawce
na rzecz Wykonawcyy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesytajac mu do wiadomosci
kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy

Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego.
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16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa §17 ust, 9, 117
12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

§ 20
1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY = ..ooviieieeeeeee e
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce mozliwos¢ ciggtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemoéw stuzgcych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug prze-
twarzania oraz zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawniac¢ bedzie Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiazuja sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 22

1. Strony oswiadczajg, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Spory mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0séb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

przy udziale komisji przetargowej
postepowanie prowadzi
Julia Ryba
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