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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST- 00 

Wymagania ogólne 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Dział - 45000000-7 – Prace budowlane 
 

Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasy robót - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
                  budowlanych; roboty ziemne 
  Kategoria - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
                  - 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby, 

          - 45113000-2 - Roboty na placu budowy. 
 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii   
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

          Kategoria robót - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów     komunikacyjnych i linii energetycznych 

- 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i  kabli 
- 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

      - 45231112-3 - Instalacja rurociągów (rurociągi technologiczne) 
- 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci 

grzewczych 
- 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
- 45232150-8 - Prace budowlane dotyczące budowy wodociągów do                  

przesyłu wody 
- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
- 45232150-8 - Prace budowlane dotyczące budowy wodociągów do 

przesyłu wody 
- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 
Klasy robót - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
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                          - 45260000-7 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
        i inne podobne roboty   specjalistyczne 

   Kategoria robót - 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
- 45262210-6  fundamentowanie 
- 45262300-4  betonowanie 
- 45262310-7  Zbrojenie 
- 45262311-4  betonowanie konstrukcji 
- 45262350-9  betonowanie bez zbrojenia 
- 45262520-2  Roboty murarskie 

Klasa robót- 45250000-4 -Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektów 

budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
 

Kategoria robót: - 45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 

Kategoria robót: - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania 
ścieków 

 
Grupa robót - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

                     - 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
 

Klasa robót - 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

 
Kategoria robót:- 45261000-4 - Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 
- 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 
- 45261210-9 - Wykonanie pokryć dachowych 
- 45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych 
- 45261320-3 - Kładzenie rynien 
- 45261400-8 - Pokrywanie 

 
Grupa robót - 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

Klasa robót - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
Kategoria robót - 45442000-7 - Nakładanie  powierzchni kryjących 

- 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
 

Klasa robót - 45300000-0 - Roboty instalacyjne w  budynkach 
Kategoria robót - 45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych 

 
Grupa robót - 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej 

- 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
- 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
- 45 317 000-2 Inne roboty elektryczne 

 
Klasa robót - 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kategorie robót - 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe 

Klasa robót - 45350000-5 - Instalacje mechaniczne 
Kategorie robót - 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

 
Klasa robót - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

Kategorie robót - 45442000-7 -Nakładanie powierzchni kryjących 
- 45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

 
Klasa robót - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria robót - 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Inwestor- Zamawiający: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. ,  
ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek 

 
Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego: 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 
52-010 Wrocław 
 
Wykonawca specyfikacji technicznej: 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 
52-010 Wrocław. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Projekt opracowany został pod nazwą: 
"Przebudowa i  rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 oraz 

budowa niezbędnej infrastruktury technicznej" 

Adres obiektu: 
Główna Przepompownia Ścieków, ul. Toruńska 36/42, 87 - 800 WŁOCŁAWEK 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 są podstawowe postanowienia dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-00) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające 
szczegółowe wymagania wykonania robót. 
Jeżeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru 
Robót, należy wykonać ją zgodnie z odrębnymi przepisami i normami. 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w pkt. 1.2. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 

Przedmiot i zakres robót obejmuje realizację  przebudowy obiektów istniejących oraz budowę nowych 
obiektów. W zakresie dostaw nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych, testowych, 
używanych, produkcji pilotażowej, itp. 

1.2.1. Obiekty projektowane 

 komora zasuw - obiekt K-6 

 komora zasuw - obiekt K-7 
Urządzenia w projektowanych obiektach są zautomatyzowane i nie wymagają stałej obsługi. 
Stan zatrudniania pracowników pozostaje bz. 

1.2.2. Obiekty przebudowywane  

Poniżej wymienione obiekty są przebudowywane i rozbudowywane w zakresach określonych  
w poszczególnych projektach branżowych.  

 przepompownia główna - obiekt PG 

 komora zasuw - obiekt K-3 

 komora techniczna - obiekt K4 

 studnia rewizyjna - obiekt ST 

 kanał burzowy 

 wylot - obiekt W 

 biofiltr - obiekt B 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1. Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
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Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
zamawiający traktuje: 

 drogi tymczasowe,  

 szalunki,  

 zabezpieczenie istniejących obiektów i instalacji przepompowni, przyłączenie mediów (woda, 
kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika)  związanych z realizacją 
zamówienia, 

 tymczasowe rurociągi, rusztowania, które po wykonaniu docelowego zasilania należy 
zdemontować 

 zabezpieczenie terenu budowy,  

 zabezpieczenia terenów zielonych oraz terenów przyległych przed skutkami prowadzonych robót. 

 Inne układy i instalacje służące utrzymaniu ciągłości ruchu przepompowni,  
Koszty związane z robotami tymczasowymi należy ująć w cenie jednostkowej wykonania roboty 
podstawowej.  

1.3.2. Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych.  
Są to wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet jeśli nie są wymienione w 
umowie, a w szczególności: 
 

L. p. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Kod wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 

1 
Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne, 
stały nadzór geodezyjny, sprawdzenie placu 
budowy) 

742 332 00 - 0 

2 Wykonanie niwelacji terenu 451 122 10 – 0 

3 

Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze 
budowy z biurem Wykonawcy i 
pomieszczeniami dla Inżyniera - zgodnie z 
warunkami kontraktowymi, wykonanie 
przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na 
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie 
tablic informacyjnych) 

451 112 00 - 8 

4 Odwodnienie terenu budowy 451 112 40 - 2 

5 
Działania związane z zabezpieczeniem, 
ochroną bhp i ppoż. terenu budowy 

752 511 10 - 4 

6 Drogi dojazdowe (tymczasowe) 452 332 26 - 9 

7 
Instalowanie tymczasowych znaków 
drogowych 

452 332 90 - 8 

8 
Szkolenie personelu (usługi szkolenia 
technicznego) 

804 231 20 - 2 

 
Geodezyjna obsługa inwestycji 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót. 
Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje: 

a) tyczenie, 
b) inwentaryzację powykonawczą. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie przewodów, komór i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Robót pomiarowych 
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca uwzględni je w cenie kontraktowej.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, 
wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawczą. Koszty związane z pracą 
geodety ponosi Wykonawca. 
 
Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 
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zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych; 

 wytyczenie osi projektowanych rurociągów w terenie przez uzupełnienie osi trasy 
dodatkowymi punktami; 

 sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejących rurociągów i armatury; 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót; 
 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych; 
 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót; 
 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Pomiary geodezyjne sieci muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych tj. trójniki, 
załamania, studzienki itp. oraz na długości całej sieci co 10m. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu sieci, studzienek i (lub) reperów roboczych. 
 
Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań 
Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami 
tych prac. 
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szkiców geodezyjnych wykonanych przez 
zatrudnionego geodetę oraz wyjaśnienie wszelkich rozbieżności. 
 
Tyczenie 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Tyczenie wykonać zgodnie z ST-01. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy.  
 
Inwentaryzacja powykonawcza  
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

 geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót, studzienek, rurociągów 
oraz wbudowanej armatury i węzłów montażowych na sieci kanalizacyjnej (szkice polowe i 
potwierdzenie pomiaru branżowego), 

 sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych). 
  

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 
W zakres prac towarzyszących Wykonawca musi włączyć min. następujące czynności: 

 prace projektowe obejmujące wykonanie: oceny stanu technicznego i określenie zakresu 
robót nieujętych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, 
projektów wykonawczych związanych z montażem wyposażenia, w przypadku, gdy 
oferowane przez Wykonawcę wyposażenie wymaga wykonania np. .innych fundamentów, 
podłączeń sanitarnych lub elektrycznych niż przyjęte w projektach wykonawczych 
dostarczonych przez Zamawiającego, projektów ścianek szczelnych, projektów rozruchu, 
instrukcji, itp., 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy zgodnie z projektem 
zaakceptowanym przez Inżyniera i w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.  

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja uciążliwości 
dla mieszkańców, 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 
uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po 
jej zakończeniu, 
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 wykonanie lub wprowadzenie zmian do projektu zastępczej organizacji ruchu kołowego i 
pieszego na czas trwania robót, który zostanie uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje 
zarządzające ruchem (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

 zmianę organizacji ruchu w czasie robót, koszt objazdów, 

 ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt 
wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

 usunięcie (łącznie z korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za składowanie (utylizację) 
wskazanych w dokumentacji dendrologicznej drzew i wykonanie nowych nasadzeń i 
pielęgnacji. Pielęgnacja drzew ma być prowadzona nie później niż do końca okresu 
zgłaszania wad,  

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robót, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym 
prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

 doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

 przekazanie wykonanych układów kanalizacji (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej) do 
eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa. 

 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

1.4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącej Głównej Przepompowni Ścieków we 
Włocławku. Główna Przepompownia Ścieków zlokalizowana jest w pólnocno-zachodniej części 
Włocławka przy ulicy Toruńskiej 36/42. Teren przepompowni jest fragmentem doliny Wisły. Rzędna 
terenu wynosi ok. 52,30 m n.p.m. 
Przedsięwzięcie planowane jest w jednostce ewidencyjnej 046401_1 M. Włocławek na działkach: 
 

Lp Nr działki Właściciel 

obręb: 0340 Włocławek KM34  

1.  

5/10 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAVIS-WODZYŃSCY 

Spółka jawna 

Ul. Słowackiego 2, 87-800 Włocławek 

2.  11/5  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , ul. Toruńska 152, 87-

800 Włocławek 
3.  56/4 

4.  67/2 

5.  5/9 Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Włocławek  

6.  
5/11 Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 

87-800Włocławek 

obręb: 0230 Włocławek KM23 

7.  3/1 
Skarb Państwa, Trwały zarząd: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 
8.  3/3 

9.  2/5 

10.  2/26 Gmina Miasto Włocławek 

 
Teren przepompowni ścieków objęty jest Decyzją nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z dnia 02.09.2022r. wydaną przez Prezydenta Miasta Włocławek. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Kontraktem zgodnie  
z dokumentacją projektową, decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 
oraz postanowieniami Kontraktu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność  
z umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Harmonogram 
Robót i Projekt Organizacji Robót (szczegółowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robót ze 
szczególnym uwzględnieniem ciągłości pracy przepompowni) uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich powinny być wykonywane roboty budowlane. 
Pozostałe dokumenty, w tym m.in.: 

 Projekt rozruchu, 

 Program szkoleń 

 Program Prób Końcowych. 

 Instrukcje stanowiskowe,  

 Instrukcje bhp i ppoż,  

 Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 
i inne opracowania, niezbędne dla wykonania robót i dokonania odbioru robót Wykonawca przedstawi 
Inzynierowi do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem, zodnie z przedstawionym wcześniej do 
akceptacji harmonogramem robót i projektem organizacji robót. 

 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i 
oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót sprawdzi wymiary rozbudowywanych i przebudowywanych 
obiektów. 
Wykonawca przedstawi, z odpowiednim wyprzedzeniem do zatwierdzenia każdą dostawę. 
Wszelkie materiały jakie Wykonawca zabuduje bez uzyskania zgody Inżyniera Kontraktu, zabudowuje 
na jego własne ryzyko i koszt. W tym przypadku Wykonawca nie będzie mógł oczekiwać zwrotu 
kosztów rozebrania i ponownego zabudowy materiałów dopuszczonych przez Inżyniera. 
Decyzje Inżyniera i Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach 
Wykonawcy, a także w normach, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlanych.. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem, jako obszary 
robocze. 
Kolejność realizacji zadania przedstawia się następująco: 
Roboty przygotowawcze  

 Teren Budowy, po protokolarnym przejęciu, wygrodzić, przygotować zaplecze i oznakować 
zgodnie z wymogami BHP. 

 Sporządzić harmonogram robót, projekt organizacji robót, w tym szczegółowy harmonogram 
realizacji i opis prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem ciągłości pracy (ruchu) 
przepompowni oraz schemat współpracy z Użytkownikiem na obiekcie czynnym, będącym w 
ruchu a także projekt rozruchu, które będą podlegały zatwierdzeniu przez Inżyniera i 
Zamawiającego, na podstawie ogólnych wytycznych z dokumentacji, wyłączeń i przełączeń 
niewyłączonej z eksploatacji instalacji. 

 W przebudowywanym lub rozbudowywanym obiekcie oraz na terenie przepompowni ścieków 
wyznaczyć drogi i miejsca gdzie może przebywać obsługa eksploatująca obiekt zapewniając 
dojazdy, transport urządzeń oczyszczalni  i odpadów, itp. 
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 Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy 
i terenów przyległych. Kopię dokumentacji należy przekazać Inżynierowi i Zamawiającemu. 

 
Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji 
Roboty będą wykonywane etapami obejmującymi określony zakres robót, które stanowią 
samodzielną całość. 
Ponieważ wszystkie Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wyłączenia bądź inne 
czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu muszą być uzgodnione 
z Użytkownikiem obiektu. 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia modernizacji w funkcjonującej przepompowni 
ścieków, której eksploatacja winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy 
wykonywaniu robót na czynnej przepompowni Wykonawca będzie współpracował z personelem 
eksploatacyjnym obiektu za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. 
Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 
obsługi.  
Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie określają  ogólne zależności pomiędzy 
realizacją poszczególnych zadań. Generalnie w pierwszej kolejności należy wykonać prace związane 
z budową nowych obiektów, których lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejącymi i umożliwią, po 
ich uruchomieniu, przystąpienie do modernizacji i przebudowy pozostałych obiektów nie przerywając 
ciągłości pracy przepompowni.  
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 
muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego.  
W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie za pośrednictwem Inżyniera. Pisma te powinny 
być przedłożone Inżynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do 
robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 
Wykonawca spełniając powyższy warunek będzie brał pod uwagę konieczność utrzymania 
wymaganych ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika i innych warunków decyzji na 
eksploatację przepompowni ścieków wydanej przez kompetentny organ administracji państwowej. 
W projekcie organizacji robót Wykonawca określi terminy i sposób robót ingerujących w pracujący 
układ technologiczny. 
Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie,  wiercenie, kucie, 
cięcie betonu i stali) należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, 
urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 

1.5.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg 
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich 
stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza 
nimi. Na terenie zakładu przepompowni obowiązują zasady ruchu drogowego i ograniczenie 
prędkości do 20 km/h. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych 
dojazdów i przejść na teren budowy.  

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaże 
Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego i jeden komplet 
Specyfikacji Technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia przepompowni ścieków do stanu pierwotnego w 
przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Założenia do przekazania placu budowy (frontu robót): 
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  Wykonawca powiadami Użytkownika o gotowości do rozpoczęcia robót na danym obiekcie  
(wytypowanym zgodnie z uzgodnionym z Użytkownikiem harmonogramem prowadzenia robót) z 
wyprzedzeniem min.7 dni, 

 Inwestor wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz uzgodni sposób odprowadzenia 
ścieków, 

 Wykonawca zabezpieczy odpowiedni pojemnik na gruz i inne odpady oraz będzie odpowiedzialny 
za jego sprawne opróżnianie. Lokalizację pojemnika wskaże inwestorowi.  

 Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz skład materiałów, tak by nie stanowiły one 
zagrożenia. 

 Koszty zużycia energii i wody oraz odprowadzenia ścieków zostaną określone w uzgodnieniu z 
Uzytkownikiem   

 Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci i urządzenia, odpowiednio je 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania prac 
dotyczących instalacji i urządzeń. O ewentualnych uszkodzeniach natychmiast powiadomić 
Inwestora.  

 Wykonawca będzie unikał działań prowadzących do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie 
wszelkie koszty ich usunięcia.  

 Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże teren przepompowni w stanie nie pogorszonym. 

 W sprawach nie poruszonych w niniejszym rozdziale, a dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawcę obowiązuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót oraz przepisy prawa. 

1.5.3. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

 dziennik budowy,  

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

 dokumentacja projektowa,  

 komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, itp.); 

 harmonogram Robót; 

 raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 
załącznikami; 

 protokóły z prób, inspekcji, odbiorów; 

 dokumenty zapewnienia jakości; 

 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze; 

 wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

 protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych; 

 dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji; 

 operaty geodezyjne; 

 książka obmiarów i dziennik montażu.  
 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego.  

 
b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wchodząca w skład 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), składająca się z: 
 Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych  
 Projekt Techniczny 
 Przedmiar Robót 
 Informacja BIOZ (Projekt budowlany, Tom I Projekt zagospodarowania terenu)   
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, 

podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne, 
przewidziane Kontraktem do sporządzenia  i dostarczenia przez Wykonawcę.  

Wykonawca opracuje i przekaże w wersji edytowalnej dokumentację obejmującą: 

 Szczegółowe harmonogramy realizacji robot 

 Projekt rozruchu, 

 Program szkoleń 
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 Program Prób Końcowych. 

 Sprawozdanie z Prób Końcowych. 

 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 

 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. 

 Dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym świadectwa 
energetyczne). 

 Dokumentacje powykonawcze. 

 Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 

 Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów. 

 Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów, maszyn i armatury 

 Inne opracowania, niezbędne dla wykonania robót i dokonania odbioru robót 

 instrukcje stanowiskowe,  

 instrukcje bhp,  

 instrukcje przechowywania środków 

 instrukcja pierwszej pomocy 

 instrukcje eksploatacji, 

 karty maszyn 

 dokument(protokół) zagrożenia wybuchem,  

 protokoły szkoleń 

 wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagających obsługi 
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej 

 operat wodnoprawny 

 książki budowlane obiektów 

 szczegółowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robót ze szczególnym 
uwzględnieniem ciągłości pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat współpracy z 
Użytkownikiem na obiekcie czynnym, będącym w ruchu 

1.5.3.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany, przedmiary robót i informacja o planie BIOZ oraz 
projekt techniczny będący w posiadaniu Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy. 
Dokumentację projektową inwestycji stanowią: 

LP BRANŻA/OBIEKT 

PROJEKT BUDOWLANY - opracowanie wielobranżowe 
" Przebudowa budynku Przepompowni Głównej we Włocławku oraz budowa dwóch komór zasuw wraz z budową i 
przebudową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa 
Przepompowni Głównej we włocławku przy ul. Toruńskiej 36/42" na terenie działek nr 2/26, 3/1, 2/5, 3/3 obręb Włocławek 
KM 23, nr 5/9, 5/11, 5/10, 56/4, 67/2 i 11/5 obręb włocławek KM 34 przy ul. Toruńskiej 36/42. 

1. . Projekt zagospodarowania terenu - opracowanie wielobranżowe 

2.  Projekt architektoniczno-budowlany - opracowanie wielobranżowe 

3.  Opinie, uzgodnienia, pozwolenia 

Projekt techniczny - " Przebudowa budynku Przepompowni Głównej we Włocławku oraz budowa dwóch komór zasuw 

wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja, przebudowa i 
rozbudowa Przepompowni Głównej we włocławku przy ul. Toruńskiej 36/42" na terenie działek nr 2/26, 3/1, 2/5, 3/3 obręb 
Włocławek KM 23, nr 5/9, 5/11, 5/10, 56/4, 67/2 i 11/5 obręb włocławek KM 34 przy ul. Toruńskiej 36/42. 

4.  Technologia 

5.  Architektura 

6.  Konstrukcja 

7.  Instalacje sanitarne 

8.  Instalacje elektryczne i AKPiA 

PROJEKT WYKONAWCZY" Przebudowa budynku Przepompowni Głównej we Włocławku oraz budowa dwóch komór 

zasuw wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja, 
przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej we włocławku przy ul. Toruńskiej 36/42" na terenie działek nr 2/26, 3/1, 
2/5, 3/3 obręb Włocławek KM 23, nr 5/9, 5/11, 5/10, 56/4, 67/2 i 11/5 obręb włocławek KM 34 przy ul. Toruńskiej 36/42. 

9.  Technologia 

10.  Konstrukcja  

11.  Architektura 

12.  Instalacje sanitarne 

13.   Instalacje elektryczne  

14.   AKPiA 

OPRACOWANIA RÓŻNE 

1.  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
wielobranżowe ST-00 do ST-16 



 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

Nazwa zamówienia: Przebudowa i  rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 oraz 
budowa niezbędnej infrastruktury technicznej 

 

13 

 
Wykaz Specyfikacji technicznych  wg pkt 10.3  
Nazwy własne wyrobów opisanych w dokumentacji (urządzenia, materiały, wyposażenie, itp.) użyte 
zostały na potrzeby zaprojektowania szczegółowych rozwiązań projektowych w odpowiednich 
branżach oraz w celu prawidłowego określenia kosztów przedsięwzięcia. Mają one na celu ułatwienie 
Wykonawcy doboru równoważnych urządzeń i materiałów wraz z przynależnymi im rozwiązaniami 
branżowymi. 
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia – roboty budowlane na czynnym (pracującym) obiekcie, 
Wykonawca każdorazowo zastosuje rozwiązania techniczne uwzględniające rzeczywisty (na dzień 
wykonywania robót) stan obiektu. 

1.5.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi 
wymiary obiektów podlegających przebudowie i rozbudowie. 
Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
Wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych muszą zostać zaakceptowane przez 
Projektanta i dalej zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również fabryczne instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, 
aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 
naprawy danej części Robót, a także instrukcje stanowiskowe, bhp, dokument zagrożenia wybuchem, 
protokoły szkoleń, i inne dokumenty wynikające z przepisów i oczekiwań Zamawiajacego. 
Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w formie elektronicznej, edytowalnej. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Projektantowi  do akceptacji i Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i Projekty 
Techniczne (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Inżyniera:  
 

 Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 
pomiarowymi) 

 Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych 
Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest zamknięta i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Inżynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na 
inspekcję dokumentów nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

1.5.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych fabrycznych 
instrukcji w języku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji (obejmująca m.in. wymagane atesty i 
dopuszczenia) dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje fabryczne winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda fabryczna instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

 Spis treści  

 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

 Gwarancje producenta 

 Wykresy i ilustracje 

 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 Dane o osiągach i wielkości nominalne 
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 Instrukcje instalacyjne 

 Procedura rozruchu 

 Właściwa regulacja 

 Procedury testowania 

 Zasady eksploatacji 

 Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek (w tym m.innymi: instrukcja postępowania 
w czasie przeglądów, awarii i usuwania usterek w zbiornikach zamknietych i otwartych)  

 Środki ostrożności 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

 wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

 schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących  
i oświetleniowych. 

Instrukcje fabryczne muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.5.3.4. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację ruchową. 
Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia uruchomienia 
oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym między innymi: 

 Projekt rozruchu, 

 Program szkoleń 

 Program Prób Końcowych. 

 Sprawozdanie z Prób Końcowych. 

 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 

 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. 

 Dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym świadectwa 
energetyczne). 

 Dokumentacje powykonawcze. 

 Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 

 Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów. 

 Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów, maszyn i armatury 

 Inne opracowania, niezbędne dla wykonania robót i dokonania odbioru robót 

 instrukcje stanowiskowe,  

 instrukcje bhp,  

 dokument (protokół) zagrożenia wybuchem,  

 protokoły szkoleń 

 wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagających obsługi 
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej 

 analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynników szkodliwych na 
stanowiskach pracy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji w jezyku 
polskim, sprawozdanie z uruchomienia) + wersję elektroniczną edytowalną w języku polskim. 
Pozostałe dokumenty 1 egz. oryginalny + 2 kopie.  

1.5.4. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 
prowadzone będą prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na 
realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących 
dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót, 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem 
robót.  
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót (w formacie do uzgodnienia z 
Zamawiającym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Kontrakcie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Harmonogram może być  w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji przez Inżyniera. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawierać takie 
informacje jak: 

 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
 plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
 plan działania w związku z organizacją ruchu, 
 działania przeciwpożarowe, 
 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
 zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i 
zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia 
terenu.  
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań  związanych z 
organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Kontraktową 
Opróżnienie poszczególnych obiektów, przeznaczonych do modernizacji, ze ścieków leży po stronie 
Użytkownika obiektu, usunięcie osadów - po stronie Wykonawcy. 

1.5.5.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 
projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia Wykonawca, w przypadku zmian 



 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

Nazwa zamówienia: Przebudowa i  rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 oraz 
budowa niezbędnej infrastruktury technicznej 

 

16 

wprowadzonych przez siebie, przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji Inżyniera. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów określona w Warunkach Kontraktowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i 
Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.6.   Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Odbioru końcowego przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez cały czas,  
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 
Robót, to na polecenie Inżyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 

1.5.7.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, 
to na polecenie Inżyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty 

1.5.8.   Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straż Pożarna itp.). 
Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem, a 
koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane, a w 
szczególności: 

 Przepisy techniczno – budowlane; 
 Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie; 
 Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających 

lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji 
geodezyjnej; 

 Pozytywna opinia n/w instytucji: 
o Inspekcji Ochrony Środowiska 
o Inspekcji Sanitarnej 

 Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

1.5.9. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz/lub prywatnej. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, takich 
jak rurociągi, kable, drenaże itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących ich właścicielami, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty 
za nadzór właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać, również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego a w 
pasie drogowym należy odbudować nawierzchnię drogi zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
Ponadto należy odbudować elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia 
Robót nie podlegające przebudowie. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej 
decyzji. 

1.5.10.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów oraz wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. W szczególności Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 
opisane w raporcie oddziaływania na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z 
późn. zm); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.  
z 2021r, poz. 1973 z późn. zm.); 

 stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach - (t.j. Dz.U.2022r., poz. 699  
z późn. zm.),  

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 14.06.2007  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (t.j. Dz.U. 2014, poz. 112 z późn. zm.), 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MŚ z dnia 14 czerwca  
2007r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom hałasu 
wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

 w porze dziennej  = 50 dB(A), 

 w porze nocnej  = 40 dB(A), 
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem 
Inżyniera. Usuwanie drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem należy prowadzić 
poza sezonem lęgowym ptaków trwającym od 1 marca do 15 października;  
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Drzewa i krzewy, które nie są przeznaczone do wycinki powinny zostać zabezpieczone przed 
uszkodzeniem pni, korzeni i konarów. 
Wykopy na terenie budowy muszą być zabezpieczone przed możliwością wpadania do nich zwierząt, 
w szczególności płazów, gadów i małych ssaków lub kąt nachylenia jednej ze skarp wykopu powinien 
zostać wyprofilowany w sposób umożliwiający samodzielne wychodzenie zwierząt. Zabezpieczenia 
(wygrodzenia, przykrycia) należy stosować zwłaszcza na czas nieobecności pracowników (noc, 
okresy, gdy prace nie są prowadzone). 
Nie rzadziej niż raz dziennie powinno się dokonać kontroli wykopów oraz innych miejsc mogących 
stanowić pułapki dla zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odłowić przy pomocy 
siatek lub podbieraków i wypuścić poza obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrola obecności 
zwierząt w wykopach powinna zostać przeprowadzona bezpośrednio przed zasypaniem wykopów 
(dno i ściany sprawdzić pod kątem obecności zwierząt). 

1.5.11.   Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca, w myśl 
ustawy „O odpadach”, jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 
W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu 
z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z 
posiadanymi w tym zakresie decyzjami. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012r.  o 
odpadach (Dz.U. z 2022 poz.699 z późniejszymi zmianami). 

 Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania, 
odpady komunalne i opakowania, 

 Wykonawca posegreguje materiał  zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 20020r. (Dz.U. 2020 poz.10) i podda 
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego 
rodzaju odpadów. 

 Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu  Budowy. Wykonawca we własnym 
zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie 
Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych 
materiałów.  

 Materiały nadające się do dalszego wykorzystania zostaną przekazane Zamawiającemu  
do podjęcia dalszej decyzji czy należy je usunąć z placu budowy czy przewieźć na miejsce 
składowania wskazane przez Zamawiającego, 

 Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z 
ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

 Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które 
mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub 
Prezydenta Miasta lub inny organ właściwy uprawniony do wydawania tego typu pozwoleń. 

 Czynną biologicznie warstwę ziemi składować tak, aby po zakończeniu budowy mogła być 
ponownie wykorzystana 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie (tj wywóz 
+ opłaty  za składowanie)  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

 Wszelkie koszty związane z  postępowaniem Wykonawcy z odpadami nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 Wykonawca przekaże Zamawiąjacemu informacje o sposobie zagospodarowania w/w 
odpadów. 

 Wykonawca zobowiązany jest przekazać złom i armaturę powstałe podczas robót 
demontażowych Inwestorowi na miejsce przez niego wskazane. Wymaga się aby składowany 
złom i armatura były segregowane przez Wykonawcę zgodnie z ustaleniami dokonanymi z 
Inwestorem. 

1.5.12.   Zabezpieczenie zieleni 

Zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w czasie trwania robót należy do 
robót przygotowawczych. 
Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją:  

ST-03 „Roboty ziemne i przygotowawcze.”. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.13.   Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.5.13.1. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy 

1.5.13.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji państwowej. 

1.5.13.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

W szczególności: 

 Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

 Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji.  

 Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 

Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić 
uwagę m in. na : 

 właściwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza 
budowy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 
401); 

 zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych; 

 wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z 
wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i mieszkańcom okolicznych 
posesji; 

 oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami; 

 stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i 
urządzeń wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia; 

 prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych; 

 zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów; 

 zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed 
dostępem osób niezatrudnionych; 

 prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

 właściwe oznakowanie miejsc pracy (głębokie wykopy) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
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Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j. Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 
1650 z późn. zm.)  

 zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, 
oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy (t.j. Dz.U. 2003, Nr 169, 
poz. 1650 z późn. zm.) 

 zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu (t.j. 
Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

 w przypadku braku możliwości całkowitego wygrodzenia Terenu Budowy należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic 
informacyjnych o głębokich wykopach. 
 

Kierownik budowy  zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). 

Jeżeli na tym samym Terenie Budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej Wykonawców, to 
winien być ustanowiony koordynator ds. BHP.  
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku 
tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy na budowie. 
Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy 
zatrudnianiu młodocianych. 
Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.13.4. Ograniczenie obciążeń osi pojadów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.14.   Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie przepompowni w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o warunki zasilania zaplecza i placu budowy w media. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  
W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona : 

 Ogrodzenie zaplecza budowy 

 Ogrodzenie składu materiałów 
jeśli będzie taki wymóg Użytkownika przepompowni. 
Instalację elektryczną w tym zasilanie placu budowy przewiduje się z najbliższej rozdzielnicy w 
stosunku do lokalizacji zaplecza. 
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp.  
W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
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jest on odpowiedzialny za uzyskanie i uzgodnienie wszystkich warunków technicznych i opłat 
korzystania z istniejących mediów Użytkownika przepompowni. Koszt korzystania z mediów ponosi 
Wykonawca. 
Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, terenu budowy, 
kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za 
ochronę obiektów oczyszczalni. Użytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i 
zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu. 

1.5.15.   Zabezpieczenie Terenu Budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, 
ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do jego zakończenia i Odbioru 
końcowego, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem i Użytkownikiem oczyszczalni sposób zabezpieczenia 
istniejących dróg i chodników na terenie oczyszczalni.  
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia dróg i chodników przy realizacji 
zadania obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania, 
c) przygotowanie terenu 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp. 
 (2) Prace utrzymaniowe 

a) Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz chodników 
przepompowni ścieków 

(3) Prace porządkowe/końcowe 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 

1.5.16.   Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót  leży po stronie Wykonawcy.  
 
Wody z wykopów będą odprowadzane do instalacji przepompowni ścieków. 
Warunki i miejsce odprowadzania wód z wykopów należy ustalić z Użytkownikiem przepompowni. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z odwodnieniem wykopów. Wszystkie obmiary dla 
systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych. 
W zakresie przedmiotowej inwestycji zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej poziomu 
posadowienia (około 1,5-1,9m). W żadnym przypadku nie wolno dopuścić do uplastycznienia się 
gruntu spoistego znajdującego się w dnie wykopu pod mur oporowy magazynu. Wykop zabezpieczyć 
przed napływem wód opadowych. 

1.5.17.   Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków. 
Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze 
roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
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1.6. Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia 

Grupa, klasa, kategoria, uszczegółowienie 
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
 

kategoria-  45113000-2 Roboty na placu budowy 
 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
kategoria- 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów 

handlowych, magazynowych obiektów budowlanych przemysłowych, 
obiektów budowlanych związanych z transportem 

 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
kategoria-  45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

kategoria- 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
kategoria-  45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
kategoria- 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

 
45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
kategoria- 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 
 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
kategoria- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 
45311000-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

kategoria- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych 

kategoria- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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kategoria- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 
kategoria- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
kategoria-  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
 
45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
kategoria-  45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 
 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4   Tynkowanie 
 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
kategoria-  445421000-4 Roboty w zakresie  stolarki budowlanej 
 
45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 
kategoria-  45431000-7 Kładzenie płytek 
kategoria- 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg , ścian i tapetowanie 

ścian 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
kategoria-  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

1.7. Okreslenia podstawowe 

„Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie 
w wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (Dz. U. 
2021 poz. 2454 z późn. zm.). 
„Dokumenty Wykonawcy” - oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych na mocy Kontraktu. 
„Dziennik Budowy” - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót budowlanych mających znaczenie przy  
ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót, zgodnie z  prawem budowlanym  tj. 
Dz.U.2023,poz 682 z późn. zm.) 
„Dzień” - oznacza dzień kalendarzowy, a „rok” oznacza 365 dni. 
„Tydzień” – oznacza kalendarzowy tydzień (7 dni). 
„Infrastruktura techniczna”. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
„Inżynier” - (równoznaczny z używanym pojęciem Inwestor zastępczy) oznacza osobę fizyczną  
lub osobę prawną, wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb 
Umowy. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 
nadzoru inwestorskiego”. 
„Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
„Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty  Budowlane. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach 
używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „Umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz UPZP. 
 „Książka Obmiarów” – oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych  
na Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót Budowlanych. 
Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie 
wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
„Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne  
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót. 
„Materiały” - oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca Robót Budowlanych ma 
dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące 
część Robót Stałych, włącznie z materiałami, które nie wymagają montażu. 
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Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
„Odpowiednia (bliska) zgodność”. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
„Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych, oraz cały 
personel zatrudniony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na Terenie Budowy, który może składać 
się z kadry, robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy Robót Budowlanych oraz każdego 
Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy Robót Budowlanych w 
wykonywaniu Robót Budowlanych. 
„Personel Zamawiającego” - oznacza Inżyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez 
Zamawiającego oraz wszystkie inne osoby o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią 
Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego. 
„Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 
1126). 
„Polecenie Inżyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
„Pozwolenie na Budowę” - oznacza decyzję administracyjną zatwierdzającą Projekt Budowlany 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
„Prawo Budowlane” - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z 
późniejszymi zmianami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i 
rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach. 
„Prawo” - oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
„Procedura” – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  
i instrukcje, 
„Program Zapewnienia Jakości” - oznacza dokument, w którym Wykonawca Robót Budowlanych 
przedstawia zamierzony sposób wykonywania Robót Budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem 
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
„Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t,j, Dz. U. z 2022 nr 0 poz. 
1679 wraz z późniejszymi zmianami). 
„Projekt Techniczny” - oznacza opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany. 

Zakres i forma projektu technicznego jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.Dz.U. z 2022 nr 
0 poz. 1679 wraz z późniejszymi zmianami). 
„Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
„Próby”. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
„Próby końcowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujący: rozruch mechaniczny, rozruch 
hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na ściekach. 
 „Przedmiar Robót” - Wykaz przewidzianych do wykonania robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonia, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
„Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę Robót Budowlanych  
w Kontrakcie lub wyznaczoną przez Wykonawcę Robót Budowlanych, działającą w imieniu 
Wykonawcy Robót Budowlanych. 
„Przedstawiciel Zamawiającego” - pełnomocnik powołany przez Zamawiającego odpowiedzialny  
za realizację Kontraktu, przedstawiciel Zamawiającego, co jest tożsame z definicją „Kierownik 
Projektu”. 
„Roboty Budowlane” – oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów co jest 
tożsame z definicją „Roboty”. 
„Roboty podstawowe” - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót  



 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

Nazwa zamówienia: Przebudowa i  rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 oraz 
budowa niezbędnej infrastruktury technicznej 

 

25 

 „Roboty Tymczasowe” oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne  
do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych z wyłączeniem przypadków, gdy w ST zapisano inaczej. 
 „Rysunki” - oznaczają rysunki Robót Budowlanych, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zamienne. 
 „SWZ” – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
„Specyfikacja” - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021,poz. 2454) 
„Sprzęt Wykonawcy” - oznacza wszelkie maszyny i urzadzenia służące do wykonia robót 
pozostające w dyspozycji wykonacy robót podlegające dopuszczeniu do robót przez Inżyniera 
„Strona” - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę Robót Budowlanych według wymagań 
Kontraktu. 
„Końcowy Protokół Odbioru Robót” - oznacza protokół odbioru końcowego Robót Budowlanych. 
Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Końcowy Protokół Odbioru 
Robót jest podstawą dopuszczenia do eksploatacji. 
„Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
„Urządzenia” - oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub 
tworzące część Robót podstawowych. 
„Wykonawca Robót Budowlanych”– oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych, co 
jest tożsame z definicją „Wykonawca”. 
„Zamawiający” – oznacza osobę (prawną lub fizyczną) wymienioną jako zamawiający oraz jego 
prawnych następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 
„Inwestor”- w niniejszym Kontrakcie Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. zo.o. we Włocławku, ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek 
 „Zmiana” - oznacza każdą zmianę w Robotach Projektowych  czy  Budowlanych, poleconą lub 
zatwierdzoną jako zmiana. 
 „Roboty towarzyszące” - oznacza wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet 
jeśli nie są wymienione w umowie, a szczególności: 

- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,  
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
- zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,  
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę,  
- usuwanie odpadów  nie zawierających substancji szkodliwych, 

„Obiekt budowlany” - zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym 
„Budowla” - zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym 
„Dokumentacja powykonawcza” – zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym, 
„Normy budowlane” – oznacza dokumenty ustalające zasady, wytyczne lub charakterystyki 
dotyczące różnej działalności i jej wyników, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, wprowadzająca kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postępowania przy 
aktualnym poziomie techniki. Tu: oznacza: EN, PN, 
„Wspólny Słownik Zamówień” – CPV – oznacza jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, 
którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające  
przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania formalne 

Wszystkie Wyroby  stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 
o odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, w szczególności Ustawą o wyrobach budowlanych z 
16.04.2004r - (t.j. Dz.U.2021 poz.1213),  

o mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia 
do obrotu,  

o wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, 

o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ, 

o Inżynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 
sformułowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach   i wytycznych,  

o deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tj.Dz.U.2023, 
poz.873), 

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte  

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji 
projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów 
budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i 
urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach, 

o charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych  
w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w wymaganiach szczegółowych poszczególnych 
ST. 

2.2.  Źródła wyrobów budowlanych 

2.2.1. Wymagania ogólne 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (wyrobów 
budowlanych) przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Inżynier zatwierdzi 
je w ciągu 7 dni. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na terenie 
kraju pochodzenia. 

2.3.  Pozyskiwanie wyrobów budowlanych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 
Wyrobów budowlanych  np. piasku, żwiru z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem Materiałów na plac budowy i dalej miejsca wbudowania. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie Robót. 
 
Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 
zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.4. Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i uzgodnionych z Użytkownikiem. 

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 21 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.6.1.  Transport, rozładunek i warunki dostawy   

Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych 
pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze 
odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym.  
Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy 
skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane  
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia 
powstałe w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do 
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być 
oznaczone i składowane, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy w oddzielnym miejscu. 
Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. 
Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Przed rozpoczęciem rozładunku 
należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób oraz czy ich zadania zostały 
właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz 
czy spełnione są wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt i maszyny używane do Robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Zakupy urządzeń i materiałów winny być 
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary 
robocze. 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa 
obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych 
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych  
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Rozbudowę, modernizację oraz próby końcowe przepompowni należy prowadzić przy zapewnieniu 
ciągłości pracy przepompowni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być 
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiającego i zatwierdzonym przez 
Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych 
(Materiałów) oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 
Dokumentacji Projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Ocena jakości wyrobów i urządzeń 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów  

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

- posiadają Atest PZH dla materiałów i armatury mającej stały kontakt z woda pitną  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 1213)  

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2022r, 
poz. 1854 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 13 grudnia 2003r o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 
222) 

6.3. Dokumenty budowy 

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią w szczególności: 

 Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, Informacją BIOZ, wykaz cen. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

 Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 
zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 

 Harmonogram robót. 
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 Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunkami Umowy 
załącznikami. 

 Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 

 Dokumenty zapewnienia jakości. 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

 Protokoły przekazania robót. 

 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.3.1.   Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2023r. poz.  682) obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na  Kierowniku 
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 datę akceptacji przez Inżyniera Harmonogramu Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) występujące podczas prowadzenia Robót, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.3.2.   Dokumenty labolatoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inżynierem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
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6.3.3.   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań 
Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 
winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, w tym również na 
nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z wymogami opisanymi w wymaganiach w 
kolejnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w jednostkach miary  
i z dokładnościami tam opisanymi lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy w i czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych 

Jeśli będzie taki wymóg Zamawiającego ewentualny obmiar Robót będzie wykonywany w celu 
przedstawienia wykazu robót niezbędnych do ustalenia obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji 
środków trwałych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej konieczności. Wykonawca dokona 
obmiaru robót w obecności przedstawiciela Inżyniera – Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wyniki 
takiego obmiaru będą prezentowane w postaci zestawienia uzyskanych danych. Termin obmiaru 
będzie ustalony z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  
 
Ilość robót w takim przypadku oblicza się według zasad: 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi –  poziomo wzdłuż linii 
osiowej - w m [mb] 

 objętości – w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój 

 powierzchnie - w m
2
 

 ilości obmierzone wagowo – w tonach lub kilogramach. 

 ilości określane w kompletach lub sztukach. 
Szczegółowe wymagania dotyczace obmiaru podane są w kolejnych specyfikacjach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w przypadku takiego obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną wtedy dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia do wykonywania takich pomiarów będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT  

8.1. Procedura odbioru robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,  
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Odbioru końcowego.  
 
W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym 
rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 

 Odbiór robót zanikających i/ lub ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy (odbiór wykonanych pozycji przedmiaru stanowiących podstawę wystawienia 
faktur częściowych), 

 Odbiór końcowy (wystawienie Prtokołu odbioru robót). 

 Odbiór ostateczny (potwierdzenie wykonania całego zakresu zamówienia), 

 Odbiór pogwarancyjny (ocena wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w Okresie Gwarancyjnym) 

Podstawą odbiorów będą wymagania zawarte dokumentacji, wyniki pomiarów, prób i badań oraz 
ocena jakościowa i wizualna. Strony postanawiają również, że: 
a) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót 

zanikających i ulegających zakryciu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich 
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 

b) W zakresie odbiorów częściowych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania wszelkich prac budowlanych (w tym w 
szczególności szkice geodezyjne z rzędnymi lub/i mapy inwentaryzacji geodezyjnej, Protokoły/ 
Raporty z prób szczelności, Raporty i filmy z inspekcji TV, dokumentacja materiałowa, Protokoły 
odbioru technicznego studni poddanych renowacji, dokumentacja fotograficzna, 
Sprawozdania/Raporty z badań modułów sprężystości/wytrzymałościowych materiałów użytych do 
renowacji kolektora burzowego, Protokoły robót zanikających/ulegających zakryciu, wyniki 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenie gruntu, Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego jest 
Protokół stwierdzający należyte wykonanie robót przewidzianych w przedmiarze, w którym 
wykazano szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 
wraz z dokumentami towarzyszącymi. 

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier kontraktu.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera  
w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 
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8.1.2. Odbiór Częściowy 

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Częściowego 
Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Dokumentach Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić między innymi: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 

 Instrukcje bhp,  

 Protokoły szkoleń 

 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (w tym Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji). 

 Inne opracowania, niezbędne dla wykonania robót i dokonania odbioru robót 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.  
Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego jest Protokół stwierdzający należyte wykonanie 
robót przewidzianych w przedmiarze.  

8.1.3. Odbiór końcowy Robót 

Przedmiotem odbiorów końcowych będą instalacje, dla których będzie istniała możliwość włączenia 
do eksploatacji. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza dokumentację 
powykonawczą/odbiorową, zgodnie z wymaganiami SWZ. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru końcowego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i 
Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru końcowego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
Jeżeli Zamawiający uzna, że Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane oraz 
w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletności i 
prawidłowości Dokumentacji odbiorowej/powykonawczej, Strony ustalą termin odbioru końcowego. 
Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli Stron w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i 
dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/powykonawczej, 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót”. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

a) przedmiotem odbioru ostatecznego będzie zrealizowany w całości przedmiot inwestycji. Do 
zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza dokumentację 
powykonawczą/odbiorową, zgodnie z wymaganiami SWZ, nie załączoną uprzednio na potrzeby 
odbiorów końcowych, 

b) gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Kierownik budowy/Przedstawiciel Wykonawcy,  
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c) Kierownik budowy/Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą/odbiorową zgodnie z SWZ, 

d) jeżeli Zamawiający uzna, że Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane 
oraz w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletności i 
prawidłowości Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalą termin odbioru 
ostatecznego, 

e) rozpoczęcie czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli Stron w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i 
dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/powykonawczej, 

f) Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego całkowicie zrealizowanych robót 
najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie 
czynności odbiorowych. 

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, 
które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem 
zasad Odbioru Ostatecznego. 

8.1.6. Dokumenty do Odbioru Robót 

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego/ostatecznego są: „Protokół Odbioru 
końcowego/Ostatecznego Robót” sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do Odbioru Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące 
dokumenty: 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi 
zmianami, potwierdzoną przez projektanta i Inżyniera oraz dokumentację projektową 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu – (3 kpl.), 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające  

lub zamienne), 
 Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych  
 uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały),  
 wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
 wyniki badań stopnia zagęszczenia  gruntu zasypki wykopów, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
 Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych  (ciśnieniowych), 
 zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych do 

prób, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe  

i potwierdzenie pomiaru branżowego), 
 kopię mapy (3 komplety) powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 sprawozdanie techniczne,  
 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 
 instrukcje stanowiskowe, 
 instrukcje bhp,  
 protokół zagrożenia wybuchem, 
 karty gwarancyjne, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Odbioru. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.2. Próby 

Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych wynika z zastosowania 
maszyn, urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z wskazaniami podanymi  
w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
prób zgodności parametrów technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach 
Technicznych oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada również za poprawne działanie 
całości instalacji, a zatem za efekty końcowe i ergonomię obsługi. 

8.2.1. Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, wodę, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób Rozruchu. 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób 
winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktu.  

8.2.2. Próby końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje wynikające z 
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i norm.  
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

 próby przedodbiorowe, 

 próby odbiorowe, 

 badania procesowe, w tym wykonanie próby eksploatacyjnej. 
 
Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały, usługi i wykonanie próby eksploatacyjnej, 
wymagane do momentu wydania protokołu Odbioru końcowego. Koszty poboru prób i analiz 
niezbędne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu 
procesowego oraz próby, przed wydaniem protokołu Odbioru końcowego, ponoszone będą przez 
Wykonawcę. 
Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie badania  
i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi. 
Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatację, 
Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem Budowlanym i aktami 
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i 
odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowiązany do obecności w 
trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do użytkowania. 

8.2.2.1. Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą: 

 Procedury badań producenta 

 Procedury przyjęcia materiałów i urządzeń na Teren Budowy 

 Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi. 

Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli 
zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji. 
Badania producenta powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i 
sterowania obejmujące między innymi: 

 zasuwy, przepustnice, maszyny i urządzenia 

 wentylatory, 

 rozdzielnice i sterownie nn, 

 wyposażenie AKPiA. 

8.2.2.2. Próby odbiorowe 

Próby odbiorowe dla robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i automatyki będą 
przeprowadzane po ich zakończeniu i potwierdzeniu zgodności z warunkami Umowy. 
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9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Umowie (Kontrakcie).  
Rozliczenie wszystkich robót tymczasowych i prac towarzyszących następuje poprzez ujęcie ich w 
cenach robót podstawowych. (tzn. nie będą one rozliczane odrębnie). 

9.1.    Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest Rozliczenie Ostateczne Wykonawcy, przedstawiające szczegółowo kwoty, do 
których Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o cenę jednostkową, 
skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową robót podstawowych, ustaloną dla danej 
pozycji w Przedmiarze Robót.  
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),  

 koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  

 koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

 obsługę geodezyjną, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 

Ponadto należy ująć koszty: 

 dotyczące oznakowana Robót, tablice informacyjne, pamiątkowe 

 ubezpieczenia, gwarancje ,  koszty zezwoleń i innych opłat administracyjnych 

 opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie 
oznakowania, 

 opłat związanych z organizacją ruchu 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową.  

9.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej 
zapłacie. Koszty winny być ujęte w kosztach robót podstawowych. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej 
zapłacie i stanowią element kosztów ogólnych Wykonawcy. 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

9.5. Tablice informacyjne 

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego oraz  
z wymogami funduszy pomocowych stanowi element kosztów ogólnych Wykonawcy i nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne  

10.1.1.   Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót budowlanych branży instalacji 
sanitarnej i związanych z nimi robót ziemnych, odwodnieniowych, budowlanych 
oraz odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastępczego 

Dokumentacja projektowa wg pkt 1.5.3.1 niniejszej specyfikacji. 

10.2. Normy i akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej umowy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. 

 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  wymaganiami.  
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).  

 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne, 
 wspólne specyfikacje techniczne, 
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
 Polskie Normy, 
 polskie aprobaty techniczne. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami poniższych ustaw  
i przepisów (aktualność aktów prawnych sprawdzić w dniu stosowania): 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.).     
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. 2022 

poz.503 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j.Dz.U.2021 poz.1990 z późn. 

zm.) 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2021, poz.1973 z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U.2022r.poz.1693 z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (t.j.Dz.U.2021r poz.1213) 
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.- o odpadach  (Dz. U. 2022 poz.699 z późn. zm.) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków jaki powinny 

odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz.U z 2022 r. poz.1225)  
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technilogii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym. (Dz.U. z 2021r. poz. 2458) 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz 
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 2021 poz. 2454)  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 
poz. 1126) 

12. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j. Dz.U.2003r. 
Nr 169, poz. 1650 z póżn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r  w sprawiebezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (t.j Dz. U. z 2018 poz.583 z póżn. zm.) 
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15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2018r. poz. 1139)  

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719 z póżn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. 2021 poz. 1213) 
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  

do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017. poz. 2294) 
21. Instrukcja techniczna 0-1/02. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. 

Wydanie piąte zmienione 2001. 
22. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1986 
23. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1986. 
24. Instrukcja techniczna G-2.Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i 

przeliczenia współrzędnych między układami. Wydanie piąte zmienione 2001. 
25. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1988. 

10.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych 

 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 
Wytyczenie obiektów (wytyczenie obiektów, tras i punktów 
wysokościowych) 

ST-02 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe (obiektów liniowych, kubaturowych i 
demontaż instalacji i wyposażenia w obiektach) 

ST-03 
Roboty ziemne i przygotowawcze (rozbiórki nawierzchni, zieleń 
przesadzanie, wycinka) 

ST-04 Roboty betonowe i żelbetowe 

ST-05 Roboty zbrojarskie 

ST-06 
Roboty izolacyjne Naprawy i zabezpieczenie betonu Renowacja kanału 
rękawem 

ST-07 Montaż konstrukcji stalowych 

ST -08 Roboty murarskie 

ST-09 
Roboty wykończeniowe (roboty tynkarskie, stolarka i ślusarka drzwiowa, 
wykończenie posadzek innych, roboty malarskie)  

ST -10 Wykonanie pokryć dachowych (i obróbek blacharskich) 

ST -11 Roboty elewacyjne 

ST-12 Ogrodzenie 

ST-13 Instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan, wentylacyjne i grzewcze) 

ST-14 Instalacje technologiczne (wyposażenie technologiczne i montaż)  

ST-15 Instalacje elektryczne 

ST-16 Instalacje AKPiA 

 


