Zatgcznik nr 3

Umowa - projekt
Nr ZP.272.1......2025

Zawarta w dniu ... ccceeenee 2025 r. pomiedzy Gming Koronowo, NIP 554 25 54 358,
REGON 092350665, z siedzibg w Koronowie przy ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo,
zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez Patryka
Mikotfajewskiego — Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina
Ktodzinskiego,

a
............................... ) erreneeneeneeseesessessessessenienes Z SIEAZIDG W eivieiiciiviiviiiceceeens, WPISANg do ... N
NIP ..o , nr REGON: ................ , Zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. ,,Budowa placu zabaw wraz ze strefg fitness na Osiedlu
Tuszyny w Koronowie (ll)”, oznaczonego numerem sprawy ZP.271.1.16.2025, na podstawie
Zatacznika nr 3 — Plan wydatkéw inwestycyjnych Gminy Koronowo w 2025 roku do Uchwaty
Nr X/95/24 z dnia 10 grudnia 2024 r. ze zmianami Dziat 900, Rozdziat 90095 § 6050 —
Budowa placéw zabaw na terenie Gminy Koronowo, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na budowie terenu
rekreacyjnego w postaci placu zabaw ze strefg fithess wraz z nawierzchniami
utwardzonymi i oswietleniem terenowym na dziatce nr 1109/10, ul. Zbozowa, obreb M.
Koronowo, Gmina Koronowo, w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa placu zabaw wraz
ze strefg fitness na Osiedlu Tuszyny w Koronowie (II)”, w zakresie i na warunkach
okreslonych w dokumentacji przetargowej (w szczegdlnosci SWZ z dnia .............. ,
zatgcznikach do SWZ, dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych) oraz
ofercie Wykonawcy z dnia .........c.o...... , ktére stanowig zatgczniki do umowy.

2. Podstawa prawna wykonania roboét: Decyzja Starosty Bydgoskiego Nr 1063/2024 o
pozwoleniu na budowe z dnia 05 listopada 2024 r.

3. Zakres robot szczegdétowo okresla dokumentacja projektowa pn. ,Budowa terenu
rekreacyjnego wraz z nawierzchniami utwardzonymi i oswietleniem terenowym w ramach
realizacji zadania pn. Plac zabaw wraz ze strefg fitness na osiedlu Tuszyny w Koronowie”,
sporzadzona przez: Salt Studio, ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziataé przy wykonaniu umowy
w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz
zobowigzujg sie dziataé¢ niezwtocznie przestrzegajagc obowigzujgce przepisy i ustalone
zZwyczaje.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony $rodowiska.
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§2
Termin wykonania

. Termin wykonania przedmiotu umowy: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamowienia, z uwagi na
wystgpienie okolicznosci przewidzianych w § 17 ust. 2 pkt 2 umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego ztozenia, przed uptywem terminu umownego,
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajace
zmiane terminu umownego.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zatgcznikami, dokumentacjg
projektowsq, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, nie wnosi
do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne i sprzetowe oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy/Zamawiajgcego
. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) w dniu podpisania umowy os$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wtasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkdéw tej izby i
uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych,

b) petnych  kosztorysow  ofertowych  opracowanych  metodg szczegétowa
(z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a
takze z pokazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego
kosztorysu), ktorych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong
w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu w formie papierowe] oraz
w wersji elektronicznej (format pliku ath i pdf) w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy,

¢) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Harmonogram musi zawiera¢ elementy robot i
ich wartosci opisane i wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym, z uwzglednieniem
Wymogu rozpoczecia robdt nie pdzniej niz w terminie 14 dnia od daty zawarcia
umowy. Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo — finansowy moze byc
aktualizowany, za zgodg Zamawiajgcego,

d) na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamodwienia,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub podwykonawce o0séb
wykonujacych wskazane w pkt 28 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

- poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, zanonimizowanych umoéw o prace
zatrudnionych pracownikdw (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imie, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika);

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

3) rozpoczecie robot w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy;

4) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

5) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) oraz wykonanie
wszelkich prac porzadkowych zwigzanych z zakonczeniem realizacji przedmiotu
zamowienia;

6) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

7) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;

8) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw
szczegotowych;

9) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami Prawa budowlanego
oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;

10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdét, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

11) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania budowy; koszty proceduralne i optaty zwigzane z
zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca;

12) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi
i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

13) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

14) utrzymanie porzgdku na budowie w czasie realizacji inwestycji;

15) zapoznanie sie z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami
gestorow urzgdzen oraz uwzglednienie zawartych w nich uwag dotyczgcych
prowadzenia prac w rejonie urzgdzen oraz warunkdw zabezpieczenia infrastruktury;

16) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy;

17) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw robdt, ustug i dostaw;
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18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym;

19) Scista wspotpraca i koordynacja robdt (na kazdym etapie realizacji inwestycji)
z Wydziatem Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie;

20) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polskg lub europejskg normg,
aprobat technicznych dla tych materiatdbw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu;

21) przeprowadzenie wszelkich wymaganych badan, pomiaréw i sprawdzen w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérych kierownik budowy powiadomi wpisem
do dziennika budowy nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb, badan i sprawdzen oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach.
Protokoty badan i sprawdzen muszg by¢ zakoiczone wynikiem pozytywnym;

22) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach,
ktore mogg wptyngé na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robdt zanikajacych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz

w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem;

23) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

24) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot;

25) wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robdét, odtworzenie ewentualnie
uszkodzonych nawierzchni lub obiektéw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia
budowy;

26) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych zgodnie
z obowigzujgcymi w tej materii przepisami;

27) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakoriczeniu robét (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu roboét do odbioru), dokumentacji odbiorowej w 3 egz., obejmujace;j:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami zgtoszenia
do Starostwa Powiatowego i przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy;

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej (jezeli takie wystgpig w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem
przez projektantdw branzowych;

c) inne protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);

d) atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan, préb
i sprawdzen, swiadectwa jakosci,

e) protokoty zageszczenia gruntu,

f) oryginat dziennika budowy;

28) Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
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podwykonawce na podstawie umowy o prace osob, wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajacych z SWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1871
ze zm., dalej kp.). Przedmiotowy wymodg dotyczy zwtaszcza osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu mechanicznego, wykonywaniem prac ziemnych,
montazowych, elektrycznych itd. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcédw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

29) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody spowodowane podczas
wykonywania robét;

30) poniesienie wszystkich kosztéw niezbednych do kompleksowego wykonania
przedmiotu zamowienia, w tym z uwzglednieniem skutkéw wzrostu cen towardéw i
ustug konsumpcyjnych do konca realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego, oprdécz okreslonych w innych postanowieniach

umowy, nalezy:

1) wskazanie inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 6;

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzjami o pozwoleniu na
budowe oraz dziennika budowy;

4) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy;

5) terminowa zaptata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego faktur;

6) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru korncowego wykonanych robét.

§5
Przedstawiciele stron
. Przedstawicielem Zamawiajgcego - koordynatorem bedzie: ......cccccoeevvrvereennee. , tel. s ,
e-Mail: wooveeeeeerrennen, @um.koronowo.pl.
. Przedstawicielem Wykonawcy — koordynatorem umowy bedzie: .......cccoeevvevernreevecreceennn. ,
(=] PR L, €-Mal: e
. Funkcje kierownika budowy petnié bedzie: ......iivinieiiiinnnen. — posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen Nnr ........coocvvevennnee -

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

. Funkcje kierownika robdét petni¢ bedzie: ......iiiiiiiiieienn. — posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen nNr ......ccccvvvecceecneennn. -
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

. Zamawiajacy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie:

a) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi  bez ograniczeA w  SPecjalNoSCi  .cceeeee e
............................. - nr uprawnien budowlanych ...

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, jezeli w ocenie
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Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci:
1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
. Wykonawca w terminie 14 dni od zgfoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktdérym
mowa w ust. 6 wyznaczy osobe ktéra posiada wymagane uprawnienia okreslone
w ogtoszeniu o zamdwieniu lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdra
postuguje sie przy realizacji zamowienia.
§6
Przekazanie terenu budowy

. W zwigzku z art. 22 pkt 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie

ustalonym, nie pdzniej jednak niz do 7 dni od podpisania umowy, Zamawiajacy

protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art. 3 pkt. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725).

. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania

umowy, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem przewidzianym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robdét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach bezpiecznych, nieuciazliwych dla mieszkarncéw do czasu catkowitego ich
usuniecia. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ odpady na swodj koszt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§7
Zabezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzyma¢ na swédj koszt ogrodzenie i
zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (bhp).

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

. Po zakoniczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie podzniej niz w terminie zakoriczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisana protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych.

. Materiaty i urzgdzenia o ktdrych mowa w ust. 5 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow



11.

12.
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dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich

materiatow (urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw
(aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takie do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

. Badania o ktérych mowa w ust. 8 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
10.

Jezeli Zamawiajacy zazagda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowag,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan dodatkowych okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzagdzenia badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty,
urzadzenia badZ wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace
wywozu, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadoéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowad¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonywania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§8
Ubezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytutu szkdd, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robdét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada

optfacong polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument potwierdzajgcy

posiadanie ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych
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z prowadzeniem robdt na odpowiednia sume, adekwatng do wartosci podejmowane;j
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji umowy z podwykonawcéw, polisy
ubezpieczeniowe muszg rowniez obejmowac tych podwykonawcéw.

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

§9

Podwykonawstwo

(tres¢ § 9 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.:
gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdwienia)

. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty cze$¢ zamdwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom w tym na zasadach okreslonych w Pzp w art. 118
ust. 1.

. *W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) o wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......cccceveveunenee.
2) wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......cccoeeeeeunneneee.
3) wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......cccoeeeeunneeee.

*W zwigzku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.

. *W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robdt zamierzajagcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt, jest
zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujagcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.

. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

. Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
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warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo

stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o

prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 ust. 1 Kodeksu

pracy, zgodnie z rozdziatem Il pkt 13 SWZ.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu, zgtasza w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,

4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktéorymi umowa jest zawierana,

5) postanowienia umowy nie wskazujg wartos$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

6) postanowienia umowy uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za
wykonany zakres robdt,

7) postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dtuzszy niz termin okreslony
W umowie z Zamawiajgcym.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10, do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia

przedtozenia tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 10.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 13, do przediozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia

jej przedtozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

zamawiajgcego. Wytgczenie o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku o ktorym mowa w pkt 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadkach, o ktdrym mowa w pkt 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenie faktury badZ rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
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wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powyisze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pefng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw.
W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug,
dostaw wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajacego na ten zakres robodt, ustug i dostaw w umowie.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robdt stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalone w umowie z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robdt, aby nie byt
on kroétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$é¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ do Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg
umowa.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 14. Odbidr
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Protokdt dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
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dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i Zzgdania zaptaty
wynagrodzenia.
§10

Wynagrodzenie Wykonawcy
( tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do oferty wykonawcy)
. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 k.c.
. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: .......cccceveinnene zt (stownie: ..o, ztotych
.../100). Powyzsza kwota obejmuje nalezny podatek VAT.
. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢:
1) wykonania robdt zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3 uPzp.
. Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robot lub zaniechania robét (protokét koniecznosci) przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy/robét i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez
projektanta.
. W sytuacji, o ktédrych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robét wynikajacy z okreslonej sytuacji
zostanie wyfgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym
kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem sktadnikéw cenotwdrczych wynikajacych z
kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz publikowanych w wydawnictwie
Athenasoft sp.zo.0.,Intercenbud” w okresie wykonania robét.
. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajgcego.
. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
wartos¢ przedmiotu umowy. Strony zastrzegaja, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
wskazanego w ust. 2 w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust. 6 nie przekroczy
15%.
. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia.

§11
Warunki ptatnosci
. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac jedng faktura
czesciowq oraz fakturg koncowa.
. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie w nastepujacy sposdb:
1) faktura czesciowa — 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 10 ust.2, tj. kwota ..........
zt brutto, pod warunkiem ze Wykonawca wykona i rozliczy roboty do tej wysokosci
zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
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2) faktura koricowa — 70 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 10 ust.2, tj. kwota ..........
zt brutto.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowié¢ bedy podpisane przez

Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzone przez

Zamawiajgcego protokoty:

1) w zakresie faktury czesciowej — protokdt stanu i wartosci robét, wykonywanych
w okresie rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury koncowej — protokoét koricowego odbioru robot bez wad i usterek.

. Termin ptatnosci:

1) faktury czesciowej wynosi do 30 dni, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury,

2) faktury koncowej wynosi do 30 dni, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptfatnosci za wykonanie przedmiotu

zamoéwienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (nie dotyczy oséb

fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej).

. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego

dziatalnosci gospodarczej (dotyczy to oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczy).

. Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy o

podatku od towardéw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz.2076)

wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment) dla wystawionych przez

Wykonawce faktur. W zwigzku z powyiszym Wykonawca zobowigzany jest podad

w umowie dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objety mechanizmem

podzielonej ptatnosci (split payment).

. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT bedzie

kazdorazowo rachunkiem zgtoszonym wifasciwym organom podatkowymi i ujetym

w wykazie podatnikdw VAT, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towardow i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biata lista podatnikéw VAT). W przypadku zmiany

powyzszego stanu rzeczy lub nieprawdziwosci oswiadczenia jak w zdaniu poprzedzajgcym

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na rachunek bankowy zawarty w

przedmiotowym wykazie, co stanowi¢ bedzie o nalezytym wykonaniu Umowy, a w

przypadku, w ktérym przedmiotowy wykaz nie bedzie zawierat numeru rachunku

Wykonawecy - wstrzymania sie z ptatnoscig do czasu jego ujawnienia i nie bedzie uwazany

za pozostajacego w opdznieniu.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem

zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg przedstawione Zamawiajgcemu, jako

zatacznik do faktury VAT:

1) kopie faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

2) kopie przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcédw i sporzadzone nie wiecej niz 3 dni przez uptywem
terminu pfatnosci o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw o nie
zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawcow.
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust.
8 pkt. 1i 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1 i 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnied w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnosé.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi

lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajgcego

o bezposredniej zaptacie — Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapftaty.

W zwigzku z ust. 15 pkt 3 — Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca

dofgczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym

zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o

petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na

fakturach VAT.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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§12
Nalezyte zabezpieczenie wykonania umowy

(tresc § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do oferty wykonawcy)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .......cccceuenne w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogétem, tj.:

...................... zt (stownie: .........cceceeveeeeneeeeenn. Ztotych .../100).

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy

Zamawiajgcego — Gmina Koronowo 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

na jedng lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem

zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz z tytutu nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad i/lub usterek stwierdzonych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy w terminie:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi lub gwarancji za wady.

W przypadku zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru przedtuzenia

terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krotszy anizeli terminy wynikajace z ust.

4, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest

do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w ten sposob, by po zmianie

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajacym z

ust. 4 i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego to przedtuzenie.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej

lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci

jednoznacznie wynikac:

a) nazwa Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

b) nazwa Beneficjenta (Zamawiajgcego),

¢) nazwa Gwaranta lub Poreczyciela,

d) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byc¢ zabezpieczona gwarancjg,

e) sformutowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zgdanie zamawiajgcego, zawierajgce
o$wiadczenie ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
wynikajagcym z umowy lub wykonat zamdwienie objete umowg z nienalezytg
starannoscia,
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f) termin obowigzywania gwarancji,

Gwarant nie moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw przez Zamawiajgcego lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek
dokumentacji. W przypadku przedfozenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych
elementdw, badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna,
ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa

w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, d umowy w wysokosci 0,08% wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy

Wykonawcy, nieprzekraczajaca 30 dni - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy

Wykonawcy przekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

d) za zwtoke w realizacji prac objetych umowg w stosunku do terminéw z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, w wysokosci 0,08% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

e) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady

f)

lub gwarancji — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10
ust. 2 za przedmiot odbioru za kazdy dzienrn zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad;

za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét powyzej 4 dni bez
uzasadnionego powodu — w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien przerwy w realizacji robét poczagwszy od pierwszego
dnia przerwy;

g) za odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron w catosci albo w czesci

w nastepstwie okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci
30 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

h) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

j)

lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2 za kazdy przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

0,3% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;
za wbudowanie materiatdw niezgodnych z dokumentacjg projektowg i

15



Zatgcznik nr 3

niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2;

m)za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonywania, w wysokosci 5.000,00 zt;

n) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 28
niniejszej umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie, rdwniez wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace);

0) za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 1000 zt za kazdy ujawniony
przypadek;

p) za brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt, za
kazdy ujawniony przypadek;

g) za naruszenie przepisow i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w IBWR oraz
instrukcjach BHP, w kwocie 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

r) za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu,
narkotykdw, badz innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 5.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek oraz trwate odsuniecie od pracy takich pracownikéw;

s) za dopuszczenie do wykonywania robét bez wymaganego nadzoru osoby kierujgcej,
w kwaocie 1.000,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek;

t) za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji przez
osobe nieposiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami,
w kwocie 5.000,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek;

2) Kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-t bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 12.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

a) zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

b) odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, w catosci albo w czesci
w nastepstwie okolicznosci za ktore Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc
(z wytagczeniem odstgpienia od umowy wskazanego w § 18 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwtoki —w tym dniu,

2) za kazdy nastepny dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczyé 30% wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 10 ust. 2.

§14
Odbidér przedmiotu umowy
. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
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Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robdt zgtosi przedmiot umowy
do koncowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie procedure odbiorowa w ciggu 7 dni od daty

zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

b) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 10 ust. 2),

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koricowego odbioru

przedmiotu umowy zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentéw przy
odbiorze,

5) przekazanych Zamawiajgcemu wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci roboét
podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianego w
umowie obiektu budowlanego (nowych lub podlegajacych odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci wykonania z
umowg, dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad
nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére to Zamawiajgcy uznat
jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze.

Integralng czescig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ bedg dokumenty (atesty,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw), Swiadczgce o dopuszczeniu

zastosowanych materiatdbw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposob
zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji zamodwienia.

. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest

réwnoznaczne ze spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich
usuniecia podpisanie protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych
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przy odbiorze robdt wad oraz zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe

podpisania protokotu.
Protokdt podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.
Podpisanie protokofu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnié¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy
w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 12 umowy.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo jednokrotnego odbioru i podpisania
odbioru.
§15
Rekojmia i gwarancja jakosci

(*termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego
na podstawie oferty Wykonawcy)

. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ......... miesiecy liczac od daty obioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

(Okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady jest tozsamy z zaoferowanym przez
Wykonawce okresem gwarancji. Okres rekojmi zostaje wiec rozszerzony analogicznie do
zaoferowanego okresu gwarancji).

. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela w tym okresie gwarancji, w ramach ktoérej

przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgcych wptyw na trwatos¢ przedmiotu
umowy — zafgcznik do umowy — warunki gwarancji.

. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
niezwtocznie po jej stwierdzeniu.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym

poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych, lub jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie ww., ze wzgledu na mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy w innym, ustalonym terminie.

Po bezskutecznym uptywie termindw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, Ze zgdanie

Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosSci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w okresie

14 dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym terminie,
uzgodnionym z zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne
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Wykonawcy.

. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci usuniecia wad
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petniej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem
okresu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie (najpdzniej
na 2 tygodnie przed uptywem okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad) w ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie sporzadzony przez strony stosowny protokot wykonania
obowigzkéw wynikajacych z rekojmi.

§ 16 Cesja

. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z niniejszej umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw konsorcjum.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopodki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdéw objetych wierzytelnoscig bedgca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg traktowane jako sprzeczne z niniejsza umowa i bezskuteczne
wzgledem Zamawiajgcego.

§17
Zmiany umowy

. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy.

. Zmiana postanowienn umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 uPzp.
2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, jego przedtuzenie moze nastgpié

w przypadku:

a) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych;

b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy iadministracji publicznej, przy czym
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przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robdét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w okresie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe - potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego
wydrukéw raportéw historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca
okresowi wstrzymania robot budowlanych;

d) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

e) koniecznosci wykonania zamdéwienia dodatkowego lub robét zamiennych (do ktérych
wykonania konieczna jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta w przypadku zmian
istotnych), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamodwienia
podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, z
zastrzezeniem ust. 5;

f) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz tez, gdy nastgpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

g) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robat;

h) innych okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy.

. W zwigzku z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu

umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne

uzasadniajgce zmiane terminu umownego.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony niniejszej umowy.

. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit e, zachodzi

w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia,
nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpita zmiana przepisdw prawa
budowlanego,

c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane.

. Zmiana osob przewidzianych do realizacji zamowienia, o ktdrych mowa w § 5 niniejszej

umowy, moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub

wyzszych do kwalifikacji, ktére podlegaty ocenie.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych

do kontaktéw miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy

poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.
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8. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy mozie wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

§18
Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczedstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. Wykonawca moze zgda¢ w takim przypadku wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp. Odstgpienie
nastepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

3) w przypadku zamiaru ztozenia lub ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

6) jezeli Wykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy lub prac
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez konieczno$ci wyznaczenia
przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na ich wykonanie;

7) gdy Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 11 lub gdy
suma bezposrednich zapfat jest wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposéb
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Inspektor nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i
wartosci robdt w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym
fakcie Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie, prowadzacego
sprawe inwestycji,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
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wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w § 11 ust. 3.

3) Zamawiajgcy  zawiadomi  Wykonawce, e wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzah umownych
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i
na zasadach okre$lonych w ust. 1 pkt 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony z winy ktdrej odstgpiono od umowy, za wyjgtkiem przypadku okreslonego
w ust. 1 pkt 1, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt 2),

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony dgzy¢ beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem witasciwym do jego
rozstrzygniecia jest sgd witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, postanowienia specyfikacji warunkéw zamédwienia,
przepisy ustawy Prawo budowlane, wtasciwe przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

4. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania pn.:
»Budowa placu zabaw wraz ze strefg fitness na Osiedlu Tuszyny w Koronowie (ll)” i
zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ... miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru koricowego robot bez
wad i usterek.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady oraz wad prawnych.

3. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie. W wypadku, gdy usuniecie wady ze
wzgledow technologicznych bedzie wymagato okresu dtuzszego niz 14 dni termin ten
nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, w tym takze w przypadku, gdy
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron w trakcie realizacji robot
gwarancja zachowuje waznos$¢ co do robét, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

WYKONAWCA
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