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Sygn. 298544

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym o sygnaturze zamówienia  32/BZP-U.510.32.2025/MKL  pod nazwą:

„Przebudowa kompleksu sportowego basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława 22” 

- zamówienie ID 1070538

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz  Gminy Miasta Gdańska jako 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy PZP, w związku z zapytaniami do treści SWZ  
przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty 
przetargowej:
Pytanie nr 1
Z uwagi na fakt, iż standardem w przestrzeniach basenowych jest stosowanie materiałów polietylenowych 
oraz hydrofobowych o niskiej gęstości zamiast produktów opartych na wełnie mineralnej, zwracam się z 
prośbą o dokonanie zamiany paneli ECOPHON Akusto Wall A Super G 40 mm na płyty Stratocell Whisper. 
Uzasadnienie zmiany: 
Stratocell Whisper to tworzywo hydrofobowe, niezwykle wytrzymałe i odporne na: 
- działanie wody, podchlorynu wapnia, mocznika, uzdatnionej wody basenowej, chloramin oraz soli metali, 
- mycie ciśnieniowe, 
- atak biologiczny, 
- uderzenia – posiada odporność mechaniczną klasy 1A (przeznaczony jest dla sal sportowych). 
Ponadto, materiał ten spełnia normę EN 13451-1: 2011 + A1: 2016, co oznacza, że można go stosować we 
wszystkich strefach basenowych, w tym: w strefie rozbryzgów, w przestrzeniach otwartych mających 
bezpośredni kontakt z atmosferą basenu, w obszarach poza basenem, w warunkach zewnętrznych i morskich. 
Dodatkowe kluczowe cechy przewyższające ECOPHON Akusto Wall A Super G 40 mm: 
Niższa masa – tylko 1,25 kg/m², co znacząco odciąża konstrukcję, 
Brak absorpcji wody, dzięki czemu materiał zachowuje właściwości w środowisku basenowym, 
Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych i cząstek stałych, zgodnie z LEED Gold V4.1 oraz testem 
Klimatu Wewnętrznego (wibracje i emisja pyłów), 
Odporność na długotrwałą ekspozycję w środowisku basenowym, gdzie wilgoć i chemikalia prowadzą do 
degradacji tradycyjnych materiałów, 
Reakcja na ogień – klasa B s2 d0, spełniająca wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Mając na uwadze powyższe argumenty, prosimy o dokonanie zamiany materiału na Stratocell Whisper, gdyż 
jest to rozwiązanie w pełni dostosowane do ekstremalnych warunków panujących w strefach basenowych 
oraz posiada najwyższy współczynnik absorbcji dźwięku α w=1. 
Proszę również o dopuszczenia materiału dla strefy basenowej oraz sali gimnastycznej.
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Odpowiedź nr 1 
Zamawiający zmienia dokumentację projektową oraz informuje, że parametry materiałowe dla tego zakresu 
robót zawarte są w nowym załączniku nr 17 do OPZ. Dobór materiału powinien nastąpić zgodnie z nowym 
załącznikiem nr 17.
W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić sporządzenie analizy akustycznej  potwierdzającej 
prawidłowość rozwiązań i uzyskanie założonego efektu akustycznego pomieszczeń.

Pytanie nr 2
W związku z koniecznością zapewnienia optymalnej trwałości oraz odporności mechanicznej okładzin 
akustycznych w danym obiekcie, zgłaszamy uwagę i prosimy o dokonanie zamiany materiałów akustycznych 
przewidzianych w postępowaniu dla hali sportowej. 
Prosimy o dopuszczenie następujących zmian:
 • Zamiana tynku akustycznego SonaSpray K13 std. o grubości 35 mm na Stratocell Whisper 40 lub 50 mm 
• Zamiana tynku akustycznego Sonacoustic PA 5 mm na wełnie mineralnej 60 mm na Stratocell Whisper o 
grubości 100 mm 

Uzasadnienie zmiany:
 Stratocell Whisper to wytrzymały materiał o znacznie lepszych właściwościach użytkowych niż standardowe 
tynki akustyczne. Jego kluczowe zalety to: 
• Odporność na uderzenia – klasa 1A, zapewniająca wielokrotnie wyższą trwałość mechaniczną w porównaniu 
do tynków natryskowych. 
• Niższa masa – 1,25 kg/m² dla grubości 40 mm, co zmniejsza obciążenie konstrukcji i ułatwia montaż zamiast 
12,95 kg/m² dla tynku. 
• Niska emisja LZO i pyłów, spełnia wymagania LEED Gold V4.1 oraz Testu Klimatu Wewnętrznego. 
• Reakcja na ogień – klasa B s2 d0, spełniająca wymagania bezpieczeństwa pożarowego. 
Dodatkowo tynk akustyczny nie może zostać użyty w przestrzeni sali sportowej, gdyż nie posiada badań 
odporności na uderzenia, co stanowi istotne ryzyko pod względem trwałości i bezpieczeństwa użytkowego. 
Zwłaszcza przy użyciu dodatkowej warstwy wełny. 
Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, zamiana jest niezbędna dla zapewnienia trwałości, bezpieczeństwa oraz 
spełnienia wysokich wymagań użytkowych obiektu.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający zmienia dokumentacje projektową oraz informuje, że parametry materiałowe dla tego zakresu 
robót zawarte są w nowym załączniku nr 17 do OPZ. Dobór materiału powinien nastąpić zgodnie z nowym 
załącznikiem nr 17.
W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić sporządzenie analizy akustycznej  potwierdzającej 
prawidłowość rozwiązań i uzyskanie założonego efektu akustycznego pomieszczeń.

Pytanie nr 3 
Zamawiający na spełnienie warunku doświadczenia wymaga wykonania co najmniej jednego zamówienia 
obejmującego roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku 
wraz z budową lub naprawą stalowej spawanej niecki basenu pływackiego, o wartości zamówienia równej lub 
wyższej niż 4 000 000 zł brutto. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści inwestycję polegającą na 
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budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku wraz z budową lub naprawą stalowej spawanej 
niecki basenu pływackiego zewnętrznego, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 4 000 000 zł brutto. 
Odpowiedź nr 3
Zamawiający potwierdza spełnienie warunku doświadczenia zgodnie z pytaniem nr 3 Oferenta tj. budowa lub 
naprawa stalowej spawanej niecki basenu pływackiego zewnętrznego spełnia wymóg budowy lub naprawy 
stalowej spawanej niecki basenu pływackiego.

Pytanie nr 4
Prosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 1,5%. Wskazujemy, iż możliwa do 
uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości ok. 5%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości 
powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes 
Zamawiającego.
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje zmniejszenia wysokości należytego wykonania umowy według 
propozycji Oferenta zawartej w pytaniu nr 4 . 
W związku z tym Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5%. 

Pytanie nr 5
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej dopuszczalności zastosowania 
alternatywnego systemu do wskazanego w operacie akustycznym rozwiązania w zakresie wykończenia 
sufitów na sali gimnastycznej. 
Z treści dokumentacji przetargowej wynika, iż w projekcie przewidziano zastosowanie tynku natryskowego, 
który budzi wątpliwości co do odporności na uderzenia i trwałości użytkowej w obiekcie o podwyższonych 
wymaganiach eksploatacyjnych, jakim jest sala gimnastyczna. 
W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
alternatywnego rozwiązania w postaci systemu sufitowego składającego się z podwieszanych paneli 
sufitowych o parametrach nie gorszych niż: 
 Panele wykonane z wełny szklanej z prostymi krawędziami (krawędź A), 
 Format: 600x600x35 mm i 1200x600x35 mm, 
 Montaż z systemem konstrukcji Connect, 
 Waga systemu: 3-4 kg/m²,
 Powłoka z białej mocnej tkaniny z włókna szklanego Super G, 
 Klasa pochłaniania dźwięku: A (αw = 1,00), 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Grubość 
35 mm

0.50 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00

 Klasa reakcji na ogień: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1, 
 Stabilność w środowiskach o wilgotności do 95% RH przy 30°C, 
 Klasa odporności na uderzenia: 2A. 
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Zastosowanie wskazanego systemu zapewnia lepsze parametry akustyczne, zwiększoną trwałość oraz wyższą 
odporność mechaniczną, co może wpłynąć na dłuższą żywotność systemu sufitowego w obiekcie sportowym 
i obniżenie kosztów jego eksploatacji. 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnego 
rozwiązania spełniającego wyższe parametry użytkowe, akustyczne i odpornościowe niż pierwotnie 
przewidziane w dokumentacji.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający zmienia dokumentację projektową oraz informuje, że parametry materiałowe dla tego zakresu 
robót zawarte są w nowym załączniku nr 17 do OPZ. Dobór materiału powinien nastąpić zgodnie z nowym 
załącznikiem nr 17.
W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić sporządzenie analizy akustycznej  potwierdzającej 
prawidłowość rozwiązań i uzyskanie założonego efektu akustycznego pomieszczeń.

Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie wymaga pozwolenia na budowę. Według wykonawcy 
roboty polegające na wymianie stropu Plaży wymagają pozwolenia na budowę oraz konsultacji projektu z 
rzeczoznawcą do spraw ppoż. 
Odpowiedź nr 6 
Do niniejszego pisma załączamy wydane w dniu 31.08.2022 r. pozwolenie na budowę . Wprowadzone przez 
METROPOLIS Szczecin  zmiany do projektu podstawowego nie wymagają zamiennego pozwolenia na budowę, 
zgodnie z stanowiskiem Projektanta z dnia 18.07.2024 r.  – odpis stanowiska załącza się do pisma . 
Zespół sportowy stanowi wydzieloną strefę pożarową i zdaniem Projektanta projekt nie wymaga uzgodnień z 
Rzeczoznawca pożarowym.  

Pytanie nr 7
Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni przestrzeń do składowania zdemontowanych elementów 
instalacji z podbasenia. Jeżeli tak, prosimy wskazać jej lokalizację. 
Odpowiedź nr 7
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt winien zorganizować zaplecze magazynowe 
zdemontowanych elementów instalacji z podbasenia. Jednym z rozwiązań jest kontener na zewnątrz obiektu 
na terenie zielonym szkoły. Drugim rozwiązaniem jest składowanie urządzeń w wydzielonej części 
pomieszczenia technicznego -1.17.

Pytanie nr 8 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie otworu transportowego w ścianie zewnętrznej 
hali basenu celem ułatwienia realizacji robót budowlanych. 
Odpowiedź nr 8
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie otworu technologicznego w ścianie zewnętrznej hali basenowej pod 
warunkiem odtworzenia obecnego stanu.
Dla tych celów można również wykorzystać istniejące otwory okienne:  w pomieszczeniu technicznym -1.17 są 
trzy otwory okienne z oknami PCV  o wymiarach 1,88 x 1,00 m.



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Projektów Kubaturowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

Pytanie nr 9
Prosimy o informację, do jakiej wysokości wykonane są istniejące płytki grosowe na ścianach w pomieszczeniu 
basenu 1.16. które należy zdemontować. 
Odpowiedź nr 9 
W pomieszczeniu 1.16 /korytarz I piętro/ nie przewiduje się układania płytek gresowych, jedynie będą 
wykonywane roboty malarskie ścian i sufitu
Natomiast w pomieszczeniu  -1.16 hala basenowa istniejące płytki gresowe maja następująca wysokość : 
- ok. 2,10 m pod trybunami – ściana od strony zaplecza szatniowego 
- ok. 2,40 m ściany boczne 
- ok. 1,84 m – ściana okienna 
- ok. 2,40 m słupki przy oknach  

Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że demontażu podlegają jedynie płytki na posadzkach i ścianach w pomieszczeniu 
1.16., natomiast w pozostałych pomieszczeniach płytki nie polegają wymianie. 
Odpowiedź nr 10
Pomieszczenie 1.16 znajduje się na I piętrze bloku sportowego zaplecza sali gimnastycznej i w zakresie robót 
jest malowanie sufitu oraz ścian wraz z lakierem lamperyjnym. Do tego zakresu odnosi się przedmiar robót 
zawarty w załączniku nr 23.
Pomieszczenie -1.16 – basen znajduje się w przyziemiu bloku sportowego i w zakresie robót jest demontaż 
płytek na ścianach i posadzkach. Do tego zakresu odnosi się przedmiar robót zawartym w załączniku nr 9.

Pytanie nr 11 
Prosimy o informację jak obecnie wykończona jest trybuna. Czy jest to konstrukcja żelbetowa odsłonięta? 
Odpowiedź nr 11
Trybuna jest obecnie użytkowana i wykończona – na stronie A 37 ekspertyzy technicznej jest zdjęcie 
przedstawiające obecne wykończenie – FOT 17 antresola.
Projekt architektury METROPOLIS Szczecin na rysunku A-03 , A-04 wraz z detalem D-02 podaje zakres prac 
remontowych trybun.  

Pytanie nr 12 
Prosimy o informację jak należy wykończyć całą powierzchnię trybun.
Odpowiedź nr 12
Odpowiedz na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 11 

Pytanie nr 13 
Prosimy o potwierdzenie, że wykończenie ścian i posadzki w pomieszczeniu technologii basenowej jest poza 
zakresem przetargu. Projekt mówi jedynie o wykonaniu nowego sufitu podwieszanego.
Odpowiedź nr 13
Zakres prac remontowych branży budowlanej  całego pomieszczenia technologii basenowej zawarty jest w 
dokumentacji przetargowej, w tym pomocniczo w przedmiarze robót załącznik nr 9 do OPZ .
Zakres prac nie ogranicza się  tylko do sufitu podwieszanego, ale obejmuje szereg robót wynikających z 
wymiany urządzeń technologicznych w tym: demontaż urządzeń i fundamentów , wykonanie nowych 
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fundamentów pod projektowane urządzenia , wykonanie nowych warstw posadzki, tynki, wymiana balustrad 
itp.

Pytanie nr 14 
W Załącznik nr 19 do OPZ - projekt wykonawczy instalacji sanitarnych jest zaprojektowana instalacja wentylacji 
mechanicznej wraz z nowymi centralami wentylacyjnymi w przedmiarach nie ma takich pozycji. Czy w zakresie 
wykonawcy jest wykonanie instalacji zgodnie z załączonym projektem ?
Odpowiedź nr 14
Instalacja wentylacji mechanicznej jest obecnie użytkowana i sprawna – tym samym przedmiot zamówienia 
nie obejmuje wymiany wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem wg załącznika nr 19. 
Natomiast zgodnie z zapisami w OPZ pkt II w ramach zakresu prac związanych z istniejącym układem 
wentylacji mechanicznej i chłodzenia ujętych przedmiarem (ilości mają charakter pomocniczy), oraz 
czynnościami opisanymi w dokumentacji powykonawczej należy przeprowadzić regulację systemów z 
dostosowaniem parametrów użytkowych składowych wyposażenia do funkcji i przeznaczenia poszczególnych 
pomieszczeń Zespołu Sportowego.  Po zakończeniu robót wymagane będzie ponowne uruchomienie i 
uczynnienie  układów wentylacji mechanicznej z układem chłodzenia. Dla wyceny robót tego zakresu 
podanych w pozycji numer 87 załącznika nr 24 do OPZ, Zamawiający załączył jako załącznik nr 27 do OPZ  
posiadaną dokumentację powykonawczą istniejących układów wentylacji z układem chłodzenia Zespołu 
Sportowego. 

Pytanie nr 15
Prosimy o informację, czy zamawiający udostępni wykonawcy media (prąd/wodę) na potrzeby organizacji 
zaplecza budowy oraz realizacji robót budowlanych. Jeżeli tak, prosimy o informację na jakich zasadach. 
Odpowiedź nr 15 
Zgodnie z pkt. 4.7. Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca we własnym zakresie zamontuje tymczasowe 
urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy i zawrze stosowne 
umowy z Dyrekcją Szkoły. 

Pytanie nr 16
Prosimy o informację czy zamawiający posiada zgodę zarządcy dróg na dojazd samochodów ciężarowych o 
masie nieprzekraczającej 42Ton do terenu przebudowy. 
Odpowiedź nr 16
W punkcie nr 4.18 Opisu Przedmiotu Zamówienia podano warunki obsługi komunikacyjnej.
Treść punktu nr 4.18 jest następująca: 
„ Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku sposobu 
obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronie drogi, jeśli jej zawarcie będzie 
wymagane przez GZDiZ .
Umowa ta dotyczyć będzie:

  bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolice 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 
pojazdy,

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych pasie dróg publicznych prowadzących do terenu 
budowy spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 
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wynikającej z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 
Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 28  do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona 
przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez 
strony umowy „o ochronę drogi”.
Zamawiający informuje, że właścicielami  działki nr 15/7 obręb nr 7 stanowiącej bezpośredni dojazd 
do Szkoły są Spółdzielnia Mieszkaniowa Żabianka w Gdańsku oraz TESORO spółka z o. o. w Gdańsku.  
W związku z tym, przed przystąpieniem do robót należy z właścicielami ww. działki uzgodnić warunki 
korzystania z drogi, podpisać stosowne umowy lub porozumienia oraz sporządzić inwentaryzację 
fotograficzną, a koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń nawierzchni wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.”

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z punktem 4.19 Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów wykonania tymczasowych dróg 
technologicznych dla potrzeb budowy wraz z uwzględnieniem obecnego zagospodarowania terenu oraz 
przywróceniem istniejących nawierzchni do stanu sprzed realizacji robót.

Pytanie nr 17 
Prosimy o wskazanie przez projektanta parametrów taśm i mat kompozytowej do wzmocnienia słupów 
podtrzymujących plażę i antresolę z widownią nad basenem, ponieważ ekspertyza wskazuje na ich bardzo zły 
stan. Dokumentacja nie doprecyzowuje jak ma zostać to prawidłowo wykonane.
Odpowiedź nr 17 
Zgodnie z projektem konstrukcji / załącznik nr 3 do OPZ / słupy żelbetowe należy oczyścić mocnym 
strumieniem wody lub przez piaskowanie. Następnie słupy należy wzmocnić poprzez owinięcie materiałem 
kompozytowym 2 x szczelnie klejonym do słupa. Oczyszczenie i wzmocnienie słupów wykonać należy na całym 
obwodzie od fundamentu do stropu. Dobór materiału kompozytowego zależy od wykonawcy. Dodatkowa 
informacja w tym zakresie podana jest na stronie 13,14,15 tego projektu. Wykonawca sporządzi projekt 
warsztatowy dla przyjętego systemu wzmocnień w postaci mat kompozytowych, określi wymaganą ilość 
zbrojenia z włókien szklanych, aramidowych lub węglowych i uzyska akceptację Zamawiającego.

Pytanie nr 18
Celem zwiększenia konkurencyjności i umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość oferentów 
posiadających również odpowiednie doświadczenie do należytego wykonania zamówienia, uprzejmie 
prosimy o zmianę warunków SWZ w zakresie wymaganej zdolności technicznej i zawodowej, tj. o zmianę 
okresu 5 lat na okres 6 lat przed upływem terminu składania ofert, z którego należy wykazać należyte 
wykonanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub 
remoncie budynku wraz z budową lub naprawą stalowej spawanej niecki basenu pływackiego, o wartości 
zamówienia równej lub wyższej niż 4 000 000 zł brutto.
Odpowiedź nr 18
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zawartą w pytaniu i podtrzymuje warunki uczestnictwa podane 
w SWZ.
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Pytanie nr 19
Prosimy o podanie parametrów wyposażenia, które należy uwzględnić w ofercie, tj. uchwyty na papier 
(materiał wykonania), suszarki elektryczne do rąk (jakiej mocy, jaki materiał wykonania), kosze na śmieci (ilu 
litrowe, materiał wykonania) , podajniki mydła (materiał wykonania). Parametry te są niezbędne do 
prawidłowej ich wyceny.
Odpowiedź nr 19
Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, srebrny, satynowy. 
Suszarki elektryczne do rąk: moc 1500W, uruchamiane automatycznym czujnikiem zbliżeniowym, materiał: 
obudowa ze stali nierdzewnej, matowa.
Kosze na śmieci: pojemność 19l, materiał: stal nierdzewna, kosz z plastiku, wykończenie: połysk, 
antypoślizgowa podstawa.
Pojemniki na mydło: wiszące, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny satynowy.

Pytanie nr 20
Prosimy o podanie parametrów i wymiarów armatury sanitarnej, którą należy uwzględnić w ofercie, tj. 
umywalki, miski ustępowe, pisuary, baterie umywalkowe, baterie natryskowe, brodziki. Parametry te są 
niezbędne do prawidłowej ich wyceny.
Odpowiedź nr 20
Umywalka ceramiczna z chromowanym syfonem, baterią umywalkową stojąca, czasowa
z regulacją wypływu i temperatury, minimalna szerokość 50 cm
Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą, montaż na stelażu podtynkowym z przyciskiem 
spłukującym minimalne wymiary: głębokość 56 cm, szerokość: 35 cm, wysokość: 36 cm
Pisuar ceramiczny na stelażu podtynkowym.
Głowica natryskowa, naścienna, stała, antywandalowa wraz z baterią, mocowana na wysokości ok 180cm, 
instalacja podtynkowa, z regulacją temperatury, brodziki z tworzywa min. wymiar 90x90 cm. 
Przybory sanitarne i armatura dostosowane do obiektów użyteczności publicznej – placówek oświatowych, 
zapewniające higienę i bezpieczeństwo użytkowania umożliwiające ekonomiczne i energooszczędne 
korzystanie.  

Pytanie nr 21
Prosimy o potwierdzenie, że w łazienkach i natryskach mają zostać zamontowane grzejniki stalowe płytowe. 
Z doświadczenia wiemy, że grzejniki te w pomieszczeniach mokrych skorodują i nie przetrwają okresu 
gwarancji.
Odpowiedź nr 21
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy zastosować grzejniki płytowe o zwiększonej 
odporności na korozję lub grzejniki łazienkowe, w zależności od dostępności miejsca pod ich zabudowę w 
projektowanej lokalizacji.

Pytanie nr 22
Prosimy o podanie parametrów wykładziny PCV, która my być ułożona w pokoju Pani Wicedyrektor, tj. 
grubość, odporność na ścieranie, antypoślizgowość, przybliżona kolorystyka. Parametry te są niezbędne do 
prawidłowej wyceny.
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Odpowiedź nr 22
Wykładzina homogeniczna PCV grubość 2,00mm, zawartość spoinowa Typ I, klasyfikacja przemysłowa 43 
intensywna, natężenie ruchu antystatyczne 9 < lub + 2KV, antypoślizgowość klasa DS/ >0,3, R9. Reakcja na 
ogień EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925 – 2 Bfl –s1> 8 kW/m2. Faktura oraz kolory wykładziny muszą 
zostać uzgodnione z Użytkownikiem na etapie realizacji inwestycji. Przy wykonaniu cokołu należy stosować 
listwę wyoblania do wykładzin PCV.

Pytanie nr 23
W związku z powyższymi pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.03.2025 r.
Odpowiedź nr 23
Zamawiający odrębnym pismem przedłużył termin składania ofert. 

Pytanie nr 24
Projekt przewiduje demontaż wskazanych opraw oświetleniowych. Prosimy o informację czy oprawy mają 
zostać zdemontowane i przekazane Zamawiającemu oraz potwierdzone protokołem przekazania, czy 
Wykonawca ma je zdemontować i zutylizować w swoim zakresie. 
Odpowiedź nr 24
Tak, Wykonawca ma je zdemontować i zutylizować we własnym zakresie. 

Pytanie nr 25
Prosimy o informację, czy zamawiający zamierza odzyskać jakikolwiek element demontowany przez 
wykonawcę. Czy Wykonawca ma przyjąć utylizację zdemontowanych elementów? Dotyczy to istniejącego 
wyposażenia basenu, stolarki drzwiowej/okiennej, siedzisk widowni itd. 
Odpowiedź nr 25
Wykonawca ma przyjąć utylizację zdemontowanych elementów. 

Pytanie nr 26
Prosimy o informację czy w którymś z pomieszczeń do generalnego remontu jest obecnie sufit podwieszany 
do zdemontowania.
Odpowiedź nr 26
W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu nie ma sufitu podwieszanego do zdemontowania. 

Pytanie nr 27
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przetargu nie należy w żaden sposób ingerować w stalową konstrukcję 
stropu nad salą gimnastyczną. Należy jedynie ją zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem podczas wykonywania 
tynków akustycznych na Sali. Konstrukcja nie wymaga żadnego wzmocnienia czy wykonania dodatkowych 
powłok ochronnych. 
Odpowiedź nr 27
Nie należy ingerować w stalową konstrukcję stropu. Należy ja zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem podczas 
prowadzonych prac. Konstrukcja nie wymaga żadnego wzmocnienia.

Pytanie nr 28
Dla części II - Roboty budowlano-instalacyjne na podstawie projektu ZEN ARCHITECI w załącznikach nr 18 i 19 
do OPZ dotyczących projektów technicznego i wykonawczego instalacji sanitarnych jest mowa o wymianie 
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instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń szatni i łazienek oraz siłowni, natomiast załącznik nr 24 do 
OPZ przedmiar sanitarny wskazuje jedynie na przegląd techniczny i prace serwisowe istniejącej instalacji. 
Prosimy o informację, czy wycena ma zawierać wymianę wentylacji mechanicznej pomieszczeń szatni, 
łazienek oraz siłowni. 
Odpowiedź nr 28
Instalacja wentylacji mechanicznej jest obecnie użytkowana i sprawna – tym samym przedmiot zamówienia 
nie obejmuje wymiany wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem wg załącznika nr 19. 
Natomiast zgodnie z zapisami w OPZ pkt II w ramach zakresu prac związanych z istniejącym układem 
wentylacji mechanicznej i chłodzenia ujętych przedmiarem (ilości mają charakter pomocniczy), oraz 
czynnościami opisanymi w dokumentacji powykonawczej należy przeprowadzić regulację systemów z 
dostosowaniem parametrów użytkowych składowych wyposażenia do funkcji i przeznaczenia poszczególnych 
pomieszczeń Zespołu Sportowego.  Po zakończeniu robót wymagane będzie ponowne uruchomienie i 
uczynnienie  układów wentylacji mechanicznej z układem chłodzenia. Dla wyceny robót tego zakresu 
podanych w pozycji numer 87 załącznika nr 24 do OPZ, Zamawiający załączył jako załącznik nr 27 do OPZ  
posiadaną dokumentację powykonawczą istniejących układów wentylacji z układem chłodzenia Zespołu 
Sportowego. 

Pytanie nr 29
Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej nr 138 "Panel - listwa PCV szerokość 40 cm długość 10 m z 
gniazdami elektrycznymi oraz lustrami na całej długości tj. 10m wysokość luster 1m (ilość gniazd 
elektrycznych- 10 szt na całej długości)” w ilości 1 kpl. z załącznika nr 23 do OPZ - przedmiar robót 
budowlanych. Panel opisany w tej pozycji nie występuje w udostępnionej dokumentacji oraz załącznikach. 
Odpowiedź nr 29
Wycena ma zawierać na korytarzu I piętra wymianę istniejących elementów w postaci luster, paneli z płyty 
paździerzowej zgodnie z opisem w przedmiarze poz. nr 138. 
Lustra na długości 10 m, wysokość 1m – do wymiany na nowe. Gniazda elektryczne 10 szt. do wymiany na 
nowe. Panel do wymiany na listwę z PCV o szerokości 40 cm i długości 10 m. 

Pytanie nr 30
Prosimy o informację czy istnieje możliwość zmiany projektowanych siedzisk z desek bukowych 300/40/350 
mocowanych do konstrukcji trybun za pomocą C40 na certyfikowane siedzisko bez oparcia, wykonane z 
tłoczonego wtryskowo polipropylenu, trudno zapalne, montowane bezpośrednio do stopnia, z uwagi na 
agresywne środowisko występujące w hali basenowej. 
Odpowiedź nr 30
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje zawartą w pytaniu . 
W wycenie należy uwzględnić realizację siedzisk zgodnie z projektem.

Pytanie nr 31
Prosimy o jednoznaczną informację co należy skalkulować w zakresie izolacji akustycznej hali basenowej. W 
przedmiarze znajduje się jedynie pozycja nr 85 „Obudowy ścienne, akustyczne” w ilości 30 m2. W opisie 
architektury projektu wykonawczego znajduje się informacja na temat wykonania sufitu składającego się z 
wolno wiszących elementów akustycznych z wełny szklanej z haczykiem w formatach 1800x600/300x40 mm. 
Z kolei w zał. nr 17 - Akustyka i wytyczne akustyki zaprojektowano system izolacji akustycznej z tynków 
akustycznych oraz obudowy z paneli akustycznych w ilościach nieujętych w przedmiarze robót budowlanych. 
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Odpowiedź nr 31
Do wyceny należy przyjąć: obudowy ścienne, akustyczne hali basenowej w ilości ok. 30 m2, wykonanie sufitu 
składającego się z wolno wiszących elementów akustycznych z wełny szklanej z haczykiem w formatach 
1800x600/300x40 mm. Załącznik nr 17 (nowy) dotyczy sali gimnastycznej i też należy ująć go w wycenie.

Pytanie nr 32
W pozycji nr 148 przedmiaru robót budowlanych ujęto montaż luksferów szklanych o pow. 4,557 m2, 
natomiast w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej w tabeli znajdują się luksfery szklany o wymiarach 3x1,6 
m w ilości 2 szt. Prosimy o informację, która z zawartych informacji jest wiążąca. 
Odpowiedź nr 32
Wykonać zgodnie z przedmiarem poz. 148 w ilości: 2,94m x 1,55m x 2 szt. = 9,12 m2

Pytanie nr 33
Prosimy o informację na temat ilości drzwi wchodzących w zakres robót budowlanych. Ilości drzwi z 
przedmiaru nie pokrywają się z ilościami z zestawienia stolarki. 
Odpowiedź nr 33
Ilość drzwi zgodnie z zał. nr 23 do OPZ przedmiar robót poz. 166 do 174 oraz zał. nr 2 do przedmiarów. 

Pytanie nr 34
Na rzutach architektury zaznaczono okna, które należy wymienić. Większość okien jest w klasie EI60 i nie jest 
możliwe wykonanie ich z PCV jak sugerują rzuty. Prosimy o informację czy okna należy wykonać zgodnie z 
zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
Odpowiedź nr 34
Wszystkie okna należy wykonać z aluminium - AL. Zgodnie z zał. Nr 23 do OPZ – przedmiar robót 
poz. 139 do 141

Pytanie nr 35
Prosimy o udostępnienie zestawienia ścianek w łazienkach i obudów grzejników z HPL. W zestawieniu stolarki 
znajdują się tylko 3 szt. drzwi z HPL (parter). 
Odpowiedź nr 35
Ścianki łazienkowe z HPL (ścianki przy brodzikach) należy wycenić o wym. 1,0m x 2,0m w ilości 7 szt. na 
parterze + 10 szt. na piętrze . 
Zestawienie obudowy grzejników wg. zał. nr 23 do OPZ - zał. Nr 2 do przedmiaru, wymiary obudów zgodnie z 
wymiarami grzejników.

Pytanie nr 36
Prosimy o przesłanie szczegółowej specyfikacji wymienionych urządzeń (wymiary, kolorystyka, pojemność 
itp.): Uchwyty na papier, Szczotki do WC, Suszarki elektryczne do rąk, Kosze na śmieci, Podajniki mydła 
Odpowiedź nr 36
Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, srebrny, satynowy. Suszarki elektryczne do rąk: moc 1500W, 
uruchamiana automatycznym czujnikiem zbliżeniowym, materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, matowa. 
Kosze na śmieci: pojemność 19l, materiał: stal nierdzewna, wykończenie: połysk, antypoślizgowa podstawa.  
Pojemniki na mydło: wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny satynowy. Szczotki do WC stojące.
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Pytanie nr 37
Prosimy o informacje czy lustra o wym. 60 x 90 cm mają mieć fazowane brzegi 
Odpowiedź nr 37
Tak, maja mieć fazowane brzegi.

Pytanie nr 38
Prosimy o informację o ilości kotar grodzących, gdyż według pozycji nr 184, 185 z załącznika nr 23 do OPZ - 
przedmiar robót budowlanych występują 2 kpl. a według załącznika nr 1 do przedmiarów występuje 1 kpl.
Odpowiedź nr 38
Należy przewidzieć 2 komplety  kotar grodzących

Pytanie nr 39
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków SWZ w zakresie wymaganej zdolności technicznej i zawodowej, tj. 
o zmianę okresu 5 lat na okres 7 lat przed upływem terminu składania ofert, z którego należy wykazać należyte 
wykonanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub 
remoncie budynku wraz z budową lub naprawą stalowej spawanej niecki basenu pływackiego, o wartości 
zamówienia równej lub wyższej niż 4 000 000 zł brutto
Odpowiedź nr 39
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zawartą w pytaniu  i podtrzymuje warunki uczestnictwa podane 
w SWZ.

Pytanie nr 40
W dokumentacji występuje rozbieżność projektu Technologii basenowej (schemat TB -3x wanna jaccuzi ) w 
stosunku do architektury (1x jaccuzi i 1x basen zanurzeniowy) – prosimy o informację, co wykonawca ma 
przyjąć do oferty? 
Odpowiedź nr 40
W niniejszym zamówieniu nie występuje wanna jaccuzi.

Pytanie nr 41
Prosimy o doprecyzowanie - brak określenia materiału wanny jaccuzi oraz basenu zanurzeniowego. 
Odpowiedź nr 41
W niniejszym zamówieniu nie występuje wanna jaccuzi.

Pytanie nr 42
Prosimy o uzupełnienie - w dokumentacji brak jest wymiarów zbiorników przelewowych. 
Odpowiedź nr 42
Na stronie nr 4 projektu technologii basenu podano wymiary zbiornika przelewowego.

Pytanie nr 43
Prosimy o doprecyzowanie co wykonawca ma przyjąć w ofercie - w dokumentacji brakuje karty doboru pomp 
basenowych oraz dmuchaw powietrza. 
Odpowiedź nr 43
Wszelkie wymagania odnośnie parametrów pomp i dmuchaw zawarte są w dokumentacji załączonej do 
przetargu.
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Pytanie nr 44
Prosimy o doprecyzowanie co wykonawca ma przyjąć w ofercie - w dokumentacji brak wymiarów zbiorników 
popłuczyn. 
Odpowiedź nr 44
Na stronie 8 projektu technologii basenu podane zostały wymiary zbiornika popłuczyn .

Pytanie nr 45
Prosimy o doprecyzowanie co wykonawca ma przyjąć w ofercie - w dokumentacji brak rysunków technologii 
z lokalizacją pomp dozowania chemii. 
Odpowiedź nr 45
W projekcie technologii basenu – rysunek TB05 podano lokalizację urządzeń chemii basenowej .

Pytanie nr 46
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji - brak rysunków lokalizacji szaf automatyki TB oraz układów 
pomiarowych parametrów wody basenowej.
Odpowiedź nr 46
Szafa automatyki ma zostać powieszona na ścianie w miejscu łatwo dostępnym, jej lokalizacja może być 
zaproponowana przez Wykonawcę na etapie realizacji  i uzgodniona z Inspektorem Nadzoru .  

Pytanie nr 47
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji - brak wskazania pomieszczeń dozowania chemii wraz z wymaganymi 
przepisami urządzeniami (oczomyjka, kwaty w podłodze i wentylacja z nierdzewki itp).
Odpowiedź nr 47
W projekcie architektury – rysunek nr A 12 podano rozwiązania urządzenia pomieszczenia na chemię 
basenową – stworzenie trzech oddzielnych magazynów na chemię basenową. 
Ponadto projekt technologii basenu – rysunek nr TB05 podaje rozwiązania lokalizacji urządzeń dla tych 
pomieszczeń. 

Pytanie nr 48
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia zwracamy się z prośbą o odpowiedz na poniższe 
pytania dotyczące projektowych postanowień umownych:
§ 12 ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 2 i ppkt 3 - wnosimy o zmianę ww. postanowień poprzez obniżenie wysokości 
zastrzeżonej kary umownej do poziomu 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Na uzasadnienie wskazujemy, że projektowane postanowienia umowy, w sposób rażący naruszają zasadę 
równowagi kontraktowej i dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym. Stanowią ono przekroczenie granicy 
dopuszczalnej swobody kontraktowej w warunkach projektowanych zapisów umowy wyraża się przede 
wszystkim w określeniu przez Zamawiającego kar umownych w wysokości rażąco wygórowanej, 
nieadekwatnych do naruszeń i mogących prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego 
kosztem wykonawcy. Stanowią one również niewspółmierną sankcję i są nieproporcjonalne do przedmiotu 
zamówienia. Zarzucić należy, że kwestionowane postanowienia projektu umowy zostały ukształtowane z 
rażącym naruszeniem art. 353(1) k.c. i z oczywistych względów pozostaje w sprzeczności z podstawowymi 
funkcjami kary umownej. Konsekwencją tak skonstruowanej kary umownej, w połączeniu z wynikającą z 
ustawy o finansach publicznych konieczności jej dochodzenia przez Zamawiającego, może być jedynie 
bezzasadne wzbogacenie Zamawiającego kosztem wykonawcy, a nie zrekompensowanie możliwego 
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uszczerbku Zamawiającego na wypadek ziszczenia się zdarzeń określonych w projektowanym zapisie umowy. 
Wskazać należy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalania warunków umowy nie ma charakteru 
absolutnego i nie może odbywać się w całkowitym oderwaniu od poszanowania słusznego interesu 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (podobnie wyrok KIO z dnia 20.11.2015 r. w sprawie 
o sygn. akt KIO 2399/15 oraz wyrok KIO z dnia 06.06.2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 980/18, KIO 983/18). 
Konieczne zatem jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego
wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązkiem Zamawiającego jest wprawdzie 
określenie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w taki sposób, ażeby cel zamówienia, tj. 
zaspokojenie określonych potrzeb Zamawiającego, został osiągnięty. W swoim działaniu nie może jednak 
Zamawiający nadużywać pozycji strony konstruującej kontrakt, korzystając z instrumentów niewspółmiernych 
do zamierzonego celu i to w sytuacji możliwości zastosowania innych środków, które w sposób dostateczny
zabezpieczają interes Zamawiającego (zasada proporcjonalności). Bez wątpienia przejawem takiego działania 
podejmowanego z naruszeniem zasady proporcjonalności jest zastrzeganie przez zamawiających rażąco 
wygórowanych kar umownych, bez względu na ewentualną
winę, stopień zawinienia wykonawcy oraz bez odniesienia wysokości kary do hipotetycznie wyliczonej 
przyszłej szkody, jaką może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy w sprawie zamówienia. Jak wskazał Sąd Apelacyjny
w Szczecinie w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I ACa 26/14) ,,ocenę, czy kara w danym przypadku 
jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności 
sprawy, a zatem uwzględniając przedmiot umowy,
okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, 
w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, 
stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony itp." Zastrzegane w umowach o zamówienie 
publiczne kary
umowne winny zmierzać do zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pozostawać w związku z 
zasadniczymi obowiązkami wykonawcy, wynikającymi z przedmiotu zamówienia. W naszej ocenie 
postanowienia projektu umowy dyrektywy tej nie spełniają, a tym samym zasadne jest twierdzenie, iż 
warunkach niniejszego zamówienia Zamawiający nadużył swej pozycji jako strony umowy samodzielnie 
redagującej kontrakt.
Odpowiedź nr 48
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zawartą w pytaniu  i podtrzymuje warunki umowne  podane w 
SWZ.

Pytanie nr 49
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia zwracamy się z prośbą o odpowiedz na poniższe 
pytania dotyczące projektowych postanowień umownych:
§12 ust. 7 - wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do poziomu 10 % łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto.
Przewidziany limit znacząco narusza równowagę stron umowy, ustalony limit prowadzi do nieuzasadnionego 
wzbogacenia zamawiającego oraz nie pokrywa się z rzeczywistym celem ustanowienia kar umownych. 
Wskazujemy, że w orzeczeniu KIO, sygn. akt KIO 2574/18,
Izba uznała, że nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu 
świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie działała dyscyplinująco stronę 
umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego
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wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie. Ponadto 
zwracamy uwagę, że wysokość limitu kar umownych wskazany w umowie winna być zbliżona do wysokości 
zastrzeżonej w umowie kary umownej za odstąpienie od umowy - zamawiający przewidział w § 12 ust. 2 pkt 
4 karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
Odpowiedź nr 49
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zawartą w pytaniu  i podtrzymuje warunki umowne  podane w 
SWZ.

Pytanie nr 50
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia zwracamy się z prośbą o odpowiedz na poniższe 
pytania dotyczące projektowych postanowień umownych:
§ 14 ust. 1 - wnosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umownego, poprzez wprowadzenie zobowiązania do 
pisemnego wezwania wykonawcy do wykonywania obowiązków zgodnie z umową lub zaprzestanie naruszeń 
umowy, przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy,
Odpowiedź nr 50
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zawartą w pytaniu  i podtrzymuje warunki umowne  podane w 
SWZ.

Pytanie nr 51
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia zwracamy się z prośbą o odpowiedz na poniższe 
pytania dotyczące projektowych postanowień umownych:
§ 15 ust. 2 pkt 8 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia 
do kwoty maksymalnie 15 % wynagrodzenia ofertowego.
Na uzasadnienie wnioskowanej zmiany wskazujemy, że inwestycja ma skomplikowany charakter z uwagi na 
uwarunkowania techniczne i prawne, jak również rodzi ryzyko z uwagi na okres jej realizacji, że rynkowe 
czynniki zewnętrzne będą istotnie oddziaływały na treść,
wysokość i ostatecznie ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez strony i spełnianych na podstawie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Klauzula waloryzacyjna w swoim założeniu ma takie negatywne 
dla stron umowy oddziaływania zminimalizować, co w istocie jest w interesie obu stron umowy. Zadaniem 
waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją kontraktu publicznego. Ponadto obowiązek wskazania maksymalnej 
wartości zmiany wynagrodzenia ma na celu ustalenie ekwiwalentności świadczeń stron. Podwyżka 
wynagrodzenia ma odzwierciedlać bieżącą i prognozowaną sytuację rynkową – ma umożliwić zmianę 
wysokości wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen materiałów lub
kosztów związanych z realizacją zamówienia. W orzeczeniach Krajowa Izba Odwoławcza podkreśla, że w celem 
klauzul waloryzacyjnych jest rzeczywiste i uczciwe utrzymanie równowagi ekonomicznej pomiędzy 
wykonawcą a zamawiającym. Innymi słowy chodzi o takie ustalenie zasad zwiększenia wynagrodzenia, aby na 
skutek tego, że realizacji umowy jest rozciągnięta w czasie, w możliwie jak największym stopniu 
zrekompensować wykonawcy zmniejszającą się wartość pieniądza, wskutek dokonywania odroczonych w 
czasie płatności.
Projektowane przez zamawiającego postanowienie umowne narusza w istotny sposób zasadę 
ekwiwalentności stron w kontekście obowiązujących od dłuższego czasu wysokich wskaźników wskazanych w 
koszyku waloryzacyjnym, przerzucając w całości ryzyko wzrostu
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ceny i kosztów na wykonawcę. Zwracamy uwagę, że zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 25.10.2022 r. (KIO 2532/22) 
waloryzacja powinna przewidywać wartość zmiany wynagrodzenia w wysokości większej niż 10 % 
wynagrodzenia wykonawcy. Z kolei w wyroku z dnia 28.11.2023 r., sygn. KIO 3389/23, KIO „W pierwszej 
kolejności doszła do przekonania, że wprowadzony przez zamawiającego w § 19 ust. 5 limit ograniczający 
wartość Zmiany całkowitego wynagrodzenia do 5% - narusza zarówno zasady współżycia społecznego, jak i 
sprzeciwia się właściwości stosunku prawnego. […]. Z tych powodów Izba uznała, że aktualnie zwiększenie 
maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia wykonawcy do poziomu 15%, tj. na poziomie postulowanym 
przez odwołującego jest odpowiednie, celem zapewnienia równowagi kontraktowej stron.”
Odpowiedź nr 51
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zawartą w pytaniu  i podtrzymuje warunki umowne  podane w 
SWZ.

Pytanie nr 52
Proszę o przesłanie rzutów z zakresem instalacji wentylacji, opis materiałów z jakich powinny być wykonana 
instalacja wentylacji bytowej i instalacji z magazynu chemii. 
Odpowiedź nr 52
W projekcie architektury – rysunek nr A 12 podano rozwiązania urządzenia pomieszczenia na chemię 
basenową – stworzenie trzech oddzielnych magazynów na chemię basenową. 
Ponadto projekt technologii basenu – rysunek nr TB05 podaje rozwiązania lokalizacji urządzeń dla tych 
pomieszczeń. Wentylację bytową należy wykonać z materiału chemoodpornego.

Pytanie nr 53
Proszę o zestawienie urządzeń zgodnie z treścią SWZ: Przegląd techniczny istniejących systemów wentylacji 
mechanicznej z układem chłodzenia, sterowania i automatyki, z elementami wyposażenia. Przeprowadzenie 
badań, prób funkcjonalnych i sprawdzeń składowych instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie pomiarów 
kontrolnych parametrów użytkowych urządzeń, w tym wydajności w punktach dystrybucji powietrza. 
Czyszczenie elementów wyposażenia systemów, wymiana części i akcesoriów zamiennych wymaganych 
dokumentacją techniczną producenta. Kontrola szczelności układów chłodniczych i grzewczych, uzupełnienie 
mediów roboczych. Zakres prac serwisowych, przeglądów i sprawdzeń zgodnie z dokumentacją techniczno – 
ruchową urządzeń i składowych wentylacji i klimatyzacji oraz wytycznych dokumentacji powykonawczych 
zrealizowanych instalacji
Odpowiedź nr 53
Instalacja wentylacji mechanicznej jest obecnie użytkowana i sprawna – tym samym przedmiot zamówienia 
nie obejmuje wymiany wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem wg załącznika nr 19. 
Natomiast zgodnie z zapisami w OPZ pkt II w ramach zakresu prac związanych z istniejącym układem 
wentylacji mechanicznej i chłodzenia ujętych przedmiarem (ilości maja charakter pomocniczy), oraz 
czynnościami opisanymi w dokumentacji powykonawczej należy przeprowadzić regulację systemów z 
dostosowaniem parametrów użytkowych składowych wyposażenia do funkcji i przeznaczenia poszczególnych 
pomieszczeń Zespołu Sportowego.  Po zakończeniu robót wymagane będzie ponowne uruchomienie i 
uczynnienie  układów wentylacji mechanicznej z układem chłodzenia. Dla wyceny robót tego zakresu 
podanych w pozycji numer 87 załącznika nr 24 do OPZ, Zamawiający załączył jako załącznik nr 27 do OPZ  
posiadaną dokumentację powykonawczą istniejących układów wentylacji z układem chłodzenia Zespołu 
Sportowego. 
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II. Zamawiający niniejszym pismem modyfikuje treść SWZ w zakresie nowych załączników do OPZ. 
W nowych załącznikach wprowadzono zmiany w zakresie materiałów- wskazano parametry materiałowe w 
miejsce dotychczasowych wskazań materiałów. Zamawiający zmienia i wprowadza następujące załączniki do 
OPZ:
- nowy załącznik nr 2 - projekt techniczny i wykonawczy architektura 
- nowy załącznik nr 3 - projekt techniczny i wykonawczy konstrukcja 
- nowy załącznik nr 4 -  projekt techniczny i wykonawczy instalacje sanitarne 
- nowy załącznik nr 10 – przedmiar robót sanitarnych 
- nowy załącznik nr 12 – projekt budowlany 
- nowy załącznik nr 13 – projekt techniczny architektura 
- nowy załącznik nr 14 – projekt wykonawczy architektura 
- nowy załącznik nr 17 – projekt wykonawczy elektroakustyki i wytycznych akustyki 
- nowy załącznik nr 23 – przedmiar robót budowlanych . 

Załączniki do pisma :
- decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 31.08.2022 r.
- stanowisko Projektanta z dnia 18.07.2024 r. w sprawie zmian nieistotnych
- nowe załączniki nr 2,3,4,10,12,13,14,17,23 do OPZ wprowadzające parametry materiałowe

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 20-03-2025
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