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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

WSTEPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska,
zwana dalej réwniez ,DRMG” lub ,,Zamawiajgcym”.

2. Nazwa zaméwienia
~Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku - wykonanie robdt zabezpieczajgcych”

3. Opis przedmiotu zamoéwienia
3.1. Przedmiotem zamédwienia jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego:

Zaméwienie dotyczy realizacji zalecen decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Gdansku (WINB) - nr decyzji WIK.7714.1.2025.PW z dnia 05.03.2025r. - tj. roboty budowlane polegajace na
wykonaniu zabezpieczenia przyczotkow Mostu Siennickiego poprzez m.in. odcigzenie nasypéw przed
przyczétkami z jednoczesnym wybudowaniem tymczasowego podparcia ustroju niosgcego od strony wody. Opis
zamowienia zawiera minimalne wymagania dla zabezpieczenia konstrukcji mostu. W ramach zaméwienia z uwagi
na usuniecie naziomu nalezy réwniez przewidzie¢ i zabezpieczy¢ istniejgce sieci oraz opracowac¢ odpowiednie
projekty technologiczne.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

3.2.Wynagrodzenie za realizacje zamdwienia

Wynagrodzenie za realizacje zamowienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ peiny
zakres robét, ktéry jest konieczny z punktu widzenia decyzji nakazowej WINB, wskazan lub uzgodnieh gestoréow
sieci, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako
przedmiot zaméwienia.

3.3.Zakres rzeczowy zamoéwienia
3.3.1. Zakres rzeczowy robot obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania zadania

inwestycyjnego, w tym m. in. nastepujace elementy:

1)  Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i fotograficznej obiektu i przyczotkow
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Biezacy i ciggty monitoring danych przemieszczen przyczétkow;
Zabezpieczenie tramwajowej sieci trakcyjnej - w spos6b uzgodniony z uzytkownikiem sieci;
Wykonanie zabezpieczenia przyczoétka zachodniego (Srédmiescie):

a.

CzesSciowa rozbidrka nasypu za przyczotkiem,

e Opracowanie projektu technologicznego,

e Wykonanie rozbiérki nawierzchni drogowo-torowej,

e Zdjecie naziomu

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci cieptowniczych - 2 rury - poprzez wykonanie konstrukgji
wsporczej pomost - nosnos¢ 160 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 13,5 m,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych - 2 rury DN315 PE poprzez wykonanie
konstrukcji wsporczej - nosnos¢ 80 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 2 m,

e Unieczynnienie sieci,

¢ Inwentaryzacja, zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji wsporczych dla zabezpieczenia
sieci teletechnicznych i energetycznych,

Wykonanie konstrukcji wsporczej ustroju niosgcego w formie podparcia belki opartej na

tymczasowych podporach.

e Opracowanie projektu technologicznego,

e Palowanie i fundamentowanie,

e Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przeniesienia obcigzen - 750/1125 kN, 1000/1500 kN
- zgodnie z zatgcznikiem nr 11 do OPZ

Wykonanie ktadki pieszo-rowerowej nad wykopem t3czacej ustréj mostu z drogg przed

nasypem;

=  Whykonanie projektu technologicznego,

= Wykonanie ktadki stalowej,

Wywoz i utylizacja naziomu oraz destruktu drogowo-torowego,

Utrzymanie wszystkich wykonanych elementéw do czasu wytonienia wykonawcy przebudowy

obiektu

Wykonanie zabezpieczenia przyczétka wschodniego (Przerobka):

a.

Czesciowa rozbidérka nasypu za przyczétkiem,

e Opracowanie projektu technologicznego,

e Wykonanie rozbiérki nawierzchni drogowo-torowej,

e Zdjecie naziomu

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci cieptowniczych - 2 rury - poprzez wykonanie konstrukgcji
wsporczej pomost - nosnos¢ 160 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 13,5 m,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych - 2 rury DN315 PE poprzez wykonanie
konstrukcji wsporczej - nosnos¢ 80 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 2 m,

e Unieczynnienie sieci,

e Inwentaryzacja, zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji wsporczych dla zabezpieczenia
sieci teletechnicznych i energetycznych,

Wykonanie konstrukcji wsporczej ustroju niosgcego w formie podparcia belki opartej na

tymczasowych podporach.

e Opracowanie projektu technologicznego,

e Palowanie i fundamentowanie,

¢ Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przeniesienia obcigzen - 750/1125 kN, 1000/1500 kN
- zgodnie z zatgcznikiem nr 11 do OPZ

Wykonanie ktadki pieszo-rowerowej nad wykopem t3czacej ustréj mostu z drogg przed

nasypem;

»  Wykonanie projektu technologicznego,
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3.3.2.

*  Wykonanie ktadki stalowej,

d. Wyw0z i utylizacja naziomu oraz destruktu drogowo-torowego,

e. Utrzymanie wszystkich wykonanych elementéw do czasu wytonienia wykonawcy przebudowy
obiektu

Szczeg6towe uwagi do wykonania zabezpieczenia obiektu

1

2)

3)

4)

&)

6)

Zaprojektowanie i wykonanie projektu technologicznego odwodnych konstrukcji wsporczych obiektu,
na podstawie ekspertyzy, po wykonaniu obliczen i zatwierdzeniu ich przez Projektanta.

Projekt musi by¢ wykonany przez osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi. Zatozenie
dotyczace rozstawu podpor tymczasowych, ich lokalizacje i rozwigzania techniczno-konstrukcyjne
naleza do Wykonawcy. Zatozona technologia wykonania podp6r konstrukcji wsporczych nie moze
oddziatywa¢ w sposdb negatywny na przyczotki. Zaleca sie umiejscowienie przedmiotowych podpér
tymczasowych w strefie podpér nowoprojektowanych pali, tak aby posadowienie konstrukgcji
wsporczej mozna byto wykorzystac przy docelowym uktadzie nowoprojektowanych przyczétkow.
Konstrukcja wsporcza nie moze utrudnia¢ prace zwigzanych z docelowa przebudowg obiektu
mostowego. W miejscu tymczasowego podparcia nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznosc
wzmocnienia dzwigaréw istniejgcego ustroju nosnego. Na wykonanej konstrukcji wsporczej
(poprzecznica podparcia tymczasowego) w strefie podporowej, dla przysztego etapu pracy ustroju
nalezy uwzgledni¢ zastosowanie podktadek np. teflonowych jak réwniez koniecznos¢ zastosowania
sitownikéw hydraulicznych wraz z osprzetem celem korekty potozenia tymczasowo podpartych
przeset.

Kiadka dla ruchu pieszego o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami dla tego
rodzaju konstrukcji. Konstrukcja ta ma umozliwi¢ komunikacje pieszg nad wykonanymi
rozbiérkami nawierzchni i wykopem po obu stronach obiektu.

Podpory konstrukcji wsporczych sieci i podpory ktadek tymczasowych nie moga kolidowac z
wykonanym wykopem odcigzajgcym przyczotki. Konstrukcje wsporcze  zostang wykonane i
przekazane wskazanemu przez Zamawiajgcego Uzytkownikowi wraz z techniczng dokumentacjg
odbiorowa.

Materialy z rozbiérki konstrukcji drogowej nalezy wywies¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Materiaty z rozbiérki konstrukcji torowej nalez przekaza¢ do uzytkownika.

3.4. Szczegbétowy zakres rzeczowy zaméwienia

Wykonanie robét wynika z koniecznosci zabezpieczenia obiektu w zwigzku z zaobserwowanymi wiekszymi
ruchami przyczotkdw i wytgczenia obiektu z uzytkowania. W zwigzku z tym, ze zamowienie dotyczy
zabezpieczenia obiektu, Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowe] tego zakresu. Rownolegle jest
przygotowywana dokumentacja projektowa zwigzana z przebudowg obiektu, ktéra bedzie dotyczyta
przebudowy przyczétkéw (rozbioérki i budowy w innej technologii).

3.4.1.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu ekspertyzy technicznej, ktdéra stanowi orzeczenie techniczne aktualnego
stanu mostu oraz ogdélne wskazanie niezbednego zakresu prac zabezpieczajgcych, a takze aktualnych
badan geotechnicznych i przegladu fundamentéw obiektu.

Zatacznik nr 1 do OPZ - Ekspertyza Techniczna - zabezpieczenie Mostu Siennicki w ciggu ul.
Siennickiej nad rzekg Martwga Wistg, autorstwa jednostki projektowej M3M Sp. z 0.0. z Gdanhska (luty
2025r.)
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e Zatacznik nr 2 do OPZ - rysunek z PB

e Zatacznik nr 3 do OPZ - dane techniczne wodociggu

e Zatacznik nr 4 do OPZ - dane techniczne cieptociggu

e Zatacznik nr 5 do OPZ - zakres planowanych prac do przebudowy

e Zatacznik nr 6 do OPZ - umowa ochrony drogi - wzor

e Zatacznik nr 7 do OPZ - wykaz materiatéw do odbioru

e Zatacznik nr 8 do OPZ - Opinia Geotechniczna dla ustalenia warunkéw geotechnicznych podtoza
gruntowego w rejonie przyczétkdw lgdowych Mostu Siennickiego w Gdansku, autorstwa jednostki
Ingeo Sp. z 0.0. z Gdanska (luty 2025 r.)

e Zatacznik nr 9 do OPZ - Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
ustalenia warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego w rejonie przyczotkow Mostu
siennickiego przy ul. Siennickiej w Gdarnsku, autorstwa jednostki Ingeo Sp. z 0.0. z Gdanska (czerwiec
2024).

e Zatacznik nr 10 do OPZ - decyzja nakazowa

e Zalacznik nr 11 do OPZ - sity

e Zatacznik nr 12 do OPZ - schemat powiadamiania o awaryjnym zamknieciu Mostu Siennickiego

e Zatacznik nr 13 do OPZ - rozmieszczenie laserdw i tarcz

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z wymienionymi wyzej dokumentami przed ztozeniem

oferty.
Wykonawca musi uwzglednié, iz konstrukcja wsporcza nie moze kolidowaé¢ z rozmieszczonymi na
podporach i przyczétkach czujnikami laserowymi. Nalezy uwzgledni¢ ciggto$¢ prowadzonego monitoringu.

3.5. Uwagi dotyczgce dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (wraz z zatgcznikami) znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrdédta lub szczegbdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec¢ jako przyktadowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP,
Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami.

e Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna,
specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
PZP, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna".

e Wykonawca, ktory, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

e Nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére mogg pojawic¢ sie w dokumentacji projektowej nie
nalezy traktowac jako narzuconych bgdz sugerowanych przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie innych réwnowaznych materiatdw Iub urzadzen do podanych w dokumentacji
(spetniajgcych wymagania podane w projektach wykonawczych oraz STWiORB).
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3.6.

3.7.

Wykonanie projektu technologicznego

W ramach zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wykonywanie przez Wykonawce projektéw technologicznych,
ktére beda wskazywaty technologie, szczegdtowy zakres prac i ich kolejnos¢, dla poszczegdlnych etapow
robot zabezpieczajgcych.

Ochrona Zieleni

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz procedurami
w zakresie ochrony zieleni oraz zgodnie z Zarzgdzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14
lutego 2025 r. w sprawie wprowadzania ,,Gdanskiej Karty dla Drzew"” (z p6zZniejszymi zmianami; dalej
jako ,Zarzadzenie”).

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji rob6t zgodnie z Zarzagdzeniem (w szczegélnosci Standardami
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym).

Po

wyzsze czynnosci w ramach Ochrony zieleni Wykonawca powinien wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie

ofertowe;.

3.8.
3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

4.
4.1.

Dodatkowe zobowigzania Wykonawcy

Przedmiot zaméwienia winien odpowiadac przepisom prawa i odnosnym normom i standardom, a takze
wymaganiom technicznym obowigzujacym w dniu odbioru robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm, standardéw oraz przepisdw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych robét.
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr-.-do SWZ (wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego). Harmonogram
rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby S$rodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednic¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw
prowadzenia robdét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zaméwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany
jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Jezeli dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych robét, czynnosci, dokonanie zgtoszenh lub uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca
wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zgtoszenia, decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i
staraniem.

Warunki prowadzenia robét
Uprawnienia kierownikéw budowy i kierownikéw robét

Wykonawca jest zobowigzany jest do skierowania do realizacja zadania (wykonania robét budowlanych)

0so

by posiadajace odpowiednie dla danej branzy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.



46/BZP-U.510.43.2025/KB Zatacznik nr 1 do zaproszenia

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wykonanie robét dodatkowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot koniecznych, nie ujetych w dokumentacji technicznej
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektowania i przygotowania oferty, jak rowniez innych rob6t dodatkowych prowadzonych w trybie
ustawy Prawo zamowien publicznych. Dodatkowe roboty konieczne bedg prowadzone w oparciu o
odrebne zlecenie na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

Uwzglednienie wszystkich ryzyk i uzyskanie dodatkowych decyzji i uzgodnien

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i realizacji zobowigzan,
w tym kosztéw wynikajgcych z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnien, opinii i
decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestoréw sieci i pozostatych uzytkownikéw aktualnych
na dzien odbioru, a w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnien, opinii i decyzji przy udziale
Zamawiajgcego.

Wykonanie innych robét koniecznych

O ile dla wykonania przedmiotu zamowienia, bedzie konieczne wykonanie innych robét lub czynnosci,
w tym koniecznos¢ wykonania projektow zamiennych, warsztatowych, technologicznych Ilub
montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen to Wykonawca wykona te
czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

Wykonanie dodatkowych konstrukcji
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wiasnym staraniem wszystkie konstrukcje pomocnicze
wynikajace z technologii robot. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega zatwierdzeniu przez
Projektanta projektu budowlanego i Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia tych
kosztow w wynagrodzeniu ryczattowym.

Prace w obszarze ochrony konserwatorskiej

Przyczotki mostu wpisane sg do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytéw i sg objete ochrong konserwatorska.
Podczas prac zabezpieczajgcych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prace w obrebie zabytkowych
elementéw, aby nie zwiekszy¢ uszkodzen lub doprowadzi¢ do dalszej destrukcji przyczotkéw. W
szczegolnosci nalezy zadbad o prawidtowe zabezpieczenie kamiennej oblicowki przyczotkow.

Prowadzenie prac w systemie zmianowym i godzinach nocnych

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia prowadzenia robét w systemie min. 12-godzinnym
oraz w dni wolne od pracy, w trybie zmianowym i nocnym (w tym prace zwigzane z uktadaniem warstw
bitumicznych).

Dostosowanie do wyznaczonego czasu roboét
Wykonawca bedzie zobowigzany dostosowac sie do wyznaczonego czasu prowadzenia robét bez

dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Umowa na Ochrone drogi

Wykonawca moze by¢ zobowigzany do uzgodnienia z Gdanskim Zarzgdem Droég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie
bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

1) biezgcego oczyszczania drég, po ktdérych porusza¢ sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujgcych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,

2) usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych droég.

Tresé¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér
zalaczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Koszty z tym zwigzane nalezy ujaé¢ w wynagrodzeniu ryczattowym

Informowanie o robotach na innych sieciach i ponoszenie kosztéw za wytgczenia

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wyprzedzajgce pisemne zawiadomienie uzytkownikéw
urzgdzen podziemnych o planowanym terminie rozpoczecia robdt, z przekazaniem
zawiadomien do wiadomosci Zamawiajgcemu,

2)  kazdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wytgczenia, przetaczenia,
demontazu itp., jak tez uwzglednienie kosztéw z tego tytutu w ramach wynagrodzenia
ryczattowego - w szczegdélnosci sieci wodociggowej i gazowej (optaty dla Gestordw sieci, koszty
wytgczenia, odwodnienia, dezynfekcji i ptukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i
ponownego napetnienia kolektoréw)

Organizacja zaplecza budowy

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ponosi w
szczegblnosci koszty organizacji zaplecza, wtym pomieszczen socjalnych i magazynowych,
sktadowania materiatéw i parkowania sprzetu. Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne, koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w ofercie w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Transport materiatéw i sprzetu

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt bedzie odpowiedzialny za opakowanie, zatadowanie,
przewiezienie, odebranie, wytadowanie, sktadowanie oraz zabezpieczenie dostaw sprzetu, urzadzen,
materiatéw i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia robot.

Transport materiatéw masowych
Odlegtos¢ dowozu materiatéw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i
uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

Zapewnienie wtasciwych warunkéw prac budowlanych
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni
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4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane, a w tym m. in.: niezbedne technologiczne konstrukcje
zabezpieczajgce prawidtowe warunki wykonywania prac, oston przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zapewni wiasciwg temperature, wilgotnos¢ i inne parametry zgodnie z technologia
wykonywania robot, zapewni niezbedne zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje fotograficzng
przejetego placu budowy (zakresu robot) obrazujacg stan infrastruktury technicznej przed
rozpoczeciem robét objetych dokumentacjg projektowa,

Odpowiedzialno$¢ za mienie na terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiajgcego na terenie budowy w
okresie od przejecia terenu budowy przez Wykonawce do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na
terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy
odpowiadat wymaganiom OPZ lub jesli brak wymagan w OPZ, to odnosnych przepiséw.

Nadzér autorski
Nadzér autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiajacy.

Koszt nadzoru wiascicielskiego sieci
Koszt nadzoru wtascicielskiego sieci telekomunikacyjnych nalezy uwzgledni¢ w ofercie

Inwentaryzacja istniejgcych obiektow

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z
terenem budowy i uktadem drogowym, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przy wspoétudziale
prawnych wiascicieli nieruchomosci oraz w konsultacji z Zamawiajgcym zobowigzany jest do:

1)  sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw budowlanych bedacych w
oddziatywaniu i sasiedztwie budowy polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu terenu i obiektow,

2)  zatozenia plomb i ewentualnych reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepujg
zarysowania badz uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robot.

Inwentaryzacje nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od przejecia terenu
budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Uzyskanie zgody zarzadcy drogi

W przypadku niezbednym, wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode od wtasciwego zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego. Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego
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4.22,

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

uregulowania naleznosci za wbudowanie urzadzen w pas drogowy za caty okres okreslony
zezwoleniem zarzadcy

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caly okres
realizacji przedmiotu zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

Oznakowanie miejsca robét

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ za niewtasciwe oznakowanie miejsca roboét

Wykonaweca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem i jego
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robot w czasie ich realizacji jak réwniez w okresie przerw
w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec 0séb trzecich.

Komunikacja przy placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przej$¢ pieszych: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2)  zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i
wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu,

3)  wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgtoszeh dyzurnego
Inzyniera Miasta i podejmowania catodobowo dziatan zabezpieczajacych (Inzynier Miasta
funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdansku),

4)  uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy
i zawarcia odrebnej umowy na ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ.

Nadzoér geologiczny
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt nadzér geologiczny.

Odpowiedzialnos¢ za sieci i instalacje

Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie
jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od podmiotéw bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Pokrycie kosztéw za uszkodzenia

Wykonawca naprawi wszystkie szkody i pokryje wszystkie szkody Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
wszystkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz zwigzane z
uszkodzeniem innego mienia Zamawiajgcego lub 0sob trzecich. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tym
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4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka.

Regulacje istniejagcego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) nalezy wykona¢ z wymiang
elementéw zeliwnych na nowe (wtazy, skrzynki zasuw).

Warunki prac na infrastrukturze sieciowej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robo6t w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen,
obiektow kanalizacji sanitarnej, wodociggowo-kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej zgodnie z aktualng procedura odbiorowg lub wymogami poszczegdlnych Gestoréw
sieci.

Zabezpieczenie drzew
Drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ich odeskowanie.

Wycinka drzew
W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewéw. Nadzér przyrodnicy
(dentrologiczny i / Iub ornitologiczny) w cenie ofertowej zapewni Wykonawca robét. Z
przeprowadzonych prac i nadzoru sporzadzi¢ sprawozdania umozliwiajgce Zamawiajgcemu
wypetnienie zobowigzah natozonych w decyzjach administracyjnych. Sprawozdania przekazac
Zamawiajgcemul.

Pozyskane drewno z wycinki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Drewno nalezy dostarczy¢ staraniem
Wykonawcy na plac sktadowy GZDiZ w Gdansku przy ul. Polanki 122.

Pielegnacja zieleni

Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty pielegnacyjne zieleni przez okres:

1) trzech lat w przypadku nasadzen drzew i krzewow

2) pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku nasadzen drzew i
krzewow;

3)  pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku trawnikéw (nowych i
zniszczonych w trakcie robét)

Zmiana poziomu wéd gruntowych

Wykonawca robot zobowigzany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowych, SST/STWIORB, Dokumentacji geotechnicznej oraz
wiasnego doswiadczenia, catosciowych kosztéw odwodnienia gruntu i wykopdw oraz uwzglednienia
ich w przedstawionej Zamawiajgcemu ofercie. Wykonawca w ofercie uwzgledni ryzyko zmiany
poziomu zwierciadta wod gruntowych lub wystgpienia wody gruntowej w miejscach, w ktérych
badania geotechniczne i dokumentacje projektowe nie wykazaty wystepowania zwierciadta waéd
gruntowych i wyceni¢ koszt odwodnienia wykopu uwzgledniajac to ryzyko.

Wyceniajac, nalezy takze uwzgledni¢ ryzyko wahan poziomu wody gruntowej w zaleznosci od pory
roku i intensywnosci opadéw.

Roboty zgodnie z BHP i PPOZ
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,

10



46/BZP-U.510.43.2025/KB Zatacznik nr 1 do zaproszenia

4.34.

4.35.

4.36.

4.37.

4.38.

4.39.

4.40.

Przestrzeganie rozporzadzenia BHP na budowie
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2014 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Systematyczne prowadzenie prac porzadkowych

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu
budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci.

Technologia robét
Wykonawca zobowigzany jest przyjg¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot.

Starannos¢ prac porzadkowych

Wykonawca zobowigzany jest wykonal ze szczegdlng starannoscig i bez zbednej zwtoki, w jak
najkrotszym mozliwie okresie czasu, prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i wywozeniem
materiatéw pochodzgcych z demontazu i rozbiorek;

Uzywanie wtasciwych materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialy i wyroby budowlane zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym:

1)  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane

Jakos¢€ i parametry uzytych materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowsg,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ (w tym OPZ). Materialy stosowane do robot
budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w
szczegoblnosci odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda
partia dopuszczona do wykonania rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby muszg by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Jakikolwiek materiat, urzgdzenie, ktére nie bedzie spetniato tych wymagan bedzie odrzucone. W takich
przypadkach Wykonawca wtasnym staraniem i na swoéj koszt niezwtocznie naprawi wade i spowoduje,
aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat wymagania umowy.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw uzytych do wykonania zamdwienia oraz urzadzen nie

mogg by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowe;j.

Koniecznos$¢ uzyskania akceptacji uzywanych materiatéw

11
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4.41.

4.42.

4.43.

1) Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem do wuzyskania akceptacji nadzoru
inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania
materiatéw/elementow/urzadzen itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ niezbedne dokumenty potwierdzajgce prawidtowy dobd6r proponowanych
materiatéw/elementéw/urzadzen itp. zgodnie z warunkami okreslonymi w OPZ, dokumentacji
projektowej,  specyfikacjach  technicznych, obowigzujacych  przepisach, aprobatach,
rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawce
wiasciwosci, rozwigzania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiatow/elementéw/urzadzen itp.
muszg uwzglednia¢ konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod wzgledem np.:
zmiennych oddziatywan warunkéw srodowiskowych (gruntowych, wodnych, atmosferycznych);
zmiennych oddziatywan technologicznych i uzytkowych; zabudowania w konkretnym elemencie
obiektu mostowego, budynku obstugi itp.

2) Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy,
produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢
przettumaczone na jezyk polski.

Zgodnos¢ rob6t z przepisami prawa, w tym z rozporzadzeniami
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw
prawa, w tym:

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

3) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

Odpowiedzialnos¢ za skutki finansowe naruszenia praw autorskich

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie skutki
finansowe mogace powstac z roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajgcych z ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy

Sytuacje kryzysowe

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazywania informacji Inspektorowi wiodgcemu
oraz Zamawiajgcemu o0 wystgpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuacje kryzysowg
rozumie sie m.in.:

12
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4.44.

1)

9)

10)
11)

12)

wystapienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zaréwno z udziatem pracownikéw
Wykonawcy i podwykonawcéw, jak i oséb nie zwigzanych z prowadzeniem robdt na terenie
budowy,

wystapienie wypadku komunikacyjnego w obrebie terenu budowy,

wystapienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane,

wystapienie uszkodzeh na sgsiadujgcych budynkach lub innych obiektach budowlanych
mogacych by¢ powigzanymi z prowadzonymi przez Wykonawce robotami, w szczegdlnosci
robotami wywotujgcymi drgania lub wstrzasy,

wystapienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia podziemnego lub
nadziemnego,

zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujgce brak mozliwosci dojazdu stuzb
miejskich, czy tez nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, ktére przewiduje projekt
tymczasowej organizacji ruchu,

pozar na terenie budowy badzZ w jego otoczeniu powodujacy zagrozenie dla robét lub zdrowia i
zycia ludzi na terenie budowy,

deszcze nawalne lub powddz, zagrazajgce wykonanym obiektom budowlanym lub zdrowiu i zyciu
ludzi na terenie budowy,

wystapienie silnych wiatréw lub huraganow zagrazajgcych robotom lub zdrowiu i zyciu ludzi na
terenie budowy,

wystgpienie katastrofy z udziatem toksycznych srodkéw przemystowych,

napotkanie w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na niewybuchy lub inne materiaty
niebezpieczne,

konflikt z mieszkancami lub innymi grupami zorganizowanymi.

Obstuga geodezyjna i kartograficzna

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, ajej koszt nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje czynnosci okreslone w dokumentacji projektowe;j i
w SST tj. m.in.:

1)

2)
3)

4)
&)
6)

wznowienie punktow granicznych na dzieh przekazania placu budowy, wyznaczenie i oznaczenie
terenu budowy w oparciu o dziatki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowe wzglednie
zgtoszeniu robét.

wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie, sprawdzanie miedzyoperacyjne, inwentaryzacje
miedzyoperacyjne i niwelacja,

prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

inwentaryzacje powykonawczg,

odtworzenie punktow granicznych po zakohczeniu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony znakéw geodezyjnych (reperéw, zastabilizowanych znakéw
granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakdéw geodezyjnych, Wykonawca ma
obowigzek ich odtworzenia i okazania Zamawiajgcemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
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4.45.

4.46.

4.47.

4.48.

Prowadzenie dziennika budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustaleniem z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Gospodarka odpadami
Wykonaweca robo6t rozbiérkowych jako wytwdérca odpaddw winien przestrzega¢ ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r., ze szczeg6lnym uwzglednieniem art. 27 ust.1 ustawy.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

1)

3)

&)

6)

7)

zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych
oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie;

odpady niebezpieczne, ktére mogg powstac w trakcie rob6t budowlanych segregowac i oddziela¢
od odpadow obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem;

do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatow z demontazu, gruzu
z rozbidrek, odpadéw budowlanych i Smieci nie nadajgcych sie do przetworzenia lub
wykorzystania, w tym takze destrukt bitumiczny.

drewno uzytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy przetransportowac na sktadnice GZDizZ
zlokalizowang przy ul. Polanki w rejonie skrzyzowania z ul. Bazyriskiego w Gdansku oraz ztozone w
stosy lub mygty. Przez grubizne rozumie sie drewno o $rednicy powyzej 5 cm bez kory. Z drewna
nalezy wyrobic sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ.
drewno uzytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy przetransportowac na sktadnice GZDizZ
zlokalizowang przy ul. Polanki w rejonie skrzyzowania z ul. Bazyniskiego w Gdansku oraz ztozone
w stosy lub mygty.

przez grubizne rozumie sie drewno o Srednicy powyzej 5 cm bez kory. Z drewna nalezy wyrobic
sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ.

wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na
legalne sktadowiska.

Sktadowanie elementéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania

1)

2)
3)

4)

Materiaty kamienne i prefabrykaty betonowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, nie
wykorzystane przy realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na sktadowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej
w Gdansku.

Elementy nadajgce sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt
zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujaé¢ w wynagrodzeniu ryczattowym

przyjecie materiatow bedzie dokumentowane na podstawie druku GZDiZ.. Nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu protokét z przekazania materiatéw do GZDiZ

elementy/materiaty rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu
muszg zostac zwazone. Miejsca wazenia pojazdéw nalezy uzgodni¢ z GZDIZ.

Sktadowanie elementéw infrastruktury sieciowej i ztomu

1)

Zdemontowane wtazy, ruszty lub ztom z kanalizacji nalezy przekaza¢ zgodnie w wymogami
poszczegblnych gestoréw sieci za pokwitowaniem; ewentualny ztom z przebudowy sieci
wodociggowych, gazowych i kanalizacji rozliczy¢ zgodnie z wymogami gestoréw oraz zasadami
wskazanymi w umowie;
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2) Kable, oprawy oswietleniowe, stupy oswietleniowe, nalezy przekaza¢ do wtasciwego gestora sieci.

3)  Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej zobowigzany jest
do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o planowanej likwidacji srodkéw
trwatych bedgcych wtasnoscig GIWK.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania GIWK zestawienia ilosciowego likwidowanych
urzadzen, w przypadku likwidacji sieci - map z lokalizacjg likwidowanych odcinkéw sieci oraz
podania sposobu likwidacji.

5) Ztom po demontazu nalezgcy do GZDiZ nalezy przewiez¢ do firmy swiadczgcej ustugi ztomowe
dla GZDiZ. Przed planowanym przewozem odpadu ztomowego nalezy wystgpi¢ do Dziatu Budzetu
i Kontroli(GZDiZ) o wystawienie Karty Przekazania Odpadu. Nalezy wysta¢ maila min. 2 dni przed
transportem. Adres: grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl .

6) Aby mozna byto wystawic karte niezbedne sg dane:

¢ Nazwa firmy transportujacej wraz z numerem NIP,
e numer rejestracyjny pojazdu ktérym ztom bedzie transportowany,
e szacowana waga ztomu.

W odpowiedzi zostanie wystawiona i wystana KPO, ktéra stanowi dokument uprawniajacy firme
do transportu ztomu.

7) Ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty ww. wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne sktadowiska.

4.49. Miejsce czasowego sktadowania odpadow, materiatéw i sprzetu
Wykonaweca uzgodni z wtasciwymi wiascicielami nieruchomosci, miejsca sktadowania ziemi na czasowy
odktad, miejsca sktadowania materiatéw i sprzetu, zapewnienia zaplecza budowy i innych elementéw
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy oraz zobowigzuje sie do uiszczenia zwigzanych z tym
optat. W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany w tym celu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy, Wykonawca winien zapewni¢ dodatkowy
teren.

4.50. Przywrécenie terenu do staniu poprzedniego
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego (petna rekultywacja) terenéw
przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zielefncow,
nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robdét na terenach
sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy.

4.51. Przekazanie dokumentacji odbiorowej
ustawowe
451.1. W dniu wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy (ustawowe) / rob6t
budowlanych/roboét/prac Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje odbiorowa,
ktéra powinna zawiera¢ dokumenty zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do OPZ.
4.51.2. Dokumentacje odbiorowg nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej oraz przekazac
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach.

4.52. Powykonawczy obmiar geodezyjny
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4.53.

4.54.

W terminie 28 dni od daty zakoriczenia robét, bedgcych przedmiotem oraz po ich odbiorze Wykonawca
dostarczy powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego
w Gdansku sporzadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz
oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

Raporty z postepu realizacji rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego raportéw
miesiecznych z postepu realizacji prac, w formie uzgodnionej z inspektorem.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialno$ci cywilnej
Wykonawcy wynikajgcej z obowigzujgcych przepisdw prawa.
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