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WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  

zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

2. Nazwa zamówienia 

 

„Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku – wykonanie robót zabezpieczających” 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego: 

 

Zamówienie dotyczy realizacji zaleceń decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Gdańsku (WINB) – nr decyzji WIK.7714.1.2025.PW z dnia 05.03.2025r. – tj. roboty budowlane polegające na 

wykonaniu zabezpieczenia przyczółków Mostu Siennickiego poprzez m.in. odciążenie nasypów przed 

przyczółkami z jednoczesnym wybudowaniem tymczasowego podparcia ustroju niosącego od strony wody. Opis 

zamówienia zawiera minimalne wymagania dla zabezpieczenia konstrukcji mostu. W ramach zamówienia z uwagi 

na usunięcie naziomu należy również przewidzieć i zabezpieczyć istniejące sieci oraz opracować odpowiednie 

projekty technologiczne. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  

 

 

 

3.2. Wynagrodzenie za realizację zamówienia 

Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny 

zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia decyzji nakazowej WINB, wskazań lub uzgodnień gestorów 

sieci, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 

przedmiot zamówienia. 

 

 

3.3. Zakres rzeczowy zamówienia  

 

3.3.1. Zakres rzeczowy robót obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania 

inwestycyjnego, w tym m. in. następujące elementy: 

 

 

1) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i fotograficznej obiektu i przyczółków 
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2) Bieżący i ciągły  monitoring danych przemieszczeń przyczółków; 

3) Zabezpieczenie tramwajowej sieci trakcyjnej – w sposób uzgodniony z użytkownikiem sieci; 

4) Wykonanie zabezpieczenia przyczółka zachodniego (Śródmieście): 

a. Częściowa rozbiórka nasypu za przyczółkiem, 

• Opracowanie projektu technologicznego, 

• Wykonanie rozbiórki nawierzchni drogowo-torowej, 

• Zdjęcie naziomu 

• Zabezpieczenie istniejących sieci ciepłowniczych – 2 rury -  poprzez wykonanie konstrukcji 

wsporczej pomost – nośność 160 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 13,5 m, 

• Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych – 2 rury DN315 PE poprzez wykonanie 

konstrukcji wsporczej – nośność 80 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 2 m, 

• Unieczynnienie sieci, 

• Inwentaryzacja, zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji wsporczych dla zabezpieczenia 

sieci teletechnicznych i energetycznych,   

b. Wykonanie konstrukcji wsporczej ustroju niosącego w formie podparcia belki opartej na 

tymczasowych podporach. 

• Opracowanie projektu technologicznego, 

• Palowanie i fundamentowanie, 

• Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przeniesienia obciążeń – 750/1125 kN, 1000/1500 kN 

– zgodnie z załącznikiem nr 11 do OPZ 

c. Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad wykopem łączącej ustrój mostu z drogą przed 

nasypem; 

▪ Wykonanie projektu technologicznego, 

▪ Wykonanie kładki stalowej, 

d. Wywóz i utylizacja naziomu oraz destruktu drogowo-torowego, 

e. Utrzymanie wszystkich wykonanych elementów do czasu wyłonienia wykonawcy przebudowy 

obiektu 

5) Wykonanie zabezpieczenia przyczółka wschodniego (Przeróbka): 

a. Częściowa rozbiórka nasypu za przyczółkiem, 

• Opracowanie projektu technologicznego, 

• Wykonanie rozbiórki nawierzchni drogowo-torowej, 

• Zdjęcie naziomu 

• Zabezpieczenie istniejących sieci ciepłowniczych – 2 rury -  poprzez wykonanie konstrukcji 

wsporczej pomost – nośność 160 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 13,5 m, 

• Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych – 2 rury DN315 PE poprzez wykonanie 

konstrukcji wsporczej – nośność 80 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 2 m, 

• Unieczynnienie sieci, 

• Inwentaryzacja, zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji wsporczych dla zabezpieczenia 

sieci teletechnicznych i energetycznych,   

b. Wykonanie konstrukcji wsporczej ustroju niosącego w formie podparcia belki opartej na 

tymczasowych podporach. 

• Opracowanie projektu technologicznego, 

• Palowanie i fundamentowanie, 

• Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przeniesienia obciążeń – 750/1125 kN, 1000/1500 kN 

– zgodnie z załącznikiem nr 11 do OPZ 

c. Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad wykopem łączącej ustrój mostu z drogą przed 

nasypem; 

▪ Wykonanie projektu technologicznego, 
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▪ Wykonanie kładki stalowej, 

d. Wywóz i utylizacja naziomu oraz destruktu drogowo-torowego, 

e. Utrzymanie wszystkich wykonanych elementów do czasu wyłonienia wykonawcy przebudowy 

obiektu 

 

3.3.2. Szczegółowe uwagi do wykonania zabezpieczenia obiektu 

1) Zaprojektowanie i wykonanie projektu technologicznego  odwodnych konstrukcji wsporczych obiektu, 

na podstawie ekspertyzy, po wykonaniu obliczeń i zatwierdzeniu ich przez Projektanta. 

2) Projekt musi być wykonany przez osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi. Założenie 

dotyczące rozstawu podpór tymczasowych, ich lokalizacje i rozwiązania techniczno-konstrukcyjne 

należą do Wykonawcy. Założona technologia wykonania podpór konstrukcji wsporczych  nie może 

oddziaływać  w sposób negatywny na przyczółki. Zaleca  się umiejscowienie przedmiotowych podpór 

tymczasowych w strefie podpór nowoprojektowanych pali, tak aby posadowienie konstrukcji 

wsporczej  można było wykorzystać przy docelowym układzie nowoprojektowanych przyczółków.  

3) Konstrukcja wsporcza nie może utrudniać prace związanych z docelową przebudową obiektu 

mostowego. W miejscu tymczasowego podparcia należy uwzględnić ewentualną konieczność   

wzmocnienia dźwigarów istniejącego ustroju nośnego. Na wykonanej konstrukcji wsporczej 

(poprzecznica podparcia tymczasowego) w strefie podporowej, dla przyszłego etapu pracy ustroju 

należy uwzględnić zastosowanie podkładek np. teflonowych jak również  konieczność zastosowania 

siłowników hydraulicznych wraz z osprzętem  celem korekty położenia  tymczasowo podpartych 

przęseł. 

4) Kładka dla ruchu pieszego o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami dla tego 

rodzaju konstrukcji. Konstrukcja  ta ma umożliwić  komunikację pieszą nad wykonanymi 

rozbiórkami nawierzchni i wykopem po obu stronach obiektu. 

5) Podpory konstrukcji wsporczych sieci i podpory kładek tymczasowych nie mogą kolidować z 

wykonanym wykopem odciążającym przyczółki. Konstrukcje wsporcze  zostaną wykonane i 

przekazane wskazanemu przez Zamawiającego Użytkownikowi wraz z techniczną dokumentacją 

odbiorową. 

6) Materiały z rozbiórki konstrukcji drogowej należy wywieść do utylizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Materiały z rozbiórki konstrukcji torowej należ przekazać  do użytkownika. 

 

 

3.4. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia 

3.4.1. Wykonanie robót wynika z konieczności zabezpieczenia obiektu w związku z zaobserwowanymi większymi 

ruchami przyczółków i wyłączenia obiektu z użytkowania. W związku z tym, że zamówienie dotyczy 

zabezpieczenia obiektu, Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej tego zakresu. Równolegle jest 

przygotowywana dokumentacja projektowa związana z przebudową obiektu, która będzie dotyczyła 

przebudowy przyczółków (rozbiórki i budowy w innej technologii).  

 

Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy technicznej, która stanowi orzeczenie techniczne aktualnego 

stanu mostu oraz ogólne wskazanie niezbędnego zakresu prac zabezpieczających, a także aktualnych 

badań geotechnicznych i przeglądu fundamentów obiektu. 

 

• Załącznik nr 1 do OPZ – Ekspertyza Techniczna – zabezpieczenie Mostu Siennicki w ciągu ul. 

Siennickiej nad rzeką Martwą Wisłą, autorstwa jednostki projektowej M3M Sp. z o.o. z Gdańska (luty 

2025 r.) 
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• Załącznik nr 2 do OPZ – rysunek z PB 
• Załącznik nr 3 do OPZ – dane techniczne wodociągu 
• Załącznik nr 4 do OPZ – dane techniczne ciepłociągu 

• Załącznik nr 5 do OPZ – zakres planowanych prac do przebudowy 

• Załącznik nr 6 do OPZ – umowa ochrony drogi – wzór 

• Załącznik nr 7 do OPZ – wykaz materiałów do odbioru 

• Załącznik nr 8 do OPZ - Opinia Geotechniczna dla ustalenia warunków geotechnicznych podłoża 

gruntowego w rejonie przyczółków lądowych Mostu Siennickiego w Gdańsku, autorstwa jednostki 

Ingeo Sp. z o.o. z Gdańska (luty 2025 r.) 

• Załącznik nr 9 do OPZ - Opinia geotechniczna - Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla 

ustalenia warunków geotechnicznych podłoża gruntowego w rejonie przyczółków Mostu 

siennickiego przy ul. Siennickiej w Gdańsku, autorstwa jednostki Ingeo Sp. z o.o. z Gdańska (czerwiec 

2024). 
• Załącznik nr 10 do OPZ – decyzja nakazowa 
• Załącznik nr 11 do OPZ – siły 
• Załącznik nr 12 do OPZ – schemat powiadamiania o awaryjnym zamknięciu Mostu Siennickiego 

• Załącznik nr 13 do OPZ – rozmieszczenie laserów i tarcz 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymienionymi wyżej dokumentami przed złożeniem  

 oferty. 

Wykonawca musi uwzględnić, iż konstrukcja wsporcza nie może kolidować z rozmieszczonymi na 

podporach i przyczółkach czujnikami laserowymi. Należy uwzględnić ciągłość prowadzonego monitoringu. 

 

3.5. Uwagi dotyczące dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne 

oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe.  

 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami.  

• Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 

specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy 

PZP, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

• Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

• Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie 

należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji 

(spełniających wymagania podane w projektach wykonawczych oraz STWiORB). 
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3.6. Wykonanie projektu technologicznego 

W ramach zamówienia należy uwzględnić wykonywanie przez Wykonawcę projektów technologicznych, 

które będą wskazywały technologię, szczegółowy zakres prac i ich kolejność, dla poszczególnych etapów 

robót zabezpieczających. 

 

 

3.7. Ochrona Zieleni 

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami 

w zakresie ochrony zieleni oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 

lutego 2025 r. w sprawie wprowadzania „Gdańskiej Karty dla Drzew” (z późniejszymi zmianami; dalej 

jako „Zarządzenie”).  

 

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji robót zgodnie z Zarządzeniem (w szczególności Standardami 

ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym).  

 

Powyższe czynności w ramach Ochrony zieleni Wykonawca powinien wycenić i uwzględnić w cenie  

ofertowej. 

 

3.8. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy 

3.8.1. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a także 

wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

3.8.2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.8.3.  W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr … do SWZ (wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego). Harmonogram 

rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 

minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków 

prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany 

jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

3.8.4. Jeżeli dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne 

wykonanie innych robót, czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to Wykonawca 

wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zgłoszenia, decyzje i zezwolenia własnym kosztem i 

staraniem. 

 

 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Uprawnienia kierowników budowy i kierowników robót 

Wykonawca jest zobowiązany jest do skierowania do realizacja zadania (wykonania robót budowlanych) 

osoby posiadające odpowiednie dla danej branży uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 
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4.2. Wykonanie robót dodatkowych  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji technicznej 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie 

projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne będą prowadzone w oparciu o 

odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej umowie. 

 

4.3. Uwzględnienie wszystkich ryzyk i uzyskanie dodatkowych decyzji i uzgodnień 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji zobowiązań, 

w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i 

decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych 

na dzień odbioru, a w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale 

Zamawiającego. 

 

4.4. Wykonanie innych robót koniecznych  

O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót lub czynności, 

w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub 

montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń to Wykonawca wykona te 

czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

 

4.5. Wykonanie dodatkowych konstrukcji 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje pomocnicze 

wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega zatwierdzeniu przez 

Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych 

kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.6. Prace w obszarze ochrony konserwatorskiej 

 

 

Przyczółki mostu wpisane są do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytów i są objęte ochroną konserwatorską. 

Podczas prac zabezpieczających należy zwrócić szczególną uwagę na prace w obrębie zabytkowych 

elementów, aby nie zwiększyć uszkodzeń lub doprowadzić do dalszej destrukcji przyczółków. W 

szczególności należy zadbać o prawidłowe zabezpieczenie kamiennej oblicówki przyczółków. 

 

 

4.7. Prowadzenie prac w systemie zmianowym i godzinach nocnych 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia prowadzenia robót w systemie min. 12-godzinnym 

oraz w dni wolne od pracy, w trybie zmianowym i nocnym (w tym prace związane z układaniem warstw 

bitumicznych). 

 

4.8. Dostosowanie do wyznaczonego czasu robót 

Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu prowadzenia robót bez  

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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4.10. Umowa na Ochronę drogi 

Wykonawca może być zobowiązany do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

 

1) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 

na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

2) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 

 

 

  Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym 

 

4.11. Informowanie o robotach na innych sieciach i ponoszenie kosztów za wyłączenia 

1) Do obowiązków Wykonawcy należy wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników 

urządzeń podziemnych o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem 

zawiadomień do wiadomości Zamawiającemu,  

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, przełączenia, 

demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty dla Gestorów sieci, koszty 

wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i 

ponownego napełnienia kolektorów) 

 

4.12. Organizacja zaplecza budowy 

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi w 

szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt 

zorganizuje zaplecze socjalno–techniczne, koszty z tym związane należy uwzględnić w ofercie w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.13. Transport materiałów i sprzętu 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, załadowanie, 

przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie dostaw sprzętu, urządzeń, 

materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót. 

 

4.14. Transport materiałów masowych 

Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i 

uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

  

4.15. Zapewnienie właściwych warunków prac budowlanych 

Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni 
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w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne konstrukcje 

zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią 

wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

4.16. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną 

przejętego placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury technicznej przed 

rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 

 

4.17. Odpowiedzialność za mienie na terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie budowy w 

okresie od przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy 

 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego 

wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na 

terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy 

odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów. 

 

4.18. Nadzór autorski 

Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

 

4.19. Koszt nadzoru właścicielskiego sieci  

Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w ofercie 

 

4.20. Inwentaryzacja istniejących obiektów 

W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym, Wykonawca przed rozpoczęciem robót przy współudziale 

prawnych właścicieli nieruchomości oraz w konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 

 

1) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 

oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego 

stanu terenu i obiektów, 

2) założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 7 dni od przejęcia terenu 

budowy. 

 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.21. Uzyskanie zgody zarządcy drogi 

W przypadku niezbędnym, wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi 

na zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego 
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uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony 

zezwoleniem zarządcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

 

4.22. Oznakowanie miejsca robót 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

 

4.23. Odpowiedzialność za niewłaściwe oznakowanie miejsca robót 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i jego 

utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw 

w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

4.24. Komunikacja przy placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

3) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego 

Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających (Inżynier Miasta 

funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

4) uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy 

i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. 

 

 

 

 

 

 

4.25. Nadzór geologiczny 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór geologiczny. 

 

4.26. Odpowiedzialność za sieci i instalacje 

Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 

jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

4.27. Pokrycie kosztów za uszkodzenia 

Wykonawca naprawi wszystkie szkody i pokryje wszystkie szkody Zamawiającemu lub osobom trzecim 

wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz związane z 

uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym 
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zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

 

Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z wymianą 

elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki zasuw). 

 

4.28. Warunki prac na infrastrukturze sieciowej 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, 

obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, 

teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych Gestorów 

sieci. 

 

 

4.29. Zabezpieczenie drzew 

Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć poprzez 

ich odeskowanie. 

 

4.30. Wycinka drzew  

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewów. Nadzór przyrodnicy 

(dentrologiczny i / lub ornitologiczny) w cenie ofertowej zapewni Wykonawca robót. Z 

przeprowadzonych prac i nadzoru sporządzić sprawozdania umożliwiające Zamawiającemu 

wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych. Sprawozdania przekazać 

Zamawiającemu. 

 

Pozyskane drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno należy dostarczyć staraniem 

Wykonawcy na plac składowy GZDiZ w Gdańsku przy ul. Polanki 122. 

 

4.31. Pielęgnacja zieleni 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres:  

1) trzech lat w przypadku nasadzeń drzew i krzewów  

2) pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku nasadzeń drzew i 

krzewów; 

3) pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników (nowych i 

zniszczonych w trakcie robót) 

 

4.32. Zmiana poziomu wód gruntowych 

Wykonawca robót zobowiązany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych przez 

Zamawiającego Dokumentacji Projektowych, SST/STWIORB, Dokumentacji geotechnicznej oraz 

własnego doświadczenia, całościowych kosztów odwodnienia gruntu i wykopów oraz uwzględnienia 

ich w przedstawionej Zamawiającemu ofercie. Wykonawca w ofercie uwzględni ryzyko zmiany 

poziomu zwierciadła wód gruntowych lub wystąpienia wody gruntowej w miejscach, w których 

badania geotechniczne i dokumentacje projektowe nie wykazały występowania zwierciadła wód 

gruntowych i wycenić koszt odwodnienia wykopu uwzględniając to ryzyko.  

 

Wyceniając, należy także uwzględnić ryzyko wahań poziomu wody gruntowej w zależności od pory 

roku i intensywności opadów. 

 

4.33. Roboty zgodnie z BHP i PPOŻ 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 
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4.34.  Przestrzeganie rozporządzenia BHP na budowie 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4.35. Systematyczne prowadzenie prac porządkowych  

Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu 

budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 

 

4.36. Technologia robót 

Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót. 

 

4.37. Staranność prac porządkowych 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem 

materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

 

4.38. Używanie właściwych materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym  

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane 

 

4.39. Jakość i parametry użytych materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ (w tym OPZ). Materiały stosowane do robót 

budowlanych powinny spełniać wszystkie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w 

szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda 

partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Jakikolwiek materiał, urządzenie, które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 

przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, 

aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy.  

 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie 

mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

 

 

4.40. Konieczność uzyskania akceptacji używanych materiałów  
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1) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: 

zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, atmosferycznych); 

zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w konkretnym elemencie 

obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

 

2) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 

produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 

aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 

obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być 

przetłumaczone na język polski. 

 

4.41. Zgodność robót z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniami 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

prawa, w tym: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,  

3) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

 

 

 

4.42. Odpowiedzialność za skutki finansowe naruszenia praw autorskich 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w trakcie realizacji niniejszej 

umowy 

 

4.43. Sytuacje kryzysowe 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi wiodącemu 

oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację kryzysową 

rozumie się m.in.: 
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1) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na terenie 

budowy, 

2) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

3) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

4) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w szczególności 

robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

5) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia podziemnego lub 

nadziemnego, 

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu służb 

miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje projekt 

tymczasowej organizacji ruchu, 

7) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub zdrowia i 

życia ludzi na terenie budowy, 

8) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

9) wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu ludzi na 

terenie budowy, 

10) wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

11) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

12) konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

 

4.44. Obsługa geodezyjna i kartograficzna 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji projektowej i 

w SST tj. m.in.: 

 

1) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i oznaczenie 

terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę względnie 

zgłoszeniu robót. 

2) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

3) wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, inwentaryzacje 

międzyoperacyjne i niwelacja, 

4) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

5) inwentaryzację powykonawczą, 

6) odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, zastabilizowanych znaków 

granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków geodezyjnych, Wykonawca ma 

obowiązek ich odtworzenia i okazania Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 
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4.45. Prowadzenie dziennika budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustaleniem z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. 

 

 

4.46. Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać ustawy o odpadach z 

dnia 14 grudnia 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem art. 27 ust.1 ustawy. 

 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, 

w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych 

oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

2) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać 

od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem; 

3) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu 

z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 

wykorzystania, w tym także destrukt bitumiczny. 

4) drewno użytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy przetransportować na składnicę GZDiZ 
zlokalizowaną przy ul. Polanki w rejonie skrzyżowania z ul. Bażyńskiego w Gdańsku oraz złożone w 
stosy lub mygły. Przez grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm bez kory. Z drewna 
należy wyrobić sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ. 

5) drewno użytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy przetransportować na składnicę GZDiZ 

zlokalizowaną przy ul. Polanki w rejonie skrzyżowania z ul. Bażyńskiego w Gdańsku oraz złożone 

w stosy lub mygły.  

6) przez grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm bez kory. Z drewna należy wyrobić 

sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ. 

7) wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 

legalne składowiska. 

 

4.47. Składowanie elementów nadających się do ponownego wbudowania 

1) Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego wbudowania, nie 

wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej 

w Gdańsku. 

2) Elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt 

zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym 

3) przyjęcie materiałów będzie dokumentowane na podstawie druku GZDiZ.. Należy przekazać 

Zamawiającemu protokół z przekazania materiałów do  GZDiZ 
4) elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu 

muszą zostać zważone. Miejsca ważenia pojazdów należy uzgodnić z GZDIZ. 

 

4.48. Składowanie elementów infrastruktury sieciowej i złomu 

1) Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie w wymogami 

poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z przebudowy sieci 

wodociągowych, gazowych i kanalizacji rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów oraz zasadami 

wskazanymi w umowie; 
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2) Kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do właściwego gestora sieci. 

3) Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zobowiązany jest 

do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o planowanej likwidacji środków 

trwałych będących własnością GIWK. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego likwidowanych 

urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych odcinków sieci oraz 

podania sposobu likwidacji. 

5) Złom po demontażu należący do GZDiZ należy przewieźć do firmy świadczącej usługi złomowe 

dla GZDiZ. Przed planowanym przewozem odpadu złomowego należy wystąpić do Działu Budżetu 

i Kontroli(GZDiZ) o wystawienie Karty Przekazania Odpadu. Należy wysłać maila min. 2 dni przed 

transportem. Adres: grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl . 

6) Aby można było wystawić kartę niezbędne są dane:   

• Nazwa firmy transportującej wraz z numerem NIP,  

• numer rejestracyjny pojazdu którym złom będzie transportowany,  

• szacowana waga złomu. 

 

W odpowiedzi zostanie wystawiona i wysłana KPO, która stanowi dokument uprawniający firmę 

do transportu złomu. 

 

7) Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty ww. wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowiska. 

 

4.49. Miejsce czasowego składowania odpadów, materiałów i sprzętu 

Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości, miejsca składowania ziemi na czasowy 

odkład, miejsca składowania materiałów i sprzętu, zapewnienia zaplecza budowy i innych elementów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy oraz zobowiązuje się do uiszczenia związanych z tym 

opłat. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy przekazany w tym celu 

Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca winien zapewnić dodatkowy 

teren. 

 

4.50. Przywrócenie terenu do staniu poprzedniego 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja) terenów 

przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, 

nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach 

sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

 

 

4.51. Przekazanie dokumentacji odbiorowej 

ustawowe 

4.51.1. W dniu wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy (ustawowe) / robót 

budowlanych/robót/prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 

która powinna zawierać dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 7 do OPZ. 

4.51.2. Dokumentację odbiorową należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej oraz przekazać 

Zamawiającemu w 3 egzemplarzach. 

 

 

4.52. Powykonawczy obmiar geodezyjny 

mailto:grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl
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W terminie 28 dni od daty zakończenia robót, będących przedmiotem oraz po ich odbiorze Wykonawca 

dostarczy powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż 

oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

 

4.53. Raporty z postępu realizacji robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego raportów 

miesięcznych z postępu realizacji prac, w formie uzgodnionej z inspektorem.   

 

 

4.54. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 

 

 


