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Strona internetowa
prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, o sygn. zam. 51/BZP-U.500.4/2023/MD na zadanie pn.: „Budowa węzła 
integracyjnego Gdańsk Główny”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta 
Gdańska, na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniem do 
treści SWZ, udziela stosownych wyjaśnień:

  

Pytanie nr 42:
Dot. rozdz. IV SWZ. Prosimy o potwierdzenie, że: 
a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 
warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 
określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność 
wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.
d) OPZ nie zawiera luk ani niejasności. 
W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu 
obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób 
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niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma 
wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż  dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z brzmieniem 
art. 99 PZP - to jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a postanowienia SWZ oraz załączników 
do niego wzajemnie się uzupełniają i nie pozostają w sprzeczności. Wykonawcy przy przygotowaniu 
ofert i obliczaniu ceny winni wziąć pod uwagę w szczególności następujące postanowienia:

1. Par 7 ust. 3 pkt 1) Załącznika nr 9 do SWZ: Wykonawca w ramach realizacji swoich 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
zobowiązuje się w szczególności do analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie 
wykrycia wad, które
uniemożliwią prawidłowe wykonanie robót, niezwłocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiającego

2. pkt 3.2. Załącznika nr 8 do SWZ: Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie 
pomocniczą przy 
obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów 
robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
• Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub 
niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do 
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej 
muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 
dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej.

3. Pkt 4.0. Załącznika nr 8 do SWZ: 
1) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 
dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, możliwych do przewidzenia na podstawie SWZ wraz z załącznikami, chociażby 
nie były wyraźnie wymienione w dokumentacji projektowej.
2) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 
zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji 
projektowej 
uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i 
pozostałych 
użytkowników aktualnych na dzień odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 
uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego).
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21) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych prac 
lub  czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 
technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 
zezwoleń, lub też dla używania wykonanych części Zamówienia będzie konieczne uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska 
niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań.
Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 
projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 
projektowej i należy je uwzględnić w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie 
ryczałtowe.
3. Par. 3 ust. 3 i 4 Załącznika nr 9 do SWZ:
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ. 
Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie 
konieczności użycia materiałów lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania 
zmiany wysokości wynagrodzenia.
Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny 
ryczałtowej niniejszej Umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione 
w ustalonym wynagrodzeniu.

Pytanie nr 45:
Dot. pkt 3.1 OPZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zweryfikował dokumentację 
projektową i potwierdza jej prawidłowość i kompletność.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 47:
Dot. ust. 4 pkt 2) OPZ. Proszę o dokładne wyjaśnienie o jakie konkretne dokumenty uzgodnienia, 
opinie i decyzje chodzi w powyższym zapisie tak, by Wykonawca mógł w ofercie uwzględnić ich 
koszty, a przede wszystkim czas potrzebny na ich uzyskanie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że chodzi o wszystkie opinie, decyzje i uzgodnienia zawarte w załączonej 
dokumentacji projektowej.
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Pytanie nr 49:
Dot. ust. 4 pkt 55) OPZ. Wnosimy o uregulowanie przedmiotowej odpowiedzialności na zasadzie 
winy wykonawcy. Wskazujemy, iż przerzucanie pełnej odpowiedzialności na Wykonawcę jest 
niezgodne przepisem art. 415 kodeksu cywilnego, jak również z przepisem art. 433 pkt 3) PZP.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany postanowienia ust. 4 pkt 55) Załącznika nr 8 do SWZ. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie pozostaje ono w sprzeczności z art. 433 pkt 3) Pzp. Na 
podstawie ww. postanowienia Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia 
Zamawiającego na terenie budowy w czasie budowy. Obowiązek ten doprecyzowany został w 
kolejnym zdaniu, określającym sposób naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania 
dot. ochrony mienia. Postanowienie powyższe nie może być interpretowane w oderwaniu od zasad 
należytego wykonania umowy wynikających z SWZ wraz załącznikami oraz odpowiednich 
przepisów prawa.

Pytanie nr 50:
Dot. ust. 4 pkt 59) OPZ. W związku z nałożeniem na Wykonawcę obowiązku pełnienia nadzoru 
archeologicznego i saperskiego wnosimy o wskazanie konkretnego zakresu tych nadzorów. 
Wykonawca musi znać pełen zakres obowiązków w celu dokonania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź:
Wykonawca ma zapewnić nadzór saperski oraz archeologiczny, do którego obowiązków będzie 
należało mn.:
- rozpoznanie terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych,
- pełnienie nadzoru podczas realizacji robót ziemnych.
Okres pełnienia nadzoru – na czas prowadzenia robót budowlanych.

Pytanie nr 83:
Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać 7 nowych tablic SIP, z czego 4 na pylonach 
wolnostojących, a 3 na konstrukcji słupa.
Odpowiedź:
Projektowana ilość tablic TIPA (słupowe) i TIPT (totem) wynosi 7 szt., co jest zgodne z projektem 
wykonawczym PW/5. Wszystkie tablice muszą być zgodne z wymaganiami ZTM w zakresie 
specyfikacji i funkcjonalności. Wymagania te znajdują się w PW/5 w opisie -  w pkt. II Warunki 
techniczne / uzgodnienia. Do Wykonawcy należy ocena czy istniejące tablice spełniają wymagania 
specyfikacji, są w odpowiednim stanie technicznym, zatem czy istnieje możliwość ich 
dostosowania do specyfikacji i tym samym wymagane będzie ich przeniesienie w zamian za 
instalację nowych tablic. Projekt PW/5 zakłada instalację nowych tablic – 3 szt. na dedykowanym 
słupie, 4 w postaci totemu.

Pytanie nr 84:
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Prosimy o potwierdzenie demontażu i zwrotu właścicielowi 4 tablic SIP.
Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź na pytanie nr 83.

Pytanie nr 85:
Prosimy o potwierdzenie demontażu i ponownego montażu 2 tablic SIP.
Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź na pytanie nr 83.

Pytanie nr 86:
Prosimy o precyzyjne określenie powierzchni koniecznych do wykonania przez Wykonawcę. 
Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja (zał nr 15_rysunek z zakresem wyłączeń 
wykonania nawierzchni) w sposób sprzeczny przedstawia zakres prac koniecznych do wykonania. 
Np.: nowe powierzchnie do wykonania w obrębie przejścia dla pieszych są jednocześnie wskazane 
jako „zakres wyłączenia wykonania chodnika”. W związku z powyższym wnosimy o załączenie 
poprawnej dokumentacji wraz z przedmiarem robót.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza poprawiony rysunek z zakresem wyłączeń wykonywania nawierzchni, 
stanowiący zał. nr 15 do OPZ. Powierzchnia wyłączenia wynosi około 1300 m2.

W załączeniu:
1. zał. nr 15 do OPZ - poprawiony rysunek z zakresem wyłączeń wykonywania nawierzchni.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 02-06-2023
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