Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.49.2025

ZALACZNIK NR 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania:

»Likwidacja osuwisk wraz z rozbudowg drog wojewodzkich nr 266, nr 269, nr 538 i nr
543” - opracowanie dokumentacji projektowej

Bydgoszcz, kwiecien 2025 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.49.2025

Rozdzial 1
WYMAGANIA OGOLNE
1. Zamoéwienie obejmuje: opracowanie dokumentacji  projektowej dla zadania
pn. " Likwidacja osuwisk wraz z rozbudowa dréog wojewodzkich nr 266, nr 269, nr 538 i nr

543". Planowane przedsigwzi¢cie zlokalizowane jest w poinocnej (DW 538, DW 543) oraz

potudniowej (DW 266, DW 269) czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, na terenie

powiatu grudzigdzkiego, w gminie Radzyn Chetminski w miejscowosci Rozental (DW 543)

i w gminie Lasin w miejscowosci Plesewo (DW 538) oraz na terenie powiatu

radziejowskiego w gminie Piotrkéw Kujawski w miejscowosci Wojcin (DW 266) i powiatu

wloctawskiego w gminie Izbica Kujawska w miejscowosci Chotel (DW 269).

2. W ramach zamowienia nalezy przygotowa¢ dokumentacje¢ z podziatem na etapy:
a. osuwisko w m. Wojcin,
b. osuwisko w m. Chotel,
Cc. osuwisko w m. Plesewo,
d. osuwisko w m. Rozental,

Kazdy z powyzszych etapow powinien by¢ mozliwy do realizacji jako oddzielne zadanie.

W zwigzku z tym nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ dla kazdego z obiektow oddzielnie,

zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.

3. Stan istniejacy:

1) Droga wojewoddzka 266 jest droga klasy G o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku
planowanej inwestycji posiada przekrdj jednojezdniowy o dwoéch pasach ruchu.
Szeroko$¢ jezdni DW 266 wynosi okoto 6,0 m. Odcinek drogi objety opracowaniem
okreslony jest kilometrazem 54+280 — 54+688. Szacunkowa dlugo$¢ projektowanego
odcinka wynosi okoto 408 m jednak ostateczny zakres opracowania zostanie ustalony
na etapie akceptacji koncepcji rozwigzan, po rozpoznaniu warunkow podtoza. Wody
opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo do rowow drogowych.

2) Droga wojewddzka nr 269 jest drogg klasy Z o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku
planowane] inwestycji posiada przekrdj jednojezdniowy o dwodch pasach ruchu.
Szerokos¢ jezdni DW 269 wynosi okoto 6,0 m. Odcinek drogi objety opracowaniem
okreslony jest kilometrazem 20+150 — 20+300. Szacunkowa dtugos¢ projektowanego
odcinka wynosi okoto 150 m jednak ostateczny zakres opracowania zostanie ustalony
na etapie akceptacji koncepcji rozwigzan, po rozpoznaniu warunkow podtoza. Wody
opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo do rowoéw drogowych. W poboczu
drogi zlokalizowane sg drzewa.

3) Droga wojewodzka nr 538 jest droga klasy Z o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku
planowanej inwestycji posiada przekrdj jednojezdniowy o dwodch pasach ruchu.
Szerokos¢ jezdni DW 538 wynosi okoto 5,5 m. Odcinek drogi objety opracowaniem
okreslony jest kilometrazem 22+650 — 22+900. Szacunkowa dlugo$¢ projektowanego
odcinka wynosi okoto 250 m jednak ostateczny zakres opracowania zostanie ustalony
na etapie akceptacji koncepcji rozwigzan, po rozpoznaniu warunkow podtoza. Wody
opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo do rowow drogowych. W poboczu
drogi zlokalizowane sg drzewa.

4) Droga wojewodzka nr 543 jest drogg klasy Z o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku
planowane] inwestycji posiada przekrdj jednojezdniowy o dwodch pasach ruchu.
Szeroko$¢ jezdni DW 543 wynosi okoto 5,5 m. Odcinek drogi objety opracowaniem
okreslony jest kilometrazem 19+700 — 19+850. Szacunkowa dtugos¢ projektowanego
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5)

odcinka wynosi okoto 150 m jednak ostateczny zakres opracowania zostanie ustalony
na etapie akceptacji koncepcji rozwigzan, po rozpoznaniu warunkow podtoza. Wody
opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo do rowéw drogowych. W poboczu
drogi zlokalizowane sg drzewa.

Nieruchomosci usytuowane na terenie inwestycji poza pasem drogowym stanowig w
przewazajacej czesci nieruchomosci prywatne.

4. Zalozenia projektowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Nalezy zidentyfikowac przyczyny powstawania osuwisk i zaproponowac dla kazdego z
osuwisk minimum 2 warianty programu naprawczego ustabilizowania korpusu
drogowego. Przy identyfikacji przyczyn powstawania osuwisk nalezy uwzglednié
przeprowadzenie niezb¢dnych do tego celu prac i badan geologicznych. W ramach
propozycji rozwigzan nalezy przedstawi¢ szacunkowe koszty kazdego z wariantow,
zestawi¢ wady 1 zalety rozwigzan, okresli¢ inne uwarunkowania realizacyjne oraz
przestawi¢ rekomendacje. W ramach powyzszego nalezy przygotowaé i przedstawic
wyniki analiz w Ekspertyzie przyczyn powstawania uszkodzen drogi.

W  zaleznosci od wynikow badan geologicznych w ramach zadania nalezy

zaprojektowa¢ odpowiednie, optymalne rozwigzanie techniczne w co najmniej dwoch
wariantach i przedstawi¢ Zamawiajagcemu rekomendacj¢ z uzasadnieniem

Rozbudowe/przebudowe drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, W tym Rozporzadzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r.

p0z.1518 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy w ramach przetargu zalgcza opracowania:

— Badania geotechniczne — wyniki badan konstrukcji nawierzchni opracowane w
ramach programu funkcjonalno-uzytkowego rozbudowy/przebudowy srogi
wojewddzkiej nr 266;

— Projekt wykonawczy przebudowy drogi wojewodzkiej nr 269 Szczerkowo — Kowal,
m. Chotel, likwidacja lokalnego osuwiska;

— Badania geotechniczne podioza gruntowego oraz konstrukcji istniejgcej nawierzchni
w ramach przebudowy DW 538.

Dotaczong do przetargu dokumentacje nalezy traktowa¢ wytacznie pogladowo.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej poza podstawowym zakresem

opracowan projektowych, nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— przebudowe podziemnej i naziemnej infrastruktury bedacej w kolizji z projektowanag
inwestycja, Zamawiajacy informuje, ze ma wypracowane standardy lokalizacji
urzadzen obcych w pasie drogowym infrastruktury doziemnej oraz naziemnej.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wystagpienie do Zamawiajacego o udzielenie
niezbednych informac;ji.

— wycinke drzew/krzewoéw kolidujacych z inwestycja wraz z wykonaniem projektu
kompensacji zieleni w zamian za wycinke,

— budowe i przebudowe zjazdow. Nalezy zaprojektowac zjazdy do kazdej dziatki a ich
lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajagcym. W uzasadnionym przypadku, po konsultacji
z Zamawiajagcym mozna odstgpi¢ od projektowania ewentualnych zjazdow. Zjazdy
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nalezy projektowac¢ o szerokosci jezdni min. 5,0 metrow. Dopuszcza si¢ mniejsze
szeroko$ci zjazdéw po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

— rozbidrke obiektow budowlanych,

— budowe i przebudowe przylaczy elektroenergetycznych (w zakresie podmiotu
przylaczanego i w razie potrzeby w zakresie podmiotu przytaczajacego do sieci),

— przebudowe 1 budowe drog dla pieszych, rowerdw oraz pieszych i rowerdw,
Preferowana przez Zamawiajacego warstwa $cieralna nawierzchni w przypadku drog
z nawierzchni asfaltowych to AC8S.

— wykonanie odwodnienia — rowy odwadniajace lub budowe kanalizacji deszczowej,

— budowg kanatu technologicznego,

— zaprojektowanie elementow BRD, wg potrzeb,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— budowg sygnalizacji §wietlnej jezeli bedzie wymagana,

— uwzgledni¢ potrzeby 0so6b niepetnosprawnych (np. poprzez wykonanie elementow
nawierzchni tworzacych system informacji dla oso6b niewidomych - ptytki
ostrzegawcze i kierunkowe),

— budowge os$wietlenia drogowego w tym doswietlenia przejs¢ dla pieszych,

— inne elementy infrastruktury wymagane do prawidlowego funkcjonowania i
eksploatacji odcinka drogi objetego zadaniem,

— pehienie nadzoru autorskiego — wg odrgbnej umowy dotyczacej pelnienia nadzoru
autorskiego.

6) Parametry techniczne drogi - wg obowigzujacych przepiséw i norm.
7) Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna - G
- szerokos¢ jezdni- 7,0 m,
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
Zamawiajacy nie wyklucza pojawienia si¢ innych prac do zaprojektowania, ktore moga
si¢ pojawi¢ na etapie opracowania dokumentacji.

Dokumentacje¢ nalezy opracowaé¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania
opracowanymi przez Zamawiajacego przyjetych zarzadzeniem Dyrektora nr 42/2021
podanych do stosowania na terenie wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na drogach
wojewodzkich (dostepne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-
projektowania-2/). Wytyczne nalezy stosowac¢ odpowiednio, w zakresie nie bedgcym w
sprzecznos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz ustaleniami z Zamawiajacym w toku
prac projektowych.

5. Zamawiajacy dopuszcza inng forme zatwierdzenia dokumentacji budowalnej oprocz
decyzji ZRiD, pozwalajaca Inwestorowi na realizacje robdt budowalnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zamawiajacy po
przedstawieniu przez Wykonawce wszystkich uwarunkowan technicznych i formalno-
prawnych. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przygotowania wszystkich
niezbednych do uzyskania takiej decyzji materialow 1 Wykonawcy nie przystuguje z tego

tytutu roszczenie finansowe.
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Rozdzial 11
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy Zamodwienia nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonanie czynnos$ci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji (w tym miedzy innymi: zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenie/zgloszenie wodnoprawne (jezeli bedzie konieczne),
decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej), opinii (w tym opinii geometrii
drogi, opinii niezbednych do wniosku ZRID), zgdéd na dysponowanie
nieruchomos$ciami, odstepstwa od przepisdOw, uzyskanie aktualnych wypiséw z rejestru
gruntdéw, pozwolen i uzgodnien niezb¢dnych do wykonania przedmiotowego zadania
(w tym jezeli zajdzie konieczno$¢ uzgodnienie z konserwatorem zabytkow).
Wystagpienie do Zamawiajacego o udzielenie niezbednych pelnomocnictw.
Przedstawienie minimum 2 wariantéw koncepcji rozwigzan projektowych w terminie
do 3 miesi¢cy od podpisania umowy i przedstawienie Zamawiajagcemu rekomendacji z
uzasadnieniem. Wybor wariantu rozwigzania przez Zamawiajacego nastapi po
przeanalizowaniu i uzgodnieniu wstepnych rozwigzan projektowych.

Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz wlasciwa koordynacja
migdzybranzowa projektu.

Udzielanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody w trakcie postepowania o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz uzupetnienie/ poprawienie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zapewnienia skutecznosci wydania
decyzji ZRiD

Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
na wykonanie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej oraz wprowadzanie zmian do dokumentacji na etapie ww. postepowania
wynikajacych z zadanych pytan i zwigzanych z nimi wymagan Zamawiajacego
Pelnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej.
Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

10) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob,

aby zalozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z umowa. Podstawowe obowigzki
projektanta w  zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz = wymagania
dla projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834), oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).
Obiekt budowlany nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy
projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos$¢ budowy i eksploatacji. Obiekt
budowlany nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot
1 materiatbw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
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wladze centralne i1 lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i1 wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas

wykonywania opracowan projektowych.

11) Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnoséci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzegtu, materialéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3. Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i1 otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu
ich przekazania Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie przechowywal przez okres 10 lat
od daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektéw inzynierskich, ktore
nalezy przechowywa¢ do czasu ich rozbidrki.

4. Wykonawca bedzie realizowal umowe z nalezyta starannoscig (przewidziang dla
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza) polegajaca na opracowywaniu dokumentacji
projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalno$ci oraz do spetnienia
wymagan przewidzianych w przepisach prawa, zarzadzeniach 1 wytycznych
Zamawiajacego zwigzanych ze zleconym zakresem obowigzkéw. Spetnianie wymagan
dotyczy w szczegdlnosci ustaw: Prawo budowlane, o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, o udost¢pnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, prawo geologiczne i1 goérnicze, prawo wodne,
ustawa o drogach publicznych oraz zarzadzen Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajacego w catym
okresie realizacji umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany takze:

1) realizowaé objete trescig Umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;

2) niezwlocznie, pisemnie informowaé Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia Etapow
Umowy i terminu koncowego realizacji umowys;

3) przestrzegaé praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji;

4) sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wilasciwa koordynacje
migdzybranzowg projektu;

5) poszukiwa¢ i proponowa¢ wariantowe rozwigzania techniczne i technologiczne
majgce wplyw na obnizenie kosztow utrzymania inwestycji, skrdcenie czasu
trwania robot, optymalizacje kosztow robot budowlanych dla inwestycji, w trakcie
prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej;
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7. Wszelkie wnioski formulowane przez Wykonawce do i dla Zamawiajgcego, powinny
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi

rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych
I warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne.
8. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie materiaty archiwalne, potrzebne do wykonania

dokumentacji projektowej, znajdujace si¢ w zasobach odpowiednich instytucji

Rozdzial 111
ZAKRES

1. Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

Mapa do celéw projektowych:

e Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjetej
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych.

e W ramach materialdéw odbiorowych mapy Wykonawca dostarczy o§wiadczenie, ze
mapa zostata zaktualizowana i odpowiada wszystkim elementom wystepujagcym w
terenie (tacznie z infrastrukturg podziemng) na dzien jej ztozenia do wlasciwego
Starostwa Powiatowego.

e Zakres pasa mapy do celow projektowych powinien obejmowac obszar otaczajacy
teren inwestycji w pasie co najmniej 20 m, a w razie koniecznoS$ci ustalenia strefy
ochronnej — takze teren tej strefy. W przypadku terenow zurbanizowanych obszar
ten powinien wynosi¢ co najmniej 60 metrow.

e Mapa powinna obejmowaé caly zakres zadania oraz 50 m liczone od miejsca
zakonczenia opracowania wzdtuz osi drog.

e Mapa do celow projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752,
1615,1688, 1762) w 1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie
.pdf oraz .dxf).

Dokumentacja geotechniczna i geologiczna. Dokumentacje nalezy wykona¢ m.in.

stosujgc odpowiednio zapisy dokumentu pn. ,,WWymagania techniczne do projektowania

— opracowania geologiczne i geotechniczne”. Dokumentacje nalezy przekazac

Zamawiajacemu w min. 5 egz.

Opracowanie ekspertyzy przyczyn powstawania osuwiska

Uzyskanie pozwolenia/zgloszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie konieczne) — zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych

materiatow, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.

Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkéw, opinii.

Wystgpienie o naniesienia istniejgcych i projektowanych sieci i urzadzen do wszystkich

gestorow w celu uniknigcia braku zainwentaryzowanych sieci.

Uzyskanie odstepstw od przepisoOw techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia

takiej koniecznosci).

Uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow (w przypadku zaistnienia takiej

koniecznosci).
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9) Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych (min. 2 warianty).

10) Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego).

11) Opracowanie projektu wykonawczego.

12) Opracowanie audytu BRD dla stanu projektowanego wraz ze stanowiskiem projektanta.
Jako podstawe do wykonania stanowiska projektanta nalezy zastosowaé wzor
GDDKIA. Audyt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w min. 3 egz.

13) Opracowanie audytu BRD w zakresie wynikajagcym z przepisow Art. 24ga — Art. 24mc
Ustawy o drogach publicznych (jezeli bgdzie konieczne). Audyt nalezy przekazac
Zamawiajagcemu w min. 3 egz.

14) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow statej i tymczasowej na czas
realizacji rob6t organizacji ruchu.

15) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych — jako podstawe do wykonania
zastosowa¢ wzory SST przekazane przez Zamawiajacego na etapie opracowania
dokumentacji zmiany do tresci SST nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

16) Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru robot wraz z wyliczeniami ilosci
poszczegolnych pozycji - wykazami robot, kosztorysu inwestorskiego. Wyliczenie
pozycji z przedmiaru musi by¢ przedstawione w sposob czytelny dla Zamawiajacego
oraz nalezy przekaza¢ wszystkie niezbedne pliki w wersji edytowalnej, ktore
odzwierciedlaja sposob wyliczen. Nalezy takze przygotowaé zbiorcze zestawienie
kosztow wszystkich kosztorysow w wersji papierowej oraz edytowalnej (.pdf oraz
XIsx).

17) Opracowanie planu Bioz.

18) Opracowanie projektéw podziatu nieruchomosci.

19) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczajacej teren inwestycji. Nalezy oznaczyé
wszystkie wierzchotki docelowej linii rozgraniczajacej, w tym istniejagcego pasa
drogowego w przypadku braku potrzeby jego poszerzenia. Punkty graniczne nalezy
oznaczy¢ pretami geodezyjnymi. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz wskazac
wspotrzedne dla kazdego wyznaczonego w terenie punktu.

20) Opracowanie wszystkich niezbednych zatgcznikow do wniosku Zrid wraz z uzyskaniem
niezbednych zaswiadczen o ostatecznosci wszystkich niezbednych opinii — decyzje co
do podmiotu sktadajacego wniosek o ZRID (Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
lub Zamawiajacy) podejmuje Zamawiajacy po zaakceptowaniu dokumentacji przed
zatozeniem wniosku od Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewoddzkiego.

21) Przygotowanie wniosku Zrid w wersji edytowalnej. Jako podstawe¢ do wykonania
wniosku nalezy przyja¢ wzor udostgpniony przez Zamawiajacego.

22) Uzyskanie wypisow z rejestru gruntow dla wszystkich nieruchomosci objetych
przedmiotem zamowienia.

23) Przygotowanie w formacie xIs zestawienia zawierajgcego wszystkie uzyskane w toku
prac projektowych uzgodnienia, opinie, decyzje, zawarte umowy itp. ze wskazaniem
organu wydajgcego, terminu wydania, przedmiotu dokumentu, obowigzujacych
terminow wskazanych w dokumentach (niezaleznie od tego czy znajduja one podstawy
prawne czy nie). Wykonawca zobowigzany jest na biezaco aktualizowaé zestawienie
i w przypadku stwierdzenia ryzyka uplywu danego terminu w okresie gwarancji,
wystgpi¢ do organu, ktory natozyt dany termin o jego przedtuzenie do daty ustalonej
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z Zamawiajagcym, w terminie umozliwiajacym uzyskanie przedtuzenia zgodnie
z zapisami umownymi.

2. Zakres i forma dokumentacji projektowe;j.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Dokumentacj¢ projektows, zawierajaca w szczegdlnosci: projekt budowlany (w tym
projekt techniczny) projekt wykonawczy, projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu
wraz z zatwierdzeniami, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robét,
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje nalezy wykona¢ / uzyska¢ w sposdb umozliwiajacy
realizacj¢ kazdego z osuwisk jako oddzielne, niezalezne od siebie zadanie.

Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834),
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311),

c) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.

320),
d) Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez ministra wlasciwego do spraw
transportu.
e) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679),
f) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
g) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1605, 1720) i aktami wykonawczymi,
W przypadku powolania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamowienia na konkretne
przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, ktore spetnia¢ maja opracowania projektowe,
w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiang
przepisOw oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych,
katalogow itd.
Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszystkie niezbedne branze wraz
z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien, w tym wiascicieli wystepujacych urzadzen
obcych.
Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich niezbednych branz wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien. Projekt wykonawczy powinien zawierad
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robot budowlanych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt konstrukcji nawierzchni wraz ze
szczegotowymi obliczeniami dla przyjetej kategorii ruchu. Obliczenia nalezy przekazac
Zamawiajacemu na etapie uzgodnienia konstrukcji przyjetej nawierzchni.
Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow statej i tymczasowej na czas
realizacji robot organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z wytycznymi Organu
zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

9) Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robdot opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:.

10) Kosztorys ofertowy: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnie z tabelg
elementoéw rozliczeniowych dla robdt drogowych.

11) Przedmiar robot wraz z wyliczeniami ilo$ci poszczegdlnych pozycji - wykazami robot:
Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem ofertowym.

12)Nalezy  opracowa¢ roéwniez SST  dotyczace geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

13) Kosztorys inwestorski: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnym
z uktadem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartatu
przed ztozeniem dokumentacji do Zamawiajacego.

14) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatdw, maszyn
1 urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje w szczegodlno$ci przez
wskazanie znakow towarowych, patentoéw lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcéw lub produktow. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami, jakie ma posiada¢ i ktore sg istotne z punktu widzenia
funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli obowigzek taki wynika
z odregbnych przepisow. W takim przypadku powinien zosta¢ zawarta informacja
o dopuszczeniu rozwigzan roOwnowaznych oraz wskazanie w opisie przedmiotu
zamoOwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3. Dokumentacj¢ (w tym projekty podzialu) nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach, kazdy w
teczce ze spisem zawartosci. Projekt budowlany nalezy opracowaé w 3 egzemplarzach w
celu zlozenia dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej. Po uzyskaniu decyzji ZRID nalezy wykona¢ dodatkowe 2
egzemplarze projektu budowlanego wraz z zatacznikami do decyzji (mapa z przebiegiem
drogi, projekty podziatu nieruchomosci), ktore sg zeskanowana w kolorze (nie odbiegajaca
od zatwierdzonego projektu) wersja dokumentacji. Sposrod 5 egz. stalej i czasowej
organizacji ruchu ma by¢ 1 oryginal z zatwierdzeniem i1 4 wierne kopie z pieczeciami
organu zatwierdzajacego. Dodatkowo dokumentacje projektowa nalezy dostaczy¢ w formie
elektronicznej w formacie dwg, czgs$¢ opisowa w docx, natomiast wersj¢ hieedytowalng w
pdf. Przedmiar robot i kosztorys ofertowy nalezy przedstawic¢ w formacie arkusza MS Excel
oraz w formie edytowalnej z rozszerzeniem ath.

4. Przedmiot zamdéwienia W tym co do zakresu i formy nalezy przygotowaé w zgodnoSci
z dokumentem ,,Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarzadzie Drog Wojewodzkich
w Bydgoszczy.

Strona 10z 11



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.49.2025

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco
z Zamawiajacym zalozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajagcemu wszelkich zatozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze
do uzgadniania z Zamawiajagcym treSci pism/opracowan kierowanych do organoéw
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezgco konsultowaé
i uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, Wydziatem Planowania
i Dokumentacji. Osoba do kontaktu wg umowy. Nalezy na kazdym etapie uzgodnien
przekaza¢ materialy takze na ptycie CD w wersja PDF (oraz edytowalne w przypadku
wniosku na ZRID oraz zatacznikéw do wniosku o ZRID).

Rozdzial IV
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco Zamawiajagcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentow, Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
najpdzniej W _nastepnym dniu od ich otrzymania, wskazujac za kazdym razem, datg

kalendarzowa ich wptywu do Wykonawcy.

3. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych
w trakcie ich sporzadzania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania probleméw wynikajacych
z realizacji zamoOwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach
z nimi zwigzanych 1 rozwiazywaniu trudnosci.

5. Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany weze$niej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

6. Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy
z Zamawiajacym w celu przedstawienia problemoéw wymagajacych rozstrzygnigcia
lub przedstawienia rozwigzah wariantowych wymagajacych wyboru, do ktérych
rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest
przesytania projektu notatki/protokotu (w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych) do
uzgodnienia, a nast¢pnie do przestania kopii zaakceptowanego protokotu/notatki (w ciggu
maksymalnie 3 dni roboczych). Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkan/narad
pozostaja u Zamawiajgcego.
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