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Rozdział I 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Zamówienie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania  

pn. " Likwidacja osuwisk wraz z rozbudową dróg wojewódzkich nr 266, nr 269, nr 538 i nr 

543". Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w północnej (DW 538, DW 543) oraz 

południowej (DW 266, DW 269) części województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie 

powiatu grudziądzkiego, w gminie Radzyń Chełmiński w miejscowości Rozental (DW 543) 

i w gminie Łasin w miejscowości Plesewo (DW 538) oraz na terenie powiatu 

radziejowskiego w gminie Piotrków Kujawski w miejscowości Wójcin (DW 266) i powiatu 

włocławskiego w gminie Izbica Kujawska w miejscowości Chotel (DW 269). 

2. W ramach zamówienia należy przygotować dokumentację z podziałem na etapy: 

a. osuwisko w m. Wójcin, 

b. osuwisko w m. Chotel, 

c. osuwisko w m. Plesewo, 

d. osuwisko w m. Rozental, 

Każdy z powyższych etapów powinien być możliwy do realizacji jako oddzielne zadanie. 

W związku z tym należy opracować dokumentację dla każdego z obiektów oddzielnie, 

zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.  

3. Stan istniejący: 

1) Droga wojewódzka 266 jest drogą klasy G o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku 

planowanej inwestycji posiada przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu. 

Szerokość jezdni DW 266 wynosi około 6,0 m. Odcinek drogi objęty opracowaniem 

określony jest kilometrażem 54+280 – 54+688. Szacunkowa długość projektowanego 

odcinka wynosi około 408 m jednak ostateczny zakres opracowania zostanie ustalony 

na etapie akceptacji koncepcji rozwiązań, po rozpoznaniu warunków podłoża. Wody 

opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo do rowów drogowych. 

2) Droga wojewódzka nr 269 jest drogą klasy Z o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku 

planowanej inwestycji posiada przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu. 

Szerokość jezdni DW 269 wynosi około 6,0 m. Odcinek drogi objęty opracowaniem 

określony jest kilometrażem 20+150 – 20+300. Szacunkowa długość projektowanego 

odcinka wynosi około 150 m jednak ostateczny zakres opracowania zostanie ustalony 

na etapie akceptacji koncepcji rozwiązań, po rozpoznaniu warunków podłoża. Wody 

opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo do rowów drogowych. W poboczu 

drogi zlokalizowane są drzewa. 

3) Droga wojewódzka nr 538 jest drogą klasy Z o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku 

planowanej inwestycji posiada przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu. 

Szerokość jezdni DW 538 wynosi około 5,5 m. Odcinek drogi objęty opracowaniem 

określony jest kilometrażem 22+650 – 22+900. Szacunkowa długość projektowanego 

odcinka wynosi około 250 m jednak ostateczny zakres opracowania zostanie ustalony 

na etapie akceptacji koncepcji rozwiązań, po rozpoznaniu warunków podłoża. Wody 

opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo do rowów drogowych. W poboczu 

drogi zlokalizowane są drzewa.  

4) Droga wojewódzka nr 543 jest drogą klasy Z o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku 

planowanej inwestycji posiada przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu. 

Szerokość jezdni DW 543 wynosi około 5,5 m. Odcinek drogi objęty opracowaniem 

określony jest kilometrażem 19+700 – 19+850. Szacunkowa długość projektowanego 
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odcinka wynosi około 150 m jednak ostateczny zakres opracowania zostanie ustalony 

na etapie akceptacji koncepcji rozwiązań, po rozpoznaniu warunków podłoża. Wody 

opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo do rowów drogowych. W poboczu 

drogi zlokalizowane są drzewa.  

5) Nieruchomości usytuowane na terenie inwestycji poza pasem drogowym stanowią w 

przeważającej części nieruchomości prywatne. 

4. Założenia projektowe: 

1) Należy zidentyfikować przyczyny powstawania osuwisk i zaproponować dla każdego z 

osuwisk minimum 2 warianty programu naprawczego ustabilizowania korpusu 

drogowego. Przy identyfikacji przyczyn powstawania osuwisk należy uwzględnić 

przeprowadzenie niezbędnych do tego celu prac i badań geologicznych. W ramach 

propozycji rozwiązań należy przedstawić szacunkowe koszty każdego z wariantów, 

zestawić wady i zalety rozwiązań, określić inne uwarunkowania realizacyjne oraz 

przestawić rekomendację. W ramach powyższego należy przygotować i przedstawić 

wyniki analiz w Ekspertyzie przyczyn powstawania uszkodzeń drogi. 

2) W zależności od wyników badań geologicznych w ramach zadania należy 

zaprojektować odpowiednie, optymalne rozwiązanie techniczne w co najmniej dwóch 

wariantach i przedstawić Zamawiającemu rekomendację z uzasadnieniem 

3) Rozbudowę/przebudowę drogi należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. 

poz.1518 z późn. zm.). 

4) Zamawiający w ramach przetargu załącza opracowania: 

− Badania geotechniczne – wyniki badań konstrukcji nawierzchni opracowane w 

ramach programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy/przebudowy srogi 

wojewódzkiej nr 266; 

− Projekt wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal, 

m. Chotel, likwidacja lokalnego osuwiska; 

− Badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz konstrukcji istniejącej nawierzchni 

w ramach przebudowy DW 538. 

Dołączoną do przetargu dokumentację należy traktować wyłącznie poglądowo. 

5) W ramach opracowania dokumentacji projektowej poza podstawowym zakresem 

opracowań projektowych, należy uwzględnić w szczególności: 

− przebudowę podziemnej i naziemnej infrastruktury będącej w kolizji z projektowaną 

inwestycją, Zamawiający informuje, że ma wypracowane standardy lokalizacji 

urządzeń obcych w pasie drogowym infrastruktury doziemnej oraz naziemnej.  

Do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie do Zamawiającego o udzielenie 

niezbędnych informacji. 

− wycinkę drzew/krzewów kolidujących z inwestycją wraz z wykonaniem projektu 

kompensacji zieleni w zamian za wycinkę, 

− budowę i przebudowę zjazdów. Należy zaprojektować zjazdy do każdej działki a ich 

lokalizację uzgodnić z Zamawiającym. W uzasadnionym przypadku, po konsultacji 

z Zamawiającym można odstąpić od projektowania ewentualnych zjazdów. Zjazdy 
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należy projektować o szerokości jezdni min. 5,0 metrów. Dopuszcza się mniejsze 

szerokości zjazdów po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

− rozbiórkę obiektów budowlanych, 

− budowę i przebudowę przyłączy elektroenergetycznych (w zakresie podmiotu 

przyłączanego i w razie potrzeby w zakresie podmiotu przyłączającego do sieci), 

− przebudowę i budowę dróg dla pieszych, rowerów oraz pieszych i rowerów, 

Preferowana przez Zamawiającego warstwa ścieralna nawierzchni w przypadku dróg 

z nawierzchni asfaltowych to AC8S. 

− wykonanie odwodnienia – rowy odwadniające lub budowę kanalizacji deszczowej, 

− budowę kanału technologicznego, 

− zaprojektowanie elementów BRD, wg potrzeb, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

− budowę sygnalizacji świetlnej jeżeli będzie wymagana, 

− uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych (np. poprzez wykonanie elementów 

nawierzchni tworzących system informacji dla osób niewidomych - płytki 

ostrzegawcze i kierunkowe), 

− budowę oświetlenia drogowego w tym doświetlenia przejść dla pieszych, 

− inne elementy infrastruktury wymagane do prawidłowego funkcjonowania i 

eksploatacji odcinka drogi objętego zadaniem, 

− pełnienie nadzoru autorskiego – wg odrębnej umowy dotyczącej pełnienia nadzoru 

autorskiego. 

6) Parametry techniczne drogi - wg obowiązujących przepisów i norm. 

7) Parametry techniczne drogi: 

- klasa techniczna - G 

- szerokość jezdni- 7,0 m, 

- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś, 

Zamawiający nie wyklucza pojawienia się innych prac do zaprojektowania, które mogą 

się pojawić na etapie opracowania dokumentacji.  

Dokumentację należy opracować zgodnie z Wytycznymi do projektowania 

opracowanymi przez Zamawiającego przyjętych zarządzeniem Dyrektora nr 42/2021 

podanych do stosowania na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego na drogach 

wojewódzkich (dostępne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-

projektowania-2/). Wytyczne należy stosować odpowiednio, w zakresie nie będącym w 

sprzeczności z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z Zamawiającym w toku 

prac projektowych. 

5. Zamawiający dopuszcza inną formę zatwierdzenia dokumentacji budowalnej oprócz 

decyzji ZRiD, pozwalającą Inwestorowi na realizację robót budowalnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający po 

przedstawieniu przez Wykonawcę wszystkich uwarunkowań technicznych i formalno-

prawnych. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek przygotowania wszystkich 

niezbędnych do uzyskania takiej decyzji materiałów i Wykonawcy nie przysługuje z tego 

tytułu roszczenie finansowe. 

http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/
http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/
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Rozdział II 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Do obowiązków Wykonawcy Zamówienia należy: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami przedmiotu 

zamówienia. 

2) Wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie 

wszelkich koniecznych decyzji (w tym między innymi: zgody na realizację 

przedsięwzięcia, pozwolenie/zgłoszenie wodnoprawne (jeżeli będzie konieczne),  

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), opinii (w tym opinii geometrii 

drogi, opinii niezbędnych do wniosku ZRID), zgód na dysponowanie 

nieruchomościami, odstępstwa od przepisów, uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru 

gruntów, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania 

(w tym jeżeli zajdzie konieczność uzgodnienie z konserwatorem zabytków). 

3) Wystąpienie do Zamawiającego o udzielenie niezbędnych pełnomocnictw. 

4) Przedstawienie minimum 2 wariantów koncepcji rozwiązań projektowych w terminie 

do 3 miesięcy od podpisania umowy i przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji z 

uzasadnieniem. Wybór wariantu rozwiązania przez Zamawiającego nastąpi po 

przeanalizowaniu i uzgodnieniu wstępnych rozwiązań projektowych. 

5) Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz właściwa koordynacja 

międzybranżowa projektu. 

6) Udzielanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody w trakcie postępowania o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzupełnienie/ poprawienie 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zapewnienia skuteczności wydania 

decyzji ZRiD  

7) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia                    

na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz wprowadzanie zmian do dokumentacji na etapie ww. postepowania 

wynikających z zadanych pytań i związanych z nimi wymagań Zamawiającego 

8) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych                         

na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej. 

9) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

10) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób,                      

aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 

projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania                                          

dla projektowanych obiektów określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834), oraz ustawa o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).                              

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany należy 

projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekt 

budowlany należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót                       

i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
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władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które                          

są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi                                        

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 

wykonywania opracowań projektowych. 

11) Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                      

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu                             

ich przekazania Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat                   

od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań 

projektowych, z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które 

należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 

4. Wykonawca będzie realizował umowę z należytą starannością (przewidzianą dla 

prowadzącego działalność gospodarczą) polegającą na opracowywaniu dokumentacji 

projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia 

wymagań przewidzianych w przepisach prawa, zarządzeniach i wytycznych 

Zamawiającego związanych ze zleconym zakresem obowiązków. Spełnianie wymagań 

dotyczy w szczególności ustaw: Prawo budowlane, o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko, prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne, 

ustawa o drogach publicznych oraz zarządzeń Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym 

okresie realizacji umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany także: 

1) realizować objęte treścią Umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 

2) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Etapów 

Umowy i terminu końcowego realizacji umowy;  

3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 

4) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynacje 

międzybranżową projektu;  

5) poszukiwać i proponować wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne 

mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu 

trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji, w trakcie 

prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej; 
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7. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do i dla Zamawiającego, powinny 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi 

rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych  

i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne. 

8. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania 

dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji 

Rozdział III 

ZAKRES  

1. Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

1) Mapa do celów projektowych: 

• Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 

stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjętej                            

do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów 

projektowych.  

• W ramach materiałów odbiorowych mapy Wykonawca dostarczy oświadczenie, że 

mapa została zaktualizowana i odpowiada wszystkim elementom występującym w 

terenie (łącznie z infrastrukturą podziemną) na dzień jej złożenia do właściwego 

Starostwa Powiatowego. 

• Zakres pasa mapy do celów projektowych powinien obejmować obszar otaczający 

teren inwestycji w pasie co najmniej 20 m, a w razie konieczności ustalenia strefy 

ochronnej – także teren tej strefy. W przypadku terenów zurbanizowanych obszar 

ten powinien wynosić co najmniej 60 metrów.  

• Mapa powinna obejmować cały zakres zadania oraz 50 m liczone od miejsca 

zakończenia opracowania wzdłuż osi dróg. 

• Mapa do celów projektowych musi być wykonana zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 

1615,1688, 1762) w 1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie 

.pdf oraz .dxf). 

2) Dokumentacja geotechniczna i geologiczna. Dokumentację należy wykonać m.in. 

stosując odpowiednio zapisy dokumentu pn. „Wymagania techniczne do projektowania 

– opracowania geologiczne i geotechniczne”. Dokumentację należy przekazać 

Zamawiającemu w min. 5 egz. 

3) Opracowanie ekspertyzy przyczyn powstawania osuwiska 

4) Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego (jeżeli będzie konieczne) – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych 

materiałów, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.  

5) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków, opinii. 

6) Wystąpienie o naniesienia istniejących i projektowanych sieci i urządzeń do wszystkich 

gestorów w celu uniknięcia braku zainwentaryzowanych sieci. 

7) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności). 

8) Uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów (w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności). 
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9) Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych (min. 2 warianty). 

10) Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego).  

11) Opracowanie projektu wykonawczego. 

12) Opracowanie audytu BRD dla stanu projektowanego wraz ze stanowiskiem projektanta. 

Jako podstawę do wykonania stanowiska projektanta należy zastosować wzór 

GDDKiA. Audyt należy przekazać Zamawiającemu w min. 3 egz. 

13) Opracowanie audytu BRD w zakresie wynikającym z przepisów Art. 24ga – Art. 24mc 

Ustawy o drogach publicznych (jeżeli będzie konieczne). Audyt należy przekazać 

Zamawiającemu w min. 3 egz. 

14) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas 

realizacji robót organizacji ruchu. 

15) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych – jako podstawę do wykonania 

zastosować wzory SST przekazane przez Zamawiającego na etapie opracowania 

dokumentacji zmiany do treści SST należy uzgodnić z Zamawiającym  

16) Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót wraz z wyliczeniami ilości 

poszczególnych pozycji - wykazami robót, kosztorysu inwestorskiego. Wyliczenie 

pozycji z przedmiaru musi być przedstawione w sposób czytelny dla Zamawiającego 

oraz należy przekazać wszystkie niezbędne pliki w wersji edytowalnej, które 

odzwierciedlają sposób wyliczeń. Należy także przygotować zbiorcze zestawienie 

kosztów wszystkich kosztorysów w wersji papierowej oraz edytowalnej (.pdf oraz 

.xlsx). 

17) Opracowanie planu Bioz. 

18) Opracowanie projektów podziału nieruchomości. 

19) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczającej teren inwestycji. Należy oznaczyć 

wszystkie wierzchołki docelowej linii rozgraniczającej, w tym istniejącego pasa 

drogowego w przypadku braku potrzeby jego poszerzenia. Punkty graniczne należy 

oznaczyć prętami geodezyjnymi. Wykonać dokumentację fotograficzną oraz wskazać 

współrzędne dla każdego wyznaczonego w terenie punktu.  

20) Opracowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku Zrid wraz z uzyskaniem 

niezbędnych zaświadczeń o ostateczności wszystkich niezbędnych opinii – decyzję co 

do podmiotu składającego wniosek o ZRID (Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

lub Zamawiający) podejmuje Zamawiający po zaakceptowaniu dokumentacji przed 

założeniem wniosku od Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

21) Przygotowanie wniosku Zrid w wersji edytowalnej. Jako podstawę do wykonania 

wniosku należy przyjąć wzór udostępniony przez Zamawiającego.   

22) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla wszystkich nieruchomości objętych 

przedmiotem zamówienia. 

23) Przygotowanie w formacie xls zestawienia zawierającego wszystkie uzyskane w toku 

prac projektowych uzgodnienia, opinie, decyzje, zawarte umowy itp. ze wskazaniem 

organu wydającego, terminu wydania, przedmiotu dokumentu, obowiązujących 

terminów wskazanych w dokumentach (niezależnie od tego czy znajdują one podstawy  

prawne czy nie). Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować zestawienie  

i w przypadku stwierdzenia ryzyka upływu danego terminu w okresie gwarancji, 

wystąpić do organu, który nałożył dany termin o jego przedłużenie do daty ustalonej  
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z Zamawiającym, w terminie umożliwiającym uzyskanie przedłużenia zgodnie  

z zapisami umownymi. 

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej. 

1) Dokumentację projektową, zawierającą w szczególności: projekt budowlany (w tym 

projekt techniczny) projekt wykonawczy, projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu 

wraz z zatwierdzeniami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

uzgodnienia, pozwolenia i decyzje należy wykonać / uzyskać w sposób umożliwiający 

realizację każdego z osuwisk jako oddzielne, niezależne od siebie zadanie. 

2) Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych powinna zostać opracowana m.in. zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834), 

b) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), 

c) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 

320), 

d) Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw 

transportu. 

e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679), 

f) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

g) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2023 r. poz. 1605, 1720) i aktami wykonawczymi, 

3) W przypadku powołania się w umowie lub opisie przedmiotu zamówienia na konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe,                    

w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania należy uwzględniać zmianę 

przepisów oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, 

katalogów itd.  

4) Opracowanie projektu budowlanego musi zawierać wszystkie niezbędne branże wraz               

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym właścicieli występujących urządzeń 

obcych. 

5) Projekt wykonawczy należy sporządzić dla wszystkich niezbędnych branż wraz                            

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Projekt wykonawczy powinien zawierać 

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. 

6) Dokumentacja powinna zawierać projekt konstrukcji nawierzchni wraz ze 

szczegółowymi obliczeniami dla przyjętej kategorii ruchu. Obliczenia należy przekazać 

Zamawiającemu na etapie uzgodnienia konstrukcji przyjętej nawierzchni. 

7) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas 

realizacji robót organizacji ruchu wykonać zgodnie z wytycznymi Organu 

zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich. 

8) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

9) Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10) Kosztorys ofertowy: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z tabelą 

elementów rozliczeniowych dla robót drogowych.   

11) Przedmiar robót wraz z wyliczeniami ilości poszczególnych pozycji - wykazami robót: 

Należy sporządzić w układzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

12) Należy opracować również SST dotyczące geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

13) Kosztorys inwestorski: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnym                             

z układem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartału 

przed złożeniem dokumentacji do Zamawiającego. 

14) Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn                     

i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w szczególności przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi 

parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia 

funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie                    

w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych względów 

technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika                   

z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarta informacja                        

o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych oraz wskazanie w opisie przedmiotu 

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

3. Dokumentację (w tym projekty podziału) należy wykonać w 5 egzemplarzach, każdy w 

teczce ze spisem zawartości. Projekt budowlany należy opracować w 3 egzemplarzach w 

celu złożenia dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. Po uzyskaniu decyzji ZRID należy wykonać dodatkowe 2 

egzemplarze projektu budowlanego wraz z załącznikami do decyzji (mapa z przebiegiem 

drogi, projekty podziału nieruchomości), które są zeskanowaną w kolorze (nie odbiegającą 

od zatwierdzonego projektu) wersją dokumentacji. Spośród 5 egz. stałej i czasowej 

organizacji ruchu ma być 1 oryginał z zatwierdzeniem i 4 wierne kopie z pieczęciami 

organu zatwierdzającego. Dodatkowo dokumentację projektową należy dostaczyć w formie 

elektronicznej w formacie dwg, część opisową w docx, natomiast wersję nieedytowalną w 

pdf. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy należy przedstawić w formacie arkusza MS Excel 

oraz w formie edytowalnej z rozszerzeniem ath. 

4. Przedmiot zamówienia w tym co do zakresu i formy należy przygotować w zgodności                              

z dokumentem „Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Bydgoszczy. 
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco                              

z Zamawiającym założeń programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwiązań 

projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnień branżowych) oraz 

przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed 

przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Wykonawca jest zobowiązany także                                      

do uzgadniania z Zamawiającym treści pism/opracowań kierowanych do organów 

państwowych oraz samorządowych. Prace projektowe należy na bieżąco konsultować                         

i uzgadniać z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydziałem Planowania                         

i Dokumentacji. Osoba do kontaktu wg umowy. Należy na każdym etapie uzgodnień 

przekazać materiały także na płycie CD w wersja PDF (oraz edytowalne w przypadku 

wniosku na ZRID oraz załączników do wniosku o ZRID). 

Rozdział IV 

POZOSTAŁE 

1. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 

wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 

dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

najpóźniej w następnym dniu od ich otrzymania, wskazując za każdym razem, datę 

kalendarzową ich wpływu do Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji prac projektowych                          

w trakcie ich sporządzania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania problemów wynikających                    

z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach                         

z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.  

5. Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych 

rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie. 

6. Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, 

protokołu) okresowych spotkań (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy                                              

z Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia                      

lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do których 

rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest 

przesyłania projektu notatki/protokołu (w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych) do 

uzgodnienia, a następnie do przesłania kopii zaakceptowanego protokołu/notatki (w ciągu 

maksymalnie 3 dni roboczych). Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkań/narad 

pozostają u Zamawiającego. 


