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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogólnej ST-0 są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych podczas realizacji zadania: „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei 

Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę (działka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej 

Górze”. 

Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-0) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe 

wymagania wykonania i odbioru robót.  

Jeżeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania robót 

budowlanych brak jest opisu czynności robót wynikających z projektu wykonawczego, należy przez to 

rozumieć, że roboty te wykonać należy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z 

wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.  

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w 

pkt. 1.2.  

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu winnicy miejskiej oraz 

ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z platformą widokową. 
Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 
1. Przeniesienie istniejącej altany wypoczynkowej. 
2. Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych będących w złym stanie technicznym. 
3. Wykonanie żelbetowego zbiornika wody deszczowej. 
4. Założenie winnicy miejskiej 
5. Wykonanie systemu podlewania winorośli 
6. Wykonanie ogrodzenia oraz furtki w ogrodzeniu istniejącym 
7. Wykonanie platformy widokowej 
8. Wykonanie nawierzchni mineralnej placu rekreacyjnego oraz dojścia 
9. Doposażenie w elementy małej architektury 
10. Wykonanie barierki ze stali nierdzewnej 
 

1.3. Określenia podstawowe 

1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 

lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

2. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 

lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska 

aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

4. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
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inwestorski dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w  

Dzienniku budowy.  

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy  

7. Księga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy 

przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  

Inspektora nadzoru.  

8. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

9. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez 

Inspektora nadzoru,  

10. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz 

ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 

umowy. 

11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami 

we właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych 

specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość.  

13. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

14. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 

ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 

15. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez 

Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane. 

16. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, 

opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.  

17. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, 

mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data 

uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  

18. Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania 

przewidzianego w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 

wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w 

szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu 

i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

19. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna 

i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, 

bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest 

powszechną cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych 

właściwości zadania inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym. 

20. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

javascript:void(0)


WINNICA MIEJSKA I TARAS WIDOKOWY 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane. 

21. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.4.1. Roboty tymczasowe 

Wykonawca  ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 

tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 

traktuje między innymi: 

 zagospodarowanie terenu budowy  

 drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego 

 ogrodzenie terenu budowy  

 deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju  

 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie 

 montaż, koszt pracy i demontaż rusztowań  

Również poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem  terenu budowy, w tym 

zaplecza budowy należą w całości do Wykonawcy.  

Koszty związane z robotami tymczasowymi, o ile nie zostały wyodrębnione w przedmiarze, winny być 

ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

1.4.2. Prace towarzyszące 

Do prac towarzyszących zalicza się prace geodezyjne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez niewłaściwe wytyczenie i wyznaczenie obiektu oraz robót w pełni obciążają 

Wykonawcę robót.  

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wyniki wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych 

przeprowadzonych na budowie, podpisane przez  uprawnionego geodetę. Wykonawca ma obowiązek 

zabezpieczyć zastabilizowaną sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia lub usunięcia tych punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje między innymi: 

 wytyczenie obiektu  

 sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochronę przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów, wszelkiego rodzaju instalacji 

podziemnych 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii (Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 

technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; Dz. U. Nr 

30, poz. 297 ze zmianami).  

Wykonawca uwzględni realizację także nw. prac towarzyszących: 

 porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy 

 załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek 
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Koszty związane z robotami towarzyszącymi, o ile nie zostały wyodrębnione w przedmiarze, winny być 

ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Działka przeznaczona na budowę świetlicy wiejskiej zlokalizowana jest we wsi Jugowiec, nosi 

oznaczenie nr 47/3. Działka jest niezabudowana, zagospodarowane i ogrodzona.  

Na działce znajdują się: 

 urządzenia placu zabaw 

 metalowe ogrodzenie działki wysokości typowej dla placu zabaw 

Działka nr 47/3 AM-1 położona jest na terenach zabudowy usługowej, obiektów sportu i rekreacji 

(1U/US). Działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej i ochrony konserwatorskiej 

zabytków archeologicznych. 

Gminie Środa Śląska zostało udzielone pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Wszelkie 

uzgodnienia w/s współpracy z archeologiem sprawującym nadzór w trakcie realizacji przedmiotowej 

inwestycji Wykonawca winien zawrzeć z Inwestorem. 

 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 

1.6.2. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw  Nr 

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu  

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził 

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót  
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 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się 

Księga obmiaru – w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi 

obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 

dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 protokoły przekazania terenu budowy  

 protokoły odbioru robót 

 protokoły z narad i ustaleń 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 

i przedstawione do wglądu na jego życzenie.  

1.6.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

 projektu organizacji robót 

 harmonogramu rzeczowo - finansowego robót 

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, omówionego w pkt. 1.9.3 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną 

na potrzeby budowy 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, omówione w pkt. 1.10 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

1.6.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w 

sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie 

powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile 

takie dopuści Projektant.  
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Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów, 

certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów 

zgodnych z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co 

najmniej okres rękojmi.  

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

a). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b). Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 

instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

d). Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do 

zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

e). Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy 

niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 

401). 

f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

1.6.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 

ma obowiązek utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez 

cały czas do momentu odbioru końcowego.  

 

1.7. Ochrona interesów osób trzecich 

Projektowana inwestycja będzie wykonywana na terenie należącym do Inwestora. W czasie 

prowadzenia robót nie ma potrzeby uzyskania zgody osób trzecich na prowadzenie prac w obrębie ich 

własności. 

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 

880) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 

odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na 
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nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 

warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do 

miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie 

decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń, w 

szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych osadami,  pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą   Wykonawcę. 

 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.9.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał sprawne wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników, 

pracowników podwykonawców, dostawców bądź innych osób świadczących usługi dla budowy.  

1.9.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą 

dopuszczone do użycia.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach 

wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 

i mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 
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1.9.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 

r. DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 

 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 

 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 

 plan działania w przypadku nagłych wypadków 

 plan działania w związku z organizacją ruchu 

 działania przeciwpożarowe 

 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 

 zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku 

 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi 

 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót 

 

1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek opracować, uzgodnić i zrealizować z Inspektorem nadzoru sposób 

zabezpieczenia dróg i chodników podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych 

do wykonana w tym zakresie obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

- ustawienie tymczasowego oznakowania 

- przygotowanie terenu 

- wykonanie konstrukcji tymczasowych barier, oznakowań itp. 

- zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz 

chodników 

- naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem 

transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

1.11. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych i ewentualnie próbki. Przyjęcie na budowę materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek 

źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca ma obowiązek wywieźć z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie organizacji terenu budowy 

albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków wykonania przedmiotu umowy zostaną 

niedopuszczone do robót.  

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych, na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczające 

teren budowy muszą mieć oczyszczone koła w celu usunięcia ziemi i błota przed jazdą po drogach 

publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinków drogi publicznej, 

którą zanieczyściły pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

 

 

5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w 

umowie oraz do usunięcia wszelkich wad. 
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Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w 

umowie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 

poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako 

obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

sprzęt i nadmiar materiałów.  

Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 

materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. Podczas 

prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, 

kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, 

wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 

gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 

udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 

Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB. 

Przepisy regulujące powyższe wymagania: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn. 

zmianami 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + 

późniejsze zmiany) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 

poz 2275 z późn. zmianami) 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony 

nie ustalą innej zasady.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy, wg ustaleń w Umowie. 

Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Zasadach przedmiarowania” zawartych w KNR, 

KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 

8. ODBIORY 

 

8.1. Procedura przejęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 

 odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór etapowy robót uzgodniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

 odbiór końcowy przedmiotu umowy 
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 odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbioru częściowego 

dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane częściowo roboty pozostają pod kontrolą Wykonawcy, do czasu 

odbioru końcowego. Nie dopuszcza się przejęcia części robót, w rozumieniu art. 654 k.c.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań kontrolnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma 

prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów robót na koszt Wykonawcy 

. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim 

otrzymaniu kompletnych dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.  

 

8.4. Odbiór etapowy robót  

Odbiór etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości 

i wartości. Zakończenie danego etapu robót oraz gotowość do takiego odbioru będzie stwierdzona 

przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Zamawiającego. Ilość robót oraz zgodność z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzoną wizję 

lokalną, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.  

 

8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować m. innymi następujące dokumenty: 

w formie papierowej i elektronicznej 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 

potwierdzoną przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentację projektową dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy  

 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 

 Protokoły wszystkich odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Receptury i ustalenia technologiczne, jeśli takie były 

 Dziennik budowy i Księgę obmiarów (oryginały) 

 Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z ST 
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 Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych (ciśnieniowych) 

 Protokoły wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

 Zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych do prób 

analizy wody  

 Sprawozdanie techniczne 

 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń  

 Protokoły odbiorów gestorów mediów (energia, woda i kanalizacja, teletechnika)  

 Decyzja o bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na użytkowanie,  

W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakończone lub, że dostarczona 

dokumentacja jest niekompletna, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie 

rozpoczęcia czynności odbiorowych. Po rzeczywistym zakończeniu robót i dostarczeniu kompletnej 

dokumentacji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru końcowego. 

Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz 

odbiorze jakościowym tych prac.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale  

Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy i kierowników robót . W przeciągu trzech dni komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, o ile umowa nie określi innych terminów.  

W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 

i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi 

normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach Odbioru końcowego, 

przed terminem upływu okresu gwarancji jakości.  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, w tym materiały pomocnicze 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
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oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w 

przedmiarze, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych  

 obsługę geodezyjną 

 wywóz odpadów 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

 inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego. 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako 

profesjonalny przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły 

i numery zostały opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno 

państwo członkowskie Unii Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami jw. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  

Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 

i przepisów, a w szczególności: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz 

z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 



WINNICA MIEJSKA I TARAS WIDOKOWY 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych 

12. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 

13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 

(Dz.U. nr 55, poz. 355). 

14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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11. WSTĘP 

 
11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 

podczas realizacji zadania: „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras 

widokowy, z którego widać Śnieżkę (działka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Górze”. 

 

11.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0.  

 

11.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych.  

W zakres robót rozbiórkowych i demontażowych wchodzi: 

1. Demontaż istniejącej wiaty wypoczynkowej 

2. Rozbiórka utwardzenia z kostki betonowej pod wiatą 

3. Rozbiórka istniejących alejek asfaltowych 

4. Rozbiórka istniejących schodów terenowych 

 

11.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Nowe materiały nie występują. Wiatę drewnianą należy zachować, do przeniesienia w nowe miejsce. 

Kostkę betonową należy zachować do wykonania nawierzchni pod wiatę wypoczynkową w nowej 

lokalizacji. 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty związane z rozbiórką można wykonywać ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.  

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
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5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  

Materiały z demontaży i rozbiórek, nieprzekazywane Inwestorowi, należy wywieźć i zutylizować. 

 

16. KONTROLA JAKOŚCI 

 
16.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych 

i demontażowych. 

 
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

18. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego  

2. dokumentacja ww. zadania 

3. normy 

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

Wykonanie robót musi być zgodne z niżej wymienionymi rozporządzeniami i ustawami: 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 

z 2003 r. 

3. Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

4. Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
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5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do 

wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 

maja 2002 r. (poz. 686) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



WINNICA MIEJSKA I TARAS WIDOKOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty ziemne 
 

 

STB-02 



WINNICA MIEJSKA I TARAS WIDOKOWY 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych oraz wykopów liniowych realizowanych w obrębie placu budowy dla 

projektowanego obiektu: „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras 

widokowy, z którego widać Śnieżkę (działka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Górze”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty objęte specyfikacją to: 

 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 

 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod zbiornik wody deszczowej 

 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych dla linii kablowych zasilania i 

oświetlenia terenu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 

hałd ziemnych. 

Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 

która powinna zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy, 

- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.). 

Wykop liniowy - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 

zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, 

przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej 

od  1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej 

od 1,50 m. 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 

rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i 

głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych 

do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 
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Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu tub rowu) - jest to mechaniczne 

lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 

wykonywanym wykopie. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

ds

d

sI



  

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 

(Mg/m
3
). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 

stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli 

ziemnych. 

Grunt naturalny - grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub 

przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady 

poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 
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Grunt rodzimy - grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 

(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 

naturalnymi. 

Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 

- skaliste, 

- nieskaliste mineralne, 

- nieskaliste organiczne. 

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 

człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych 

itp. 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy 

wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się 

(rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 

MPa. 

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu 

skalistego. 

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 

plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy 

naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-

krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują 

cechę plastyczności. 

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 

warunków podanych dla gruntu spoistego. 

Podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką 

lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia 

przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

Grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 

zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i 

wstępną zasypkę. 

Pozostałe określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST-0 „Wymagania ogólne". 
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2.1. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład stały. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty ziemne w zależności od warunków mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.) 
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki 

itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.) 

- sprzętu zagęszczającego (walce. ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5.2. Metody wykonania wykopów liniowych 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w 

dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów 

powinien być zgodny z projektem. 

 

5.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopów pod obiekty kubaturowe 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
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Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 

być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 

budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm 

i -3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podane w ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach, co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 20 m oraz 

w punktach wątpliwych 

 

6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 

cm. 

6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego 
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Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 

lub +1 cm. 

6.2.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.2.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.2.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

6.2.7. Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru 

w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych 

lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 

 

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych 

Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

 

Proces odbioru powinien obejmować: 

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych 

b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową 

c). sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 

i technicznych 

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT I PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

6. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

8. PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 

9. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

11. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

12. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

14. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

15. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 

16. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne. 

17. PN-8 l/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

18. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

19. PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

20. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

21. PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe. 
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10.2. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w 

szczególności: 

a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. 

Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

b). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 

c). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo 

wodne, 

d). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139  

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a 

w tym - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty betonowe 
 

 

STB-03 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 

betonowych podczas realizacji zadania: „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i 

taras widokowy, z którego widać Śnieżkę (działka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Górze”. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0.  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m
3

 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne 

o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 

ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość charakterystyczną 

na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 

Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% 

wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 

i odmrażania próbek betonowych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Przewiduje się do wykonania konstrukcje betonowe i żelbetowe: fundamenty platformy widokowej oraz 

zbiornik na wodę deszczową. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25) 

Beton podkładowy: C8/10 (B10) 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 

ocenione wg normy PN-B-30000. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 

betonowej, obejmującą: 

 Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 

 Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
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 Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-

B-30000. 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 

2.1.2. Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 

i PN-B-06714.  

Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w 

taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 

Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 32 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

 
1
∕3  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 

 ¾ odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania 

Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 

2.1.3. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Nie powinna zawierać składników 

wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy 

przeprowadzić jej odpowiednie badanie. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw: 

 zabarwienie – owinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 

 zapach – brak zapachu gnilnego 

 pH – co najmniej 4 

 

2.2. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 

Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki, wyniki badań 

kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań, wyniki badań 

dodatkowych, okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, pochodzenie składników. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

Do podawania mieszanek należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie.  

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory 

powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 

innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki zwykłego betonu nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15 ºC 

 70 min. – przy temperaturze + 20 ºC 

 30 min. – przy temperaturze + 30 ºC 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.2 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 

5.3 Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 

Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 

zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, 

raków) i czysta. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

 na odcinku 20 cm - 2 mm 

 na odcinku 200 cm - 5 mm 

 

5.4 Zalecenia ogólne wykonania robót betonowych 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej 

przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania 

i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 

 

5.5 Układanie mieszanki betonowej 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

 W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 

 Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 

 W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

 W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 

nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
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5.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 
o
C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.7 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

5.8 Usuwanie deskowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 

betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków 

dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2. Badania jakości betonu 

Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę: 

 Prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie 

 Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych 

 Jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 

danego elementu a konstrukcjach cienkościennych 1%. 

Lokalne raki nie mogą obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

Zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

Materiały przeznaczone do wbudowania musza posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 

udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

8.1. Odbiór robót betonowych 

Odbiorom podlegają: 

a). dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa 

b). deskowanie 

c). beton wykonanych elementów 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające 

parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 

wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-EN-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-19701:1997/Az1:2001 
Cement - Cement powszechnego użytku - Skład, wymagania i 

ocena zgodności (Zmiana 1) 

PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996,  
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-EN 480-1:1999 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 

etykietowanie 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-91/B-06714.34/A1:1997 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej 

PN-76/B-06714.12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
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mineralnych 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) 

PN-EN 933-1:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350-2; 
Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji 

metodą opadu stożka 

PN-EN 12350-3 
Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji 

metodą Vebe 

PN-EN 12350-4; 
Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji 

metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5 
Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji 

metodą stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-7 
Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości 

powietrza - Metody ciśnieniowe 

PN-ISO 10260:2002 
Jakość wody - Pomiar parametrów biochemicznych - 

Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a 

PN-EN 12390-3:2002 
Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 

badania 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 
Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - 

Terminologia podstawowa 

PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

PN-M-47900-1:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 

z rur. 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

 

10.2. Inne 
1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 

2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

3. Instrukcja ITB nr 306/91 – Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – Budownictwo 

ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

5. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 1999. 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary 

oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 

zbrojarskich podczas realizacji zadania: „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i 

taras widokowy, z którego widać Śnieżkę (działka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Górze”. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0:  

Element zbrojarski – najmniejsza, niepodzielna część zbrojenia konstrukcji, wykonana ze stali 

zbrojeniowej ciętej i giętej, z prętów prostych lub kręgów, prosta lub wygięta zgodnie ze specyfikacją 

projektową, stanowiąca zbrojenie pojedyncze bądź wchodząca w skład szkieletu zbrojeniowego. 

Stal zbrojeniowa – wyrób stalowy o kołowym lub zbliżonym do kołowego przekroju poprzecznym, 

wytwarzany w postaci prętów prostych lub kręgów, przeznaczony do zbrojenia betonu. 

Stal zbrojeniowa żebrowana – stal zbrojeniowa mająca co najmniej dwa rzędy żeber poprzecznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia elementów 

żelbetowych. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie następujących robót: 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 przygotowanie zbrojenia 

 montaż zbrojenia 

 kontrola jakości robót i materiałów 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są pręty 

zbrojeniowe ze stali A-III 34GS i A-0 St0S. 

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 

 nazwa wytwórcy 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215 

 numer wytopu lub numer partii 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 

 masa partii 

 rodzaj obróbki cieplnej 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy 

 średnica nominalna 

 znak stali 

 numer wytopu lub numer partii 

 znak obróbki cieplnej 

2.1. Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-89/H-84023/06. 

 

2.2. Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 

b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 

giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 

i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, np. posiadać osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 

transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.9 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

5.10 Wykonywanie zbrojenia 

5.2.1 Czystość powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 

luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.  

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 

stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.  

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 

projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

5.2.3 Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 



WINNICA MIEJSKA I TARAS WIDOKOWY 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów 

i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Badania jakości robót zbrojarskich 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

 Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy  wg normy PN-82/H-93215 

 Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1:2004 

 Próbę zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2002 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby 

nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 

stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw 

sztucznych). 

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 

zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 

zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, 

jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy 

poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w Dzienniku budowy. 

 
Kontrola rozmieszczenia, gięcia i cięcia zbrojenia 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
              a) długość elementu 
              b) szerokość (wysokość) elementu  
                              - przy wymiarze do 1 m 
                               - wymiarze powyżej 1m 

 
± 10mm 

 
± 5 mm 
± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 
              a) przy. < 20 mm 
              b) przy - > 20 mm 

 
± 10 mm 
± 0,5 cm 

Różnica w rozstawie strzemion  ± 2 cm 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej 3% 

Liczba uszkodzonych strzemion na jednym pręcie < 25% ogólnej liczby na tym 
pręcie 

Cięcie prętów 
L – długość pręta wg projektu 
              a) dla L < 6,0 m 
              b) dla L > 6,0 m 

 
 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie) 

a) dla L < 0,5 m 
b) dla 0,5 m < L < 1,5 m 

 
 

10 mm 
15 mm 
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Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

c) dla L > 1,5 m 20 mm 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnym zezwoleniu na rozpoczęcie betonowania elementów, 

których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 

 rozstawu strzemion 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 6935-1:1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998.  
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/AK:1998.  
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

PN-82/H-93215.  Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-91/S-10042.  

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". 

Warszawa 1992. 

PN-91/S-10041.  
Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i 

Badania. Wyd. Norm. Warszawa 1992. 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-EN ISO 7438:2002.  Metale. Próba zginania. 

PN-EN 10002-1:2004 
Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-91/H-93010 

Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali 

węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej 

wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 

PN-EN 10021 :1997  Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

PN-EN 10027-1 :1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia 
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PN-EN 10088-1:1998/Ap1:2003 Stal odporna na korozję. Gatunki 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary 

oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji drewnianych związanych z realizacją inwestycji: „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy 

alei Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę (działka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej 

Górze”. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Uwarunkowania zawarte w niniejszej ST dotyczą przygotowania i montażu następujących elementów: 

 Konstrukcja drewnianej platformy widokowej 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne wobec materiałów 

Wymagania ogólne określono w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Wszystkie elementy drewniane wykonać z drewna struganego klasy min. C27 (świerk, daglezja lub 

modrzew). Dopuszcza się zastosowanie drewna klejonego. Elementy należy stężyć za pomocą belek 

drewnianych oraz zastrzałów. Pomost platformy widokowej pokryty deskami pomostowymi  gr. min. 

4cm, ryflowanymi. 

Śruby 

Blachy 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wobec sprzętu zawarto w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wobec sprzętu do wykonania prac objętych niniejszą ST nie wprowadza się specjalnych wymagań, a 

dobór środków sprzętowych pozostawia Wykonawcy, wymagając jedynie aby sprzęt użyty przez 

wykonawcę zapewniał osiągnięcie założonych w niniejszej ST standardów jakościowych 

i bezpieczeństwa pracy oraz nie wywierał negatywnego wpływu na inne prace wykonywane w ramach 

zadania, a jego użycie na budowie zostało poprzedzone uprzednim uzgodnieniem z Inspektorem 

nadzoru. 

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące wymaganej jakości wykonania, nie posiadający 

odpowiednich atestów, świadectw dopuszczenia oraz nie zapewniający bezpiecznej pracy, nie zostanie 

dopuszczony do użycia przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wobec środków i metod transportu  zawarto w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne w zakresie wykonania robót zawarte zostały w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Montaż konstrukcji drewnianej 

Montaż konstrukcji drewnianych poprzedzają czynności przygotowawcze: 

 składanie przewiezionych prefabrykowanych części w konstrukcje gotowe do ustawienia na stałe 

we  właściwym miejscu 

 kontrolę wykonania impregnacji materiału drzewnego, a w przypadku jej braku przeprowadzenie 

koniecznych zabiegów impregnacyjnych 

Prace montażowe powinny być realizowane na podstawie specjalnie opracowanego projektu lub 

instrukcji.  

Prace należy rozpocząć od montażu słupów wraz z ich kotwieniem do fundamentów za 

pośrednictwem okuć w formie buta z blachy 

Następnie należy przystąpić do montażu konstrukcji więźby dachowej.  Należy przy tym w 
szczególności przestrzegać, by: 
 montowane elementy lub konstrukcje były w trakcie ich przemieszczania na budowie w pełni  

zabezpieczane przed uszkodzeniami wynikającymi z niedostatecznej ich sztywności 

 sposób podnoszenia nie wywołał obciążeń niebezpiecznych w warunkach transportu elementu 

 sztywność przestrzenna (stateczność) konstrukcji była zapewniona w każdej fazie montażu 

 etapowa kontrola pomiarowa eliminowała możliwość sumowania błędów przy niedostatecznym 

przestrzeganiu tolerancji wymiarowych 

 przewidziane były formy zabezpieczenia drewna przed zawilgoceniem w przypadku konieczności 

przerwania robót montażowych 

 we właściwych fazach i formie przewidziane było wykonanie usztywnień przeciwwiatrowych 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

podano w ST „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 

wykonania konstrukcji drewnianej dachu. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 

badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 

robót z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia 

bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 

terminie badania Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 

Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

 

6.2. Kontrola jakości 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 sprawdzenie materiałów 

 sprawdzenie wykonania konstrukcji dachu 

 sprawdzenie prawidłowości montażu 

 sprawdzenie połączeń elementów 

 sprawdzenie chemicznego zabezpieczenia konstrukcji drewnianej 

Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone 

usterki. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami przedmiarowania opisanymi w ST-0 

„Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.    

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe 

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych 

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowanie elementów stropowych 

    i dachowych 

PN-EN 28970 PN-ISO Konstrukcje drewniane Badanie złączy na łączniki mechaniczne. Wymagania 

8970:1997  dotyczące  gęstości drewna 

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo  

    Oznaczanie niektórych  właściwości fizycznych i mechanicznych 

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

PN-B-03157:1997 Konstrukcje drewniane Metody badań Nośność łączników na wyciąganie 

PN-92/D-95008  Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe liściaste – Wspólne wymagania 

    i badania 

PN-92/D-95017  Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste – Wspólne wymagania 

    i badania 

PN-91/D-95018  Surowiec drzewny - Drewno średniowymiarowe - Wspólne wymagania 

    i badania 

PN-91/D-95019  Surowiec drzewny - Drewno mało wymiarowe 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Wykonanie nawierzchni 
 

 

STB-06 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni w ramach realizacji zadania.: „Miejska winnica 
na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę (działka nr 
40/5 obr 0034 w Zielonej Górze”. 

1.1. Zakres stosowania 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontaktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt-cie 1.1. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni: 

 Mineralnej – strefa rekreacyjno widokowa oraz dojście 

 Z kostki betonowej – w nowym lokalizacji wiaty wypoczynkowej 
 
Zakres robót przewidziany do wykonania został ujęty w projekcie budowlanym, który należy stosować 

łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST, w rozdziale I. WYMAGANIA OGÓLNE., w pkt-cie 1.4. 

1.4. Nakłady robót budowlanych 

Wymagania dotyczące nakładów obejmujących czynności podstawowe podano w SST – 00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1.  Alejki z nawierzchni przepuszczalnej 

 Nawierzchnia mineralna 

 Warstwa dynamiczna 

 Podbudowa z tłucznia 

 Obrzeże drewniane 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wymagania dotyczące transportu podano w SST – 00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

5.2. Nawierzchnia przepuszczalna 

Projektuje się alejki piesze o szerokości 2,0 m zakończone obrzeżem betonowym. Nawierzchnia ścieżki 
musi być w całości, tzn. warstwy podbudowy oraz warstwa wierzchnia, wykonana z materiałów o 
całkowitej przepuszczalności wody. Nawierzchnia musi być przyjazna dla środowiska naturalnego. Nie 
może ograniczać przedostawania się wody opadowej. Nachylenie powierzchni 2-3%. 
 
NAWIRZCHNIA ŚCIEŻEK PIESZYCH: 

 3 cm- nawierzchnia mineralna 0-8 mm  

 5 cm- warstwa dynamiczna  

 12 cm- podbudowa z tłucznia 0-31,5 mm  

 grunt rodzimy 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania nawierzchni. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa   

Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy wykonanej nawierzchni. 
 
8. ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – 00 “Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania dały wyniki pozytywne.  
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – 00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.   
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Cena 1m
2 
wykonania robót obejmuje: 

 Wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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Mała architektura 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie małej 

architektury podczas realizacji zadania: „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i 

taras widokowy, z którego widać Śnieżkę (działka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Górze”. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

 Obiekty małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki 

 

1.3. Zakres prac 

 Ponowny montaż drewnianej wiaty wypoczynkowej w nowej lokalizacji 

 Dostawa i montaż elementów wyposażenia: 

- ławek ze stelażem stalowym ocynkowanym, siedziskiem i oparciem z drewna klejonego 

impregnowanego; wym. 89x165x90 cm 

- tablic informacyjnych pionowych 

- tablic informacyjnych pulpitowych 

- lunet widokowych 

- stojaków na rowery 

- kosza na śmieci stałe 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 ławki ze stelażem stalowym ocynkowanym, siedziskiem i oparciem z drewna klejonego 

impregnowanego;  

 kosze na śmieci stałe 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.11 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - „Wymagania ogólne". 

 

5.12 Opis robót 

Wszelkie roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, izolacyjne, niezbędne do realizacji elementów małej 

architektury wykonać zgodnie z zasadami podanymi w STB-02, STB-03, STB-04, STB-08. 

Przed montażem wiaty należy przygotować podłoże; szczegółowe wymagania uzgodnić z Inspektorem 

nadzoru. 

 

5.13 Zakres prac podczas montażu elementów małej architektury 

 Zakup elementu wraz z niezbędnymi akcesoriami  

 Dostarczenie na budowę 

 Montaż i ustawienie we wskazanym miejscu 

 Nadzór nad montażem 

 Ewentualny rozruch 

 Roboty zabezpieczające przed zniszczeniem 

 Dostarczenie atestów i certyfikatów 

 Uporządkowanie budowy, wywiezienie odpadów, opakowań i innych elementów 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 

i systemów technologicznych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej 
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 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

 poprawności montażu 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i inne dokumenty 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

2. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej 

Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej 

Normie. 

3. Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary 
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


