| ST-0.0. Wymagania ogolne 1 |

SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE
ST - 0.0.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STO

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspoélnych, dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»+Remont budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16
w Nowej Rudzie, dziatka nr 58/3, obreb nr 6 Stupiec "
STO okres$la zasade wykonania prac w zakresie ogbélnym dla wszystkich robét okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajow robdt. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie i odbiér robét zgodnych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STO
1.3.1. Postanowienia ogélne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréoconymi informacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien
dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraZnie
nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z
obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $ci$§le marki w
projekcie. Mozliwe jest innych rozwigzan pod warunkiem speiniania warunkéw okreslonych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
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wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz
robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem
materiatéw wskazanych jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robo6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zataczony do dokumentacji przetargowe;.

Wyceniany przedmiar robot - przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i
stanowiacy czes$¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i
$rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -
uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
udownictwie (zgodnie z Ustawga z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
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zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieni zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga s3g zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowa dokumentacje projektowa - rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

» Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca :

1/ przedmiary robdét,
2/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng - powykonawcza dla
zrealizowanych rob6t - umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2.Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem
»,na miejscu” - dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu
dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedéow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegélnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
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1.5.3.Informacje na temat terenu budowy
1.5.3.1. Informacje ogélne

Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w catosci i bedzie moégt nim
dysponowacé w trakcie realizacji robét.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

5) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
a/ dla wozkoéw szynowych - 4%,
b/ dla wézkéw bezszynowych - 5%,
¢/ dla taczek - 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe”) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z
postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i
bedzie prowadzit Ksigzke obmiarow.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie Ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnag¢ teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i
likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednocze$nie umozliwi korzystanie z budynkéw szkoty i terenow
przylegtych przez uzytkownikéw szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,
ze sg wliczone w cene kontraktowa.
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1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla
0s6b lub wiasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i $ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo
przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty $Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych
powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wtlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki
w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
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zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektéw szkolnych dla oséb
niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw  obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. W
szczego6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru - tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.



[ST-0.0. | Wymagania ogdlne | 7]

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robo6t budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych, w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12.Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych
wladz na swoéj koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakoficzenia robét zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac
sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i
badanie robét.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdélni¢c w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji

zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony
w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét a po ich zakonczeniu zdemontowana.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji
Robét) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona roboét przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i
przyjmuje sie, Ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.16.Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich s3g obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3a odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. ROwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. R6Znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.19. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzér archeologiczny nad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$Sciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wtlasno$¢ Zamawiajagcego a Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o ich odkryciu
prowadzacego nadzor archeologiczny, Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
» zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
» zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 osob,
» telefon (dopuszcza sie telefon komoérkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej
energii elektryczne;.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z
pobranej wody.
Koszty poboru mediow nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

2. MATERIALY
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2.1. Zrodia szukania materialéow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materialéw z danego Zrdédia nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z
danego Zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materialéow

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych materiatow z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatlow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnoSci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane

nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miatl zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktoérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegajg usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
zadaniem. Sprzet bedacy wtasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowsy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, Ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdédw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg
Drég celem unikniecia konfliktow z mieszkanicami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Ze sa
ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STS, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw, robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na
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rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnos$ci usuniecia resztek elementéw budowli,
gruzu oraz kompletno$ci wykonania robot. Szczegdélng uwage nalezy zwrdcic¢ na spekania muréw
po zdjeciu warstwy tynkéw. O zauwazonych nieprawidtowosciach bezzwlocznie nalezy
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania

robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac :

a) czes¢ ogblng opisujacy :

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegétowa dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zatozona jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peinag kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwos$cig

zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.5. Atesty jakos$ci materialéw, urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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6.6. Dokumenty budowy
1) Wewnetrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robdt, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robo6t na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia robét do
odbioréw cze$ciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robdét,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét, majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane na temat sposobdw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

- szczegb6towy wykaz wszelkich ilo$ciowych i jakosciowych czesci rob6t w tym dostarczonych i
uzytych dostaw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robét. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoty przekazania terenu budowy,
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- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na Zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
c) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0golne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugo$ci w [m?] z doktadnos$ciag do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?3] z doktadnoscig
do dwdéch miejsc po przecinku.

Ilo$ci elementéw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupelnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robo6t (przedmiarem
robot).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
$Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robé6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczeg6towych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi cze$ciowemu.

c) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru oraz kierownik roboét. Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, Ze wystepuja odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konncowym robét.

8.4. 0dbioér koncowy roboét
8.4.1.Zasady odbioru koncowego robét

0dbiér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowos$ci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robdét z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegélnosci z:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
c) Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,
e) Oferta Wykonawcy.
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2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajacych i tych, ktére ulegty zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw budowlanych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru konicowego
operatu, zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego
prawidtowos$¢ i kompletnosé oraz dopuszczenie operatu do odbioru konicowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajagcych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupethiajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszona warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokédt odbioru

koncowego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru

koncowego kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

- Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne).

- Dziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgce z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy

wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét

uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1.,,0dbiér konicowy robot. Zasady odbioru koncowego robét”.

Odbiér pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie p6zniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.
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9.

PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Przyjete rozliczenie: wg umowy.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia,
odbioréw technicznych, kosztdw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora
Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie
rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materialéw pochodzacych z rozbiérek wraz z
optatami wysypiskowymi,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadéw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge
geologiczna, geodezyjna i archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z
odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

- inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczeg6towych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi
ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét, optaty/dzierzawy
terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy
oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomo$ci, przebudowe urzadzen
obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezgce utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza one
by¢ w tym miejscu wyraznie okre$lone.

10.2. Przepisy prawne

1.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to :

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.



