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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

dotyczące  wszystkich  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  i  wszystkich  Szczegółowych  Specyfikacji 
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robót objętych ST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania 

i odbioru  robót  przy  realizacji  inwestycji: rozbiórka  budynku  mieszkalnego  i  budynku  garażowego 
zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Jodłowej 8, na działkach nr 259, 268/14, 258, obręb B-26.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty i  czynności  mające na celu przygotowanie 

terenu rozbiórki, całkowite rozebranie wskazanych obiektów, wykonanie zasypu w miejscu rozebranych 
obiektów, uporządkowanie terenu po rozbiórce i likwidację placu rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST i SST jest mowa o:

• obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek,  budowlę  bądź  obiekt  małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury,

• urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z 
obiektem  budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,
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• tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  przewidziany do 
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  niepołączony  trwale  z 
gruntem,

• budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

• robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych,

• pozwoleniu  na  rozbiórkę  –  należy  przez  to  rozumieć  ostateczną  decyzję  administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i wykonywanie robót rozbiórkowych,

• dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  rozbiórkę,  projekt  rozbiórki, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

• kierowniku robót budowlanych - należy przez to rozumieć  osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót,  upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach 
realizacji  kontraktu,  posiadającą  stosowne  uprawnienia  budowlane,  ponoszącą  ustawową 
odpowiedzialność za prowadzone roboty,

• inspektorze  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego, 
reprezentującą  interesy  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzoru  nad  realizacją  robót  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowiązującymi normami i przepisami 
budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót właściwy organ 
nadzoru budowlanego.

1.5.1. Przekazanie terenu rozbiórki.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy,  przekaże  Wykonawcy  teren 

rozbiórki  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz 
dokumentacją  projektową.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  terenu  rozbiórki. 
Uszkodzone lub  zniszczone  elementy  zagospodarowania  Wykonawca odtworzy  i  doprowadzi  do  stanu 
sprzed przystąpienia do rozbiórki na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może 
wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu rozbiórki.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki  w  okresie  trwania  realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
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innych.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest 
włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych wykonawca będzie:
• utrzymywać teren i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu rozbiórki oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
◦ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie rozbiórki, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, 
socjalnych oraz w maszynach i  pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod  jego  poziomem,  takie jak  rurociągi,  kable,  studnie,  i  wszelkie  inne  elementy  uzbrojenia  terenu. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urządzeń 
w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i  zainteresowanych użytkowników oraz będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając 
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca  odpowiada  za  zabezpieczenie  obiektów  sąsiednich  w  trakcie  trwania  robót 
rozbiórkowych.  W przypadku ich  uszkodzenia  spowodowanego rozbiórką  Wykonawca na  własny  koszt 
dokona napraw tych obiektów.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

maszyn,  urządzeń  i  wyposażenia  na  teren  robót  oraz  przy  transporcie  gruzu  i  innych  materiałów 
rozbiórkowych  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu 
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
istniejące  powierzchnie  utwardzone  na  działkach  nieprzygotowane  do  przyjęcia  takich  obciążeń. 
Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich uszkodzeń nawierzchni  spowodowanych ruchem 
maszyn i pojazdów w trakcie rozbiórki.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

5



1.5.10. Zasady prowadzenia robót budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu rozbiórki.
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  dokonać  zagospodarowania  terenu  rozbiórki  co  najmniej  w 

zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia  na  potrzeby  realizacji  robót:  energii  elektrycznej  oraz  wody,  a  także 

odprowadzania lub utylizacji ścieków,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów.

Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu robót wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 

ogrodzenie  terenu  robót  nie  jest  możliwe,  należy  oznakować  granice  terenu  za  pomocą  tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 
najmniej 1,5 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie.

Na  terenie  robót  szerokość  przeznaczonej  dla  ruchu  pieszego  jednokierunkowego  powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie 
mogą być nachylone więcej niż:

• dla wózków szynowych– 4%,
• dla wózków bezszynowych – 5%,
• dla taczek – 10%.

Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek,  usytuowane  nad  poziomem terenu  powyżej  1  m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą 
wypełnia  się  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed  upadkiem  z  wysokości.  W  przypadku 
rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Pochylnie, 
po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia  o  pochyleniu  większym  niż  15%  należy  zaopatrzyć  w  listwy  umocowane  poprzecznie,  w 
odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z 
jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na 
drogi  zabezpiecza się  poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości  1,1 m lub w inny sposób. 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu.  Przed  skrzyżowaniem dróg  z  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  w  odległości  nie 
mniejszej niż 15 m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 
wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. Teren robót musi zostać wyposażony w 
niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, 
dostosowany  do  charakteru  robót,  rozmiarów  i  sposobu  wykorzystania  pomieszczeń,  wyposażenia 
budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie, w ilości wynikającej 
z liczby zagrożonych osób.

W widocznym miejscu,  w sposób trwały i  zabezpieczony przed zniszczeniem, należy umieścić 
wykaz telefonów:

• Straży Pożarnej,
• Pogotowia Ratunkowego,
• Policji,
• telefonu alarmowego (112),
• właściwego miejscowo inspektora pracy. 

Ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  umieszcza  się  na 
terenie robót, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie powinno zawierać:

• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych przy robotach w poszczególnych okresach,
• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robót, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie 
przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu  i  być  nachylone pod kątem 45°  w kierunku źródła  zagrożenia.  Pokrycie  daszków 
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powinno  być  szczelne  i  odporne  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.  W  miejscach  przejść  i  
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż 
szerokość  przejścia  lub  przejazdu.  Daszków ochronnych nie  wolno używać jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania 
z  wysokości  przedmiotów,  należy  je  ogrodzić  balustradami,  które  powinny  się  składać  z  deski 
krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m  i  poręczy  ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną 
przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem z wysokości.  Strefa niebezpieczna, w której  istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić 
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie 
strefa  taka  może  być  zmniejszona  pod  warunkiem  zastosowania  innych  rozwiązań  technicznych  lub 
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

1.5.10.2. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie rozbiórki.
Odpady  należy  usuwać  w  sposób  ograniczający  ich  rozrzut  i  pylenie,  a  strefy  gromadzenia  i 

usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. W przypadku przechowywania na terenie materiałów 
niebezpiecznych  należy  zamieścić  o  tym  informację  na  tablicach  ostrzegawczych  umieszczonych  w 
widocznych  miejscach.  Materiały  niebezpieczne  należy  przechowywać  i  przemieszczać  zgodnie  z 
zasadami określonymi w przepisach dla tych materiałów. Składowiska materiałów muszą zostać wykonane 
w sposób wykluczający możliwość ich wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. Materiały 
składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie 
większej  niż  2  m,  dostosowane  do  rodzaju  i  wytrzymałości  tych  materiałów.  Stosy  materiałów 
workowanych  układa  się  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości  nieprzekraczającej  10  warstw.  Przy 
składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego,  a 
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie 
przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów przemieszczanie ich nad 
ludźmi  lub  kabiną,  w  której  znajduje  się  kierowca  (kabina  samochodową)  jest  zabronione.  Na  czas 
wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

1.5.10.3. Wymagania dotyczące miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.
W  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą  z  potrzeb 

bezpieczeństwa pracy.  Wentylacja  powinna działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ świeżego powietrza. 
Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Osoby 
wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i 
gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane 
wejść do strefy,  w której  atmosfera może zawierać substancje wybuchowe,  palne lub toksyczne albo 
szkodliwe,  to  atmosfera  tej  strefy  powinna  być  monitorowana  za  pomocą  czujników  alarmujących  o 
stanach niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom.
W przestrzeniach  zamkniętych,  w  których  atmosfera  charakteryzuje  się  niewystarczającą  zawartością 
tlenu  lub  występują  czynniki  o  stężeniach  nieprzekraczających  wartości  dopuszczalnych,  osoba 
wykonująca  zadanie  powinna  być  obserwowana i  asekurowana,  w  celu  zapewnienia  natychmiastowej 
ewakuacji  i  skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robót,  drogi na terenie,  dojścia i  dojazdy w czasie 
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o 
zmroku  i  w  nocy  powinny  mieć  oświetlenie  pozycyjne.  Punkty  świetlne  rozmieszcza  się  w  sposób 
zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie. Słupy 
z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich 
skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej 
stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, 
należy  stosować  oświetlenie  sztuczne.  W  razie  konieczności  mogą  być  stosowane  przenośne  źródła 
światła sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:

• wydłużonych cieni;
• olśnienia wzroku;
• zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w 

transporcie;
• zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane znakami 
bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki,  
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które należy oznakować w sposób widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny 
posiadać  dodatkowe  mechanizmy  do  ręcznego  otwierania  na  wypadek  przerwy  w  dopływie  energii 
elektrycznej.  Mechanizmy  napędowe  schodów  ruchomych  i  podnośników  powinny  być  obudowane  i 
niedostępne dla osób nieupoważnionych. Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo 
rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia do ich zatrzymania.

Na terenie robót należy urządzić zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników. Szafki na odzież 
muszą być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
Jeżeli roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone 
w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie 
przez  wykonujących roboty  budowlane z  istniejących na terenie  pomieszczeń i  urządzeń higieniczno-
sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w 
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykonywane  i  użytkowane  zgodnie  z 

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań  oraz  monterzy  ruchomych  podestów  roboczych  powinni  posiadać  wymagane  uprawienia. 
Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika  robót  lub 
uprawnioną  osobę.  Odbiór  rusztowania  potwierdza  się  wpisem w dzienniku  rozbiórki  lub  w protokole 
odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności:

• użytkownika rusztowania,
• przeznaczenie rusztowania,
• wykonawcę  montażu  rusztowania  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  albo  nazwy  oraz  numeru 

telefonu,
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
• datę przekazania rusztowania do użytkowania,
• oporność uziomu,
• terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
• wykonawcę  montażu  rusztowania  lub  ruchomego  podestu  roboczego  z  podaniem  imienia  i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
• mieć  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz  do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
• mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
• mieć poręcz ochronną;
• mieć  piony  komunikacyjne;  odległość  najbardziej  oddalonego  stanowiska  pracy  od  pionu 

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa 
niż 40 m.
Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły  kotwiącej  należy  określić  w 

projekcie  rusztowania  lub  dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego  zamocowania 
rusztowania  nie  może  być  mniejsza  niż  2,5  kN.  Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów  na 
wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji  rusztowania  nie  może  przekraczać  1,5  kN.  Konstrukcja 
rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy 
umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 
0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowanie z elementów metalowych powinno 
być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów 
komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów  nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania 
wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, 
ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny 
posiadać  daszki  ochronne  i  osłonę  z  siatek  ochronnych,  których  stosowanie  nie  zwalnia  jednak  z 
obowiązku stosowania balustrad. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem 
rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań 
oraz  ruchomych  podestów  roboczych,  usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych,  są  dopuszczalne,  jeżeli  linie  znajdują  się  poza strefą  niebezpieczną.  W innym 
przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, 
eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

• jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
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• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
• w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Zabronione  jest  pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych 
podestów  roboczych  po  zakończeniu  pracy.  Również  zabronione  jest  zrzucanie  elementów 
demontowanych rusztowań i  ruchomych podestów roboczych.  Wchodzenie  na  pomost  i  schodzenie  z 
niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu 
lub  w  położeniu  przewidzianym  do  wchodzenia  oraz  jest  wyposażony  w  zabezpieczenia  zgodnie  z 
instrukcją producenta. Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest 
wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i 
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego 
przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów 
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze 
powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, 
opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wykonania prac i  po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście 
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego 
przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres znajdujący się w 
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa 
ruchomych  podestów  roboczych  może  być  dokonywana  wyłącznie  w  ich  najniższym  położeniu. 
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokości.
Roboty wykonywane na dużych wysokościach, są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych. 

Szczególne niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem robót na dużych wysokościach jest związane nie 
tylko  z  miejscem  ich  prowadzenia  (wysokością),  ale  i  takimi  czynnikami  jak:  zewnętrzne  warunki 
atmosferyczne, kształt bryły obiektu, lokalizacja obiektu. 

Roboty  na  dużych  wysokościach  są  zaliczane  do  prac  wymagających  szczególnej  sprawności 
psychofizycznej.  Muszą być  wykonywane w minimum dwuosobowym zespole.  Pracownicy  wykonujący 
roboty na dużych wysokościach powinni być tak wyposażeni i przeszkoleni, aby każdy z nich był zdolny do 
wejścia na obiekt oraz zejścia z niego w celu przeprowadzenia akcji ratowniczej lub uczestniczenia w niej. 
Zaleca  się  planowanie  i  prowadzenie  ćwiczeń  z  zakresu  ratownictwa  podczas   robót  na  dużych 
wysokościach.  Powinny  w  nich  uczestniczyć  wybrane  zespoły  pracowników  objętych  tzw.  grupami 
ratowniczymi.  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  powinien  zawierać  szczegółowe  wskazówki 
dotyczące  działań  ratowniczych  niezbędnych  do  przeprowadzenia  w  sytuacji  wystąpienia  takiej 
konieczności, podczas robót na dużych wysokościach.

Wszyscy  pracownicy  przewidziani  do  wykonywania  robót  na  dużych  wysokościach  powinni 
posiadać  odpowiednie  predyspozycje  zdrowotne,  potwierdzone  orzeczeniem  lekarza  medycyny  pracy. 
Muszą  także  przejść  badanie  psychologiczne.  Wszelkie  roboty  na  dużych  wysokościach  podlegają 
planowaniu  pod  względem  bezpieczeństwa  pracy,  z  uwzględnieniem  prognozowanych  warunków 
pogodowych. Wskazane jest monitorowanie stanu pogody z wyprzedzeniem co najmniej zmiany roboczej.

Podstawą do podjęcia robót na dużej wysokości jest dokonanie oceny ryzyka dla zadania oraz 
opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla konkretnego zadania. IBWR należy 
opracować  korzystając  z  Planu  BiOZ  i  oceny  ryzyka  dla  zadania.  Nad  robotami  przewidzianymi  do 
przeprowadzenia  na  dużej  wysokości  należy  zapewnić  bezpośredni  nadzór,  odpowiedzialny  za 
dopuszczenie  pracowników  do  pracy  poprzez  sprawdzenie  aktualności  badań  lekarskich  i 
psychologicznych, predyspozycji psychofizycznych, a ponadto Oceny Ryzyka.

Dokonując oceny ryzyka dla zadania należy uwzględnić:
• możliwość  zmiany  warunków  atmosferycznych  mających  wpływ  na  rozpoczęcie  pracy  i 

prowadzenie robót,
• uzależnienie zalecanego czasu pracy od warunków atmosferycznych –  jego długość zależy od 

aktualnego stanu pogody oraz prognoz krótkoterminowych,
• konieczność  przygotowania  planu  awaryjnego,  czyli  sposobów  ratowania  pracowników  i 

komunikacji pomiędzy nimi,
• obowiązek  codziennych  szkoleń  stanowiskowych  oraz  zabezpieczenie  terenu  poniżej 

prowadzonych robót.
Należy bezwzględnie wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną związaną z możliwością upadku 

z wysokości materiałów i innych przedmiotów. Strefa niebezpieczna powinna uwzględniać maksymalną 
odległość  od  obiektu,  na  którym  prowadzone  są  roboty,  uzależnioną  od  obszaru  placu  budowy  i 
technologii robót, nie powinna być jednak mniejsza niż 6 m.
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W  przypadku  ograniczeń  terenowych  np.  zwarta  zabudowa,  strefa  niebezpieczna  może  być 
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań zabezpieczających: technicznych – np. siatki 
wychwytujące  lub  organizacyjnych  –  zabezpieczających  przed  spadaniem materiałów i  przedmiotów.  

Należy  dokonać  sprawdzenia  stanu  technicznego  konstrukcji  obiektu,  na  którym  mają  być 
wykonywane roboty na dużej wysokości – jego stabilności i wytrzymałości na przewidziane obciążenia, 
zabezpieczeń  przed  nieprzewidzianą  zmianą  położenia  elementów  konstrukcji,  stanu  technicznego 
urządzeń i elementów stanowiących drogi komunikacji pionowej i poziomej oraz konstrukcji lub urządzeń 
stanowiących punkty kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Pracownikom,  oprócz  wyposażenia  w  środki  ochrony  indywidualnej,  należy  zapewnić  ochronę 
przed różnymi warunkami atmosferycznymi:

• przed wiatrem,
• przed deszczem,
• przed  zimnem,
• przed słońcem,
• przed poślizgnięciem się.

Zabrania się:
• kierowania do pracy pracowników o złej kondycji psychofizycznej,
• prowadzenia prac w obsadzie jednoosobowej,
• prowadzenia prac bez wyznaczonego bezpośredniego nadzoru,
• prowadzenia prac w czasie burzy, przy temperaturze odczuwalnej –30°C,
• w ciemności, bez możliwości skutecznego oświetlenia,
• prowadzenia prac przekraczających zalecany czas pracy podczas ośmiogodzinnej zmiany różnych 

warunkach atmosferycznych,
stosowania sprzętu sportowego do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad 
poziomem podłogi lub terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około  1,5  m,  wzdłuż  zewnętrznej  strony  krawędzi  przejścia.  Wytrzymałość  i  sposób  zamocowania 
prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W 
przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa 
szelek  bezpieczeństwa  powinna  być  zamocowana  do  prowadnicy  pionowej  za  pomocą  urządzenia 
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 
m.  Drabina  bez  pałąków,  której  długość  przekracza  4  m,  przed  podniesieniem  lub  zamontowaniem 
powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, 
połączonego  z  linką  bezpieczeństwa  szelek  bezpieczeństwa.  Prowadnica  pionowa  z  urządzeniem 
samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, 
w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin 
linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka 
lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w 
górę aparatu samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 
m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia 
samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa  łączącej  szelki  bezpieczeństwa  z  aparatem 
samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.

W  przypadku  korzystania  z  rusztowań  należy  ustawiać  je  na  poziomie  terenu,  ustabilizować  i 
zakotwić do stałych obiektów budowlanych (konstrukcji obiektów).

Przed ustawieniem rusztowań należy sprawdzić podłoże gruntowe, na którym mają być ustawiane. 
Rusztowania  należy  ustawiać  zgodnie  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych,  rozdział  8  "Rusztowania  i 
ruchome podesty robocze". Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika  robót  lub  uprawnioną  osobę;  odbiór  rusztowania  powinien  być  potwierdzony  wpisem  w 
dzienniku rozbiórki lub w protokole odbioru technicznego.

Niedopuszczalne  jest  w  trakcie  rozbiórki  niekontrolowane  zrzucanie  z  wysokości  materiałów 
rozbiórkowych na teren sąsiednich nieruchomości.

Za sposób asekuracji, dobór sprzętu, organizacje robót odpowiedzialny jest Wykonawca.
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1.5.10.6. Roboty ziemne.
Wykopy w gruntach spoistych posiadające głębokość większą niż 1,0 m, a w gruntach sypkich 

o głębokości  0,6  m  powinny  być  zabezpieczone  ponieważ  istnieje  zagrożenie  obsypania  się  ścian 
wykopów. Przy pracach ziemnych prowadzonych ręcznie, lub ręczno-mechanicznie grozi to zasypaniem 
pracowników. Bezwzględnie należy przestrzegać wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w 
zależności od kategorii gruntu. Jeżeli z uwagi na warunki lokalne nie jest możliwe wykonywanie wykopów 
szerokoprzestrzennych,  należy zapewnić zabezpieczenie ścian wykopów odpowiednimi ściankami.  Przy 
wysokim  poziomie  wód  gruntowych  prace  ziemne  należy  prowadzić  ostrożnie  gdyż  istnieje  ryzyko 
przedostania się wody do wykopu.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie rozbiórki lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub  wskazań Inspektora  nadzoru.  Z  wyjątkiem uzyskania  na to  pisemnej  zgody 
Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu robót poza 
tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed wtórnym 
zanieczyszczeniem przed  wywozem na  miejsce  utylizacji.  Miejsca  czasowego składowania  materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu rozbiórki w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. Jeżeli  grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych, 
zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów, 
powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do 
obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

1.5.11. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów budowlanych.
Roboty  budowlane  nie  mogą  pogarszać  warunków  bezpieczeństwa  i  użytkowych  obiektów 

sąsiednich,  a  rozbiórka  nie  może spowodować utraty  ich  stateczności  ani  żadnych innych uszkodzeń 
konstrukcji,  wyposażenia, wykończenia. Należy stosować wszelkie zabezpieczenia obiektów sąsiednich, 
chroniące  przed  ich  trwałym  uszkodzeniem.  W  przypadku  jakichkolwiek  uszkodzeń  Wykonawca  jest 
zobowiązany do odtworzenia stanu pierwotnego we własnym zakresie.  Niedopuszczalna jest rozbiórka 
elementów budowlanych wspólnych dla obiektów rozbieranych i obiektów nie objętych rozbiórką.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 

państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.

2. Materiały.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą 

być wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale i gruz betonowy.
Palenie  drewna  i  innych  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  na  miejscu,  jako  sposób  ich 

utylizacji, jest niedopuszczalne.
Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  ujawnią  się  wbudowane  lub  eksploatowane  materiały  niebezpieczne 

wymagające  spełnienia  szczególnych  wymogów  podczas  rozbiórki  i  utylizacji,  Wykonawca  jest 
zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt.
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Demontażu elementów zawierających azbest może dokonać tylko i wyłącznie specjalistyczna firma 
posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  w tym zakresie.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 
Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Odpady wywieźć na składowisko prowadzone przez podmiot, który posiada 
odpowiednie zezwolenie na utylizację wyrobów zawierających azbest, gdzie po zważeniu powinien zostać 
wydany odpowiedni dokument o wielkości ładunku.

Materiały  z  rozbiórki  obiektu  nienadające  się  do  odzysku  z  przyczyn  technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne) przeznaczyć należy do utylizacji  na 
legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Docelowo należy go 
przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem 
w  czasie  jazdy  lub  siatką  zabezpieczającą  przed  odrywaniem się  drobnych  części  lotnych.  Teren  po 
rozbiórce  należy  uporządkować  oraz  usunąć  wszelkie  zbędne  elementy  z  rozbiórki  oraz  wszelkie 
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Złom metalowy i gruz betonowy należy zagospodarować w jeden z następujących sposobów:
• przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcą - na ich własne 

potrzeby – zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 
1587 wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

• wywieźć na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,
• poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 

2015  r.  w  sprawie  listy  rodzajów  odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne 
niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku.
Karty utylizacji wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

3. Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora 
nadzoru. Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wielkość sprzętu musi być dostosowana do istniejących możliwości dojazdu 
na  teren  robót.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie  na jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba środków 
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Wielkość 
środków transportu musi być dostosowana do istniejących możliwości dojazdu na teren robót.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robót.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania terenu rozbiórki,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonywaniu  robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i obowiązujących przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozbiórkę należy prowadzić sposobem ręcznym.

6. Kontrola jakości robót.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez 

Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na terenie robót wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów 

robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania robót z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów.

Dokumenty robót budowlanych będą przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów powoduje  konieczność  jego  niezwłocznego 
odtworzenia  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  robót  będą  zawsze  dostępne  dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z dokumentacją 

projektową i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w przedmiarze.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
określoną  w  umowie.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

8. Odbiór robót.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
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robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa poniżej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru i  Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 
odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów 
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W 
przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja 
przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację powykonawczą,
• protokoły odbiorów częściowych,
• dziennik rozbiórki i książki obmiarów (oryginały),
• karty utylizacji materiałów z rozbiórki,
• dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie sieci uzbrojenia terenu, 

jeżeli  takie  roboty  występują)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń,

• geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  w  przypadku 
występowania takich robót.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kontrakt ryczałtowy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysu  ofertowego  obliczona  na  podstawie  przedmiaru 

inwestorskiego robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie,  określone dla tej  roboty w ST,  SST,  w dokumentacji  przetargowej,  projektowej,  a także w 
obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i 
przedmiarze robót, czy też nie.

Cena jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT.

Ceny  jednostkowe  winny  uwzględniać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  robót 
określonych  w  danej  pozycji  przedmiarowej,  zgodnie  z  opisem  pozycji,  ST,  SST,  dokumentacją 
przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestorów sieci i  
innymi kosztami wynikającymi z ingerencji w infrastrukturę na terenie robót, zmianą organizacji robót, itp.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie  tymczasowego oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa 
ruchu,

• opłaty związane z korzystaniem z terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i 

drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 

poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął  
je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy  dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
• Ustawa z  dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity  Dz.U.  2024 poz.  725 wraz z 

nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, wraz z 
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  marca  2000  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych  oraz  innych  pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z nowelizacjami po tekście 
jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 
warunków  technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  eksploatacji,  napraw  i  modernizacji 
urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2012  r.  w  sprawie  rodzajów  urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1622),
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004  r.  w sprawie  szkolenia  w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zmianami),
• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  19  grudnia  2007  r.  w  sprawie 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z późn. 
zmianami),

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z późn. zmianami),
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.  

2057 wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych obiektów budowlanych i  terenów (tekst  jednolity 
Dz.U. 2023 poz. 822),

• Ustawa z  dnia  14 grudnia  2012 r.  o  odpadach (tekst  jednolity  Dz.U.  2023 poz.  1587 wraz  z 
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
2020 poz. 10),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które osoby fizyczne lub jednostki  organizacyjne niebędące przedsiębiorcami  mogą poddawać 
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Wszystkie roboty należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące przepisy i normy.

Niewyszczególnienie w dokumentacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 

robót przy realizacji inwestycji: rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku garażowego zlokalizowanych w 
Łodzi przy ul. Jodłowej 8, na działkach nr 259, 268/14, 258, obręb B-26.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
SST  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  mające  na  celu  przygotowanie  terenu  rozbiórki, 

całkowite  rozebranie  wskazanych  obiektów  wraz  z  przypisaną  do  nich  infrastrukturą  techniczną, 
wykonanie  zasypu w miejscu rozebranych obiektów,  uporządkowanie  terenu po rozbiórce  i  likwidację 
placu rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z 

dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
rozbiórkę.

Wykonawca  powinien  opracować  instrukcję  bezpiecznego  wykonania  robót  rozbiórkowych 
zawierającą technologię, organizację, harmonogram robót rozbiórkowych i uzgodnić go z Zamawiającym.

Przed  rozpoczęciem robót  należy  przedłożyć  Zamawiającemu technologię  i  organizację  robót, 
gdzie będą określone m.in. warunki pracy sprzętem ciężkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby 
prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niezależnie od wyboru metody 
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  sposób  prowadzenia  robót  wyburzeniowych.  Powinien 
przedsięwziąć  wszelkie  środki  bezpieczeństwa  konieczne  dla  zapewnienia  ochrony  i  zachowania 
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sąsiednich  budynków,  placów,  drzew.  Przed  wjazdem ciężkiego  sprzętu  należy  upewnić  się,  czy  pod 
poziomem  przejazdu  sprzętu  nie  występują  kanały,  budowle  podziemne  o  niższej  nośności,  lokalne 
zagłębienia lub obiekty nadziemne ograniczające wysokość przejazdu.

Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  należy  sprawdzić  rzeczywiste  położenie  sieci  i  urządzeń 
uzbrojenia terenu w pobliżu rozbieranych obiektów, poprzez przekopy kontrolne i użycie lokalizatora kabli 
i rur.

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych nadzorów branżowych ze strony gestorów sieci. 
Jest  odpowiedzialny  również  za  zabezpieczenie  sieci  i  przyłączy  zaopatrujących w media  użytkowane 
obiekty znajdujące się w sąsiedztwie, a nie przeznaczone do rozbiórki; rozbiórka nie może spowodować 
pogorszenia istniejącego stanu dostawy mediów oraz odbioru ścieków dla obiektów sąsiadujących.

W przypadku konieczności  czasowej przerwy w dostawie mediów dla użytkowanych budynków 
należy  uzgodnić  termin  i  warunki  tej  przerwy z  zarządcą  sieci  oraz  Zamawiającym,  a  po  wykonaniu 
niezbędnych prac przywrócić pierwotny stan użytkowy.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  ewentualne  zniszczenia  powstałe  w  związku  z 
prowadzeniem  robót  i  jest  zobowiązany  do  ich  naprawienia  na  własny  koszt,  zgodnie  ze  stanem 
pierwotnym.

Wykonawca musi  zapewnić  bezpieczeństwo ludzi  i  mienia  dla  obiektów sąsiadujących.  Należy 
zapewnić bezpieczne i nie kolidujące z placem rozbiórki dojścia i dojazdy do użytkowanych budynków 
zarówno dla użytkowników jak i służb ratowniczych (pogotowie, straż pożarna). Dopuszczalne są czasowe 
niedogodności związane z prowadzeniem rozbiórek (hałas, zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe 
przerwy  w  dostawie  mediów),  niedopuszczalne  jest:  narażenie  na  niebezpieczeństwo  użytkowników 
budynków nie objętych rozbiórką, niszczenie mienia, trwałe pogorszenie warunków użytkowania terenu i 
sąsiednich  budynków,  naruszenie  konstrukcji  tych  budynków,  pogorszenie  ich  walorów  użytkowych  i 
estetycznych, trwałe uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu wynikające z likwidacji przyłączy.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc np. ogrodzenie terenu taśmą biało-czerwoną, ustawienie ogrodzeń tymczasowych. 

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum  ostrożności,  dokładnie 
przestrzegając  przepisów bezpieczeństwa  pracy.  Podstawowe warunki,  jakie  należy  przestrzegać  przy 
prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
• stosować środki zabezpieczające pracowników,
• zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,
• w trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić 

bezpieczeństwu pracujących,
• roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu 

a  także,  aby  usuwanie  jednego elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało  utraty  stateczności  i 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

• niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki  przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji  od 
dołu.

Rozbierany budynek mieszkalny od strony południowo-zachodniej znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie  budynków  mieszkalnych  na  działce  nr  258:  na  odcinku  ok.  2,3  m  przylega  do 
trzykondygnacyjnego  budynku;  na  odcinku  ok.  4,2  znajduje  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  muru 
przynależnego do sąsiedniego budynku (szczelina między budynkami szerokości ok. 5 – 10 cm widoczna 
jest od strony północnej); na odcinku ok. 3,9 znajduje się w odległości ok. 30 cm – 45 cm od sąsiedniego 
budynku parterowego.

Rozbierany budynek garażowy od strony południowo-zachodniej na całej swojej długości znajduje 
się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  trzykondygnacyjnego  budynku  na  działce  nr  258  (szczelina  między 
budynkami szerokości ok. 5 cm widoczna jest od strony południowej).

Na podstawie oględzin obiektów w trakcie inwentaryzacji stwierdzono, że konstrukcje budynków 
sąsiednich nie są zależne od konstrukcji  rozbieranych budynków mieszkalnego i  garażowego; budynki 
sąsiednie posiadają własne ściany od strony budynków rozbieranych, a ich konstrukcje nie są oparte na 
konstrukcji budynków rozbieranych.

Rozebranie  budynków  mieszkalnego  i  garażowego  nie  ma  wpływu  na  konstrukcje  budynków 
sąsiednich.

Z  uwagi  na  brak  powiązań  konstrukcyjnych  między  budynkami  rozbieranymi  a  budynkami 
sąsiednimi nie przewiduje się robót zabezpieczających budynki sąsiednie.

Rozbiórkę  w  rejonie  styku  z  sąsiednimi  budynkami  należy  prowadzić  wyłącznie  ręcznie,  ze 
szczególną ostrożnością; należy rozebrać ściany budynku mieszkalnego tylko do zewnętrznego lica ścian 
budynku sąsiedniego; nie wolno rozbierać żadnych elementów ścian i konstrukcji budynku sąsiedniego; 
niedopuszczalne jest naruszenie konstrukcji tego budynku. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót, że 
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budynki posiadają wspólne elementy konstrukcyjne, należy zaniechać rozbiórki tych elementów, tak aby 
nie została naruszona stateczność konstrukcji i walory użytkowe budynku sąsiedniego; dotyczy to zarówno 
podziemnych jak i nadziemnych części budynków.

Wszystkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, aby:
• nie naruszać w żaden sposób istniejącego stanu obiektów sąsiednich,
• nie naruszać sieci uzbrojenie terenu/przyłączy, instalacji związanych z tymi obiektami,
• nie ograniczać możliwości dojścia i dojazdu do tych obiektów,
• minimalizować uciążliwości związane z prowadzeniem rozbiórki dla trenów sąsiednich.

W czasie robót rozbiórkowych, załadunku i rozładunku gruzu występuje chwilowe zapylenie pyłem 
zawartym w materiałach budowlanych (beton, cegła, inne materiały murowe) i powstałego w procesie 
technologicznym. Zasięg zapylenia zależny jest od aktualnych warunków atmosferycznych (siły i kierunku 
wiatru  oraz  opadów  atmosferycznych)  i  wynosić  może  do  kilkudziesięciu  metrów.  Zapylenie  można 
ograniczyć  przez  zraszanie  wodą  konstrukcji  przed  i  w  czasie  wyburzania.  W  czasie  wyburzania 
fragmentów  budowli  sygnaliści  będą  informować  ludzi,  przebywających  w  najbliższym  otoczeniu  o 
możliwości  chwilowego pylenia,  jego  kierunku i  zasięgu.  Jedynie  przy  silnym wietrze  kierownik  robót 
podejmie decyzję o czasowym zatrzymaniu robót, zapobiegając zapylenie poza terenem rozbiórki.

Wykonawca  robót  rozbiórkowych  powinien  zatrudnić  kierownika  robót  –  osobę  posiadającą 
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. Zakres robót przygotowawczych 
obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe obiektu.

Teren,  na  którym  prowadzone  są  prace  rozbiórkowe,  powinien  być  ogrodzony  i  oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na 
teren  wokół  obiektu,  który  podlega  rozbiórce.  Oznakować  tablicami  informacyjnymi  i  ostrzegawczymi 
"Uwaga roboty rozbiórkowe" oraz "Wstęp wzbroniony”. W miejscach gdzie przedmiotowa działka nie jest 
ogrodzona należy ustawić nowe ogrodzenie tymczasowe łącznie z bramami wjazdowymi i wejściem dla 
pieszych; ogrodzenie musi być zabezpieczone przed przewróceniem.

Należy zapewnić bezpieczny dostęp i dojazd do budynków użytkowanych, nie objętych rozbiórką 
tak  aby  ich  użytkownicy  nie  byli  w  żaden  sposób  narażeni  na  niebezpieczeństwa  wynikające  z 
prowadzonych robót. Należy wyznaczyć drogi przejazdowe dla pojazdów wywożących gruz budowlany i 
inne odpady z terenu rozbiórki,  wyznaczyć miejsca ustawienia sprzętu, wyznaczyć miejsca czasowego 
składowania materiałów z rozbiórki, przygotować drogi manewrowe dla samochodów wywożących odpady 
z terenu rozbiórki.

Należy wyznaczyć miejsce do ustawienia co najmniej jednego kontenera socjalno-biurowego dla 
terenu rozbiórki oraz kabiny wc dla pracowników (nieskanalizowanej, typu Toi-Toi). Wykonawca decyduje o 
miejscu  organizacji  zaplecza;  powinien  dostosować  wielkość  zaplecza  do  liczby  pracowników 
prowadzących rozbiórkę.  W przypadku konieczności  podłączenia  zaplecza  socjalno-biurowego do sieci 
mediów  Wykonawca  we  własnym  zakresie  wystąpi  o  warunki  przyłączenia  i  dokona  niezbędnych 
uzgodnień z dostawcami mediów.

Kontener  i  kabina  są  elementami  wyposażenia  placu  rozbiórki  ustawionymi  tylko  na  czas 
wykonywania robót i zostaną usunięte przez Wykonawcę z terenu działki po zakończeniu tych robót. 
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  miejsca  lokalizacji  placów  składowych  materiałów 
porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie. Po zakończeniu 
rozbiórki należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości materiałów z rozbiórki i inne odpady, zaplecze 
socjalno-sanitarne, wszystkie maszyny i urządzenia używane w trakcie rozbiórki, tymczasowe ogrodzenie i 
inne elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawcę na czas rozbiórki.

Teren po rozebranych obiektach i i  innych robotach ziemnych należy wyrównać  poprzez zasyp 
zgęszczany warstwami, do poziomu otaczającego terenu.

Dojazd  i  powierzchnie  utwardzone  należy  doprowadzić  do  stanu  sprzed  rozbiórki,  należy 
przywrócić dojścia do budynków użytkowanych, jeżeli w jakikolwiek sposób zostały naruszone w trakcie 
robót.

Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  konieczna  była  ingerencja  w  przyłącza  do  budynków  użytkowanych 
należy  przywrócić  je  do  stanu  zapewniającego  dostawę  mediów  i  odbiór  ścieków,  zapewniający 
funkcjonowanie tych budynków w sposób nie gorszy niż przed przystąpieniem do robót.

2. Materiały.
Zakłada  się,  że  materiały  z  rozbiórki  przeznaczone  do  utylizacji  będą  na  bieżąco  wywożone 

z terenu, a sam teren sukcesywnie porządkowany w miarę postępu robót, natomiast ostateczna likwidacja 
placu rozbiórki nastąpi po rozebraniu całych obiektów. 
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W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą 
być wykorzystane jako surowce wtórne (np. metale).

Palenie  drewna  i  innych  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  na  miejscu,  jako  sposób  ich 
utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane materiały niebezpieczne, wymagające spełnienia 
szczególnych wymogów podczas rozbiórki  i  utylizacji,  Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i 
utylizacji  na  własny  koszt.  Materiały  z  rozbiórki  obiektu  nienadające  się  do  odzysku  z  przyczyn 
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. szkło, materiały izolacyjne) przeznaczyć należy 
do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.

Złom metalowy  przeznaczony  jest  do  recyklingu  i  powinien  być  gromadzony  selektywnie.  Po 
zakończeniu prac rozbiórkowych budynku odpady porozbiórkowe zostaną przetransportowane:

• złom pocięty na elementy transportowe (odcinki o długości do 6,0 m) – do punktu skupu,
• gruz ceglany i żelbetowy – do punktu utylizacji,
• drewno, szkło, papa, inne materiały – do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.
Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz 

wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
Karty utylizacji wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 5.
Rozbiórkę prowadzić sposobem ręcznym. Z uwagi na ograniczony dostęp do obiektów oraz brak 

nawierzchni utwardzonych dla ruchu kołowego przy budynku mieszkalnym, niemożliwy jest dojazd do 
obiektów sprzętem ciężkim. Gabaryty wszystkich maszyn i urządzeń należy dostosować do możliwości 
dojazdu do obiektów. Budynek garażowy jest dostępny od frontu bezpośrednio z ogólnodostępnego 
chodnika, natomiast jego pozostała część oraz cały budynek mieszkalny dostępne są w stanie istniejącym 
tylko przez furtkę w ogrodzeniu.

Zaleca się rozebranie budynku garażowego jako pierwszego i wykorzystanie powstałej przerwy w 
ogrodzeniu jako dojazdu do budynku mieszkalnego. 

Do wykonywania robót przewiduje się użycie narzędzi i urządzeń takich jak:
• podnośniki koszowe osobowe,
• rusztowania,
• kontenery mobilne na gruz,
• mini żuraw,
• zestaw do cięcia gazowego,
• ręczne młoty wyburzeniowe,
• pilarki elektryczne,
• narzędzia ręczne,
• mini ładowarka.

Ostatecznego doboru maszyn i urządzeń dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny sprzęt 
wykorzystywany przy rozbiórce musi być dostosowany do charakteru i wielkości robót oraz umożliwiać 
prowadzenie  robót  metodą  ręczną,  bezpiecznie  i  w  krótkim  czasie.  Wielkość  i  ciężar  sprzętu  należy 
dostosować do możliwości dojazdu do rozbieranych obiektów.

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi technologię i organizację robót, gdzie 
będą  określone  m.in.  warunki  pracy  sprzętu,  zabezpieczenia  przeciwpożarowe,  wymagania  stawiane 
pracownikom.  Niezależnie  od  wyboru  metody  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  sposób 
prowadzenia robót wyburzeniowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne 
dla zapewnienia ochrony i zachowania sąsiednich budynków i innych obiektów budowlanych, nawierzchni 
dojść i dojazdów, drzew i pozostałej otaczającej zieleni.

Przed wjazdem sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują 
kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia oraz czy nie występują elementy 
ograniczające  wysokość  przejazdu.  Do  wszystkich  maszyn,  urządzeń  i  wyposażenia  technicznego 
wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór 
techniczny powinien być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 4.
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Docelowo należy go 

przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem 
w  czasie  jazdy  lub  siatką  zabezpieczającą  przed  odrywaniem się  drobnych  części  lotnych.  Teren  po 
rozbiórce  należy  uporządkować  oraz  usunąć  wszelkie  zbędne  elementy  z  rozbiórki  oraz  wszelkie 
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

19



5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5. oraz 

w pkt. 1.5 niniejszej SST.
Rozbiórkę prowadzić sposobem ręcznym.
Należy  opracować  instrukcję  bezpiecznego  wykonania  robót  rozbiórkowych  zawierającą 

technologie i organizacje robót rozbiórkowych zatwierdzoną przez Zamawiającego.
Drzewa i krzewy, które znajdują się w pobliżu rozbieranych obiektów należy zabezpieczyć na czas 

prowadzonych robót.

Zakres robót.
Roboty przygotowawcze:

• uzyskanie pełnomocnictwa do występowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,
• ustanowienie funkcji Kierownika Robót,
• ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiórki,
• zapewnienie bezpiecznego dostępu i dojazdu do budynków i obiektów użytkowanych, nie objętych 

rozbiórką,
• organizacja i utrzymanie zaplecza robót,
• zabezpieczenie drzew i krzewów w rejonie rozbiórki,
• przekopy kontrolne/użycie lokalizatorów kabli i  rur w celu ustalenia przebiegu sieci i  lokalizacji 

przyłączy w pobliżu rozbieranych obiektów,
• powiadomienie  gestorów  sieci  o  planowanym  terminie  rozpoczęcia  robót  i  uzgodnienie  z 

gestorami  zasad  i  terminów  nadzorów  oraz  dokonanie  ewentualnych  innych  uzgodnień 
wynikających z charakteru robót,

• likwidacja wszystkich przyłączy do rozbieranych obiektów,  wykonanie zaślepień i zabezpieczeń 
sieci  w  sposób  określony  przez  gestorów,  w  razie  konieczności  odtworzenie  uszkodzonych 
elementów uzbrojenia,

• zasypanie wykopów i niwelacja terenu po robotach ziemnych związanych z likwidacją przyłączy.

Roboty rozbiórkowe budynku garażowego:
• usunięcie z budynku: śmieci, pozostałości wyposażenia,
• demontaż bramy garażowej,
• rozbiórka pokrycia dachu z blachy trapezowej,
• rozbiórka poszycia ścian z blachy trapezowej,
• rozbiórka konstrukcji stalowej do poziomu podłogi/terenu,
• uwaga: zakłada się tymczasowe wykorzystanie podłogi garażu jako dojazdu do rozbiórki budynku 

mieszkalnego; po całkowitym rozebraniu budynku mieszkalnego należy wykonać końcowe roboty 
rozbiórkowe garażu:
◦ skucie i  usunięcie podłogi  na gruncie i  fundamentów do poziomu -0,3 m poniżej  poziomu 

gruntu,
uwaga:  nie  należy  rozbierać  tych  części  fundamentów  od  strony  granicy  działki,  których 
usunięcie mogłoby spowodować uszkodzenie konstrukcji sąsiedniego budynku,

◦ uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej na odsłoniętej części ściany fundamentowej budynku 
sąsiedniego,

◦ zasyp z zagęszczaniem zagłębienia po rozbiórce.

Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego:
• usunięcie z budynku: śmieci, pozostałości wyposażenia, elementów instalacji,
• demontaż urządzeń instalacyjnych na dachu i elewacjach,
• demontaż  rynien  i  rur  spustowych,  obróbek  blacharskich,  innych  drugorzędnych  elementów 

ślusarskich z dachu i elewacji,
• demontaż drzwi i okien,
• rozbiórka pokrycia dachów z papy; rozbiórka okładzin ścian drewnianych z papy, folii itp.,
• rozbiórka okładzin drewnianyć ścian poddasza,
• rozbiórka komina powyżej połaci,
• rozbiórka deskowania i konstrukcji dachów,
• rozbiórka ścian murowanych i komina na poziomie poddasza,
• rozbiórka stropu nad parterem,
• rozbiórka ścian i  innych elementów konstrukcyjnych parteru,  komina na poziomie parteru,  do 

poziomu terenu,
• skucie i usunięcie podłogi na gruncie i fundamentów do poziomu -0,3 m poniżej poziomu gruntu,
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• uwaga: nie należy rozbierać tych części fundamentów od strony granicy działki, których usunięcie 
mogłoby spowodować uszkodzenie konstrukcji sąsiedniego budynku,

• uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej na odsłoniętej części ścian fundamentowych budynków 
sąsiednich,

• zasyp z zagęszczaniem zagłębienia po rozbiórce.

Roboty porządkowe i likwidacja placu rozbiórki:
• wywóz posegregowanych odpadów porozbiórkowych,
• usunięcie z terenu wszystkich pozostałości innych odpadów,
• wykonanie  uzupełnienia  ogrodzenia  w  miejscu  rozebranego  budynku  garażowego  -  panelowe 

ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych i podmurówce prefabrykowanej, domykające 
ogrodzenie działki nr 259 od strony ul. Jodłowej,

• przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadów,
• w razie  konieczności  –  naprawa lub odtworzenie  uszkodzonych elementów dróg dojazdowych, 

trawników,
• niwelacja terenu, wyrównanie terenu na całym obszarze rozbiórki; humusowanie i obsianie trawą 

miejsc po rozbiórce,
• likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego,
• usunięcie wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi używanych w trakcie rozbiórki,
• likwidacja  tymczasowego  ogrodzenia,  zabezpieczeń  i  innych  elementy  zagospodarowania 

zorganizowanych przez Wykonawcę na czas rozbiórki,
• roboty  porządkowe,  doprowadzenie  terenu do stanu pierwotnego pod względem użytkowym i 

estetycznym,
• wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

O ostatecznej kolejności i harmonogramie robót rozbiórkowych decyduje Wykonawca robót.

Odcięcie mediów.
Przed przystąpieniem do właściwej rozbiórki obiektu Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa od 

Inwestora zawiadomi  gestorów  sieci  uzbrojenia  terenu.  Służby  gestorów  sieci  lub  Wykonawca  pod 
nadzorem  tych  służb  dokona  odcięcia  obiektów  od  zewnętrznych  sieci.  Można  tego  dokonać  tylko  i 
wyłącznie w obecności przedstawicieli stosownego personelu zarządzającego tymi urządzeniami, co winno 
być  stwierdzone  przez  wpis  do  dziennika  rozbiórki.  Wszelkie  koszty  ponosi  Wykonawca.  Demontaż 
zostanie  wykonany  przez  specjalistyczne  ekipy  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  pod  nadzorem 
uprawnionego  kierownika  robót.  Wszelkie  koszty  związane  z  powyższymi  czynnościami  oraz  koszty 
nadzoru ze strony zarządców infrastruktury ponosi Wykonawca robót.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania Ogólne" pkt  6.  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową, ST i SST.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m,  m2,  m3,  kg,  zgodnie  z  kalkulacją  przedstawioną  przez 

Wykonawcę  i  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności.
Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.

10. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.

Wszystkie roboty należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące przepisy i normy.
Niewyszczególnienie w dokumentacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie 

zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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