Zatacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.2.2025

PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.2.2025

Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrocznie

Wdniu ..o pomigdzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowana przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacj¢ Krajowego
Rejestru Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencje 1 Informacj¢ o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl ) =

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.2.2025. Postepowanie
przeprowadzone zostato na podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien
publicznych — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)
§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane polegajace na zmianie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Mrocznie.

2. Zadanie obejmuje m.in.:

1) prace przygotowawcze oraz demontaz i ponowny montaz wyposazenia boiska,
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2) prace rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni syntetycznej z tworzyw sztucznych,

3) utylizacj¢ odpadéw nawierzchni poliuretanowych,

4) oczyszczenie nawierzchni,

5) uszczelnienie dylatacji masa,

6) gruntowanie natryskowe,

7) wykonanie nawierzchni w systemie 2S (SBR+EPDM) tacznej grubosci 16 mm,

8) malowanie linii boiska zgodnie z projektem,

9) demontaz i montaz nowych krzesetek trybunowych.

3. Z uwagi na wykonywanie prac w trakcie godzin lekcyjnych Szkoty Podstawowej w Mrocznie,
wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania wszystkich prac z kierownikiem jednostki, by nie
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i jej funkcjonowania.

4. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.
5. Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowiag czg¢$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie
moze korygowaé zakresu robot umieszczonych w przedmiarach robot. Jezeli natomiast
w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach dostrzegt nieprawidlowosci, to wyjasnienia
wszelkich watpliwosci moze dochodzié procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

6. W przypadku stwierdzenia brakow, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez
Zamawiajacego do opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien
niezwtocznie 0 tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie boiska
wielofunkcyjnego i na terenie przedmiotowej dziatki. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych.

8. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

9. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane 1ub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robot i za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane (jezeli dotyczy),
2) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

3) Kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowe;
i STWIORB,

4) Skompletowanie i przedstawieniec Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

5) zapewnienie i biezacego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdow, dojazdow i1 dojs¢ do
obiektu w czasie realizacji robot, a w szczeg6lnosci w trakcie jego funkcjonowania, jak rowniez w
czasie przerw w prowadzonych robotach,

6) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robot czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

7) Ponoszenie w razie koniecznosci optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztow, ktore wynikaja z czasowego ich =zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem
i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,
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8) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robot, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

9) Informowanie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

10) Informowanie Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé
na jako$¢ robot lub termin ich zakonczenia,

11) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 0 zaistnialych na terenie budowy kontrolach
I wypadkach,

12) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,

13) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy przygotowaé w
dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w  jednym egzemplarzu
w formie elektronicznej na nosniku elektronicznym w formacie dwg i pdf,

14) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbednych do wlasciwego
I terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentow
pozwalajagcych Zamawiajgcemu na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokoléw odbioru dokonanych z udziatem gestorow
mediow i inne — jesli wymaga tego prawo,

15) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

16) Doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

17) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy
wykonanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiajacego,
jak tez udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

18) Czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan technicznych,
materiatlowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa,

19) Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materialy, certyfikatow, kart gwarancyjnych.

12. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbg¢dne do zrealizowania zamowienia wynikajace
wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktore moga wptynac na ceng zamowienia.

13. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng Ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamowienia bytaby niemozliwa, a w
szczegolnosci:

1) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

2) organizowanie i prowadzenie niezb¢dnych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

4) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

5) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej Oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow,
dotyczacych ~ pracownikow i os6b  trzecich, ktére to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych
Z Umowy,

6) materialy i urzadzenia nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacjg techniczna.

14. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru roboét, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materiatow lub normy, aprobaty, Systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub
rozwigzan réwnowaznych, czyli takich, ktore zagwarantuja realizacje przedmiotu zmowienia w
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zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamowienia i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowa¢ rozwigzania
rownowazne | Wykaze to w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty
udokumentowa¢ 1 potwierdzi¢ w sposob jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia,
systemy itp. beda odpowiadaty wskazanym w opisie przedmiotu zamdwienia w stopniu co najmniej
rownym W zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzystaé
z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania ofert réwnowaznosci zastosowanych
materialdw, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zaméwienia. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej
rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit
odrebnie arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamowienia i
cechy rownowaznosci.

15. Doktadny opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ —
Wykonawcy winni przygotowa¢ swoje oferty w oparciu o tres¢ wskazanych tam dokumentow.

16. Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca lub
podwykonawca nie ograniczal dostepu do pozostatego terenu podczas funkcjonowania Szkoty
Podstawowej w Mrocznie. Prowadzone prace nie moga prowadzi¢ do dezorganizacji pracy jednostki.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa osobom
przebywajacym w otoczeniu boiska.

19. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni  ziemi
i urzadzen podziemnych.

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektows, to takie materialty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly speilniaja wymagania zgromadzone w
dokumentacji technicznej. Kazdy material lub produkt nieposiadajagcy odpowiednich atestow,
certyfikatow, itd. niezaakceptowany przez Zamawiajacego, ktory zostal wbudowany lub uzyty przez
Wykonawcg bedzie podlegal wymianie na wiasciwy. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ryzykiem, ze
niewlasciwy materiat wbudowal na whasny koszt i bedzie musiat go wymieni¢ takze na wtasny koszt.
W przypadku jezeli Wykonawca nie wymieni niewlasciwego materiatu, Zamawiajacy zleci jego
wymiang na koszt Wykonawcy.

21. Przedmiot zamdéwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ),

2) Umowa,

3) opracowang dokumentacjg projektowa, ktéra stanowi zatacznik do SWZ,

4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi
w zwiazku z realizowanym zadaniem,

5) Obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych,

6) Najlepsza wiedza techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi,
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7) Zaleceniami i wskazéwkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

8) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy w
Sposob niezaktocajacy i umozliwiajgcy funkcjonowanie terenu oswiatowego.

22. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach stosowane bgdg wymagania bardziej rygorystyczne.
Przez wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robot, ilos¢
zaplanowanych do wykonania robot budowlanych w tym ilo$¢ metréow biezacych czy kwadratowych
realizowanych robot.

23. Wszystkie materiaty w tym pochodzace z rozbiorki pozyskane na terenie budowy zostang
wykorzystane lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajacego.

24. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamowienie Uzywajac materiatdw, ktore posiadajg atesty,
pozwolenia dopuszczajace je do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

25. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robét,
ktore sg bezposrednio i posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym
obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktore sg objete zataczona
do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, a dotyczace Przedmiotu Umowy.
W szczegolnoscei zakresem Umowy objete sa wszelkie Roboty Tymczasowe.

26. Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materialy i urzadzenia
zarowno przewidziane, jak i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie
budowy dla wykonania i ukonczenia robdt oraz usunigcia wad, Czasowe przytaczenie sieci |
instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy 1| zasypy, tymczasowe przejazdy
i objazdy, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

27. Szczegblowe rozwigzania w zakresie iloSci robodt, okreslone w dokumentacji projektowe;j
wplywajace na zwigkszenie robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bgdg tratowane jako roboty
dodatkowe, ani nie bedg wptywaé na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz innych
postanowien Umowy.

28. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg
niniejszej Umowy ze stron Zamawiajacego, 0 ile nie stanowig one zmiany umowy.
W przypadku gdy polecenia beda wywotywaty konieczno$¢ zmiany umowy ich realizacja bedzie
mozliwa wylaczeni po podpisaniu aneksu pod rygorem wygasnigcia roszczenia Wykonawcy.

29. Wykonawca podpisujac niniejszg umowe¢ oswiadcza, ze zapoznal si¢ z otrzymang od
Zamawiajacego dokumentacjg oraz miejscem prowadzenia roboét i ze warunki prowadzenia robot sa
mu znane. Wykonawca zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajacego roszczen zwigzanych
z przekazang dokumentacja lub miejscem prowadzenia robot w zakresie, w jakim wykrycie
ewentualnych bledoéw, niescistosci, pominie¢ itp., mozliwe bylo do wykrycia przez starannie
dziatajacego Wykonawce.

30. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen
I osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robot
budowlanych, w tym terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwiazku z tym wszelkie
zaktocenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy w
terminie, wynikajace z zaklocen w dostawie materialow, urzadzen
I osprzetu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

31. Za moment zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uUwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie odbioru
koncowego i przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

32. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.
Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.

33. Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktorymi
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dysponuje we wlasnym zakresie.

Termin realizacji
§2

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: 150 dni od dnia podpisania umowy, jednakze
nie poézniej niz do dnia 15.07.2025 roku, ktory stanowi jednoczesnie termin zgloszenia
Zamawiajgcemu wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie
wykonania zaméwienia nie moze nastagpi¢ pozniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

2. Umowa bedzie obowigzywa¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rgkojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okres§lonego w §12 ust. 1 umowy.

Podwykonawcy
§3

1. Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamowienia.

lub

Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czeSci zamowienia:
a) glowne czgéci zamoOwienia, na ktore sktadajg sie:

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesSci zamowienia, na ktore sktadaja sie:

................................................................................................................

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonaja nastepujace czeSci zamowienia:

3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonajg nastgpujace czesci
zamowienia:
) ISP ,

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego (badZz dokona¢ zmiany umowy juz
zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia
niniejszej] umowy (lub od daty zgloszenia Zamawiajacemu realizaCji Czgsci zamowienia przez
podwykonawcg, dalszego podwykonawcg), projekt umowy
0 podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
dotaczy¢ do projektu zgod¢e Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czg¢sci zaméwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a ktoérej projekt przestat
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Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do
zawartej umowy, o ktorej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania
tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten badZ umowa nie spelnia wymagan okreslonych w art.
436 — 442 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r., badz jesli przewidziany
w nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, 0
ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu
umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.

8. Dokonanie przez Wykonawcg potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy
z tytulu umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej
zmiany, jezeli:

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

2) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla wykonania robot
w ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

3) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienic dla Zamawiajgcego do
bezposredniego zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy
— w razie likwidacji, upadtosci lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio
od Wykonawcy,

4) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do
wystgpowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie
takie musi mie¢ charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w
kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca,

5) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki
sposob, aby mozliwe bylto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

6) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku,

7) w umowie podwykonawczej jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie
zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci,
Podwykonawca wyraza zgodg aby w czgsci obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), $wiadczenie
Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia stalo si¢ $wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji
nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

8) w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na
umowe o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow jak za swoje wihasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami musza w
szczegdlnosci spetnia¢ wymogi okre§lone w ust. 9.

12. Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone roboty pokryje ze srodkéw wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi W
oparciu 0 protokét odbioru robot oraz oswiadczenie podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznos$ci za zrealizowane roboty, przy czym:
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1) brak oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w cze$ci naleznej niezaspokojonemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

2) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

14. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dor¢czenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonywac bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, €O do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc tej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
17. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i terminowos$¢ robot wykonywanych
przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone
zarowno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikéw
§4

1. Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamoOwienia wystgpUja czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.
2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci
niezbedne do realizacji zamowienia:
1) prace rozbidérkowe,
2) prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni.
3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnos$ci: dokltadne okreslenie podmiotu skladajacego o$§wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objg¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
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umowy o prace wraz ze Wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
uUMOoWY 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajaceg0 terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spethienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawcg, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamoéwienia 0sob
wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia
traktowane bedzie na roéwni z niespelnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w§l.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie —jezeli
dotyczy),
2) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wlasny koszt,
3) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
4) przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamoéwienia, powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa,
5) umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych
robot, stosowanych w ich toku wyrobow i materialow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
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bezposredniej realizacji umowy,

6) materialy z demontazu nawierzchni poliuretanowej Wykonawca zobowigzuje Si¢ przekazac¢ do
utylizacji a dowod / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajgcemu,

7) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zaméwienia, wskazanych w §6 ust.
5 umowy,

8) wykonania przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

9) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

10) dostarczanie wszelkich niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokoldw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

11) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
12) niezwloczne  informowanie = Zamawiajacego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos$¢ robot lub termin
zakonczenia budowy,

13) zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

14) Zamawiajacy wymaga prowadzenia dziennika budowy (przez kierownika budowy),

15) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbiodr przedmiotu umowy
§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze b¢da stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1)  odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru
z ramienia Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie,
faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot przez
Zamawiajacego),
2)  odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni
od powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadzg oraz podpiszg protokot odbioru koncowego. Na 3
dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowej oraz kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z
niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami wbudowanych materiatow,
decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi
w Umowie. Dostarczenie Zamawiajagcemu prawidtowej i kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w
zdaniu poprzednim jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego),
3)  odbior ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z ewentualnym
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i r¢kojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed upltywem okresu gwarancji i rekojmi).
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie cato$ci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

4. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy)
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci przekazanie:

1)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

2)  aprobat technicznych,

3) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

4)  instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

5) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i uzytych materiatow,

6) protokotow z badan materiatéw i urzadzen,

7) innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia,
a odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szczegodlnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w
trakcie realizacji zamowienia.

6.  Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza
dat¢ i godzing odbioru. W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze odmowic
wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru w sposob kompletny.

8.  Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione
w toku odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Po usunigciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
ztozenie stosownego $wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuni¢cia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.

10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez zlozenie
o$wiadczenia przez Zamawiajgcego W protokole koncowym odbioru robot.

12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot
bedzie protokot koniecznosci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce,
zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robét z uwzglgdnieniem
cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ bgda podstawe do zwarcia aneksu
do Umowy.

13.  Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania
Umowy i nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

14. Wykonawca oswiadcza, iz zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wiasciwa kalkulacje
wynagrodzenia i wykonanie robot.

15. Podstawg okre$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosSci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce
tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot wedtug technologii przyjetej w
kosztorysie ofertowym i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢
ujemna) oraz ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu
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wedhlug nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych
W poziomie cen z okresu wykonania robot wedtug nowej technologii (wielkos¢ dodatnia), przy czym
cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w sposob
okreslony ponizej:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - be¢dg tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2)  ceny materiatdw — wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materialtdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i [IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujagcych w danym okresie 1 zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0 cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowitl podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy
w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym
stosownego aneksu do Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac
zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznosci wykonania prac
przewidzianych w dokumentacji projektowej.

16. W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania robét) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytulu, z =zastrzezeniem, ze W tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile
zostang potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia
Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zamoéwien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy.
W przypadku wystapienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzglgdniono w kosztorysie ofertowym,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastgpujacych zasadach:

1)  cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedlug danych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2)  ceny jednostkowe materiatdbw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich
cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien  wprowadzenia,
a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego, faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzgtu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik Sekocenbud na
kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4)  naklady jednostkowe zostang ustalone w oparciu 0 normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacje wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§7
1. Strony postanawiajg, iz obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z oferta ztoz0Ong przez Wykonawce
W postgpowaniu wynoszace:
Netto (z1):
VAT (%1 zb):
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2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty
robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza
budowy, koszty =zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia
I inne koszty wynikajace z niniejszej umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania
umowy, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

4. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ beda faktury VAT wystawione przez Wykonawce po
wykonaniu robét i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z
wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole czeSciowym lub koncowym wykonania i
odbioru roboét, na zasadach okreslonych w §6 umowy.

5. Zamawiajacy wymaga wystawienia maksymalnie dwoch faktur za wykonane i odebrane roboty
budowlane realizowanego przedmiotu zaméwienia, w tym:

- ptatnos¢ czesciowa za wykonanie robot i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowe;j -
wartos¢ faktury nie moze by¢ wyzsza niz 50% wartos$ci kwoty umownej okreslonej w ust. 1,

- ptatnos$¢ koncowa za wykonanie robot i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej -
zakonczenie i rozliczenie catosci robdt po wykonaniu przedmiotu zamowienia, do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszona 0 wartos$¢ ptatnosci czesciowej.

6. Zaptata faktur nastapi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury czgsciowej
i faktury koncowej - potwierdzonych przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow czesciowych
i protokole odbioru koncowego w zakresie prawidtowego wykonania robot, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:

7. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Zamawiajagcy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawil fakture VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

10. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przestanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych. Platforma
Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

11. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie
dotyczy zwigzany z dziatalno$cig gospodarcza Wykonawcy, dla ktorego wydzielony zostat rachunek
VAT.

12. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia o zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych oraz zlozenie stosowanego os$wiadczenia przez Wykonawce,
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ustepie
wyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w cze$ci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oswiadczen.
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14. Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury
wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy bgdg zwracane bez obowigzku ptatnosci.

15. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien,
w ktérym dokonana ma by¢ dana ptatnosé¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie i przypisanego
do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towardéw i ushug. Postanowienia dotyczace
ptatnosci za posrednictwem rachunku znajdujacego si¢ na Biatej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

§8
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po  przedlozeniu = Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodnos¢é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaplaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace =zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o0 ktérych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
1) nie dokona bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo
2) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platno$¢ sie nalezy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo
3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z
winy Wykonawcy.
8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj................ zt;  w  formie:

2. Strony postanawiaja, ze:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rgkojmi za wady i1 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedtuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.

5. Wykonawca przedluzy réwniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o czas okreslony w §12 umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okreslonym w §2 ust. 1
umowy, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
W pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu przedhuzenie obowigzujacej gwarancji (porgczenia) lub przedtozy nowa
gwarancj¢ (poreczenie) lub wptaci pelng kwotg zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.

7. W przypadku, gdy zajda okoliczno$ci opisane w ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przedtuzenie
obowigzujacej gwarancji/poreczenia lub przedtozy nowa gwarancje (poreczenie) lub wptaci pelng
kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin przedtuzony o okres od zgloszenia
do odbioru usunigtej wady.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Poreczyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelne;j
kwocie z dotychczasowej gwarancji (poreczenia) nalezytego wykonania umowy.

9. Wyplata, 0 ktérej mowa w ust. 8, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
11. Do gwarancji musza by¢ zataczone dokumenty wykazujgce uprawnienie osob podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

12. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi Si¢ na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub
przepisbw prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty catosci lub czesci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegolnosci Zamawiajacy moze zatrzymac
kwotg zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne
§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:
1) zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu
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terminu okreslonego w §2 ust. 1,

2) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §6 ust. 8,

3) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji
(rekojmi) — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy
rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich
usunigcia,

4) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W
wysokos$ci 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

3. Kary umowne z poszczegdlnych tytutéw podlegaja sumowaniu.

4. Strony postanawiajg, ze kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do ich
naliczania bez koniecznos$ci odrgbnego wezwania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zgadza si¢ na potrgcenie naliczonych kar umownych z wystawionej
faktury.

8. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczaja wysoko$¢ kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogolnych do wysokos$ci rzeczywistej szkody przenoszacej wysoko$¢ naliczonych kar
umownych.

9. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku
z nieprawidtowosciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegolnosci z tytutdéw wskazanych w
ust. 11 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

10. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy
oba zobowigzania b¢da wymagalne.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajacego, o ktorej mowa w §14 ust. 2
pkt. 7, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §7 ust. 1.

Konsorcjum
§11

1. Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
tworzac konsorcjum wykonawcow to wowczas:
1) cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2) cztonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
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cztonkdéw konsorcjum, wraz z prawem podpiSywania zmian Umowy;

3) konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

4) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie
z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwotlane do
wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego |
bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum,
zgoda zamawiajgcego zostaje zastrzezona pod rygorem niewaznos$ci zmiany umowy konsorcjum;

5) cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

.................................... miesiecy (Wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji 1 r¢gkojmi na
wykonane roboty budowlane biegnacej od daty podpisania protokotu koncowego wykonania
i odbioru robot.

2. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu r¢kojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku
odbioréw Zmawiajacy powzigl wiedze¢ o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony
wylaczaja stosowanie art. 563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow  komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo  w  formie pisemneyj.
W zgloszeniu istnienia wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigeia wady w terminie nie
dhluzszym niz 14 dni roboczych, liczonych od dore¢czenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia
przestania zawiadomienia elektronicznie. W uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy
przypadkach, Strony moga wspdlnie ustali¢ inny termin na usunigcie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usunigcia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje sig¢, ze zadanie uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usunigcia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
opdznienie w usuni¢ciu wady lub

2) odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostalo juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy

czym Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usuni¢gcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wszelkie koszty zwiagzane z obsluga przez Wykonawce okresu rekojmi 1 gwarancji obcigzaja
Wykonawcg.

8. Wykonawca moze odmowic usunigcia wady, takze w Sytuacji, gdyby usunigcie wady wigzato si¢
z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

9. Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunigcia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane jest
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niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materiaty, o ktorych mowa w §6 ust. 5 umowy.

11. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rgkojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:
1. zestrony Zamawiajacego:

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie
tam wskazanym.
2. Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa,
moze rowniez odstapi¢ od umowy w catosci lub cze¢sci w przypadku:
1) opodznienia w podjgciu robot przez Wykonawcg dluzszej niz 7 dni, bez konieczno$ci
wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,
2) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni,
bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
3) opoznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,
4) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej UMOWY, W szczegolnosci
wykonania robot budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami
wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy;
5) zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5
% warto$ci Umowy,
6) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,
7) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
3. Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji
Zamawiajacego, ktorg bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez
Wykonawce na piSmie, na wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu
okolicznosci.
4. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstagpienia od umowy w terminie 30 dni od
daty uzyskania informacji o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:
1) wstrzyma dalsza realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego,
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koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa swoj
personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce
prowadzenia robot do daty przekazania go Zamawiajagcemu,

3) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na
dzien odstgpienia,

4) dostarczy Zamawiajagcemu calg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje
I inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjag umowy, aktualne na dzien
odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla
celow wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robdt i materiatow bedzie protokot
inwentaryzacji stanu zaawansowania roboét, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy,

2) poniesione przez Wykonawce uzasadnione Kkoszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 6 pkt. 1.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajagcy moze wej$¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych
I zakonczy¢ realizacj¢ we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobg trzecig.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali
koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt
robot zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone
w §7 ust. 1 dla danej czeSci zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych,
Zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajagcemu te roznice.

Zmiany umowy
§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejSzej umowy, W szczegolnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
1) wynagrodzenia;
2) terminu wykonania umowy;
3) sposobu realizacji umowy.
Zmiany moga nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:
1) wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,
2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robot
W poszczegodlnych branzach pod warunkiem, ze nowe o0soby posiadaja przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SWZ,
3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki
wskazane w art. 455 ust.1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci
rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni nieterminowego
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przekazania terenu budowy,

5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy 0 czas zwloki, jezeli zwtoka
ta ma lub be¢dzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych,

C) szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robot lub
specyfikacjg materiatowa.

Szczegdlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot to
ciggte i intensywne opady deszczu trwajgce nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50 milimetrow
stupa wody na godzing, ktore uniemozliwig realizacj¢ np.: robot ziemnych, przygotowawczych pod
warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego i przedtozy dokumenty
potwierdzajace zaistnienie powyzszej okolicznosci umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujac termin
wydtuzenia realizacji umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okolicznos$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,
e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypatow badz niewybuchow i koniecznos$ci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

f) odkrycia na terenic prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

g) Wwystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych
(w szczegblnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych
(W szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

7) wystgpienia oKolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji, tj.
przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te
organy,

8) wystapienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej:

a) niedostgpnosci na rynku materiatdéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji,
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztéw jego pozniejszej eksploatacii,

c) wykonania przedmiotu umowy =z =zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan
przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) wystagpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy
pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (skutkujacych koniecznoscig zmiany lokalizacji
poszczegolnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materialow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedgcego
skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

9) wystgpienia mozliwo$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych /  technologicznych niz  okre§lone w  dokumentacji  projektowe; —
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a W szczegolnosci: materiatow i/lub urzadzeh nowszej generacji badz innego typu, badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robot — pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji
inwestycji, zaoszczedzenie kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej
eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosck Wykonawcy 1 za zgods
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim
wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny
z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urz¢dowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci  zmian  zakresow  rzeczowych  elementdéw ~ zamdwienia  ujgtych
w  przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego
I zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystgpienia w dokumentacji projektowej
btedow lub brakow, polegajacych W szczegllnosci na niezgodnosci
Z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub
rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

C) powzigcia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty si¢
zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu
prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamowienia — wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawcg pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktérego Wykonawca polegal wykazujac spelnienie
warunkow udziatu w postepowaniu
(z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w
pozostatych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na
jedna lub kilka form okres§lonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;j:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zarowno zmniejszenia
jak i zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia
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(powstania/zajscia) okolicznosci majgcych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia
zaistnialych okoliczno$ci w formie opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajgcego
komisj¢ techniczng, w sktad ktorej wejda w szczegodlnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafic stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie 0znaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia takiej zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana oso6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych
potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bgdg na podstawie
aneksu do umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen
jednostkowych wynikajacych z oferty na dzien zlozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie
wystepuja w ofercie rozliczone beda w oparciu o ceny czynnikow produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w Ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegolne rodzaje robot) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu obowigzujacego,
w ktorym zaszta koniecznos¢ wykonania robot zamiennych (jako S$rednie dla wojewddztwa
warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg t¢ beda stanowi¢ normy
zawarte w KNR — ach, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czgsci przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci rezygnacji z
wykonanych robot budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czgéci robodt, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci.

12. W zZadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo
dowolnej ze stron do roszczenia, ktorego treScig bytoby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16

1. Dane osobowe w Urzedzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony
danych osobowych.
2. Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel.
(56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
3. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé¢ pod adres
email: iod@grodziczno.pl;
4. Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji niniejszej umowy.
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5. Odbiorcami danych osobowych bedg organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

6. Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:

1) ma prawo zada¢ od administratora dostgpu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:

2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

7. Dane osobowe bedg przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie
z przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utworé6w w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w Kkraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;
2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktoérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technika (w tym technika
drukarska, w pami¢ci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp W miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);
5) wudostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$cCi
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.
3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy, w przypadku:
1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
2) rysunkow technicznych.
4. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob
trzecich — dla korzystania irozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian
do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda 0sob
trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich,
firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow
prawa, wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach Kkorzystania z utworéw nalezy do wylgcznej
kompetencji zamawiajacego.
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Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy begda w miarg mozliwosci
rozwigzywane polubownie.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go
pod rozstrzygniecie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, przenie$é
na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonad
potracenia wlasnej wierzytelnosci z wierzytelnosci Zamawiajacego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa.
2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w SzCzegolnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 o dostgpie do informacji publicznej, ktéra podlega
udostgpnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.
3. Wykonawca wyraza zgod¢ na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imig i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.
4. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy
pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong
korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

§20
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

lub
Umowe sporzadzono W postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi przedstawicieli Stron.

§21
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) dokumentacja SWZ wraz z oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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