Zatgcznik nr 6 do SWZ

Umowa nNr .......cccceeevnnnnnnnns
zawarta w dniu .......... 2024 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez ............ccccccveeiiiiinnne. , Z siedziba:

ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:
.................................................................................................................................. zwanymi  dalej
takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,Umowa”) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie = zamodwienia  publicznego w trybie  podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych, dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest ,Budowa ul. Woronieckiego w Lublinie na odcinku
od ul. Stomkowskiego do ul. Rodakiewicza, od km 0+525,00 do km 0+660,23”.

2. Zakres zamowienia obejmuje zrealizowanie robot zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami iwarunkami bhp,
a w szczegolnosci:

1) budowe jezdni ulicy, obustronnych chodnikéw dla pieszych, zatok parkingowych,

2) budowe oswietlenia drogowego,

3) demontaz istniejgcych stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami,

4) budowe kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Stomkowskiego do ul. Rodakiewicza
od km 0+525,00 do km 0+660,23,

5) wykonanie monitoringu telewizyjnego budowanych oraz wczesniej wykonywanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym podczyszczeniem - z obechego etapu budowy
ulicy oraz wszystkich robot zrealizowanych w poprzednich etapach na podstawie decyzji
nr 1466/17 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

6) opracowanie statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez Wydziat
Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin oraz wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

7) opracowanie czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez Wydziat
Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin i sporzgdzenie oraz
utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robdt,

8) sporzadzenie inwentaryzacji podwykonawczej z obecnego etapu budowy ulicy oraz
wszystkich robét zrealizowanych na podstawie decyzji nr 1466/17 o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowe;j.

3. Szczegobtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w Opisie przedmiotu

zamoéwienia [zwanym dalej rowniez: OPZ], ktéry zostat Wykonawcy udostepniony w toku

postepowania, na ktory skfadajg sie m.in.: dokumentacja projektowa (w tym projekty budowlano-
wykonawcze), szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
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2)

3)

4)

S)

6)

i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat
ze szczegOlng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;,

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy, pozyskat
wszelkie informacje, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze
jest w stanie wykonac¢ przedmiot Umowy na warunkach w niej okreslonych,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, sieci kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlanym oraz oswiadcza, ze ma
petng swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu urzgdzen

i materiatbw zapewnionych przez Wykonawce we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
w oparciu o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z decyzjg zezwalajagcg na realizacje inwestycji,
normami, warunkami technicznymi, aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach
i postanowieniach  wifasciwych organdw, zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybor inwestorowi, warunkami okreslonymi
przez wiascicieli infrastruktury, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami bhp,
obowigzujgcymi przepisami oraz na warunkach okreslonych Umowag, po wytyczeniu robdét
przez uprawnionego geodete.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh osoéb, kiore bedag kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu Umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego najpdzniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. Ponadto staty nadzoér
i koordynacja dziatan podejmowanych przez pracownikdw Wykonawcy, Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw w sposob zapewniajgcy sprawne i terminowe wykonywanie
Umowy, eliminujgcy ewentualne spory na tym tle.

2) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

3) Przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wlasnych urzgdzen rozdzielczych i pomiarowych oraz poniesienie kosztow koszt zuzytych
mediéw (woda, scieki, energia elektryczna, gaz, itp.).

4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych, zapewnienie we
wilasnym zakresie materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do prowadzenia robét oraz
Srodkéw ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

5) Prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie z wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami.
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6) Zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym zadaniem.

7) Utrzymywanie porzadku ogoélnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie roboét konserwacyjnych i porzadkowych, oraz podejmowanie innych dziatan
utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego,
stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarébwno na odcinkach
gdzie nie byty jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty
zakonczone (ij. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu Umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét budowlanych).

8) Zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcow drog i witascicieli posesji czy
budynkéw sagsiadujgcych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu
powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

9) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan.

10) Organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét uporzgdkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tacznie z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, nawierzchni placéw i chodnikow przylegajgcych
do miejsc prowadzenia robét najpdzniej w terminie zakonczenia robét.

11) Zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z zakresem o ktérym mowa w § 2
ust. 2 pkt 8) niniejszej umowy, zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia
17 maja 1989 r. w wersji papierowej w ilosci 3 egz. wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w wersji elektronicznej w formacie
GIS/CAD na nosniku CD, Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych)
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

13) Utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy (chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej) oraz podjecie wszelkich srodkéw
majgcych na celu zabezpieczenie praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych
z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg zostaé wyrzgdzone w trakcie
prowadzenia robo6t budowlanych - na wlasny koszt przez okres obowigzywania niniejsze;j
Umowy.

14) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

15)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartosc¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od witasciwego
konserwatora zabytkdw na wznowienie robét budowlanych.

16) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu Umowy lub jego czesci w toku
realizacjii Umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu Umowy do stanu poprzedniego.

17) Wykonywanie badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslonych
w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach i przedstawienie ich wynikow do
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

DZ-P.231.1.14.2025 ‘ Wzér umowy — zat. nr 6 do SWZ Strona 3 z 24



18) Zagospodarowanie ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
i materiatébw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, we wtasnym
zakresie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

19) Usuniecie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie wykonywania prac, przy ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

20) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i
art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,
Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu
odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia Iub wznowienia
uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

21) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

22)W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzér
i koordynacji  robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow.

23) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
Umowy bedg wykonywane.

24)Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy oraz przejecia petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego
zaniedbania w tym zakresie.

25) Przestrzeganie ogdélnych przepisow bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

26) Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktocen czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

27) Zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zakidcen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

28) Posiadanie waznego ubezpieczenia w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy przez
caly okres obowigzywania Umowy od szkéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej, dotyczgce ludzi, robdt, mienia, w tym urzadzen i sprzetu, oraz przedstawienie
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie tego ubezpieczenia przed przejeciem terenu
budowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

29) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

30) Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaC powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate zwiny Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci  poniesienie  odpowiedzialnosci za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowdéw odwaniajgcych,
punktéw osnowy geodezyjnej, wodociagdw, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wtasny koszt.

31) Wywiezienie na wskazane przez Zamawiajgcego skfadowisko, potozone sie¢ w graniach
administracyjnych Gminy Lublin, pozyskanych w trakcie realizacji zadania materiatow
rozbidrkowych, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wiasnoscig
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Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze
Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego, ktére nalezy wywiezé
na sktadowisko. Materiaty sztukowe oraz materiaty w metrach kwadratowych przygotowane
przez Wykonawce do transportu na skitadowisko muszg by¢ ziozone na paletach ktére
Wykonawca zapewni i sfinansuje we wtasnym zakresie.

32) Zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych wraz z obstugg ornitologa i dendrologa, zagospodarowanie zieleni.

33)Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakohczeniu robot przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i zawiadomienia o zakonczeniu budowy organu nadzoru
budowlanego, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczenh
przystugujacych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

34) Usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem zaméwienia.

35) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac: tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikajgcych, badania materiatéw,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne  Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg 3 egz., o$wiadczenie uprawnionych kierownikdéw robot o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania,

36) Pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji
zamowienia, a takze przeszkodach w wykonaniu Umowy, niezwtocznie od ujawnienia wad
i przeszkdd, bez wzgledu na skutki z nimi zwigzane.

37)Staly nadzér i koordynacja dziatah podejmowanych przez pracownikéw Wykonawcy,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw w sposob zapewniajgcy sprawne i terminowe
wykonywanie Umowy, eliminujgcy ewentualne spory na tym tle.

38) Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi oraz wiasciwym dysponentom.

39) Organizacja ruchu i utrzymanie oznakowania na czas prowadzonych roboét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych Umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wraz 2z uzyskaniem
wymaganych prawem uzgodnien i przediozeniem projektu do zatwierdzenia w Wydziale
Zarzagdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin. Zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od
zatwierdzenia.

40) Wykonanie na wiasny koszt prac wynikajgcych z warunkow i uzgodnien poszczegolnych
gestorow sieci, oraz prac przetgczeniowych.

41) Wykonanie monitoringu telewizyjnego budowanych i przebudowywanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej - zgodnie z wytycznymi MPWIK - z obecnego etapu budowy ulicy
oraz wszystkich robot zrealizowanych na podstawie decyzji nr 1466/17 o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowe;.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot Umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
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5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

7. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 7 dni liczonym od daty doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dokumentdéw o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1,

2) odbiér przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy,

3) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy,

4) wspoétpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé na
wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 wust. 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamowieniem wskazane i opisane w Opisie
przedmiotu zaméwienia (dot. tzw. pracownikow fizycznych), ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osob wykonujgcych wskazane wyzej

Czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnos$ci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakohczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgcale

jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy. Powyzsze dotyczy takze osOb wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcow materiatow.

9. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sb6b wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamowienia, okreslajgcego liczbe oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatow,

2) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii uméw o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw),

3) zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii dowoddéw potwierdzajgcych zgloszenie poszczegolnych
pracownikébw przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanych w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W/w dokumenty Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni

roboczych od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.
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10. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest
do informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych osdéb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 8. W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od =zatrudnienia nowych os6b przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8 sg zatrudnione
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 9 stosuje sie.

§5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢€ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym
w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy
brutto okreslong w § 9 ust. 2 Umowy.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

3. Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy lub umoéw
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy, polisy ubezpieczenia oraz dowodu
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nieprzerwanego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej, przez caty okres realizacji robét objetych Umowg (tj. co najmniej
do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy), w tym
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. W razie wydluzenia czasu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w ust.1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
wust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-3 w imieniu i na rzecz Wykonawcy i na jego
koszt, co jest réwnoznaczne z uprawnieniem Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
(faktur wystawionych przez Wykonawce).

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

7. Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawcéw, niezaleznie od tego, czy
szkody te powstaty w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy (Podwykonawcy)
wynikajgcych z obowigzkéw okreslonych niniejszg umowg, czy tez poza nimi, w tym takze
szkody wyrzadzone ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ pracownicza, cywilng i wszelkg odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych pracownikow i innych oséb, ktorymi sie postuguje
z tytutu zaistniatych wypadkoéw przy pracy i choréob zawodowych. Wykonawca oswiadcza,
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ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec swoich pracownikdéw i innych osob,
ktorymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkow przy pracy i choréb zawodowych.

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby trzecie nie bedg dochodzi¢
od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robot przez
Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia
do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej
w zwigzku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia. W tym celu Wykonawca
zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie Zamawiajgcego
oraz niezwiocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku
Z roszczeniem osoby trzecie;.

§ 6

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace wymienione w § 2 Umowy w terminie 5 miesigcy
od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia ..........ccceeenneees

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 uwaza sie date zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia cato$ci robdt wraz z dostarczeniem kompletu dokumentow
niezbednych do odbioru kohcowego, o ktérych mowa w § 7.

§7
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robét budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr koncowy,
3) Odbiory gwarancyjne.
2. Wszystkie elementy robdt, ktore wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celow kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajagcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktore wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy roboét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
3. Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robét:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym
przedmiotu umowy wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania
robot bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawczg,
deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, protokoty techniczne, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne, poswiadczenie o ztozeniu inwentaryzacji
powykonawczej zgodnie z zakresem o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8) niniejszej umowy
do Wpydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin iinne wymagane przepisami prawa
dokumenty. Wykonawca do odbioru korncowego dostarczy rowniez protokoty wykonanych
pomiaréw, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
techniczng a takze protokdét koncowy odbioru robdét sporzgdzony pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzony przez Wykonawce, dotyczgcy
rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspekiora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
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10.

budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowos$ci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu Umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaty wykonane bez wad istotnych - Strony
podpiszg protokdt odbioru konicowego przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia, ze roboty objete Umowag posiadajg wady istotne, lecz nadajgce
sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego iwyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego

3) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne oraz nadajgce
sie do usuniecia - Strony podpisujg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego (nie krotszy niz 7 dni), albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i3
Kodeksu cywilnego,

4) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne lecz nienadajgce
sie do usuniecia - Strony podpiszg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
a ponadto Zamawiajgcy zachowuje prawo do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,

5) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadajg wady istotne, a ponadto wady istotne
nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi lub odstgpi¢ od Umowy — bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbior koncowy przedmiotu

Umowy nie zostat dokonany, postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku dokumentacji powykonawczej) do czasu ich uzupetnienia.

Usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego wymaga

potwierdzenia w formie Protokotu Usuniecia Wad podlegajgcego podpisaniu przez Strony.

Strony zgodnie ustalajg ponadto, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang

dokonane przez Strony przeglagdy catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie

umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbiorow gwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu. Niestawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o terminie przegladow
gwarancyjnych nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu ani sporzadzenia protokotow

(Zamawiajgcy jest wowczas uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokotdw

przeglagdéw gwarancyjnych).

Strony postanawiajg, ze przez ,wade" rozumie sie:

1) kazdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umowg, (w tym takze brak
dokumentacji, do ktérej dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca) lub

2) brak wiasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewniat
Zamawiajgcego, lub

3) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu obowigzujgcych przepiséow prawa.

Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie sie jego niezgodnos¢ z Umowa,

w szczegolnosci, gdy Przedmiot Umowy:

1) nie ma wiasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;

‘ DZ-P.231.1.14.2025 Wzér umowy — zat. nr 6 do SWZ Strona 9 z 24



1.

2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzér; nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co
do takiego jego przeznaczenia;

3) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym;

4) jest niepetnowartosciowy lub uszkodzony na skutek ztego materiatu, btednej konstrukciji,

niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn tkwigcych w Przedmiocie

Umowy.

Przez ,wady istotne" rozumie sie w szczegodlnosci wady uniemozliwiajgce lub w znacznym

stopniu utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw - w sposéb

normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i bez naruszania praw osob trzecich - w tym miedzy innymi wady
prawne. Natomiast przez ,wady nieistotne” rozumie sie wady inne niz wady istotne,

w szczegolnosci wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

§8

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw /

z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom

nastepujgcy zakres robaot:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej

zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 i ust. 2.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie

czesci przedmiotu zamédwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte

wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami musi by¢é dostosowana do warunkéw Umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawca, i zawiera¢ regulacje spojne i niekolidujgce z jej postanowieniami,

w szczegodlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét przez podwykonawcéw,

ubezpieczenia  odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk inastepstw

nieszczesliwych wypadkoéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysoko$ci kar umownych. Umowa

o podwykonawstwo musi rowniez okreslac zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne

z warunkami odbioru zawartymi w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy

0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego

i finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej w jezyku polskim;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
wskazywaé zakres dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy
ich wykonania, ktére sg zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
obowigzujgcym Wykonawce robot;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 8 Umowy;
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10.

1.

12.

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylagcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu Umowy;

8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych uméw podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w
niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne postanowienia odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia
ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w mysl
ust. 15 niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce /
dalszych Podwykonawcéw w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja
terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

12)nie moze zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robdét objetych umowag
podwykonawczg (fj. poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy);

13)jej postanowienia nie moga, pozostawa¢ w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej
Umowy;

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 i ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej Umowy.

Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zi, ktérych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatow budowlanych,

3) zakup medidw,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy
0 podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkfada poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamdwienia szczegoétowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy Ilub ustlugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednigj

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krotszym jednak niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie

roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote = wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za jakosc¢ i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:
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1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 12 ust. 2 pkt 8).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcdéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszgcej na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy

ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku

wystgpienia do Zamawiajgcego przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcdw z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia na podstawie art. 647(1) Kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
w zwigzku z roszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy  zobowigzany bedzie do zaspokojenia  jakichkolwiek roszczen
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw o zaptate wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego) srodkow finansowych w wysokosci niezbednej do zaspokojenia w catoSci
powyzszych roszczen, a w razie faktycznego zaspokojenia powyzszych roszczeh przez
Zamawiajgcego — do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego srodkdw poniesionych z tego tytutu
w petnej wysokosSci.
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§9

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe
[w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego], ktore obejmuje petny zakres roboét okreslonych
w dokumentacji projektowej, oraz w umowie. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma
charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiarow robét i kosztow ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.

Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

w kwocie brutto: ....................... zt (stownie: ......cccoieeeeiiiinins ), wtym netto: ... zt
(stownie: ..., ),oraz podatek VAT wwysokosci 23% t.j. ..ooovooieiiiiinnnns zt
(stownie: ............... ).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjag
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkéw, oraz obejmuje wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zaméwienia wynikajgce
wprost z postanowien umowy, dokumentaciji projektowej oraz z obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw, norm, decyzji, zasad wspoiczesnej wiedzy technicznej, a takze z technologii
wykonania robot, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza
technicznego.

Rozliczenie wynagrodzenia nastgpi po zakohczeniu i odbiorze robét budowlanych. Zaptata
wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu Umowy
potwierdzony protokotem odbioru konhcowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych przez
osoby upowaznione przez strony Umowy oraz dostarczenie poswiadczenia o ziozeniu
inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z zakresem o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8)
niniejszej umowy do Wydziatu Geodezji UM Lublin.

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zapfaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, w szczegblnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
lub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu,
ktére dla swojej skutecznosci powinno zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej oraz w swojej
treSci zawieraé oswiadczenie, ze: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia
niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz
pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg) nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
lub moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w
§ 8 ust. 15-17 oraz 22-25.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust.7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wypfatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw rozliczeh.

Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczyc¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionej faktury, ktérg
Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt,
potwierdzonym protokotem odbioru kohicowego przedmiotu umowy —bez wad istotnych
podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zamowienia wystawi fakture (lub faktury)
z zastosowaniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J,

20-401 Lublin, NIP 7123149401.

Od dnia wejscia w zycie przepisOw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposdb niezgodny
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12.

13.

14.

15.

z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegolno$ci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu pfatnosci zobowigzania wynikajgcego
z faktury.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
................................................. w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 6, pod warunkiem
prawidtowego, zgodnego z Umowg wystawienia faktury. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku
jest dzieh obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opodzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgda¢ odsetek
ustawowych.

Zamawiajgcy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza,
ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5 ipkt 6 Ustawy
O przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych tj. jest
przedsiebiorcg innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maly przedsiebiorca Ilub $redni
przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych
dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacja Umowy - numeru rachunku bankowego
znajdujgcego sie aktualnie (tj. najpdzniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, o ktorym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug, zwanego dalej ,bialg listg podatnikéw VAT”.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie dokonywania zmian polegajgcych na usunieciu
(wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej listy podatnikéw VAT —
w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do uptywu terminu ptatnosci naleznosci
objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku podania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikow
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia
umownego, a termin zaptaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu podania numeru
rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw VAT.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy liczac od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie Umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie Umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy i ustalajg, ze
w przypadku gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres dtuzszy niz 5 lat, okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu okresu
udzielonej gwaranciji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych (w szczegdlnosci uzaleznia¢é gwarancji od pfatnych
przegladoéw) oraz naruszaé¢ postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig Umowy dotyczgca obowigzkdéw wynikajgcych z tresci § 10 Umowy, strony
obowigzuje tre$¢ Umowy.
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Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Ilub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty
na materiaty oraz karty gwarancyjne producentdw materiatow. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatow udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej Umowie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
Wykonywanie uprawnieh z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungc¢ wady, w tym powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz nie
tracac przy tym uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

§11
Sposob realizacji Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej Umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce jego wtasnym
staraniem i na jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami
i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca powinien zapewni¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatdéw oraz
jakosci wykonanych z tych materiatow robét na kazdym etapie robdt, tagcznie z badaniami i
pomiarami do odbioru kohcowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru korncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania i w rezultacie
przeprowadzenia tych badanh okaze sig, ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg
niezgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna

z warunkami okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy

i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robot objetych Umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w Umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w Umowie.

9. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie¢ do zalecen

ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiehh Umowy.

§12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5%
kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 8 ust. 6 kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2
za kazdy dzien obowigzywania takiej umowy bez tej zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okre$lonej w § 9
ust. 2 za kazdy dziehn zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 8 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu okreslonego
w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15 - kare w wysokosci 1 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos$¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 Umowy,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 8 ust.12,
w zakresie terminu zapfaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslone;j
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego na zmiane w Umowie,

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

‘ DZ-P.231.1.14.2025 Wzér umowy — zat. nr 6 do SWZ Strona 17 z 24



- kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,

10) w przypadku nie przedtozenia dokumentdéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

11) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 i 5 - kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

12) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki,

13) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca — kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2,

14) za zwioke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 9 — w wysokosci 0,1%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy
dzien zwioki,

15) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw § 4 ust. 8 Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

17) w przypadku nie ztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 39) - kare w wysokosci 0,5 % kwoty
brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

18) w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokoéci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robdot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazde
stwierdzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak

rowniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony

mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem

natychmiastowym bgdz za wypowiedzeniem przez ktérgkolwiek ze Stron nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy

w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna. tgczna maksymalna

wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 40 % wartosci brutto o ktérej

mowa w § 9 ust. 2 Umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych

z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez

Wykonawce pisemnej informacji o ich wysokosci, bedacej jednoczesnie wezwaniem do zaptaty.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujag pomimo wygasniecia, rozwigzania

Umowy lub odstgpienia od nie;.

Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzarn wynikajgcych z Umowy.

Kazde z zobowigzah okre$lonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajacy jest

uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytulu zaistnienia kazdego ze zdarzen

wskazanych w tym postanowieniu zarbwno wszystkich tgcznie, jak i kazdego z osobna.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjag przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.
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2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§14
Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej Umowy w rozumieniu art. 454 stawy
Prawo zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455
ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci Umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku
do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji
nieuchronne oraz w danym ukfadzie stosunkow niemozliwe do przewidzenia, czyli
0 ,przemoznej” mocy oddzialywania, przed ktérego skutkami nie bylo Zzadnej obrony,
a zwlaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.:
powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia
waznych urzgdzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego
(m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobnié¢ te okolicznos¢ wraz ze
szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do
konkretnych elementéw / branz / etapéw robét oraz przedstawi¢ informacje dotyczgce
okresu w jakim w/w prace nie mogty byé prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek
z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Iub dokumentow potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni
roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie —
niezwtocznie, nie pdzniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robd6t budowlanych. Fakt ten musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez Zamawiajgcego - o0 okres trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych.

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnieh, bez ktérych prowadzenie
rob6t budowlanych bedzie niemozliwe - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji bgdz uzgodnien.
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e) okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
— 0 okres dokonywania zmian w dokumentaciji projektowej.

f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji
— 0 czas trwania tych robot.

g) wydtuzenia termindéw dostaw materiatdbw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
0 okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 8 Umowy poprzez wprowadzenie do Umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Podwykonawcg, na ktorego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest:

4. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 powyzej nie stanowi podstawy
do zmiany wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Strona wystepujgca o zmiane postanowienn umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§15
Roboty zamienne

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonania robét
zamiennych tj. robot rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej, niz
to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatéw),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiajgcego.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajace
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegoblnione w przedmiarach robot oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Roboty zamienne w stosunku do robdét przewidzianych w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, mogg by¢é wykonane
na nastepujgcych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w szczegolnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzgdzenia lub materiaty budowlane przewidziane
w umowie do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji w szczegodlnosci z powodu:

zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzgdzen lub zastgpienia innymi,
zmiany przepisow prawa budowlanego,
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b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen Iub materialtdbw budowlanych
przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB bedzie zasadna
w szczegolnosci ze wzgledu na:
~ usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczehstwa na budowie,

utrudniong dostepnos$¢ materiatéw, sprzetu lub urzgdzen, w szczegdlnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco wptyngc
na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 6,
polepszenie warunkow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen lub materiatéw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzgdzenia lub materiaty budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry uzytkowe
i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo
finansowy robot. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot zamiennych.

4) wykonanie robét zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
W umowie.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot zamiennych nie wymaga zawierania odrebnej
umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

6. Konieczno$¢ zaniechania wykonania rob6t objetych  przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci.

7. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 7 umowy.

§ 16
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa
panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni
od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z Umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 2 Umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8
ust. 22-25 Umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy,

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej Umowy,
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7) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

8) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robot budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie roboét prawidtowo wykonanych.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robdét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rdwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 7 Umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia
protokotu, o ktéorym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

6. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bgdz zaniechanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

7. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Postanowienia ust. 5
oraz ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Odstgpienie od Umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami Umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegolnosci
uprawnien z rekojmi, gwaranciji i kar umownych, i odszkodowania.

§17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;.

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasno$s¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu Umowy z wylaczeniem odpaddw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 31)
Umowy.

§18
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobe trzecia

Bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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z27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO - informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Transportu Miejskiego
w Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdtm.lublin.eu lub pisemnie na adres
administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz nastepujgcych
przepiséw prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy.

4. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentow
wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane osobowe moga rowniez zostaé przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania, a takze podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow
obowigzujgcego prawa.

6. Pani/Pana dane bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caly czas trwania umowy. Po wykonaniu
umowy bedziemy przechowywa¢ dane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panstwowe w Lublinie, ktéry jest
dostepny do wglgdu w siedzibie Administratora.

7. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
przy czym jezeli wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 — 3 RODO (tj.
prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby niewspoétmiernie
duzego wysitku, Administrator - Zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie Zzgdania, w
szczegoblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdélnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu i jego
zatgcznikow;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

8. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
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10.

I1.

—

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, je$li Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego
rozporzadzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim
udziatu. Wynika to stad, ze w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia, zamawiajgcy moze zgdaé
ich podania na podstawie przepisow ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisow
wykonawczych.

W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§ 20
Postanowienia koncowe

. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepisow prawa.

. W przypadku, gdyby okazato sig, ze poszczegdlne postanowienia Umowy sg niewazne albo nie

wywolujg zamierzonych skutkdw prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci,
ani skutecznosci pozostatych postanowienn Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej zblizony wyrazg
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajgce z umowy, przystugujg mu

niezaleznie od uprawnien i roszczeh, wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa, i nie
uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnien i roszczen, w tym miedzy
innymi roszczen odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztattujgcych przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Ewentualne spory ktére nie zostang przez Strony rozwigzane polubownie, bedg rozstrzygane

przez wiasciwy sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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