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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub materiał 
(w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie inwestorskim, 

specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania wyrobu 
równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1. Nazwa przedsięwzięcia nadana przez Zamawiającego: 
„Wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina 

Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów” 

1.2. Adres przedsięwzięcia 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Komorniki, na działce 364/9 obręb ewidencyjny 
302107_2.0002 Komorniki. 

1.3. Inwestor 
GMINA KOMORNIKI 

UL. STAWNA 1 
62-052 KOMORNIKI 

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją 
przedsięwzięcia pn.:   „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb 
Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów” 

1.5. Zakres stosowania STO – wymagania ogólne 
Niniejsza specyfikacja techniczna STO stanowi podstawę do opracowania specyfikacji technicznych (ST), 

stosowanych wraz z nią, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w pkt. 
1.6., zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu 
działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji 
stawów”. 

1.6. Zakres robót podstawowych 
 roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza dla wykonawcy, odłowienie ryb, przeniesienie płazów, 

zabezpieczenia drzew i krzewów; usunięcie drzew i krzewów, usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, 
roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, 

 roboty odwadniające, 
 roboty odmulające, 
 roboty ziemne, 
 roboty betonowe, 
 prefabrykaty, 
 zbrojenie, 
 budowa umocnień skarp, 
 wymiana istniejącego chodnika oraz wykonanie zaprojektowanego, 
 zieleń, 
 elementy małej architektury. 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych: 

 ogrodzenie i utrzymanie placu budowy, 
 obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych, 
 roboty odwodnieniowe 
 budowa, utrzymanie i likwidacja dróg technologicznych, 
 utrzymanie w czystości dróg na placu budowy i dróg publicznych, 
 ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, paliwa i inne materiały łatwopalne), 
 zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 
Oprócz ww. robót właściwych, są przewidziane roboty przygotowawcze między innymi takie jak: montaż systemu 

odwodnieniowego a także roboty wykończeniowe takie jak: rozbiórka elementów tymczasowych, niezbędnych do 
przeprowadzenia inwestycji, uporządkowanie terenu inwestycji i placu budowy, ewentualna naprawa szkód 
powstałych na drogach publicznych, rozbiórka zabezpieczenia terenu, a także rekultywacja terenu poprzez obsianie 
mieszanką traw.. 

 
 

1.8. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie podlegają: dziennik budowy, 
książka obmiaru robót, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót. Jeden komplet dokumentów wykorzystany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania materiałów. Wykonawca zabezpieczy we własnym 
zakresie źródło energii elektrycznej (agregat prądotwórczy) oraz miejsce poboru wody (beczkowozy). Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu i robót. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy  
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umieści tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953, ze zm.).  

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji – jako załącznika do protokołu przekazania 
placu budowy.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń                          
w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i ich właściciela oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących   ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze  
  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 optymalnie lokalizować składowiska materiałów, 
 stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych, paliwami 

lub   innymi substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 stosować środki ostrożności związane z możliwością powstania pożaru; 
 zabezpieczyć tereny zieleni i istniejący drzewostan niewskazany do wycinki; 
 przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów zgodnie z wymogami decyzji zezwolenia na wycinkę; 
 przeprowadzić przenoszenie płazów zgodnie z decyzją derogacyjną 
 wykonać odłowy ryb 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.  
Wywóz gruntu, gruzu i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska przystosowane do 

odbioru takich odpadów. Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi. 

1.11. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. Plan BIOZ 
należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 
r. nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
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z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich i oznakowane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
przez pracowników Wykonawcy. 
 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z władającymi terenem budowy projektu organizacji 

ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robót.  

1.13. Ogrodzenie placu budowy 
                Wykonawca jest zobowiązany do: 

 przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
 właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 
 utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

odpadów z rozbieranych obiektów. 
 

1.14. Określenia podstawowe 
Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz 
jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów. 
Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo badawcze 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób 
i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których wymagane jest pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 
prowadzenia robót, oddzielnie sporządzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana szczególnymi 
przepisami. Dokumentacja ta winna być podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy 
i Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, 
szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a także geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
protokoły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, gwarancje na materiały, 
urządzenia, deklaracje zgodności z PN. 
Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany realizowanej przebudowy, 
służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsięwzięcia.  
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu przedsięwzięcia, 
 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),  
 geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
 pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu. 
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia 
przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, 
wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy i kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 
z 15. 03. 2008 r.). 
Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 ustawy Prawo 
budowlane. 
Inwestorze - Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 
Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
/eksploatacji/ jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Jednostka notyfikowana - jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację /rejestrację systemów jakości na terenie 
Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215). 
Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, umocowana do realizowania praw 
i obowiązków wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upoważniona pisemnie przez 
Wykonawcę do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, 
jakością, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zatrudniony jest 
na pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. 
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny, materiałów, sprzętu, narzutu kosztów pośrednich 
i zysku. 
Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru, spełniające wymagania ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (tj. Dz.U. 2023 
poz. 215). W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.).  
Nadzór inwestorski - czynności sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające na sprawdzaniu zgodności 
realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań 
zamiennych, zgodnie z ustawą PB i PZP i postanowieniami umowy 
Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizujące 
(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych 
jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania 
czynności określonych w procedurach oceny zgodności. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 
Odbiór częściowy - służy do oceny technicznej przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę kolejnych robót 
określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły z tych odbiorów, w końcowym wniosku winny zawierać 
stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych 
odbiorach częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze 
końcowym. 
Odbiór końcowy (ostateczny) - protokólarne, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy, przekazanie 
Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z pełną dostawą mediów, docelowym rozwiązaniem systemów 
zabezpieczeń oraz oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Odbiór końcowy może nastąpić po pozytywnym zakończeniu 
wszystkich odbiorów częściowych na podstawie protokołu przekazania. 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Okres zgłaszania wad - okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach 
gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawcę. 
Organ samorządu zawodowego - organa określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2023 poz. 551 ze zm.). 
Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant — osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 
Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty. 
Protokół przekazania - dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zgodnie z umową, 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inspektorów nadzoru. 
Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) 
wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                        
(t.j. Dz.U. z 2013r., nr 0, poz. 1129 ze zm.). 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
robót. 
Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub specjalna służąca jako pomost 
roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na 
wysokości. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zbiór dokumentów zawierający w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót, zwane dalej specyfikacjami technicznymi. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane                            
z realizacją przedmiotu umowy. 
Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi i technicznymi oraz                     
z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót lub ich części, 
materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia 
rzeczy, a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz 
innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 
Właściwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane w ustawie 
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.). 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość. 
Zgłoszenie robót budowlanych – zgłoszenie to dotyczy robót budowlanych, na które nie jest wymagane przepisami 
prawnymi uzyskanie pozwolenia na budowę. Są to prace określone w Art. 29, 29a oraz 30 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
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Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od parametrów 
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora nadzoru. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji projektowej i ST stanowi 
przykładowe określenie własności parametrycznych (standardu) i nie stanowi sugestii, konieczności ich stosowania.  
Ilekroć taka sytuacja w niniejszym dokumencie wystąpi, należy przez to rozumieć, że towarzyszą im słowa „lub 
równoważne”, co oznacza, że dopuszczane są wyroby o parametrach równoważnych lub lepszych.  

Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem 
i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one wbudowane, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych                       
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie 
materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do składowania materiałów, 
zabezpieczy go. 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzić, 
czy są one zgodne z wymaganiami ST. Jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu 
sprawdzenia jego własności. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru                       
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w ST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 

 albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, 

 albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy 
o wyrobach budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Na wszystkie 
wyroby należy od producentów żądać certyfikatów, które wraz z dokumentacją powykonawczą będą podstawą do 
odbioru końcowego prac budowlanych. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przestawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST i dokumentacji projektowej. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
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zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, a roboty te zostaną odrzucone                
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów 

należy traktować jako przykładowe, ze względu na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może 
zastosować wskazany lub co najmniej równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz 
posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej, z preferencją parametrów 
korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz 
posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą 
określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne 
do opisywanych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody.  

Szczególne zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót, na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu BIOZ oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                              
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Liczba 
i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i placów na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybór środków 
transportu pionowego - dźwigi, wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na 
terenie czynnych zakładów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione 
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przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 
uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Budowa musi podlegać obsłudze geodezyjnej. Plac budowy należy przekazać pisemnym protokółem, przy udziale 
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osób trzecich – w zależności od potrzeb. Prowadzenie robót należy 
powierzyć osobom mającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbędne 
doświadczenie. 

5.2. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony                 

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie 
wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji - obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego 
wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do zawalenia się całego obiektu lub jego części, znacznych 
odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w 
wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu 
nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny; 

 bezpieczeństwa pożarowego - obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać zachowanie nośności konstrukcji 
przez założony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie , ograniczenie 
rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty,  możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich 
uratowania w inny sposób,  bezpieczeństwo ekip ratowniczych; 

 bezpieczeństwa użytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka 
wypadków, jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku 
eksplozji lub usterki urządzeń; 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska - obiekt budowlany nie 
powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia ludzi a także środowiska, w szczególności w wyniku wydzielania 
się gazów toksycznych, obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu, emisji niebezpiecznego 
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,  

5.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedsięwzięcia 
Przy realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności spełnić niżej wymienione wymagania: 

 wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi  wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, 
przez odpowiednio  wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym (kierownika 
budowy); 
 w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie 
obiektu  do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, 
Inspekcji Ochrony  Środowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego; 
 wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji 
 przedsięwzięcia należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z jej autorami; 
 zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą 
 Zamawiającego, Inspektora nadzoru i autorów dokumentacji; 

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, który będzie zawierał:  
Część opisową obejmującą między innymi:  

 wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

 opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
 sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia, itp. 
 wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
 potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
 zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
 zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 
 rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów  z placu budowy, 
 warunki i miejsce składowania i kruszenia gruzu betonowego, 
 zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.  
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Część graficzną obejmującą między innymi: 

 granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
 usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 

potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
 drogi dojazdowe, 
 punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 

także odprowadzenia ścieków, 
 rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp. 

5.5. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujący między innymi: 

 szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
 metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny 

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
 harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
 plany zatrudnienia, 
 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz 

prefabrykatów, 
 instrukcje montażowe i BHP. 

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien 

być prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu 
obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki 
i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania 
założonej przez geodetę. 

W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 
tych punktów. 

5.8. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonania robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, 
przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Programu 
Zapewnienia Jakości, zawierającego: 

 część ogólną opisującą: system/sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, opis laboratorium własnego lub wytypowanego 
do wykonania badań zleconych przez wykonawcę, sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

▪ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem              
w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
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▪ sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i    
częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw  materiałów wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co 
do jakości. Próbki dostarczone do badań przez Wykonawcę będą odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty 
wykonania dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej 
woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami 
lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób przez niego zaakceptowany.  

6.5. Dokumentacja budowy 
Protokół przekazania placu budowy 

Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę. Dokument poświadczający złożenie w stosownym urzędzie zgłoszenia prac budowlanych, które 
obejmuje niniejsza inwestycja wraz z załączonym projektem budowlanym oraz „dziennik budowy” opracowany przez 
zlecającego prace przekazywane są Wykonawcy wraz z podpisaniem protokołu przekazania placu budowy.  
„Dziennik budowy” opracowany przez zlecającego prace 

„Dziennik budowy” jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać                                
w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 
budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 

W związku z brakiem konieczności uzyskiwania na tego rodzaju inwestycje pozwolenia na budowę, zamiar 
prowadzenia robot budowlanych został zgłoszony do Starostwa Powiatowego. Zamawiający nie przewiduje 
wystąpienia o wydanie urzędowego dziennika budowy. Dokument jemu odpowiadający zostanie opracowany 
i dostarczony wykonawcy przez zamawiającego. Dokument ten należy prowadzić zgodnie z zasadami prowadzenia 
urzędowego dziennika budowy, a mianowicie: 

 zapisy w „Dzienniku budowy” będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  
  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 każdy zapis w „Dzienniku budowy” będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 załączone do „Dziennika budowy” protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  
  załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do „Dziennika budowy”  
  zamawiającego należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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 daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i      
  ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

  robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. 

Wpis Projektanta do „Dziennika budowy” obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się. 

Dziennik montażu 
Dziennik montażu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w przypadku wykonywania robót budowlanych metodą montażu. Fakt jego prowadzenia należy odnotować 
w „dzienniku budowy”. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku montażu wpisu osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane 
potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Po zakończeniu robót dziennik montażu należy dołączyć do 
„dziennika budowy”.  
 

Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym – 
umownym Wykonawcy i wpisuje do Książki obmiaru.  
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia Książki obmiaru 
Przedmiar robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 
1129 ze zm.), powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 
oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. 
Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót 
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długość i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo /w rzucie/ wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Przy podawaniu długości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków 
po przecinku. Przy podawaniu objętości stosuje się dokładność do trzech znaków po przecinku. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w [tonach], [kg] lub [Mg]. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora nadzoru i jednostkę notyfikowaną przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych; 
 Odbiór częściowy; 
 Odbiór końcowy; 
 Odbiór po okresie rękojmi; 
 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 
Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do „dziennika budowy”, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych części robót. Poszczególne etapy uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą odbierze 
protokółami częściowymi powołany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoły z tych odbiorów, w końcowym 
wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości przystąpienia do odbioru 
końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym 
zakresie jak przy odbiorze końcowym. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości oraz zgodności wykonania robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do „dziennika budowy” oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie nie przekraczającym terminu wyznaczonego na zakończenie robót w umowie. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy - sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami 
odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. Po odbiorze budowlanym, 
jeżeli jest to konieczne, należy zgłosić zakończenie robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi, najpóźniej 15 dni przed upływem okresu rękojmi dla obiektu, Zamawiający organizuje 

odbiór po „okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
 protokołu odbioru końcowego robót, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego (jeżeli były 

zgłoszone wady), 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.  
61-655 Poznań, ul. Murawa 29 

 
 Strona 16 
 

 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usunięcia   
tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze „po rękojmi” oraz ewentualnych wad zaistniałych                      
w okresie gwarancyjnym. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzą m.in.; 

 Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia w stosownym urzędzie, 
 projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
 przedmiar robót, 
 pozwolenie na użytkowanie, jeżeli jest obowiązek uzyskania takowego, 
 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
 oryginał „dziennika budowy” wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

dzienniki montażu, dzienniki wbijania ścianek szczelnych itp., 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
 protokoły badań i sprawdzeń, 
 geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej 

powstałej  w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 

Projektanta,  Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów 

i urządzeń, 
 Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w 
toku  prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporządzoną 
techniczną dokumentację powykonawczą wymaganą szczególnymi stosownymi przepisami 
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta 
winna być podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Integralnymi częściami dokumentacji  powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, 
jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia. 

 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 „dziennik budowy”, dzienniki montażu, dzienniki wbijania ścianek szczelnych i książkę obmiarów 

(oryginały), 
 wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
 protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 protokoły badań i sprawdzeń, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa,  zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 
zapewnienia jakości, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 
podziemnych,  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodność                                     
z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać szczegółowy spis 
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zawartości i przekazywanych dokumentów oraz winna być przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, 
skoroszytach, itp. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ofertowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

ubezpieczenie i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 
ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów realizacji w umowie, możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały 
pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego p rzez siebie 
przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i inne roboty nie 
wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST oraz 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka projektowa: 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska  
„BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 
61-655 Poznań, ul. Murawa 29,  
tel. 61 847 56 91 
e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl  

 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Zastosowane urządzenia i materiały oraz technologie prac budowlanych muszą spełniać warunki Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spełniać wymogi art. 30 ust. 2 i 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wszystkie ważniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Najważniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne: 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. 2023 poz. 215) 
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023 

poz. 977) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587) 
 Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336); 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.)   
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008r. (t.j. Dz.U. 2023 
poz. 1094) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i 

podstaw   sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określania 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2458) 

mailto:biprowodmel@biprowodmel.com.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.  
61-655 Poznań, ul. Murawa 29 

 
 Strona 18 
 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, 
poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 2023 poz. 873 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2019, poz. 
1230) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (t.j. Dz. U. z 
2020, poz. 1508) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 
579.). 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektów 
zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z 
uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót przygotowawczych. Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 
 przygotowanie zaplecza robót dla Wykonawcy, 
 odłowienie ryb, 
 przeniesienie płazów, 
 usunięcie drzew i krzewów, 
 usunięcie/shałdowanie wierzchniej warstwy gruntu, 
 roboty pomiarowe, 
 roboty rozbiórkowe, 
 opłata za umieszczenie odpadów na składowisku wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

06.06. 2007 r.   w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 723)  
Szczegółowe ilości robót przygotowawczych i rozbiórkowych zawarte są w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 Informacje o szczegółowych wymagana dotyczących materiałów zostało wymienione w poniższych 
podpunktach do rozdziału „Roboty przygotowawcze” oraz w dokumentacji projektowej.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów powinien odbywać się środkami transportu przewidzianymi w dokumentacji 

projektowej lub środkami równoważnymi. Przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonanie robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 
Wejście na teren właścicieli gruntów należy z nimi uzgodnić przed przystąpieniem do robót.  
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Na budowie występują różne rodzaje robót, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności i 
przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót przygotowawczych, mechanicznych, transportu 
materiałów, załadunków, wyładunków. 

Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty 
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie 
należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia.  

Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego – wycinki drzew, w trakcie wykonawstwa mogą wystąpić 
następujące zagrożenia utraty zdrowia lub życia: 

 zagrożenie spowodowane przebywaniem w zasięgu ścinanych (przewracanych drzew),  
 zagrożenie spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu maszyn budowlanych w trakcie 

wykonywania robót ziemnych - wykopów (koparki, itp.), 
 zagrożenie porażenia prądem, spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu linii wysokiego 

napięcia 
 (linie napowietrzne), 
 zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych z powodu braku lub nieprawidłowego 

oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót budowlanych. 
 
 Dłużyce należy pociąć na odcinki długości ca 1,0 m i wywieźć. Karpinę należy wywieźć na składowisko 
odpadów. Gałęzie przewiduje się rozdrobnić.  
 Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić zgodnie z decyzją pozwolenia na wycinkę drzew i 
krzewów. Drzewa, które przewidziano do pozostawienia należy zabezpieczyć tymczasowo na czas 
prowadzenia prac oraz zabezpieczyć na stałe po zakończeniu tych prac.  

 Przez tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy, rozumie się nie dopuszczanie w strefie 
4x4m wokół drzewa do poruszania się sprzętu mechanicznego, składowania materiałów budowlanych oraz 
zmian poziomu gruntu. Roboty prowadzone w pobliżu pni drzew i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz 
od obrysu korony drzewa, powinny być wykonywane wyłącznie ręcznie. W strefie do 10 m od pnia drzewa nie 
powinno się składować cementu, kruszywa, olejów i paliw. Na okres budowy przewiduje się także 
zabezpieczyć drzewa przez przykrycie ewentualnych odkrytych korzeni matami słomianymi (np. 4m2 na 
jedno drzewo) oraz owinięcie nimi pnia (np. 4m2 na jeden pień) i oszalowanie deskami, od podłoża lekko 
wkopanymi w grunt do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie będzie otoczone elastycznymi taśmami. 
Należy także podlewać drzewa wodą w ilości około 20 dm3/d w zależności od warunków atmosferycznych. 
Przy głębokich wykopach należy wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew. Nie 
wolno również odcinać korzeni szkieletowych.  

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia. Pozostawione drzewa, wokół których 
teren po zakończeniu prac uległ niewielkiemu obniżeniu lub podwyższeniu należy zabezpieczyć na stałe po 
zakończeniu prac. Przy obniżeniu terenu przewiduje się pozostawienie ściętego stożka gruntowego ze 
skarpami 1:1 ochraniającego korzenie drzewa, natomiast przy niewielkim podwyższeniu terenu tj. ok. 0,3 m 
przewiduje się obsypanie drzewa lekką ziemią z wymodelowaniem niecki o łagodnym spadku wokół drzewa. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren budowy należy ogrodzić (nie dotyczy obiektów 
liniowych) i oznakować zgodnie z wymogami przepisów BHP oraz przepisami Prawa budowlanego. Prace te 
nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy. Ryby należy odłowić z czaszy zbiornika oraz przetransportować do innego akwenu na czas robót. 
Należy także wykonać zabezpieczenie drzew i krzewów nieprzewidzianych do usunięcia i zdjąć wierzchnią 
warstwę ziemi urodzajnej na odkład, celem późniejszego ponownego wykorzystania pod wysiew trawy,  
jedynie niezanieczyszczony i po jego uprzednim przygotowaniu.  

5.4. Roboty rozbiórkowe 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r. 
Nr 47,  poz. 401 ze zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe podlegające zapłacie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy obejmują 
rozbiórkę studni na wlocie do zbiornika wraz z rurociągiem dopływowym do stawu Ø500 ca 5,0m, studnia na 
wlocie do rurociągu wraz z rurociągiem odpływowym ze stawu Ø100 ca 5,0m, istniejący chodnik. 

Szczegółowe ilości robót rozbiórkowych zawarte są w przedmiarze robót. Nakłady oraz rodzaj sprzętu 
określa przedmiar robót. Zastosowanie sprzętu lub transportu równoważnego wymaga zgody Inspektora 
nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Wymagania dla kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe wyszczególnione są w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

8.2. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

9.2. Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z dokumentacją, książką obmiaru, kosztorysem inwestorskim oraz  

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Odbiory przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych                          
w punkcie 7. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Ilości robót mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 

 

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
11.1. Literatura 

 W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. 
 Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 

11.2. Akty prawne: ustawy i rozporządzenia  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.  
61-655 Poznań, ul. Murawa 29 

 
 Strona 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SST - 1.1 ZAPLECZE WYKONAWCY 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem zaplecza Wykonawcy w celu realizacji robót w ramach 
przedsięwzięcia pn.:  „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb 
Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1                                                

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane z urządzeniem, 

funkcjonowaniem i likwidacją placu budowy i zaplecza Wykonawcy podczas realizacji zadania. Plac należy 
zlokalizować w pobliżu prowadzonych robót. Lokalizacja placu musi być zgodna z zapisami decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych instalacji, dostępu do 
Internetu, urządzeń, biura, pomieszczenia inżyniera i wykonawcy, miejsc parkingowych dla zamawiającego i 
inżyniera kontraktu. 

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
zaplecza na czas realizacji robót. 

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych 
i wewnętrznych, biur, placów, rekultywację terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                         

z definicjami podanymi w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, PZŚ oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne zasady zabezpieczenia terenu budowy ujęto                                     
w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zaplecze budowy musi być ogrodzone oraz posiadać tablice budowy oraz tablice unijne – ilość oraz 

miejsce instalowania tablic należy uzgodnić z inżynierem kontraktu. Wszystkie pomieszczenia oraz miejsca 
postojowe muszą być opisane. 

1.5.2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót wykaz elementów placu budowy i zaplecza budowy, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego powinna być dokonana przez Wykonawcę zgodnie                                 

z obowiązującą procedurą. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny być załącznikami do planu BiOZ. 

1) Skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 
 potknięcie się na tym samym poziomie - przewody spawalnicze, pręty zbrojeniowe 
 poślizgnięcie się na tym samym poziomie - namoknięty grunt, mokre płyty ze sklejki, lód i śnieg 
 upadek z wysokości - deskowanie, drabiny 
 wpadnięcie do wykopu 
 przygniecenie przez ścinane pnie i gałęzie 

2) Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego: 
 uderzenie przez przemieszczane przedmioty – montaż deskowania i zbrojenia, rozdeskowanie 

zabetonowanych elementów, 
 najechanie, potrącenie przez środki transportu – drogi główne i transportowe na placu budowy 
 spadające przedmioty, 
 uderzenie o nieruchome przedmioty – rusztowanie, deskowanie, wystające pręty zbrojeniowe, 
 kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów, 
 kontakt z przedmiotami szorstkimi – miejsce składowania tarcicy, 
 kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek oraz elektronarzędzi, 
 kontakt z przedmiotami gorącymi – miejsce wykonywania robót spawalniczych, 
 obrażenie w skutek zimna – otwarta przestrzeń placu budowy, 
 porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót spawalniczych, 
 zasypanie – głębokie wykopy ziemne, 
 zachlapanie oczu – roboty betoniarskie, 
 zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie, 
 rozerwanie się tarczy – szlifierki, 
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 zawalenie deskowania, 
 hałas – prace rozbiórkowe, 
 wibracja – zagęszczanie gruntu, 
 wymuszona pozycja ciała – trudno dostępne miejsca w trakcie wykonywania prac budowlanych, 
 spaliny – wykonywanie izolacji, 
 promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu – miejsce wykonywania prac 

spawalniczych, 
 mgły olejów i paliw – tankowanie oraz wymiana oleju 

3) Projekt organizacji robót: 
Harmonogram robót oraz projekt organizacji mogą stanowić załączniki do „planu BiOZ”; winny zostać 

sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji  ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym  Przedmiarze Robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru robót 
Odbiorowi robót podlega usunięcie całego zaplecza oraz przeprowadzenie robót porządkowych 

i rekultywacji miejsca, w którym znajdowało się zaplecze budowy. Odbioru robót dokonuje inżynier 
kontraktu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót.  
Cena obejmuje wszystkie materiały, czynności i wymagania związane z urządzeniem, funkcjonowaniem i 

likwidacją zaplecza Wykonawcy podczas realizacji zadania. Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje 
zainstalowanie wszystkich niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, tablic informacyjnych, dróg dojazdowych, 
utwardzenie placu potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót. 

Cena obejmuje także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z użytkowaniem zaplecza na czas 
realizacji robót. 
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Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych 
i wewnętrznych, biur, placów, rekultywację terenu. 

Cena zaproponowana w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza się możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty. Zapłata za wszystkie materiały, czynności i wymagania związane z 
urządzeniem, funkcjonowaniem i likwidacją zaplecza nastąpi po zakończeniu prac na obiekcie.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zadane roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

10.1. Akty prawne: ustawy i rozporządzenia 
W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Prace należy prowadzić 

i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi wymienionymi w STO.  
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SST - 1.2 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów na terenie przewidzianym do prowadzenia robót w 
ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 
obręb Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące robót związanych z: 

 usunięciem drzew i krzewów, 
 segregacją materiału drzewnego, 
 wywozem drągowiny, karpiny i gałęzi, 
 karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dołów po karczowaniu,  
 zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, rosnących w 

pobliżu robót budowlanych 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi w ST. 
Drzewo - wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych (gałęziach) 

tworzących koronę, np. olcha, lipa, dąb, brzoza,  
Krzew - roślina drzewiasta o pędach zdrewniałych, nie posiadająca typowego pnia, np.: leszczyna, głóg, 

czarny bez, wiklina, krzaki - zarośla krzewów, 
Karpina - drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu w gruncie i przy 

powierzchni terenu, 
Gałęzie - boczne, zdrewniałe pęd drzew i krzewów; grubsze - konary, 
Karczowanie - wycinanie drzew i krzewów wraz z wykopywaniem pni i korzeni. 
Uwaga: Drzewo wielopniowe – drzewo posiadające większą od 1 ilość pni, w takim przypadku należy 

zsumować średnicę pni i o otrzymaną wartość powiększyć średnicę pala głównego.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 "Wymagania ogólne". 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Materiały wykorzystane podczas robót związanych z wycinką drzew i krzewów: 

 materiały do tymczasowego zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów, np. deski, maty, taśmy 
 grunt do zasypki dołów po karczach 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 0 "Wymagania ogólne". 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

 piły mechaniczne, 
 siekiery, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 
 spycharki, 
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew, 
 rębiarki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0 "Wymagania ogólne". 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 gałęzie, drobne korzenie należy wywozić po uprzednim dokonaniu pocięcia, rozdrobnienia za 

pomocą rębiarki.  
 ładunek przewożonego materiału powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub 

wypadnięcia                  z pojazdu. Ładunek na pojeździe powinien być umieszczony równomiernie, 
by nie naruszał równowagi i stateczności pojazdu. 

 pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny 
być transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzeń. 

 przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 "Wymagania ogólne". 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów  

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wymagań i warunków określonych w decyzji na wycinkę 
drzew i krzewów tj. we wskazanym terminie i na warunkach określonych w decyzji na wycinkę. 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren w pasie projektowanych robót ziemnych w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych                             
w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z 
usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

Roślinność istniejąca w pasie robót, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez zarządzających terenem. 

 
5.2.2. Usunięcie drzew i krzewów  

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych powinny być wykarczowane sprzętem 
mechanicznym. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-2 Roboty ziemne. Doły w obrębie 
przewidywanych wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.  

 
5.2.3. Likwidacja pozostałości po usuniętych drzewach i krzewach 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeżeli dopuszcza się do przerabiania gałęzi przez mechaniczne 
rozdrabnianie za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta tego sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z 
terenu budowy. 

 
5.2.4. Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew i krzewów na placu budowy odpowiada Wykonawca. W stosunku do 
drzew zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie planowanych robót należy je dodatkowo odpowiednio 
zabezpieczyć przez: 
-owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień), a następnie oszalowanie ich deskami do 
wysokości pierwszych gałęzi nie mniejszych niż 50 cm. Deski powinny ściśle przylegać do pnia, a jej dolne 
części powinny opierać się na podłożu, będąc lekko wkopane w grunt lub obsypane ziemią. Oszalowanie 
powinno być otoczone opaskami z drutu bądź taśmy stalowej w odległości wzajemnie co 40-60 cm;  
-przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4m2 na jedno drzewo; 
-podlewanie drzew wodą w ilości około 20 dm3/dobę na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w 
zależności od warunków atmosferycznych 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:  
-rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo;  
-usuniecie materiałów zabezpieczających;  
-lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.  
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Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom 
pielęgnacyjnym zgodnie z dokumentacja projektową. 
 

W obrębie systemu korzeniowego nie wolno składować materiałów chemicznych i fizycznych szkodliwych 
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdów i praca maszyn w obrębie systemu 
korzeniowego jest niedopuszczalna i w przypadku konieczności wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej 
sytuacji drzewa muszą być chronione. Pień powinien być zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem - 
np. mata słomianą, deskami lub za pomocą deskowania wiązanego do drzewa powrozami, lub taśmą 
elastyczną  w celu ochrony pnia.  

Prace ziemne wiążą się także z wykopami w celu położenia przewodów, rurociągów, itp. W wyniku tych 
działań może nastąpić uszkodzenie korzeni. Najbardziej groźne jest wykonywanie prac ziemnych latem 
(przesuszenie) oraz zimą (przemarznięcie). Najmniej narażone są drzewa podczas wykonywania prac 
ziemnych jesienią po opadnięciu liści. Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego muszą być 
wykonywane ręcznie. Koparki i spychacze nie tylko niszczą całkowicie korzenie w obrębie wykopu, ale także 
do około 50 cm poza jego ścianę. Odsłonięte korzenie muszą zostać niezwłocznie okryte matami ze słomy, 
tkanin workowatych itp. Zabezpieczenie to można dodatkowo powlekać papką ilastą. Maty mogą być 
przykołkowane do ściany wykopu. Korzenie grube, które znalazły się w wykopie, można „bandażować" 
tkaninami, które należy ustawicznie zwilżać. Jeżeli są to tkaniny z włókien naturalnych, rozkładające się w 
glebie, mogą pozostać na korzeniu po zasypaniu wykopu. Szczególną ochroną należy objąć   
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 0 "Wymagania ogólne". 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania: zabezpieczenia 

drzew w obrębie robót budowlanych, usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów, 
oczyszczenia powierzchni po karczowaniu. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w ST Roboty ziemne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 0 "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST - 0 "Wymagania ogólne". 

8.2. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru robót 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej   
9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wycięcia i karczowania drzew obejmuje:  

-dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów; 
 -wycinkę drzew, przecięcie technologiczne na odcinki dogodne do transportu; 
- karczowanie pni, rozdrobnienie odpowiednim sprzętem mechanicznym (rębiarką) gałęzi, drobnych 

korzeni i karpin na w miarę możliwości drobne odpady,  wywiezienie poza Teren budowy na składowisko (lub 
w inne miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru.  

-wniesienie opłat za utylizację, zabudowę wyrw i dołów po wykarczowaniu z zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy, usunięcie materiałów Wykonawcy poza obszar 
budowy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót 
objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Drewno wartościowe pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i powinno być składowane czasowo na 
terenie Zaplecza budowy, a następnie wywiezione w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
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9.2.2. Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do wycinki 
obejmuje:  

-dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów; 
- wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i krzewów np. zabezpieczenia mata słomianą i 

obudową z desek (do wys. min. 1,5 m) przed zniszczeniem podczas realizacji robót na obiekcie oraz wszystkie 
inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 Pozostałe przepisy i normy wyszczególnienie w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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SST - 1.3 USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY 
GRUNTU 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z usunięciem wierzchniej warstwy humusu i humusu z darniną na obszarze 
przewidzianym do prowadzenia robót w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektów 
zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z 
uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 

wierzchniej warstwy humusu oraz humusu z darniną, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych dla 
realizacji robót związanych z niniejszym przedsięwzięciem obejmuje: 

 wykoszenie roślinności trawiastej z skarp koryta cieku, 
 zdjęcie ziemi roślinnej (humusu) warstwą grubości 0,10m z terenu na którym prowadzone będą  

prace budowlane. 

1.4. Określenia podstawowe  
Darń (darnina) - wierzchnia warstwa gleby wraz z roślinami, martwymi i żywymi korzeniami roślin; 

pocięte płaty wraz z rosnącą na niej trawą służące do umacniania, 
Humus - ziemia roślinna, ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych. 
Grunt - materiał konstrukcyjny wałów lub podłoże budowli przenoszące obciążenie, 
Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowiąca podłoże życia roślin i zwierząt. 
Pozostałe określenia w niniejszych Specyfikacjach Technicznych są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) należy stosować: 

 równiarki 
 spycharki 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie  

prawidłowe  wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe 
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) z 

przeznaczeniem do powtórnego użycia, należy stosować: 
 noże do cięcia darniny 
 łopaty i szpadle 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".  

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
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Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek, a po załadunku koparkami 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 
i przeznaczenia humusu. 

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do 
powtórnego zastosowania, powinna ona być ładowana i transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".  

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Przygotowanie robót 

Powierzchnia terenu na obszarze przewidzianym do usunięcia humusu i darniny w miejscach wskazanych                
w Dokumentacji Projektowej, powinna być oczyszczona z drzew i krzewów. 
 
5.2.2. Zdjęcie darniny 

Jeżeli powierzchnia terenu na obszarze robót związanych z przebudową jest pokryta darniną nadającą się 
do umocnienia, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w 
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem 
darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 m lub w kwadraty o 
długości boku około 0,30 m. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 m. 

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na 
takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę 
należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami 
na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien 
przekraczać 4 tygodni. Sposób składowania powinien eliminować przesuszanie darniny, a przy dłuższym 
składowaniu wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności niezbędnej dla zachowania procesów 
wegetacyjnych. 

Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera. 
 
5.2.3. Zdjęcie humusu  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu, 
odtwarzaniu zieleni oraz do innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć na obszarze robót lub w innych miejscach określonych w Dokumentacji 
Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST 
lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować 
w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 
gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące  kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".  

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i darniny. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych                                   

w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące  odbioru robót 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie kompletności usunięcia 

humusu i darniny oraz gruntów słabych, przed ich zasypaniem. Odbiór następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena  jednostki obmiarowej zdjęcia warstwy humusu lub/i darniny obejmuje: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odkład, 
 zdjęcie darniny z odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach oraz utrzymaniem 

jej w stanie nadającym się do wbudowania, 
 wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót 

objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót pomiarowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektów zagospodarowania 
terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – 
renowacji stawów”. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Niniejsza ST nie dotyczy bieżącej obsługi geodezyjnej budowy podczas realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyniesienie w teren przebiegu osi i zarysu (rzędnych) 
obiektów liniowych oraz położenia obiektów inżynierskich. 

W zakres tych robót wchodzą: 
Roboty pomiarowe umożliwiające rozpoczęcie budowy: 

 wytyczenie i zastabilizowanie głównych elementów obiektów w oparciu o osnowę geodezyjną 
(bazę projektowo-realizacyjną), wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi i 
punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 sprawdzenie zgodności planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego obiektu i 

dokumentacją, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zapewniający dostępność i widoczność przez cały 

okres zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do reperów wskazanych przez 
Inżyniera, 

 inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów przygotowania terenu pod budowę (sporządzenie na 
czas trwania budowy szkicu tyczenia zawierającego podstawowe i wtórne linie bazowe siatki 
głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery), 

 odszukanie i zabezpieczenie istniejących punktów państwowej osnowy geodezyjnej, 
 odszukanie i wytyczenie istniejących urządzeń podziemnych waz z ich odkryciem za pomocą 

próbnych przekopów, 
 

     Dokumentacja powykonawcza wytyczenia: 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa wraz z znajdującym się w sąsiedztwie uzbrojeniem nad- i podziemnym.  

1.4. Określenia podstawowe  
Punkty główne trasy – punkty załamania osi obiektów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt osi. 
Pozostałe określenia w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i                                 

z definicjami podanymi w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera. W czasie wykonywania i zakończenia 
robót Wykonawca będzie utrzymywał w sposób ciągły na placu budowy uprawnionego geodetę do 
wykonywania i nadzorowania wytyczeń i innych prac geodezyjnych. Każdy błąd w pracach geodezyjnych i 
wynikające z niego konsekwencje będą usunięte na koszt Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty państwowej osnowy 
geodezyjnej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Do utrwalenia punktów mogą służyć: 

 pale drewniane (dla punktów narożnych, robót ziemnych, krawężników). Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o długości 0.30 m i średnicy 0,05 ÷ 0,08 m. 
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 pale lub pręty osadzone w betonie wlanym do wykopanego dołu (punkty osnowy podstawowej 
i niższej klasy wewnątrz obszaru budowy), 

 prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane 
i zastosowane zgodnie z normą PN-ISO 4463-2:2001, w zależności od przewidywanego 
zastosowania i oczekiwanej trwałości. 

Materiały przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celów i stanowisk pomiarowych powinny 
spełniać wymagania stałości i trwałości oraz powinny umożliwiać umieszczanie na ich powierzchni trwałych 
oznaczeń i numeracji. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  

 teodolity lub tachimetry 
 niwelatory 
 dalmierze 
 tyczki 
 łaty 
 taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. Przyrządy używane przez Wykonawcę będą odpowiedniej marki i typu do zadań, jakim mają służyć 
oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Sprzęt i materiały do wykonania przedsięwzięcia można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Wykonawca robót pomiarowych powinien dysponować samochodem terenowym pozwalającym na dowóz 
sprzętu, materiałów i zespół pomiarowy na miejsce pomiaru niezależnie od warunków pogodowych i stanu 
dróg. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Roboty pomiarowe winny być wykonywane przez uprawnionych geodetów zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK. W ramach robót pomiarowych należy wytyczyć w terenie i utrwalić przez ustawienie 
znaków wszystkie miejsca charakterystyczne: 

a) Na osiach projektowanych: 
 początki, końce i wierzchołki wszystkich łuków oraz punkty pośrednie co 5 m, 
 hektometry, 
 co 50 m na odcinkach prostych, jeśli nie utrwalono osi z innych względów. 

b) Dla robót ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojów podanych w projekcie należy 
wyznaczyć zarys projektowanych skarp i nasypów przez ustawienie znaków lub szablonów 

c) Dla obiektów inżynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktów kierunkowych, ław 
wysokościowych i reperów pomocniczych. Wytyczeniu podlegają np.: osie główne budowli, obrysy 
fundamentów, zarysy wykopów i skarp, rzędne wysokościowe. Osie i zarysy oznaczać na ławach 
ciesielskich trwale umocowanych poza obrębem wykopów. 
Dokładność wytyczenia: 

 osie i punkty charakterystyczne: ± 5 mm 
 zarysy wykopów: ± 5 cm 
 rzędne wysokościowe: ± 5 mm 

d) Poza bezpośrednim rejonem robót co około 200 m należy wyznaczyć robocze punkty wysokościowe. 
Wyznaczone punkty muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót i oznaczone trwale 
farbą. Dokładność robót pomiarowych wynosi ± 5 mm w planie i profilu, dla robót ziemnych ± 1 cm w 
planie i w profilu. 
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5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionych geodetów, zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności 
wykonanych prac z Dokumentacją Projektową, zmianami wprowadzonymi w niej przez Inżyniera oraz 
ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Inżynier powinien dostarczyć Wykonawcy 
wszystkie dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia każdego elementu robót. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Jeżeli roboty zostały wykonane w oparciu o błędne dane 
dostarczone przez Zamawiającego wszystkie dodatkowe roboty wynikające z błędnego wytyczenia robót, 
niezawinionego przez Wykonawcę, powinny być wykonane przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych osi i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne                                
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
5.2.2. Wyznaczenie punktów głównych i osi punktów wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty bazowe powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu prętów stalowych lub rurek stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicami robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
powinna przekraczać 100 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi przedmiotu 
przedsięwzięcia, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami 
roboczymi  w terenie płaskim powinna wynosić 200 metrów. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 3 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 
5.2.3. Wyniesienie projektowanych osi w teren  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 20 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej punktów w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie 
należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi trasy powinny być zaopatrzone w tablice 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę tych punktów. Forma i wzór tablic powinna 
być zaakceptowana przez Inżyniera. 
 
5.2.4. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii osi. 
Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
 
5.2.5. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich 

Dla każdego z obiektów inżynierskich należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
 wytyczenie osi obiektu 
 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące  kontroli jakości robót 
Dla robót ziemnych kontrolę położenia osi przedmiotu robót należy przeprowadzić na wszystkich 

załamaniach oraz co 50 m na odcinkach prostych. 
Dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 1 cm w planie.  
Kontrolę wyznaczenia nasypów i przekopów należy przeprowadzić minimum w 10 miejscach na każdym 

kilometrze oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzących wątpliwości. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 
± 1 cm. 

Dla obiektów inżynierskich dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 mm w planie i w posadowieniu poziomym. 
Wykonywanie każdego etapu robót geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika 

Budowy. 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące  kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami 
podanymi w poprzednich punktach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót 
Odbiór robót związanych z: 

a. wytyczeniem w terenie bazy projektowo-realizacyjnej przebudowywanego rowu i drogi 
eksploatacyjnej  wraz z przekrojami charakterystycznymi (dowiązanej do osnowy państwowej), 
b. wytyczeniem lokalizacji i rzędnych posadowienia umocnień betonowych i rurociągu,  

Wykonanie dokumentacji powykonawczej następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenie dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Koszt prac pomiarowych należy ująć w cenach wykonania poszczególnych elementów robót określonych                             

w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 
PN-ISO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe 
PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzające dla 
realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Instrukcja techniczna 0-1.Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 
1979. 
Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK, 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1.Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r. 
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SST - 1.5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach zadania pn.:  „Wykonanie projektów 
zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z 
uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z demontażem 

istniejących elementów, planowanych do rozbiórki w ramach dokumentacji projektowej. Zgodnie z 
dokumentacją są to prace: 

 studnia na wlocie do zbiornika, 
 rurociąg dopływowy do stawu Ø500 ca 5,0m, 
 studnia na wlocie do rurociągu, 
 rurociąg odpływowy ze stawu Ø100 ca 5,0m, 
 istniejący chodnik. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                            

z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne". 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 0 „Wymagania ogólne". 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzęt  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany dowolny sprzęt, zaakceptowany 

przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 0 „Wymagania ogólne". 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne". 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Roboty rozbiórkowe elementów należy wykonać według dokumentacji projektowej.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST - 0 „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 rozbiórkę wszystkich elementów wskazanych do rozbiórki, 
 odwiezienie we wskazane miejsce gruzu, 
 eksploatacja wszystkich niezbędnych sprzętów do rozbiórki. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wyszczególnienie przepisów znajduje się w specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne". 
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SST - 1 ROBOTY ODWADNIAJĄCE 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodno prawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
odwodnieniowych przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia pn.:  „Wykonanie projektów 
zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z 
uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 

1.2.    Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie odwodnienia w stawie. 

 Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych.  

 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia 
wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-0 
„Wymagania Ogólne” w  pkt. 1.15.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne” pkt.5.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania Robót odwodnieniowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 pompy szlamowe, 
 pompy do usuwania wody brudnej, 
 agregatu prądotwórczego zasilającego pompy,  
 zestaw popowy wyposażony w rurociąg ssący i tłoczący. 

 
Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia. 
Wykonawca musi w taki sposób dobrać wydajność pomp i wysokość podnoszenia aby zapewniać całkowite 

usunięcie wody ze zbiornika. Zastosowane pompy powinny być odporne na dużą ścieralność, bowiem woda 
pompowana ze zbiornika będzie zawierała znaczne ilości drobnych cząstek piasku. 

Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 

zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla 
wykonania odwodnienia zbiornika na czas budowy, może być wykonany dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera 

 
WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem  odwodnienia. Program powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy 
Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP 
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów. 

Sporządzenie i uzgodnienie projektów związanych z odwodnieniem wykopów, jeśli będzie konieczne do 
wykonania, leży po stronie Wykonawcy zarówno pod względem wykonania jak i kosztów. 
 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu 
robót budowlanych oraz planu BIOZ. 

 
5.2.1. Odprowadzenie wody ze zbiornika 

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys zbiornika, do dolnego odcinka rowu. 
Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać dotychczasowego 

sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg). 

5.2.4. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 
Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy przestrzegać 

odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy realizacji 
zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez producenta 
agregatu. 

W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obsługi 
pomp i agregatu prądotwórczego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. w szczególności kontrola 
powinna obejmować sprawdzenie: 

 wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 
 skuteczności odwodnienia zbiornika, 
 sposobu odprowadzenia wody ze zbiornika. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” w pkt. 8.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w umowie za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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PN-S_02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN1610:2002 +Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
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SST - 2 ROBOTY ODMULAJĄCE 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodno prawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
odmulających przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia pn.:  „Wykonanie projektów 
zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z 
uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 

1.2.    Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie odmulenia na obiekcie. 

 Zakres prac odmulających należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. Odmulenie 
namułu z dna po długiej eksploatacji. 

 Przyjęto technologię usuwania namułu z wykorzystaniem spycharki. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-0 
„Wymagania Ogólne” w  pkt. 1.15.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. pkt.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne” pkt.5.  

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
We wszystkich przypadkach należy się kierować: 
-polskimi normami (PN) 
-normami branżowymi (BN) 
-warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
-instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarzanymi przez producenta wyrobów 
-przepisami budowlanymi 
-przepisami bhp 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania Robót odmulania powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 
 spycharka 
 koparka przedsiębierna 
 wywrotki 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 

zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla 
wykonania odmulania stawu na czas budowy, może być wykonany dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Robót uwzględniający wszystkie warunki, 

w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem odmulenia. Program powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy 
Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP 
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów. 

Sporządzenie i uzgodnienie projektów związanych z odmuleniem stawu, jeśli będzie konieczne do 
wykonania, leży po stronie Wykonawcy zarówno pod względem wykonania jak i kosztów. 

 
UWAGA : 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych teren inwestycji należy wyraźnie oznakować w 

celu  zabezpieczenia  przed dostępem osób postronnych. 

5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu 
robót budowlanych oraz planu BIOZ. 
 
5.2.1. Odprowadzenie namułu ze stawu 

Mieszanina gruntu z wodą (pulpa) zostanie odprowadzona ze zbiornika przy użyciu spycharki. Pozyskany 
urobek należy przerzucić na zachodni brzeg stawu w celu jego odsączenia. Po odsączeniu załadunek na środki 
transportowe i wywóz na składowisko odpadów. 

W realizacji odmulenia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obsługi 
pompy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Zasady kontroli jakości robót odmulających obejmuje sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wyżej podanymi wymaganiami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera, w szczególności kontrola 

powinna obejmować sprawdzenie: 

 wpływu odmulenia na grunt i pobliskie budowle, 
 skuteczności odmulenia stawu, 
 sposobu odmulenia namułu ze zbiornika. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” w pkt. 8.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w umowie za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-S_02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN1610:2002 +Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
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SST - 3 ROBOTY ZIEMNE 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych ziemnych dotyczących realizacji 
przedsięwzięcia pn.:  „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb 
Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 

1.2.       Zakres stosowania  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1                                                

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują prowadzenie robót ziemnych dla realizacji zakresu 

określonego w pkt.1.1 (ST) i obejmują: 

 wykopy pod wykonanie umocnień na skarpach 
 formowanie skarp zbiornika, 
 plantowanie dna i skarp zbiornika, 
 formowanie czaszy zbiornika, 
 dowóz gruntu na obsypkę, podsypkę i zasypkę 
 podłoża, obsypki i zasypki z gruntu dowiezionego 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, wytycznymi i 
STO 

 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki stateczności i 

odwodnienia. 

 Wykop hydrotechniczny określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
 rzuty i przekroje obiektów, 
 plan sytuacyjno-wysokościowy, 
 nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
 szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu, 

itp.). 

 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 

wykopu. 

 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony jako grunt skalisty. 

 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 

ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 

odspojenia. 

 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

budowlanego. 

 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu budowlanego lub wykonania nasypów, 

położone poza placem budowy. 

 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

 

𝐼𝑆 =
𝜌𝑑
𝜌𝑑𝑠

 

 gdzie: 

 ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12, (Mg/m3) 

 ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PNB- 

04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

 Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stopień zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
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𝐼𝑑 =
𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝑒

𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝑚𝑖𝑛
 

 gdzie: 

 e max - wskaźnik porowatości maksymalnej, która otrzymuje się przez najbardziej luźne

 nasypanie piasku 

 e min - wskaźnik porowatości minimalnej przy możliwie największym zagęszczeniu piasku przez 

wibracje 

 e - wskaźnik porowatości naturalnej 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru : 

ds

d

S
P

P
I   

gdzie : 

 Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

 Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określonej w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: 

10

60

d

d
U   

 gdzie: 

 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

 d10 - średnica oczek sita przez, które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji ST - 0 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w STO w pkt.5. Niniejsza ST obejmuje 

całość robót ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Materiały podstawowe: 

 
Grunt 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, uformowanie i profilowanie skarp wykonywane będzie z 
gruntu wydobytego z dna i gruntu pochodzącego z terenu inwestycji.  
Piasek 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nasypy wykonywane będą z gruntu zakupionego i 
miejscowego. Wymiana gruntów wykonywana będzie z dowolnego piasku o wskaźniku uziarnienia większym 
od 5. Piasek nie może mieć zanieczyszczeń, domieszek frakcji ilastych oraz części organicznych.  

Piasek średni stosowany do wykonywania zapory powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla 
gatunku 1 i 2.  

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne 
do nawierzchni drogowych. Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 
5%. 
Humus 

Dokumentacja projektowa do humusowania przewiduje zastosowanie zdjętej wierzchnicy oraz 
zakupionego humusu. Jeżeli zdjęta wierzchnica nie będzie nadawała się do ponownego wbudowania, do 
humusowania można użyć dowolnej ziemi urodzajnej, która nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona, zawierający odpady lub zanieczyszczona chemicznie. Do humusowania można użyć 
również ziemi kompostowej lub torf ogrodniczy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Rodzaj sprzętu używanego do robót określa dokumentacja projektowa – przedmiar robót w wersji 

szczegółowej. Zastosowanie sprzętu równoważnego pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim 
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BHP, przepisów planu BIOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu BIOZ, 
przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na 
terenie realizowanego przedsięwzięcia. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania 

oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy BN-72/8932-01 
oraz PN-B-06050. Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 
zabezpieczenia ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu 
robót budowlanych oraz planem BIOZ. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r. 
nr 47,  poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
5.2.1. Oznakowanie robót 

Oznakowanie, zabezpieczenie robót prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu 
należy dostosowywać do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robót, tak aby odcinek jezdni 
wyłączonej z ruchu był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze. 

Do wygrodzenia wzdłuż jezdni oprócz zapór drogowych mogą być używane, w zależności od rodzaju 
robót, również taśmy ostrzegawcze i pachołki drogowe. Niezależnie od zapór drogowych umieszczonych w 
poprzek jezdni należy stosować od strony najazdu na zwężony przez roboty fragment jezdni tablice kierujące 
U 53. Oznakowanie robót prowadzonych przy wyłączeniu części powierzchni jezdni z ruchu powinno przede 
wszystkim ostrzegać kierujących pojazdami o robotach i związanych z nimi utrudnieniami w ruchu.  
 

5.2.2. Roboty ziemne 
Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 

Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 
 w gruntach spoistych (gliny, iły twardoplastyczne) o nachyleniu                               2:1 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu                1:1,25 
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu                                                                   1:1,5. 
  
 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane             z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników.  

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.  
61-655 Poznań, ul. Murawa 29 

 
 Strona 57 
 

Tolerancje wykonywania wykopów. 
Według normy PN-B-06050  
Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów: 

 wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem ubezpieczenia. 
 w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia ubezpieczenia należy porozumieć się z Inspektorem 
nadzoru oraz projektantem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

Zagęszczenie gruntu - warunki ogólne zagęszczenia. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu 
można nakładać  po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej na 

podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 
przekraczać następujących wartości:  

 w gruntach niespoistych ± 2%,  
 w gruntach mało i średnio spoistych  +0% -2%. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o 
wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez 
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez 
polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie.  
 

Nasypy 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Układanie i zagęszczanie nasypów powinno być wykonywane warstwami: 

 0,25m – przy zastosowaniu ubijaków ręcznych, 
 0,50-1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami,  
 0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu dla nasypu bezpośrednio przy budowli, nie powinien być mniejszy niż 0,98 
(Is>0,98), a wykonywanie zagęszczenia powinno być wykonywane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
izolacji przeciwwilgociowej. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa wskaźnika zagęszczenia gruntu, to należy uzyskać wskaźnik 
zagęszczenia nie mniejszy niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. 
Tolerancje wykonywania nasypów: 

 dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu nasypów (obrobienie skarp i korony z grubsza)                      
wynoszą 15 cm, 

 odchylenie od projektu powierzchni skarp nasypów stałych  +/-1 cm, 
 tolerancja grubości wykonania warstw filtru odwrotnego +/- 1 cm.  

Zabezpieczenie ścian wykopów 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

 główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15 cm ponad teren 
 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół 
 krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi w przypadku 

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi 
 w wykopie rozpartym o głębokości większej od 1,0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.). 

 
 

Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
 

Warstwy podsypkowe 
Warstwy podsypkowe powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
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Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z  
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy podsypkowej o grubości powyżej 
20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej należy przystąpić do jej zagęszczania.  
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie podsypki o jednostronnym 
spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypkowa powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy materiał wbudowany w warstwę podsypkową, uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
6.2.1. Roboty ziemne 

Wykopy: 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

 zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
  prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
  przygotowanie i oczyszczenie terenu. 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu, wymiary wykopów, 
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.2.2. Wykonanie nasypów oraz podsypek pod ubezpieczenia 

Sprawdzeniu podlega: 
 przygotowanie podłoża 
 materiał użyty na zasypkę, podsypkę 
 grubość i równomierność warstw zasypki, podsypki 
 sposób i jakość zagęszczenia 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
UWAGA: W cenie wykonania robót ziemnych należy ująć ich odwodnienie (utrzymanie w stanie 
suchym) wraz z zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

 
 

7.2. Jednostki obmiarowe: 
m3 - wykopy, nasypy, 
m3 - opłata za umieszczenie odpadów na składowisku, 
m2 – warstwy podsypkowe, plantowanie, korytowanie, humusowanie.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Odbiór może być dokonany, jeżeli wszystkie wyniki kontroli 
jakości robót dały wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę i ujęta w umowie, za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Ze względu na ryczałtowy charakter robót  nie 
przewiduje się  indywidualnego rozliczenia robót. Roboty należy wykonać  kompleksowo zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymogami formalno-prawnymi. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie szczelności 
PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  lano grafem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-N-01256-03:1993/Azl:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
 

10.2. Akty prawne: ustawy  i rozporządzenia 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 

 
 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.  
61-655 Poznań, ul. Murawa 29 

 
 Strona 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST - 4 ROBOTY BETONOWE 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 

materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 

wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia pn.:  „Wykonanie 
projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z 
uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.2. Zakres stosowania ST 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
W zakres robót wchodzą: 

 betonowanie doku wlotowego (dopuszcza się możliwość prefabrykacji) 
 podbudowa pod studnie wylotową 
 podbudowa pod piaskownik na wylocie ze studni 
 podbudowa pod studnie na wlocie do zbiornika 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-
0 „Wymagania ogólne”. w  pkt. 1.15.  
 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R * ), (np. beton 
klasy B20 przy R *> =20 MPa).  
Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało 
poddane Ŝadnej innej obróbce (m. in. tłuczeń, kliniec). 
Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pęcherzyków, w 
ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku działania 
domieszek napowietrzających, dodanych do mieszanki betonowej. 
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i 
mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 
Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające wprowadzenie podczas 
mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków 
powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym.  
Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego 
powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed 
odparowaniem wody.  
Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umożliwiająca wydłużanie 
się i kurczenie płyt.  
Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca tylko 
kurczenie się płyt.  
Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju poprzecznego.  
Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi.  
Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem 
kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do 
wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco.  
Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, zawierająca 
konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. pkt.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 

2.2.1. Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/Al:2005 o następujących klasach 
wytrzymałościowych: 

 klasa 32,5 - do betonu klasy C8/10 
 klasa 42,5 - do betonu klasy C30/37  

 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.  
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis, 
zawierający następujące dane: 

 nazwa wytwórni i miejscowości 
 masa worka z cementem  
 data wysyłki  
 oznaczenie 
 termin trwałości cementu.  

 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości /atest/ wraz z wynikami badań.  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
 
Kontrola cementu winna obejmować:  

 oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości, 
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie.  
 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
betonu. 
Warunki magazynowania i okres składowania dla cementu pakowanego /workowanego:  

 składy otwarte - wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 
przed opadami, 

 magazyny zamknięte - budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę - w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
 
 

 2.2.2.    Kruszywo  
 
Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane są ze złóż skały macierzystej, która 
została podzielona na ziarna w skutek procesów wietrzenia i ścierania lub zamierzonego mechanicznego 
kruszenia. 
 Kruszywo stanowi ok. 70-80% całkowitej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie 
cech zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Podział kruszyw wg  PN-EN 
12620:2004.  
Kruszywa do betonu:  

 kruszywa naturalne  
 kruszywo sztuczne  
 kruszywo z recyklingu 
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 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa 
muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu, w taki sposób, aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być wystarczające dla zapewnienia 
wykonania wszystkich badań, testów i nie zakłócenia rytmu budowy.  
 

Kruszywo grube 

 Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy PN-EN 12620:2004,  
PN-EN 12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać 
kontrolne badania niepełne obejmujące: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A 1:2006  
 oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.  

 

 W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami norm, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa i ponownym sprawdzeniu.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty 
roboczej betonu.  
 

Kruszywo drobne 
 Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-EN 13139:2003,  
PN-EN 12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany niepełnym 
badaniom obejmującym oznaczenie:  

 zawartości zanieczyszczeń obcych,  
 zawartości pyłów mineralnych, 

▪ składu ziarnowego zawartości grudek gliny.  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:  

 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań                  
wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej                            
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawartości frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki 
betonowej.  
 
2.2.3.   Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
 

 

2.2.4. Domieszki  do betonu 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i 
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, 
zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu 
upłynniającym, napowietrzającym, przyspieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.  
Domieszki chemiczne są definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materiały dodawane podczas wykonywania 
mieszanki betonowej, w ilości nie przekraczającej 5% masy cementu w celu modyfikacji właściwości 
mieszanki betonowej stwardniałego betonu. 

2.2.5. Rodzaje domieszek: 

 domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory, superplastyfikatory; 
 domieszki napowietrzające; 
 domieszki uszczelniające; 
 domieszki opóźniające; 
 domieszki spęczniające; 
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 domieszki stabilizujące; 
 domieszki do betonowania pod wodą; 
 domieszki spieniające; 
 domieszki do zaczynów iniekcyjnych; 
 emulsje polimerowe. 

 

   

2.2.6. Domieszki do betonu szybkosprawnego 

Domieszki: Viscocrete 5600 lub o parametrach równoważnych w ilości 0,7% do masy cementu oraz 
domieszka przyspieszająca wiązanie Sika Rapid 2 lub o parametrach równoważnych w ilości 1% do 1,5% do 
masy cementu dodawana na budowie do betonowozu przy zachowaniu czasu mieszania domieszki 2 
min/1m3 betonu. 
 
 2.2.7. Dodatki mineralne 
Jako dodatki mineralne modyfikujące właściwości betonu stosowane są:  

 mielony granulowany żużel wielkopiecowy 
 pył krzemionkowy 
 popiół lotny 

 
Podstawowy fizyczny mechanizm oddziaływania dodatków mineralnych dodawanych do betonu to 
uszczelnienie struktury. Charakteryzują się wysokim stopniem rozdrobnienia (popiół lotny oraz pył 
krzemionkowy) wypełniają przestrzenie między ziarnami cementu, podobnie jak się to dzieje w przypadku 
cząstek cementu, które uszczelniają pustki między ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszczelniającego 
stos okruchowy kruszywa grubego. 
 
 Pył krzemionkowych modyfikuje również strukturę porów w stwardniałym zaczynie cementowym.  
Zwiększa się również udział zamkniętych porów żelowych, a maleje udział porów kapilarnych. 
Dodatki mineralne powodują że beton charakteryzuje się wieloma bardzo korzystnymi właściwościami.  
Do właściwości tych należy zaliczyć: 

 wzrost wytrzymałości początkowej i końcowej,  
 małą przepuszczalność dla gazów i cieczy,  
 zwiększoną odporność na korozję chemiczną,  
 zwiększoną mrozoodporność. 

2.2.8. Mieszanka betonowa 

 
 beton lekki - o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3 
 beton zwykły - o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 2600 

kg/m3 
 beton ciężki - o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3  

 

Składniki betonu: 

Dobór klasy cementu w zależności od wymaganej klasy betonu: 

 

Klasa cementu          Klasa betonu wg PN-EN 206-1 

32,5   C8/10 - C35/45 

42,5   C20/25 - C40/50 

52,5   C35/45 i wyżej 

Mieszanka betonowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki 
betonowej powinna odbywać się na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub 
na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium 
lub też za zgodą Inspektora nadzoru zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  

Właściwości mieszanki betonowej:  

 Konsystencja mieszanki betonowej 

Konsystencja (ciekłość) mieszanki betonowej wpływa na łatwość przemieszania się mieszanki w 
formie przy określonym sposobie jej układania. Zgodnie z normą konsystencję można oznaczać czterema 
metodami:  

 metoda opadu stożka metoda Vebe 
 metoda stopnia zagęszczalności 
 metoda stolika rozpływowego  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.  
61-655 Poznań, ul. Murawa 29 

 
 Strona 65 
 

Konsystencję mieszanki betonowej należy dobierać w zależności od sposobu transportu i 
zagęszczenia mieszanki oraz kształtu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Orientacyjny dobór konsystencji 
mieszanki betonowej:  
 

Konsystencja  Sposoby zagęszczenia mieszanki i warunki formowania betonu 

Wilgotna                  Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone 
Gęstoplastyczna           Mieszanki wibrowane lub ubijane ręczne, przekroje proste 
rzadko zbrojone  
Plastyczna  Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje    

proste normalnie zbrojone lub przekroje złożone rzadko 
zbrojone 

Półciekła Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje 
złożone      gęsto zbrojone  

 
Ciekła                                             Mieszanki ręcznie sztychowane 
Bardzo ciekła                                   Mieszanki samozagęszczalne 
 

 UWAGA! 

Niedopuszczalne jest zwiększanie ciekłości mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to                            
zwiększenie wartości wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu. 

 Konsystencję należy regulować dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub 
wprowadzeniem domieszek uplastyczniających lub upłynniających. 

 Urabialność mieszanki betonowej: 

Urabialność mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i możliwie łatwym 
wypełnieniu mieszanką formy przy założonym sposobie zagęszczenia. Na urabialność mieszanki wpływa: 

 objętość zaprawy wprowadzonej do mieszanki  
 zawartość frakcji i pyłowej 

Urabialność mieszanki betonowej powinna być zachowana w całym okresie czasu; tj. od momentu 
wytworzenia mieszanki w betoniarni aż do jej zabudowania. 
 

 2.2.9. Właściwości stwardniałego betonu.  
 

 Wytrzymałość na ściskanie: 

Wytrzymałość na ściskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczącym betonu, stawianym 
na etapie projektowania konstrukcji i elementów betonowych. Właściwość ta jest ściśle związana z 
mikrostrukturą stwardniałego zaczynu cementowego oraz wytrzymałością kruszywa i strefy kontaktowej 
kruszywo-zaczyn. Wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą. 

Zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) określający 
beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają wytrzymałość 
charakterystyczną oznaczaną na próbkach walcowych o wysokości 300mm i średnicy 150 mm oraz 
sześcienny o wymiarach 150xl50xl50 mm. 

Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988 

-                                                      B7,5 

C8/10                                            B10 

-                                                      B12,5 

C12/15                                          B15 

C16/20                                          B20 

C20/25                                          B25 

C25/30                                          B30 

-                                                      B35 

C30/37                                          B37 

 Wodoszczelność - głębokość penetracji wody pod ciśnieniem: 
Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnienie będące 
odpowiednikiem badania wodoszczelności wg normy PN-B-06250: 1988. 

Zmianie uległa procedura badawcza, jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu. 
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Stopnie wodoszczelności betonu wg PN -B-06250:1988: 

Wskaźnik ciśnienia       Stopień wodoszczelności betonu przy jednostronnym parciu wody  

                                                           Stały                                                      Okresowym  

0,5-5                                                     W2                                                              W2  

6-10                                                      W4                                                              W2  

11-15                                                    W6                                                              W4  

16-20                                                    W8                                                              W6     

 Mrozoodporność: 
Zamarzająca woda w porach betonu zwiększa objętość o około 10%. Powoduje to naprężenia 

wewnątrz betonu, które mogą być przyczyną spękań betonu. Ilość uszkodzeń zwiększa się w przypadku 
cyklicznego zamrażania i rozmrażania betonu, co w konsekwencji prowadzi do całkowitego zniszczenia 
materiału. 

W praktyce odporność betonu na działanie mrozu uzyskuje się poprzez właściwe napowietrzenie 
mieszanki betonowej za pomocą domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzających 
pozwala uzyskać zamknięte mikropory, które pozostają niewypełnione wodą. Badanie mrozoodporności 
betonu przeprowadza się przy zastosowaniu metod polegających na cyklicznym zamrażaniu i rozmrażaniu 
próbek betonu w wodzie. 

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i rozmrażania po których ubytek masy i 
spadek wytrzymałości nie przekroczy dopuszczalnych wartości.  

Stopnie mrozoodporności betonu wg PN-B-06250:1988: 

Wskaźnik N1)       Stopień mrozoodporności  

Do 25                                                 F25 

26-50                                                  F50 

51-75                                                  F75 

76-100                                               F100 

101-150                                             F150 

 

1) Wskaźnik N - równy liczbie przewidywanych lat użytkowania konstrukcji  

 

2.2.10. Deskowanie 

Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjne – drewniane z wypełnieniem ze 
sklejki wodoodpornej. 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 
wymagań technicznych w zakresie BHP i przepisów planu BIOZ, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
 
 
do przygotowania mieszanki betonowej: 

 betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
 dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
 odpowiednio przeszkoloną obsługą,  

do wykonania deskowań: 
 sprzętem ciesielskim, 
 samochodem skrzyniowym, 
 żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań,  

do przygotowania zbrojenia: 
 giętarkami, 
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 nożycami, 
 prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami,  

do układania mieszanki betonowej: 
 pojemnikami do betonu, 
 pompami do betonu, 
 wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
 wibratorami przyczepnymi, 
 łatami wibracyjnymi, 
 zacieraczkami do betonu,  

do obróbki i pielęgnacji betonu: 
 szlifierkami do betonu, 
 sprzęt umożliwiający polewanie wykonanych konstrukcji betonowych/żelbetowych  

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2.1. Transport składników mieszanki betonowej 

  Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych 

należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem.  

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

 

4.2.2.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

  Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy 

przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

 Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.   

  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w 

mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. Transport mieszanki betonowej 

powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988. 

 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 0C  
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0C  
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0C. 

 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
  Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu 

robót budowlanych oraz planu BIOZ. 

 Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.  
 Betonowanie można rozpocząć po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. 
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5.2.1. Betonowanie 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 

 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 

  Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych).  

  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do 

podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji  umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie.  

  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.  

  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej  

(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m, 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu, 

 rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola,  
 mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym  do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczy nu 
cementowego. 

 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.2.  Pobranie próbek i badanie 
  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą  

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 
 badanie mieszanki betonowej, 
 badanie betonu. 

 

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązania betonu.  

Temperatura otoczenia: 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. Proces ten należy odnotować w dzienniku budowy. 

Zabezpieczenie podczas opadów: 
  Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.2.4. Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur 
  Warunkiem prowadzenia prac w obniżonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury 

≥ 5°C w mieszance betonowej. Zapewnia to właściwy przyrost wytrzymałości i uzyskanie odporności betonu 

na działanie mrozu. 

Przyjmuje się że odporność na działanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymałość wynosi nie mniej niż: 

 5 MPa - przy stosowaniu cementów portlandzkich CEM I,  
 8 MPa - przy stosowaniu cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II,  
 10 MPa - przy stosowaniu cementów hutniczych CEM III.  

 

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej możliwe jest poprzez: 
 zwiększenie zawartości cementu w betonie - ok. 5-10%, 
 zastosowanie cementów o wyższym cieple hydratacji,  
 podgrzewanie wody zarobowej, 
 stosowanie domieszek przyśpieszających proces twardnienia.  

Prowadzenie prac betonowych w obniżonych temperaturach: 
 temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie może być niższa niż +5°C 

jednak nie wyższa niż +30°C, 
 nie wolno dopuścić do zamarznięcia szalunków i zbrojenia,  
 należy chronić beton przed utratą ciepła w pierwszym okresie,  
 zabudowany beton chronić przed utratą ciepła przez stosowanie mat i osłon,  
 stosowanie nagrzewania lub nadmuchu ciepłego powietrza, 
 nie dopuszczać do przemrożenia świeżego betonu, znacznych różnic temperatury pomiędzy,  
 rdzeniem, a powierzchnią elementu konstrukcyjnego, 
 nie należy wprowadzać zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej, 
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 dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej „przeciwmrozowa", nie zastąpi właściwej  
pielęgnacji. 

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się: w deskowaniu stałym (w 

prowadnicach), w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). Wbudowywanie betonu szybkosprawnego C30/37 
należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne 
rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. Do 
zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające 
jednolite zagęszczenie. Sposób nadania tekstury powinien być określony w ST i zaakceptowany przez 
Inżyniera. Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera. 

Wbudowanie w deskowaniu stałym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 

poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z 
mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone 
olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic. 

Wbudowanie w deskowaniu przesuwnym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą 

betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Zespół wibratorów układarki powinien być 
wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej szerokości i 
grubości wbudowywanego betonu. Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed 
powstawaniem nierówności. 

5.2.6. Pielęgnacja betonu 
Trwałość konstrukcji i elementów betonowych oprócz odpowiedniego doboru surowców i składu 

mieszanki betonowej oraz produkcji i sposobu jej ułożenia, jest w dużej mierze uzależniona od pielęgnacji 
świeżego betonu. 

Czynności technologiczne związane z pielęgnacją mają na celu: 

 zapewnienie optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie, 
 ochrona świeżo wykonanego betonu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych , wiatru, 

opadów atmosferycznych, 
 przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu, 
  redukcję różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią betonu a jego rdzeniem, 
 zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidłowy rozwój wytrzymałości betonu w 

obniżonych temperaturach otoczenia. 
 

W zależności od panujących warunków atmosferycznych rozróżniam następujące metody pielęgnacji:  

 pielęgnacja mokra,  
 stosowanie osłon zewnętrznych,  
 stosowanie preparatów do pielęgnacji betonu.  

 

5.2.7. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy, nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania, rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 

dni  

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 

tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 

betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

Okres pielęgnacji: 
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji 

może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości manipulacyjnej prefabrykatów. 
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5.2.8. Wykańczanie powierzchni betonu: 
Równość powierzchni i tolerancji: 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

  pęknięcia są niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 4 cm, 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 4 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać  
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Zasady kontroli jakości robót betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wyżej podanymi wymaganiami.  

6.2.1. Zakres kontroli 

 Dotyczy betonu wykonywanego na terenie budowy. Kontrola jakości robót betoniarskich obejmuje 

sprawdzenie, czy przygotowanie zbrojenia i betonu we wszystkich fazach jest zgodne z wymaganiami oraz czy 

wykonywane konstrukcje hydrotechniczne spełniają wymagania odnośnie jakości. 

Kontroli podlegają właściwości: 

 składników mieszanki betonowej, 
 mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) i betonu (wytrzymałość na ściskanie, 

nasiąkliwość, odporność betonu na działanie mrozu, przepuszczalność wody przez beton). 
 

6.2.2. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz wody w 

przypadkach wątpliwych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.3 Badania w czasie robót 

6.2.3.1. Badania cementu 

Przed użyciem do wykonania mieszanki betonowej, należy określić: 

 czas wiązania i zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
 wytrzymałość na ściskanie i zginanie wg PN-EN 196-1:1996, 
 zawartość chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie wg PN-EN 196-21:1996, 
 ciepło hydratacji po 3 i 7 dniach, 
 zawartość krzemianu trójwapniowego (C3S) i glinianu trójwapniowego (C3A). 

 

6.2.2.2. Badania kruszywa 
 Kruszywa drobne i grube należy zbadać pod kątem: 
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 zawartości pyłów mineralnych, 
 zawartości ziarn nieforemnych, 
 wskaźnika rozkruszenia, nasiąkliwości i mrozoodporności, 
 reaktywności alkalicznej z cementem, 
 zawartości związków siarki, 
 zawartości zanieczyszczeń obcych i organicznych. 

 

6.2.2.3. Badania wody 
 Woda do przygotowania mieszanki betonowej powinna podlegać badaniu zgodnie z PN-88/B-32250. 

6.2.2.4. Badania domieszek do betonu 
Domieszki chemiczne do przygotowania betonu należy badać ze względu na efekty ich działania na 

beton (PN-90/B-06240), skutki przyspieszonego twardnienia betonu (PN-90/B-06241), skutki 
uszczelnienia struktury betonu (PN-90/B-06242), działanie uplastyczniające i upłynniające (PN-
90/B-06243). 

 

6.2.3. Badania właściwości mieszanki betonowej i betonu 

 Sprawdzenie konsystencji należy przeprowadzić przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w 

czasie jednej zmiany roboczej. 

 Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki betonowej, a mieszanką kontrolowaną nie powinny 

przekroczyć 1 cm wg metody stożka opadowego dla konsystencji plastycznej, 2 cm wg metody stożka 

opadowego dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gęsto 

plastycznej i wilgotnej. 

Zawartość powietrza w mieszance należy sprawdzać wg PN-85/B-04500, co najmniej raz w czasie zmiany 

roboczej podczas betonowania. 

 Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w 

granicach tolerancji podanych odpowiednich normach. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

 1 próbka na 100 zarobów, 
 1 próbka na 50 m3 betonu, 
 3 próbki na dobę, 
 6 próbek na partię betonu. 

 Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

 Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzać badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

 Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

 W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania , 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

 Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż 28 dni. 

 W przypadku, gdy wyniki badań nie będą pozytywne, należy o tym fakcie poinformować Inspektora 

Nadzoru oraz Projektanta. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie 

i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 
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6.2.4. Badanie zbrojenia 

Zbrojenie należy skontrolować i odebrać przed zabetonowaniem konstrukcji. 

Sprawdzeniu podlegają: 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną, 
 długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz rozmieszczenie zakładów, 
 grubość otuliny, 
 sztywność i stabilność zamontowanego zbrojenia, 
 prawidłowość wykonania złączy spawanych.  

Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być większe niż: 

 ±10 mm przy średnicy pręta <20 mm, 
 ±0,5d przy średnicy pręta >20 mm, 
 ±10 mm grubość otuliny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. Inspektor 

nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót betoniarskich przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru 

ilościowego w zgodności z przedmiarem robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  

▪ 1m3 – ilość betonu potrzebnego do wykonania podkładu pod warstwę betonu z kamieniami,  
▪ 1m3 – ilość betonu potrzebnego do wykonania warstwy betonu z kamieniami. 
▪ 1 m2  - wykonanych deskowań, 
▪ 1 m2  - wykonanych podkładów betonowych, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” w pkt.8.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien 

być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem nadzoru. 

 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące  odbioru robót 
 
8.2.1. Odbiór deskowań 

Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki był 

prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. Odstępstwa 

od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 

dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania 

powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 

materiałów lub elementów wystawionych przez producentów; przy odbiorze deskowań należy sprawdzać:  

 przekroje i rozstawy stojaków(podpór);  
 usztywnienie jak wyżej;  
 szczelność deskowania; 
 wartość roboczej strzałki ugięcia jeżeli taka została przewidziana;  
 prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie;  
 usunięcie z deskowań zanieczyszczeń; 
 powleczenie deskowanie preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu;  
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych;  
 dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  
 odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm; 
 odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 

mm; 
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 odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 5,0 mm;  
 odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa od pionu na całej wysokości 10,0 mm. 

 
8.2.2.Odbiór konstrukcji prefabrykowanych:  

Przy odbiorze konstrukcji prefabrykowanych z betonu powinny być przedstawione następujące 

dokumenty:  

 rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w trakcie 
realizacji budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki 
wykonawcze;  

 dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowy, karty nadzoru 
autorskiego); 

 wyniki badań kontrolnych betonu; 
 protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania;  
 protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem; 
 protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających; 
 protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża; 
 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.  
Niezależnie od powyższych dokumentów przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych 

powierzchnia winna być poddana badaniu i ocenie pod kątem: 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów; 
 zgodności z projektem otworów i kotwień; 
 prawidłowości ustawienia części zabetonowanych; 
 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych; 
 prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp. 

Parametry techniczne odbiorowe: 

 sprawdzenie jakości betonu pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury na podstawie 
dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod 
badań; 

 przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej 
niż 5% przekroju danego elementu; 

 zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte.  
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w umowie za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Al :2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement-Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.  
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. 
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka. 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe. 
PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące 
kitów. 
PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości 
mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu (oryg.). 
PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie powrotu elastycznego 
kitów. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-B-03264:2002/Ap 1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków (oryg.). 
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne.  
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 
PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al). 
 

10.2. Akty prawne: ustawy i rozporządzenia 
 Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub 

wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie. 
 Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców 

wyrobów    budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 

materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 

wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji prefabrykatów żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia pn.:  
„Wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki 
z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2. Zakres stosowania ST 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

oraz montażem konstrukcji prefabrykatów żelbetowych takich jak: 
 kielichowa betonowa rura WIPRO Ø600 mm 
 kielichowa betonowa rura WIPRO Ø1500 mm  
 studnie kanalizacyjne Ø2000 mm 
 studnie kanalizacyjną Ø1500 mm 
 osadnik przy studni chłonnej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-0 
„Wymagania ogólne”. w  pkt. 1.15.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. pkt.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne 
partie elementów tego samego typu powinny posiadać Deklarację Zgodności wystawioną przez Producenta. 
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość, a ich wbudowanie jest 
dopuszczalne najwcześniej po 28 dniach od wyprodukowania. Prefabrykaty muszą być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową. Warunkiem dopuszczenia do wbudowania jest uzyskanie odpowiedniej 
wytrzymałości betonu potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi. 
 
Kielichowe betonowe rury 
Produkowane według normy PN-EN 1916:2005, o klasie betonu C 45/55 i długości 2500 mm. 
 
Studnie 
Studnie kanalizacyjne o wymiarach 2000 x 1580 (Ø2000 mm) oraz studnie o wymiarach 1500 x 2000 (Ø1500 
mm) o klasie betonu co najmniej C 35/45. 
 
Osadnik 
Osadnik przy studni chłonnej WG KPED 01.14, ciężar 2380-2390 i klasie betonu C 30/37. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zapewniającego poprawność ich wykonania i 

zgodnego z projektem montażu. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

6.3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

    5.2  Wykonanie robót  
Montaż i łączenie prefabrykatów powinno spełniać następujące wymagania:  

 dostarczane elementy prefabrykowane powinny być przedmiotem odbioru w zakresie zgodności 
z projektem, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzeń i 
defektów widocznych dyskwalifikujących oraz uniemożliwiających montaż,  

 odrzucone prefabrykaty nie mogą być montowane bez szczegółowej analizy ich przydatności,  
 elementy prefabrykowane należy odbierać w miejscu ich produkcji, należy trwale oznaczać datę 

ich produkcji, wartość strzałki pionowej,  
 prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na 

ściskanie określonej w projekcie . Jeżeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubość warstwy 
zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm.  

 Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ich ułożenie w poziomie. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na spoziomowane i usztywnione drewniane „rygi„ 
podpierające płyty do chwili należytego stwardnienia betonu wieńców i nadproży ścian nośnych 
oraz zaprawy w „zamkach”. Przed betonowaniem wieńców otwory płyt zamknąć za pomocą 
betonowych lub gipsowych krążków. 

 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Prefabrykaty 
Dla każdego prefabrykatu powinno być wydane przez producenta świadectwo jakości. Podstawą wydania 
świadectwa jakości są bezpośrednie oględziny i pomiary belki przy odbiorze oraz dokumenty świadczące o 
wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz „Wymaganiami” technicznymi wykonania i 
odbioru prefabrykowanych elementów żelbetowych. Dokumentami tymi są przede wszystkim:  

 protokół badań jakości kruszywa, cementu i wody 
  receptury mieszanki betonowej  
 atesty materiałów (cement, stal) wystawione przez producentów  
 protokoły badań jakości betonu – wytrzymałość, mrozoodporność, nasiąkliwość, wodoszczelność  
 zapisy w „Dzienniku produkcji” o odbiorach cząstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego 

dokonanych przez nadzór techniczny  
 protokoły ewentualnych badań jakości betonu metodami nieniszczącymi. 

 
6.3. Montaż prefabrykatów 

Przy montażu swobodnym prefabrykatów należy sprawdzić ustawienie podpór pomocniczych. Przy montażu 
prefabrykatów należy sprawdzić:  

 osiowość i pionowość ich ustawienia  
 wielkość przesunąć w poziomie i pionie  
 szerokość spoin Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montażowymi i odczepieniem z 

haka żurawia należy sprawdzić prawidłowość oparcie prefabrykatu na podporze. Montaż 
elementów prefabrykowanych powinien odbywać się zgodnie z technologią montażu 
opracowana przez producenta 

 
6.4. Bieżąca kontrola jakości 
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 Bieżąca kontrolę jakości montażu i jakości wykonania robót związanych z montażem konstrukcji z 
elementów prefabrykowanych powinien wykonywać kierownik budowy poprzez odpowiednią służbę 
kontroli. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. Inspektor 

nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót betoniarskich przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru 

ilościowego w zgodności z przedmiarem robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  

 1 szt. prefabrykatu  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” w pkt.8.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien 

być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w umowie za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone .Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.  
BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Płyty stropowe.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
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SST - 6 ZBROJENIE 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 

materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 

wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbrojenia w elementach żelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych do wykonania w ramach 

przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb 

Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót zbrojenia betonu przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych robót wchodzą: 

 zbrojenie  konstrukcji budowli komunikacyjno-upustowej, 
 zbrojenie żelbetowych schodów skarpowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-0 

„Wymagania Ogólne” w pkt. 1.15. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne” w pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją 

projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1.  Stal zbrojeniowa 

Pręty gat. AIIIN B500SP - spełniające wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998. 

Oznaczenia stali wg normy PN-EN 10020:2003  

Definicje i klasyfikacja gatunków stali:  

Klasa stali - w zależności od składu chemicznego, właściwości mechanicznych i technologicznych 

rozróżnia się pięć klas oznaczonych literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną 

literą N) - A-0, A-I, A-II, A-III, A-III N. 

 pręty zbrojeniowe klasy A-O produkowane są ze stali gatunku St3S; stosuje się je najczęściej jako 
zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) oraz jako zbrojenie konstrukcyjne; 

 pręty zbrojeniowe klasy A-I produkowane są ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie prętów ze stali 
tej klasy jest takie jak prętów ze stali klasy A-O; zaleca się ich stosowanie do zbrojenia elementów 
pracujących w środowisku agresywnym i konstrukcji przenoszących obciążenia dynamiczne; 

 pręty zbrojeniowe klasy A-II produkowane są ze stali 18G2, St50B, 20G2Y mają żebrowaną 
(śrubowo) powierzchnię boczną; stosuje się je do zbrojenia konstrukcji przenoszących 
obciążenia dynamiczne; 

 pręty zbrojeniowe klasy A-III produkowane są ze stali B500SP, 34GS; zaleca się je do 
powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne; 

 pręty zbrojeniowe klasy A-III N produkowane są ze stali 20G2VY; stosuje się je do zbrojenia 
elementów zginanych przenoszących duże obciążenia; nie wolno stosować tych prętów do 
zbrojenia elementów narażonych na obciążenia dynamiczne. 

 Pręty ze stali klasy A-O i A-I mają gładką powierzchnię. 
Pręty zestali klasy A-II i A-III N mają żebrowaną (w jodełkę) powierzchnię boczną. W zależności od 

średnicy pręty dozbrojenia konstrukcji mogą być oferowane w kręgach lub w postaci prętów prostych. 
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Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia i 

zwykłej do zbrojenia betonu) składa się z liter St oraz liczby porządkowej, która określa gatunek stali w 

zależności od składu chemicznego, właściwości mechanicznych oraz technologicznych. W przypadku stali 

konstrukcyjnej są to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5. Litery po liczbie 

porządkowej oznaczają: 

S - przydatność do spawania (np. St0S, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o określonej zawartości 

miedzi wprowadzono dodatkowe oznaczenie Cu (np. StSCu),  

X   - stal nieuspokojoną - częściowo odtlenioną (np. St3SX), 

Y - stal półuspokojoną- o średnim stopniu odtlenienia (np. St3SY),  

  b - stal do zbrojenia betonu (np. StOS-b, StSY-b), 

V i W - stal konstrukcyjną spawalną o podwyższonych wymaganiach jakościowych (o obniżonej 

zawartości węgla oraz fosforu i siarki, np. St3V, St4W). Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w 

przypadku określonej dodatkowo zawartości węgla, manganu i krzemu uzupełnia się na początku literą M (np. 

MSt5). 

Znaki gatunków stali konstrukcyjnych w przypadku wymagania udarności uzupełnia się na końcu znakiem 

odmiany plastyczności: B, C, D lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD). Znak gatunku stali niskostopowej stosowanej w 

budownictwie (konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości ogólnego przeznaczenia i zwykłej do zbrojenia 

betonu) składa się z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na początku znaku określają przybliżoną 

średnią zawartość węgla w setnych procenta. 

Litery oznaczają: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedź, Nb - niob, S - krzem 

(jeżeli jego średnia zawartość w stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal półuspokojoną, b - stal do 

zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza średnią zawartość manganu w stali równą lub przekraczającą 

1,3%.  

Wymagania normowe dla gatunków stali:  

  

Gatunek 

stali/Parametr 

18G2-b 34GS RB500W/BSt500S*)  

fyk [MPa] 355 410 500 

fyd[MPa]  310 350 420 

ftk[MPa]  480 550 550 

Ɛuk[%]  - - 5% 

Stosunek (f t/fy)k  - - ≥1,08 

Obciążenia 

cykliczne 

- - - 

Wytrzymałość 

zmęczeniowa 

- - 2x106cykli *)  

Spawalność  spajalna Trudno spajalna spajalna 

 

*) wg DIN 488  

„-" nie oznacza się 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, i rozwarstwień.  

Wady powierzchniowe:  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli mieszczą się w granicach 
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dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów 

żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

Odbiór stali na budowie:  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 

stali. Atest ten powinien zawierać: 

 nazwę wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
 masa partii, 
 numer wytopu lub numer partii,  
 rodzaj obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki czy kręgu. 

Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy,  
 średnica minimalna,  
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii,  
 znak obróbki cieplnej.  

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.  

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach 
nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  

 
Magazynowanie stali zbrojeniowej:  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 

wg wymiarów i gatunku. 

2.2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o 

średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować 

drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.2.3. Materiały spawalnicze 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 

wymagań technicznych w zakresie BHP i przepisów planu BIOZ, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, tak, aby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP, planu BIOZ i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy wykonywaniu 

robót budowlanych oraz planu BIOZ. 

5.2.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia:  
 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 
 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody, 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 
Przygotowanie zbrojenia: 

 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl :2004, 
 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-

03264:2002/Ap 1:2004, 
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

 
5.2.2. Montaż zbrojenia: 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 

ulec zmianie. 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 
 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego, 

 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie, 

 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, 
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi, 
 Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 

mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm, 
 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 

ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian, 
 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia, 
 Jeśli nie określono w projekcie, minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i 

powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
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 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
 Grubości otuliny określa szczegółowo dokumentacja projektowa. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne, 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982 , 
 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215:1982, 
 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982 
 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1:2004 
 próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 

 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie 

prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
 długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  
 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm,  

 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 

na tym pręcie, 
 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót zbrojarskich przez Wykonawcę, dokona 

ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 t lub 1 kg - przygotowanie i montaż zbrojenia. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 
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Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem nadzoru. 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót  
 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika budowy, 
 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z dokumentacją projektową, 

postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w umowie za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  

PN-lSO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju. 

PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju. 

PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-EN 10002-1:2004 Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.  

PN-EN ISO 7438:2006 Metale - Próba zginania. 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajana stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne.  

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym.  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i   projektowanie.  

PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  

PN-N-01256-3/A 1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).  

 

10.2. Dokumenty związane 
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub   wyrobów,     

których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.  

Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
umocnieniami skarp stawu przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie 
projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z 
uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

ułożeniem umocnienień skarp stawu na odcinku wskazanym w dokumentacji projektowej.  
Ponadto w zakres tych robót, wchodzą: 

 wykonanie na skarpie północnej, wschodniej i zachodniej umocnienia faszynowego lub kiszki 
wegetacyjnej, 

 na skarpie południowej umocnienia z narzutu kamienia łamanego na geowłókninie, 
 przy studni osadnikowej umocnienie skarpy na bazie palisad drewnianych. 

1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-0 
„Wymagania ogólne”. w  pkt. 1.15.  

Faszyna – wiązka z pędów wyciętej wikliny lub gałęzi innych drzew liściastych bądź szpilkowych 

o znormalizowanych wymiarach. 
Kiszka faszynowa – elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio ułożonej wzdłuż osi 
kiszki oraz usztywnionej przez powiązanie drutem stalowym. 
Darnina  – płat  lub  pasmo  wierzchniej  warstwy  gleby,  przerośniętej  i  związanej  korzeniami roślinności 
trawiastej. 
Darniowanie – pokrycie darnina w taki sposób, aby darnina na trwałe związała się z podłożem systemem 
korzeniowym. 
Darniowanie na płask (kożuchowe) – pełne pokrycie darniną powierzchni, pasami poziomymi, układanymi 
w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. 
Materace gabionowe - kosze z siatki zgrzewanej lub skręcanej z drutu stalowego o kształcie 
prostopadłościennym wypełniony luźnym, grubo granulowanym materiałem kamiennym tworzące przez 
odpowiednie łączenie w grupy masywne konstrukcje przestrzenne w pożądanym kształcie.  
Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona 
przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje 
maszynowo uformowany w postaci maty. 
Humus – ziemia urodzajna stanowiąca podłoże pod obsiew, zawierająca co najmniej 2% części organicznych.  
Humusowanie –  pokrywanie  skarp  obiektów  ziemnych  warstwą  ziemi  urodzajnej  w  celu zapewnienia 
dobrych warunków wzejścia nasion i wzrostu traw. 
Obsiew – równomierne rozmieszczenie w odpowiedniej ilości nasion traw na zahumusowanych 
powierzchniach. 
Geosyntetyk  – materiał  o postaci  ciągłej,  wytwarzany z  wysoko  spolimeryzowanych  włókien 
syntetycznych  jak  polietylen,  polipropylen,  poliester,  charakteryzujący  się  m.  in.  dużą wytrzymałością  
oraz  wodoprzepuszczalnością.  Geosyntetyki  obejmują:  geosiatki,  geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, 
georuszty, geokompozyty, geomembrany. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dok. Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 

2.2.1. Rodzaje materiałów 
 umocnienia faszynowe lub kiszka wegetacyjna, 
 narzut z kamienia łamanego na geowłókninie, 
 korekta progowa na bazie palisad drewnianych wypełnione narzutem kamiennym. 
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Podparcie skarpy z narzutem kamiennym powinno być wykonane z użyciem koszy gabinowych 50x50 cm 
na warstwie geowłókniny. Umocnienia faszynowe powinny być zakończone palem.  
 
2.2.2. Kamień łamany 

Na skarpie południowej oraz przy studni osadnikowej Ø2,0m zostanie położony narzut kamienny o 
gr.30cm na geowłókninie 300g/m3 cm. 

 
Należy użyć kamień używany do narzutów podwodnych i nadwodnych powinien odpowiadać 

wymaganią norm: kamień łamany ciężki – PN-13383-1/02, BN-76/8952-31. 
Narzut kamienny – należy wykonać z materiału kamiennego hydrotechnicznego kl. I atestowanego o 

następujących granulacjach:  
 średnia średnica kamienia łamanego D= 8 ÷ 45cm  
 

Narzut z klińca – uzupełniający (wypełniający, klinujący) należy wykonać z materiału kamiennego 
hydrotechnicznego kl. I atestowanego o następującej frakcji:  

 uziarnienie 4 ÷ 31,5 mm  
 
Wielkość poszczególnych kamieni, ich mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, odporność na 

ścieranie, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Należy zastosować kamień o następujących 
parametrach:  

 ciężar objętościowy skały ≥ 23 kN/m3 ,  
 wytrzymałość na ściskanie ≥ 150 MPa,  
 nasiąkliwość wagowa WA max 1,5 %,  
 mrozoodporność FTA ≤ 0,5  
 odporność na ścieranie (mikro-Deval) MDE ≤ 10 Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni 

porowatych, wapiennych, marglistych lub innych podatnych na erozję w środowisku wodnym. 
 
2.2.3. Faszyna 

Należy stosować faszynę wiklinową spełniającą wymagania BN-69/8952-30. Faszyna może być 
pozyskana z wierzby wiciowej białej, iwy migdałowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej, jeśli zostanie 
zaakceptowana przez Inżyniera. Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza się: zapleśnienie do 30% 
(jeżeli faszyna przeznaczona jest na kiszki faszynowe), nieliczne otwory nie dochodzące do rdzenia, 
rozwarstwienie podeszwy pędu, nieprawidłowości ścięcia podeszwy pędu. Niedopuszczalną wadą jest 
przeschnięcie pędów do stanu kruchości. 
 
2.2.4. Kiszki faszynowe 

Zastosowane kiszki faszynowe powinny spełniać wymaganie podane w BN-69/8952-27. Należy 
stosować kiszki faszynowe wykonane ze świeżej wikliny powiązanej odpowiednio drutem. Średnica kiszek 
powinna wynosić 20 cm. Długość kiszek może wynosić od 5 do 20 m i więcej, zależnie od tego czy kiszka 
będzie transportowana czy też wykonana i wbudowana na miejscu. Kiszka powinna mieć 3 wiązania na 1 m 
drutem wypalonym i jednakową średnicę na całej długości. 
 
2.2.5. Kołki faszynowe 

Do przybijania kiszek faszynowych należy stosować kołki faszynowe spełniające wymagania 
BN78/92224/04. Kołki mogą być wykonane z drewna iglastego lub liściastego z wyjątkiem osiki, kruszyny i 
topoli. Długość pali powinna wynosić 200-220 cm cm, średnica Ø12-14cm a palików długość 90-110 cm, 
średnica Ø4-6cm. 
 
2.2.6. Gowłóknina 

Geowłóknina stosowana w systemie ochrony przed erozją musi spełniać kryterium filtracyjne 
zatrzymywania cząstek gruntu w warunkach dynamicznego przepływu (przepływ dwukierunkowy), tzn. w 
warunkach spełniających wymogi wodoprzepuszczalności charakterystyczna wielkość porów (O90) powinna 
być jak najmniejsza. Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Rolki 
powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i 
zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości 
geosyntetyków. Podczas przechowywania należy chronić materiały przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak 
również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy 
przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. 
Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu 
wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed 
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.  
 
2.2.7 Darnina 

Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć 
szerokość od 25 do 50 cm i grubość 10 cm. Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie 

wbudowana. Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu 
do siebie, na wysokość nie większa niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w 
warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. Szpilki do przybijania 
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darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro 
zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. 
 
2.2.8. Humusowanie 

Humus  powinien  być  zmagazynowany  w  pryzmach  nie  przekraczających  2  m  wysokości. 
Przeznaczony  do  wbudowania  humus  powinien  być  jednorodny  pod  względem  jakości, 

pozbawiony zbędnych domieszek w postaci kamieni o średnicy większej od 20 mm, kawałków gałęzi i 
drewna, szkła, cegły, betonu itp. Humus nie powinien być narażony na najeżdżanie przez pojazdy, Wykonawca 
powinien chronić humus przed działaniem czynników atmosferycznych, aby nie dopuścić do jego degradacji. 
 
2.2.9. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu. 
 
2.2.10. Kosze gabionowe 

Do budowy umocnień należy użyć koszy gabionowych oraz materacy gabionowych 0,50x0,5x1,0 m. 
Drut stalowy z którego wykonano siatkę musi być zabezpieczony przed korozją przez pokrycie powłoką ZnAl 
min 245g/m2 oraz dodatkową warstwą PCV. Gabiony powinny być łączone drutem o tych samych 
parametrach co drut z którego wykonana jest siatka zszywkami lub drutem spiralnym. Sposób montażu i 
łączenie koszy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Wymiary koszy i materacy zgodnie z 
projektem. 

Do wypełniania koszy, materacy, walcy gabionowych należy użyć materiału kamiennego 
hydrotechnicznego kl. I atestowanego ze skał twardych (otoczaki), albo kamień łamany o następujących 
granulacjach : 

średnia masa kamienia łamanego                            W450% = 4,5 kg 
średnia średnica kamienia łamanego                       D450% = 12 cm  
Jednostkowy ciężar użytego kamienia powinien się zawierać w przedziale: 2,0 kg  – 6,0 kg 
Minimalna dopuszczalna średnica kamienia powinna być większa od wymiaru oczka siatki. Jako 

rozmiar optymalny przyjmuje się od 1,5 do 2 średnicy wymiaru oczka. Zastosowany materiał kamienny musi 
zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Najbardziej odpowiednia granulacja to 90÷180mm. 

Wielkość poszczególnych kamieni, ich mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, odporność na 
ścieranie, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Należy zastosować kamień o następujących parametrach: 
 ciężar objętościowy skały ≥ 23 kN/m3, 
 wymiary kamienia łamanego w zależności od masy kamienia przewidzianego w projekcie,  
 wytrzymałość na ściskanie ≥ 150 MPa, 
 nasiąkliwość wagowa WA max  1,5 %, 
 mrozoodporność FTA   ≤ 0,5 
 odporność na ścieranie (mikro-Deval) MDE   ≤ 10 

 
2.2.11. Składowanie koszy 

 Kosze powinny być składowane daleko od tras pojazdów na budowie, aby uniknąć ryzyka 
przypadkowego uszkodzenia. 

 Dostarczone kosze powinny pozostawać zapakowane aż do momentu użycia. 
 Do każdej partii powinna być przymocowana tabliczka z umieszczoną nazwą producenta, 

numerem partii 
 oraz oznaczeniem wyrobu. 
 Wiązki koszy gabionowych należy przenosić z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć 

uszkodzenia powłoki zabezpieczającej. 
 Wady (jeśli występują) spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia osłony cynkowej czy otuliny 

PVC powinny być naprawione dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jeśli 
Inspektor Nadzoru lub przedstawiciel zamawiającego wyrazi na to zgodę. 

 
2.2.12. Geowłóknina koszy gabionowych  

Do wykonania warstwy podścielającej i otulającej kosze stosować geowłókninę o następujących 
cechach określonych w Dokumentacji Projektowej: masa jednostkowa, odporność na przebicie stożkiem, 
umowna wielkość porów O90. Właściwości mechaniczne geowłókniny o gramaturze min. 400- wartości 
minimalne : 

 wydłużenie przy zerwaniu %     - 85/85 (±19,6%) 
 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz KN/m  - 23/23 (-3,0%)  
 odporność na przebicie dynamiczne mm   - 13(+ 2,6) 
 odporność na przebicie statyczne N   - 3300 tolerancja -330N 
 masa powierzchniowa (gramatura)g/m2   - 400 
 umowna wielkość porów O90 µm   - 80 ± 24 
 wskaźnik wodoprzepuszczalności  mm/s,   - 60 (-18) 

Rodzaj produktu : Dwuwarstwowa geowłóknina z mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych 
Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą z dnia 16 
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kwietnia 2004r. "O wyrobach budowlanych" dla wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie (Polskie Normy, deklaracje zgodności, znak budowlany Aprobata Techniczna 
wydana przez IBDiM w Warszawie w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie Normy). 
 
2.2.12. Palisady drewniane 
 Zostanie wykonane zabezpieczenie skarp w postaci korekty progowej wykonanej na bazie palisad 
drewnianych o Ø10-12 mm i długości 1,5m w rozstawie co 50,0 cm. Paliki powinny mieć zaostrzone końce. 
Powierzchnia pobocznicy powinna być gładka, bez sęków i zadziorów. Strzałka krzywizny nie powinna 
przekraczać 5cm. Nie dopuszcza się palików z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna spróchniałego, 
zbutwiałego lub spleśniałego. Paliki mogą być wykonywane wyłącznie z drewna okrągłego lub łupanego. 
Dopuszczalna odchyłka grubości nie powinna przekraczać 5% Długość zaciosanych palików i pali powinna 
wynosić 2xØ (podwójna średnica). 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

 
3.2 Sprzęt do wykonania narzutu kamiennego 

Do wykonania umocnień z narzutu kamiennego Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionym 
sprzętem:  

 koparka min 0,6 m³  
 ładowarka  
 samochody samowyładowcze  
 sprzęt podręczny (taczki, młoty, łomy, szufle itp.) 

 
3.3 Sprzęt do wykonania materacy gabionowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania materacy gabionowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 zszywarki pneumatyczne do łączenia koszy z siatki stalowej, 
 ładowarki lub koparki do napełniania koszy, 
 oprzyrządowanie ( specjalne skrzynie) do formowania i napełniania koszy materacy 

gabionowych 
 podręczne specjalne narzędzia do oczkowania i zaciskania spiral łączących materace gabionowe, 
 niezbędne oprzyrządowanie zabezpieczające warunki BHP dla pracowników. 

 
Zastosowany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów środkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu tj.:  
 samochody skrzyniowe do transportu koszy z siatki stalowej,  
 samochody samowyładowcze do transportu materiałów kamiennych,  
 ładowarki kołowe  
 transport i przeładunek koszy z siatki winien odbywać się w sposób uniemożliwiający powstanie 

uszkodzeń siatki galwanicznej oraz geowłókniny. 
 
Geowłókninę należy przewozić w warunkach chroniących ją przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 

mechanicznym. 
Kamień do wykonywania narzutu kamiennego, z miejsca składowania lub z kamieniołomu na miejsce 

wbudowania, transportowany jest luzem dowolnymi środkami transportu w zależności od technologii 
przyjętej przez Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.Narzut kamienny 
Narzut kamienny, po ewentualnym rozłożeniu geowłókniny należy sypać cienkimi warstwami na całej 

szerokości skarpy, tak aby kamienie układały się według stoku naturalnego. Kamień układa się lub zrzuca z 
małej wysokości tak, aby nie następowała naturalna niekorzystna segregacja materiału. Po wykonaniu 
narzutu górną powierzchnię należy ręcznie wyrównać do projektowanego poziomu lub przewidzianego w 
projekcie wykonawczym pochylenia skarp. Należy przestrzegać następujących zasad:  
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 Sprawdzić poprawność wykonania podłoża pod narzut kamienny.  
 Kamienie wbudować warstwami o grubościach umożliwiających jego klinowanie, wg zaleceń 

Dokumentacji Projektowej.  
 Kamień należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać największy ciężar 

objętościowy gotowego narzutu. Ciężar objętościowy wykonanego narzutu powinien zawierać 
się w przedziale 16÷20kN/m³  

 Wyrównanie powierzchni narzutu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

5.2.2. Układanie włókniny 
Zarówno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych włókninę można układać ręcznie lub 

mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, na którą uprzednio nawinięto duży element włókninowy łączony 
z mniejszych, lub przez rozścielenie złożonego elementu włókninowego. Szpule lub złożony element 
dostarczane są na miejsce wbudowania samochodem lub żurawiem samojezdnym. Ostateczne rozścielenie, 
wyrównanie nadmiernych fałd, wyciśnięcie powietrza lub wody spod włókniny powinno być wykonywane 
ręcznie. Układanie dużych elementów na skarpach wykonuje się na ogół postępując w kierunku linii 
największego spadku od góry ku dołowi; pasma o wymiarach handlowych można rozwijać lub rozkładać 
zarówno wzdłuż warstw, jak i wzdłuż linii maksymalnego spadku. Sfałdowania włókniny tworzące się 
podczas układania należy w miarę możności zmniejszać przez łagodne rozciąganie, bez nadmiernego 
naprężania, które niekorzystnie wpływa na jej trwałość. Ze względu na niemożność całkowitego uniknięcia 
zmarszczeń i sfałdowań włókniny, długość i szerokość elementów przygotowanych do wbudowania powinny 
być o 5 +10 % większe, niż wynika z wielkości przykrywanej powierzchni i projektowanej łączeniu, długości 
zakładu w połączeniu. Niezwłocznie po ułożeniu, a przy silnym wietrze również w czasie układania, włókninę 
należy zabezpieczyć przed podrywaniem, obciążając ją punktowo w miarę możności tym samym materiałem, 
który ma być na niej ułożony. Maksymalny czas pozostawienia ułożonej włókniny bez przykrycia określa 
producent, Jeśli takiej informacji brak, zaleca się przyjmować:  

 5 dni dla włóknin nieodpornych na działanie światła słonecznego (promieni ultrafioletowych),  
 15 dni dla włóknin odpornych na światło,  

Pod wodą włókninę układa się zwykle, zarówno na skarpach, jak i na płaszczyznach poziomych, przez 
rozwijanie ze szpuli:  

 z lądu, podtrzymując ją ręcznie lub żurawiem,  
 z wody - z pontonu, z barki lub za pomocą specjalnie skonstruowanych urządzeń 

 
Projekt przewiduje łączenie na zakład przy minimalnej szerokości zakładu 0,3 m. 

Projekt przewiduje przykrycie geowłókniny narzutem kamiennym. Warstwę przykrywającą wykonać 
ręcznie lub mechanicznie z dużą ostrożnością. Aby zabezpieczyć włókninę przed uszkodzeniem (przebiciem, 
rozdarciem) w czasie wykonywania warstwy przykrywającej nie należy rzucać kamieni dużych średnic 
bezpośrednio na włókninę. 

 

5.2.3. Darniowanie skarp 
Na  darniowanie  składa  się:  dostarczenie  darniny, przygotowanie  kołków,  wyrównanie  powierzchni  

skarpy  przeznaczonej  do  darniowania. W okresach  suchych  powierzchnie  pokryte  nowa  darniną,  należy  
polewać  wodą  w  godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi 
chroniące darń przed wysychaniem. Pas najniższy powinien być oparty o element zabezpieczający podstawę 
skarpy, tj. wierzch  faszyny.  Pasy lub  płaty darniny  należy  układać  tak,  aby ściśle  przylegały  do  siebie. 
Powstające szpary należy wypełniać odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Poszczególne płaty nie 
powinny zachodzić na siebie. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem, tak aby darnina od 
strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji, zaleca się 
przybijać szpilkami płaty darniny w liczbie nie mniejszej niż 2 szt. na płat. 

 

5.2.4. Obsiew skarp 
Powierzchnie skarpy powyżej darniowania należy pokryć warstwą humusu delikatnie zawałować. 

Warstwa zawałowana ma mieć grubość 2,0 cm. Następnie należy na tej powierzchni wykonać obsiew ręczny. 
Wykonawca powinien zastosować wszelkie dostępne  środki  pielęgnacyjne  w  celu  zapewnienia  stworzenia  
równomiernej  i  zwartej  szaty roślinnej. Należy wykonać dosiewy uzupełniające dla trawników w przypadku 
braku wzrostów. 
 
 
5.2.5. Przygotowanie materacy gabionowych 

Składanie koszy gabionowych, montowanie i wypełnianie ich materiałem kamiennym należy wykonać 
według wszelkich zaleceń podanych przez producenta siatek oraz wymagań zawartych w aprobatach 
technicznych lub w innych elementach odniesienia. Przygotowanie koszy należy przeprowadzić wg 
następującego schematu:  

 rozłożyć warstwę geowłókniny dociętą na wymagany wymiar na twardej, płaskiej powierzchni,  
 rozłożyć i rozciągnąć materac na rozłożonej włókninie,  
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 zagiąć i podnieść do pionu boki materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 
prostopadłościan o wymaganej wysokości,  

 powstały prostopadłościan umiejscowić na geowłókninie w taki sposób aby dwa boki materaca 
gabionowego stykały z dwoma bokami geowłókniny, pozostawiając 0,5 metrowy pas 
geowłókniny z dwóch boków,  

 połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając 
naprzemiennie w podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok. 10 cm) lub zszywkami, w 
miejscach i w ilości podanej przez producenta, od spodu należy połączyć materac z geowłókniną,  

 kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki, z założeniem, aby na jego 
grubości ułożone były min. 3 kamienie, Kosze wypełnia się materiałem kamiennym spełniającym 
wymagania podane w pkt.2.1  

 jeśli napełnianie koszy wykonuje się maszynami, materiał nie może mieć okruchów o wymiarach 
mniejszych od najmniejszego wymiaru oczka siatki. W celu uzyskania właściwego kształtu 
materaca, wypełnia się go materiałem z nadmiarem 50 - 70 mm, podnieść tak przygotowany kosz 
gabionowy ponad powierzchnię terenu i ponownie go opuścić celem dopełnienia kamienia,  

 zamknąć wieko kosz i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z którymi 
wieko się styka, mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany 
wcześniej,  

 zawinąć geowłókninę na gabiony,  
 materace gabionowe należy składować jeden na drugim przedzielone przekładkami.  

 
Walce gabionowe kształtowane są jako nieregularne, cylindryczne kosze zamknięte na obu końcach 

poprzez zebranie i zawiązanie siatki w jednym punkcie. Napełnienie walca kamieniami może odbywać się 
przez jeden z końców lub przez otwór na szwie bocznym.  

W projekcie przewidziano 10% kamienia więcej niż wychodzi z pojemności gabionów. 
 

5.2.6. Tolerancje 
Konstrukcja z gabionów powinna spełniać wymagania określone w Dokumentacji Projektowej w zakresie 

zgodności usytuowania i wymiarów. Jeśli projekt nie określa tolerancji, należy przyjąć jako dopuszczalne 
następujące odchyłki:  

 poziom podłoża gabionu ± 0.1 m,  
 usytuowanie punktów narożnych 0.05 m,  
 grubość gabionu lub warstwy ± 8 %,  
 odstęp między przylegającymi gabionami 0.05 m,  
 odstęp między budowlą a przylegającym gabionem 0.05 m. 

 
5.2.7. Układanie geowłókniny pod materace gabinowe 

Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na rolkach 
dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geowłókniny, która została przewidziana do 
zastosowania w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ostateczną decyzję 
dopuszczającą do wbudowania podejmuje Inspektor nadzoru. 

Warstwę geowłókniny o gr. 300g/m2 należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, 
pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy geowłókniny (np. kamienie, 
korzenie drzew i krzewów, odpady drewniane lub metalowe). 

Pasma geowłókniny mogą być łączone na zakład, zgrzewane lub zszywane. 
Jeśli geowłóknina łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić odpowiednio: 
 przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego i zagęszczonego podłoża, 
 przynajmniej 50 cm w przypadku występowania dużych nierówności terenu lub na bardzo 

słabym podłożu, 
 przynajmniej 50 cm w przypadku układania pod wodą. 

 
Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być położone pod pasmo ułożone wcześniej, tak aby 

uniknąć przesunięcia pasm geowłókniny. 
Zgrzewanie następuje poprzez podgrzanie pasma geowłókniny palnikiem gazowym lub gorącym 

powietrzem do jej uplastycznienia, a następnie dociśnięcie łatą drewnianą (nogą) do pasma leżącego poniżej. 
Odległość płomienia palnika gazowego od geowłókniny powinna wynosić ok. 20 cm, tak aby nie stopić 
geowłókniny. Szerokość zakładu w przypadku zgrzewania powinna wynosić min. 20 cm. 

Zszywanie geowłókniny powinno odbywać się za pomocą specjalnych ręcznych maszyn do szycia, 
zalecanych przez producenta. 

 
 

5.2.8. Wykonanie palisady drewnianej 
Umocnienie skarpy należy wykonać poprzez odkopanie części skarpy do głębokości umocnienia, wbicie 

palików drewnianych w dno z zachowaniem projektowanej szerokości. Paliki nie powinny wystawać ponad 
projektowaną rzędną umocnienia więcej niż 1 cm. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
6.2.1. Kontrola jakości robót  

Sprawdzeniu podlegają:  
 prawidłowość rozłożenia geowłókniny,  
 prawidłowość montażu i sposób łączenia koszy w grupy,  
 rodzaj oraz granulacja zastosowanego materiału kamiennego  
 dokładność i sposób wypełnienia koszy.  
 jakości ułożenia narzutu kamiennego, a w szczególności geometrii wykonanej konstrukcji 

(pochylenia, rzędne, ścisłość ułożenia kamieni względem siebie, stopień wypełnienia przestrzeni 
między kamieniami itp.)  

 porowatość narzutu nie może być większa niż n=0,20  
 miejsce wbudowania narzutu musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
 oględziny zewnętrzne palisady 
 wyrywkowa kontrola wymiarów 
 odchylenia linii skarpy od linii projektowanej – dopuszczalne 2 cm, 
 dokładność i sposób umocnienia palisadą 

 
Tolerancja wymiarowa wykonania konstrukcji wynosi ± 8% dla wysokości i szerokości konstrukcji 

oraz długości pojedynczego kosza. Dla długości całkowitej przyjmuje się tolerancję wykonania ± 2%. 
 

6.2.2. Kontrola jakości materiałów koszy gabinowych 
Sprawdzenie grubości drutu w siatce należy wykonać przez pomiar śrubą mikrometryczną z 

dokładnością do 0.01 mm. Pomiar należy wykonać w trzech losowo wybranych miejscach każdego kosza 
wchodzącego w skład próbki. W przypadku badań odbiorczych sprawdzenie grubości drutu w siatce można 
wykonać przez porównanie certyfikatu lub deklaracji zgodności producenta 
 

Badania pokrycia drutu cynkiem należy wykonać według normy PN-86/H-04623. 
Badanie wytrzymałości drutu na rozciąganie należy wykonać zgodnie z normą PN-91/H-04310.  
 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów siatek należy wykonać przez oględziny i pomiar przymiarem liniowym 

z dokładnością do l mm wymiarów oczek siatki oraz przymiarem liniowym z dokładnością do l cm wymiarów 
gabarytowych (długość i szerokość) siatki. 

Średnice drutów w siatce oraz pokrycie drutu cynkiem , a także wytrzymałość drutu na rozciąganie 
należy przyjąć według odpowiednich certyfikatów lub deklaracji zgodności. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów koszy należy wykonać przez oględziny i pomiar przymiarem liniowym 
z dokładnością do l cm wymiarów gabarytowych koszy, ewentualnie rozstawu przepon i rozmieszczenia 
ściągów. 

Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami podanymi w pkt.5.2.7., a także z Dokumentacją 
Projektową. 

Rodzaj wypełnienia należy sprawdzić przez oględziny i porównanie z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. Wielkość wypełnienia należy sprawdzić przed zamknięciem koszy. Próbka 
powinna mieć objętość nie mniejszą niż 20dm. Poszczególne elementy wypełnienia należy zmierzyć 
przymiarem liniowym z dokładnością do l mm, umieszczając te elementy między dwoma równoległymi 
płaszczyznami w ten sposób, aby odległość między tymi płaszczyznami była jak najmniejsza. 

Rodzaj i jakość materiałów uzupełniających należy sprawdzić na podstawie certyfikatów lub deklaracji 
zgodności producenta z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
 
Dla wyprodukowanych elementów wytwórnia musi wystawić atest zawierający: 

 datę wystawienia atestu, 
 nazwę i adres producenta, 
 wykaz cech elementów objętych atestem,  
 krótki opis przeprowadzonych badań, 
 opisy osób przeprowadzających badania. 

 
6.2.3. Kontrola jakości materiałów kamiennych  

 Kontroli jakości kamienia dokonuje Inżynier na podstawie certyfikatów jakości wystawionych 
przez producenta.  

 Materiały można uznać za zgodne z SST, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a 
stwierdzone odchyłki mieszczą się w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji 
Projektowej.  

 Kontrolę jakości kamienia należy przeprowadzić dla każdej dostawy wielkości 250m³ 

 
OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
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7.2 Cena jednostkowa 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową i wymogami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i kontrole, dały wynik pozytywny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Wykonanie narzutów kamiennych - cena wykonania 1 m3 robót obejmuje:  

 roboty przygotowawcze  
 zakup materiałów  
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych materiałów • dostarczenie 

materiałów w miejsce wbudowania  
 wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacją Techniczną.  
 uporządkowanie terenu  

Ułożenie geowłókniny - cena jednostkowa obejmuje:  
 zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia,  
 wyrównanie i dogęszczenie podłoża,  
 wykonanie umocnienia,  
 oczyszczenie miejsca pracy,  
 kontrolę jakości robót. Przełożenie głazu narzutowego - cena jednostkowa obejmuje:  
 odkopanie i wydobycie głazu,  
 przeładunek w inne miejsce,  
 ułożenie na poboczu,  
 wyrównanie i dogęszczenie podłoża,  
 ew. wykonanie umocnienia,  
 oczyszczenie miejsca pracy,  
 kontrolę jakości robót. 

 
Umocnienie koszami, materacami oraz walcami siatkowo-kamiennymi - cena wykonania 1 m3 obejmuje: 

 wykonanie niwelacji podłoża, 
 zakup i dostarczenie materiałów 
 ułożenie geowłókniny, 
 montaż i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczenia, 
 dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych, 
 zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji 

pomocniczych 
 (trawersy), 
 oczyszczenie sprzętu i miejsca robót, 
 odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,  
 montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących, 
 wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST. 

Ułożenie geowłókniny - cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 koszt nabycia i transportu materiału, 
 ułożenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym podłożu, w sposób określony w 

dokumentacji 
 projektowej i niniejszej specyfikacji i zaleceniami producenta,  
 ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy, 
 usunięcie ewentualnych uszkodzeń geosyntetyku, 
 wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
tych powołanych norm i przepisów. 
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PN-86/H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi. 
AT-15-2414/96 Aprobata techniczna ITB 
AT/96-03-0022 Aprobata techniczna IBDiM 
PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności 
fizyczno-mechanicznych. 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Próba rozciągania - Metoda badania temperaturze otoczenia. 
PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie 
stalowym -Część 2 Powłoki z cynku lub ze stopów cynku. 
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 
PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda 
CBR). 
PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne 
przebicie(metoda spadającego stożka). 
PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania, 
PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 
PN-62/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
BN-64/6740-02 Obróbka kamienia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia faktur  
BN-67/6747-11 Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnętrznych przebicie 
(metodą spadającego stożka)  
PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 
rozciąganiu  
PN-76/C-89049 Tworzywa sztuczne - oznaczenie korozji naprężeniowej polietylenu w środowisku 
substancji powierzchniowo czynnej 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wymiany istniejącego chodnika oraz wykonaniem projektowanego w ramach 
zadania pn. „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek nr 364/9 i 364/6 obręb 
Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji stawów”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. Wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych                                       
z wykonaniem chodników według dokumentacji projektowej, w zakresie której znajdują się: 

 Wymiana istniejącego chodnika 
 Wykonanie projektowanego chodnika 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
Obrzeże – prefabrykowany element chodnika rozdzielający nawierzchnię chodników i placów od trawników  
Podbudowa – warstwa kruszywa ułożona bezpośrednio na podłożu gruntowym, 
koryto – zagłębienie w gruncie rodzimym pod nawierzchnię chodników. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 Kostka betonowa czerwona 20x10x8cm 
 Opornik 100x30x8cm 
 Obrzeże betonowe 8x30cm 
 Ława betonowa 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien posiadać ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Sprzęt można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich 
stanu technicznego i działania. Sprzęt należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania chodników powinien dysponować następującym sprzętem:  

 maszyny do zagęszczania podłoża:, ubijaki ręczne  
 samochód ciężarowy do transportu materiałów  
 ładowarki do załadunku i transportu materiałów  
 spycharka do mechanicznego profilowania 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości materiałów i robót oraz środowisko. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Remont istniejącego chodnika 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w zakresie układania chodników należy wykonać rozbiórkę 
istniejącego chodnika; rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, nawierzchni z płyt 
betonowych o grubości 12 cm spoiny piaskowe oraz ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 
15cm. Podłoże profilować i zagęszczać ręcznie. Warstwę odcinającą zastosować z miału kamiennego 
zagęszczonego ręcznie o grubości 15 cm. Koryto pod chodnik o głębokości 20cm wykonane w podłożu 
powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Obrzeże trawnikowe 75x30x8 
cm (20% zapasu na wymianę uszkodzonych elementów) usadowić na podsypce cementowo- piaskowej, 
spoiny wypełnione zaprawą. Kostkę betonową z rozbiórki ( 10% zapasu na wymianę uszkodzonych 
elementów chodnika) układać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm grys Ø2-8cm, spoiny wypełnione 
piaskiem. Zastosować hydromonitoring kostki po jej przełożeniu. Opornik betonowy 100x30x8 cm usadowić 
na podsypce cementowo-piaskową o grubości 5cm oraz wykonać ławę betonową. 
 
5.2. Wykonanie nowego chodnika 

Koryto pod nawierzchnię wykonać mechanicznie o głębokości 20 cm w gruncie. Podłoże profilować i 
zagęszczać ręcznie. Warstwa odcinającą zastosować z miału kamiennego zagęszczonego ręcznie o grubości 15 
cm. Nawierzchnią chodników (kostka brukowa czerwona o grubości 6 cm), układać na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 5 cm, grys Ø2-8cm. Szczeliny wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię z kostki. 
Obrzeże betonowe 30x8 cm usadowić na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą. 
Opornik betonowy 100x30x8 cm usadowić na podsypce cementowo-piaskową o grubości 5cm oraz wykonać 
ławę betonową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 
6.2.1. Kontrola jakości robót  

 grubości warstwy podbudowy  
 wstępne zachowania spadków 

6.2.3. Kontrola nawierzchni z kostki betonowej 
 przygotowanie podłoża  
 materiału użytego na podsypkę  
 sposób i jakość zagęszczenia  
 prawidłowość ułożenia  
 prawidłowość wypełnienia spoin  
 zachowanie spadków 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
8.2.Szczegłowe zasady dotyczące odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie robót zgodnie z projektem organizacji 
czasowej ruchu, 

- prace rozbiórkowe z wywozem materiału rozbiórkowego, 
- regulacje wysokościowe końcówek urządzeń rewizyjnych na istniejących mediach przy dozorze          

zarządzających siecią, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- prace ziemne z wywozem ziemi, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa, 
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-wykonanie ławy zwykłej, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem, 
- ustawienie krawężników na ławach betonowych, 

 - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo piaskowej, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uprzątnięcie terenu po robotach. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 

PN-B-04111    Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250    Beton zwykły 
PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 5. PN-B-32250    
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
PN-S-96023     Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  
PN-S-96025    Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
PN-B-10021     Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 10.BN-80/6775    
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni. 
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SST – 9 ZIELEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.  
61-655 Poznań, ul. Murawa 29 

 
 Strona 102 
 

UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz 
sadzenia roślin i utrzymania zieleni przy zadaniu pn.: „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu 
działek nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – 
renowacji stawów”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające realizację 

przedmiotowego projektu zieleni i obejmują: 
 wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego; 
 prace przygotowawcze przed sadzeniem roślin; 
 roboty porządkowe w zieleni; 
 wykonanie nasadzeń drzew liściastych wg projektu; 
 wykonanie nasadzeń krzewów liściastych wg projektu; 
 wykonanie nasadzeń bylin; 
 pielęgnacja gwarancyjna. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin. 
Kompost - ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z różnego rodzaju odpadków 

roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewnej, 
kompost ogrodowy. 

Trawnik – jest to powierzchnia pokryta zieloną trawą, zwykle nisko strzyżoną. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów, bylin, cebule, nasiona traw. 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami rośliny; 
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wys. od 

1,8-2,2m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowana koroną; 
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STO  „Wymagania ogólne”.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO  "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna: 

 rodzima, zebrana i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości przed 
rozpoczęciem robót budowlanych; 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy, która nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Nie może być 
zachwaszczona. Zastosowana do wykonania zaprawy dołów pod nasadzenia ziemia urodzajna 
powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Powinna mieć odczyn obojętny i być 
wilgotna pozbawiona większych kamieni od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. Należy 
stosować nawóz wieloskładnikowy w ilości min. 2 kg na 100m2. 

 
Ziemia urodzajna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac 
budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
 

2.3 Ziemia kompostowa  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu np. 
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 kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo workach, 
 lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach, 
 lub torf ogrodniczy - dostarczony w balotach. 
 

 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy – wymagania ogólne 
Drzewa i Krzewy – dostarczony materiał powinien być zgodny z  „Zaleceniami jakościowymi dla 

ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich , wydanie II poprawione i 
uzupełnione, Warszawa 2021. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy. 
Drzewa liściaste: 
- należy zastosować materiał klasy I (3 x szkółkowany); 
- materiał sadzony w jednym ciągu lub w grupie musi być jednorodny, drzewa w danej partii lub w grupie 
muszą posiadać taką samą wysokość korony oraz pnia (dopuszczalne jest 10% odchylenie w obrębie partii w 
zakresie wysokości pnia  lub korony); 
-należy zastosować drzewa o obwodzie pnia min. 14 cm dla głogu pośredniego mierzonym na wys. 100cm, 
min. 10-12 cm dla kasztanowca, oraz min. 8 cm dla pozostałych drzew; 
-korona form piennych, musi być osadzona na wysokości minimum 2,0 m (lub innej, jeżeli zadecyduje o tym 
inspektor) 
-pędy boczne korony drzewa muszą być równomiernie rozmieszczone- symetrycznie na całej wysokości 
korony, pietra korony równomiernie rozmieszczone wokół osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do 
wielkości rośliny, 
-należy zastosować drzewa o liczbie minimum 6-10 sztuk pędów szkieletowych, w zależności od gatunku i 
parametru obwodu pnia, 
-musi być jeden, prosty przewodnik (wyjątek stanowią drzewa o formach naturalnie wieloprzewodnikowych), 
-pąk szczytowy przewodnika musi być wyraźnie uformowany; 
-należy zastosować drzewa o bliznach na przewodniku dobrze zarośniętych z uwagi na obowiązek 
dostarczenia materiału klasy I; 
-średnica bryły korzeniowej drzew liściastych musi być 10-12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na 
wys. 15cm; 
-bryła korzeniowa musi być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze zabezpieczona- balot (juta i 
siatka druciana); 
- za nieprawidłowo uformowaną bryłę korzeniową uznaje się nadmiar ziemi znajdujący się powyżej nasady 
pnia drzewa; 
- należy zastosować materiał szkółkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidłowo  rozwiniętym, na 
korzeniach szkieletowych musza występować liczne drobne korzenie żywicielskie; 
-w przypadku form wielopiennych drzew, należy stosować egzemplarze o minimum 4 pniach wykształconych 
na wysokości nie wyższej niż 15 cm od nasady; 

   
Krzewy liściaste: 
- krzewy musza mieć zachowany pokrój zgodnie z wymogiem gatunku i odmiany; 
- należy zastosować krzewy o wszystkich pędach żywych z uformowanymi pąkami; 
-blizny po formowaniu muszą być dobrze zarośnięte z uwagi na obowiązek dostarczenia materiału klasy I, 
dopuszcza się przycięcie krzewów przed przywiezieniem na teren (zgodnie ze sztuką ogrodniczą); 
-należy zastosować krzewy o liczbie pędów szkieletowych  pierwszego rzędu min. 4 szt. 9 w zależności od 
gatunku i wielkości pojemnika); 
-lokalizacja pierwszego rozgałęzienia musi być w pobliżu szyjki korzeniowej (nie wyżej niż 10 cm od nasady); 
-należy określić sposób zabezpieczenia korzeni: tzw. gołe korzenie dopuszczone są tylko w przypadku 
wybranych gatunków; pozostałe krzewy w kontenerach o pojemności min. 2 l - w zależności od gatunku, 
lokalizacji itp. lub większych. 

 
 
Wady dyskwalifikujące materiał roślinny: 
 Drzewa i krzewy: 
- uszkodzenia mechaniczne roślin (więcej niż 1 uszkodzenie o wielkości przekraczającej 1,5 cm długości lub 
szerokości; ranę należy zabezpieczyć preparatem typu Lac Balsam), 
-odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 
-złe zarośnięcie odmiany szczepionej z podkładką; 
-ślady żerowania i obecności szkodników w pniu i pędach; 
-oznaki chorobowe; 
-nieprawidłowy wygląd korzeni; 
- martwice i pęknięcia kory; 
- niesymetryczna korona drzewa (brak jednego piętra korony; jednostronna, płaska korona – nierówna liczba 
pędów wyrastających w każdym kierunku); 
-brak prawidłowego wyprowadzonego paka szczytowego przewodnika drzewa;  
- dwuprzewodnikowe korony drzew formy piennej; 
-uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
-bryły korzeniowe rozpadnięte w balocie; 
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-korzenie szkieletowe pozbawione gęstej sieci drobnych korzeni włośnikowych wyrosłych w wyniku 
wielokrotnego szkółkowania; 
-nie dopuszcza się stosowania drzew z tzw. gołym korzeniem; 
-nie dopuszcza się stosowania brył drzew z upraw kontenerowych ani  w innych podłożach niż gleba (np. torf 
czy kruszywa); 
-korzenie tworzące bryłę korzeniową nie mogą mieć świeżych śladów po cięciu.  
 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy – drzewa sadzenie 
 
Wymagania  dotyczące sadzenia drzew:  
 - miejsce sadzenia  powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie ze dokumentacją projektową ; 
 -doły pod drzewa powinny mieć wzruszone krawędzie w taki sposób, by żadna ze ścian nie była gładka, 
niezależnie od tego ściany dołu nie mogą być pionowe, lecz ukośne tak, aby dół miał kształt leja; 
 -podczas sadzenia drzewa miejsce wokół przyszłej misy drzewa należy indywidualnie wzruszyć na głębokości 
5-10 cm; 
  -doły pod drzewa powinny mieć wielkość 1,2 m x 1,2 m i głębokość min. 0,7m; 
 - roślina powinna zostać posadzona na takiej głębokości, na jakiej rosła w szkółce;  
-ma czas sadzenia drzewa należy zabezpieczyć pień warstwą tkaniny jutowej; 
  -korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 
   -korzenie roślin zasypać sypka ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę i podlać; 
  - przy sadzeniu drzew formy piennej należy wbić w dno dołu drewniane paliki; 
  -drzewa formy piennej należy przywiązać do palików tuż pod koroną; 
  -wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa;  
  -każdorazowo w ramach sadzenia przewidziane jest montaż trzech palików oraz oryglowanie pod koroną 
drzewa; Paliki toczone o średnicy 7 cm powinny być nowe, wykonane z drzewna ciśnieniowego 
impregnowanego. Paliki należy wbić w ziemię na głębokość 50cm poza bryłą korzeniową przed zasypaniem 
dołu  z sadzonym drzewem w odległości 30-40 cm poza obrysem bryły korzeniowej,  tak aby nie uszkodzić 
korzeni. Paliki połączyć listwami drewnianymi, 3 sztuki u góry. Paliki po zamontowaniu zawiązujemy z 
drzewem za pomocą elastycznej taśmy o szerokości 3-5cm poniżej korony. Jeśli drzewo jest wysokie należy 
zastosować wyższe paliki i zawiązać drzewo na 2/3 wysokość licząc od podstawy pnia oraz jak najwyżej 
korony. Paliki można usunąć po 2-3 latach jak będziemy mieli pewność że sadzonka się przyjęła i nie grozi jej 
przewrócenie się przy mocniejszych wiatrach.  
-wykonaniem misy o średnicy 50-70 cm, zagłębionej w trawniku na głębokość 5cm, mulczowanej 5cm 
warstwą zrębków drewnianych. 
 
Sadzenie drzew należy wykonywać każdorazowo z: 
- wywozem podłoża pochodzącego z kopania dołów; 
-dowozem ziemi urodzajnej; 
-uporządkowaniem całego terenu gruntu wokół misy; 
- rekultywacją zniszczonych w trakcie sadzenia trawników; 
- w zakresie sadzenia drzew należy uwzględniać wykonanie przekopu próbnego w celu upewnienia się, że nie 
ma w tym miejscu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego; 

 
 
2.5. Materiał roślinny sadzeniowy – drzewa pielęgnacja 
 
Pielęgnacja, w okresie gwarancyjnym. W okresie wegetacyjnym należy wykonać: 
 
-podlewanie roślin w ciągu dwóch pierwszych tygodni od posadzenia roślin należy wykonywać w zależności 
od potrzeb po 2-3 razy w tygodniu, potem regularnie w pierwszych dwóch miesiącach od posadzenia (dotyczy 
okresu wiosennego sadzenia drzew)  
-w pierwszym roku w okresie od marca do października/ listopada, dostosowane do warunków pogodowych 
w kolejnych latach w okresach długotrwałej suszy lub w przypadku zaobserwowania silnych niedoborów 
wody 
- obfite podlewanie za każdym razem w bezpośredniej strefie systemu korzeniowego 
- odchwaszczaniu mis wokół drzew z odcinaniem brzegów darni na obwodzie, wysokości chwastów nie może 
przekroczyć 12 cm i 20% powierzchni misy.  
-nawożeniu roślin – wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne do 31 marca i po zakończeniu 
wiosennych prac porządkowych i letnie (około 15-30 czerwca) nawożenie nawozami wieloskładnikowymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny efektywności prowadzonego  nawożenia i określania kolejnych dawek 
nawozów. Kontrola Zamawiającego dot. skuteczności nawożenia polegać będzie na ocenie wizualnej, nawozy 
należy aplikować równomiernie na całej powierzchni misy, absolutnie nie przy szyjkach korzeniowych, po 
wykonaniu nawożenia rośliny należy podlać, aby nadmiar nawozu nie zalegał na liściach, pędach ani na 
powierzchni mulczowanej.  
-usuwaniu wszelkich odrostów, 
-cięciu technicznym zapobiegającym wrastaniu gałęzi w ścieżki, 
-cięciu koron drzew mające na celu tzw. ‘podniesienie koron” zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru  
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-poprawianiu mis, utrzymywanie ich symetrycznego kształtu (koła) w zależności od stanu istniejącego o 
średnicy min 1m. 
-wykaszaniu murawy wokół mis o szerokości 40-50cm, by trwa nie przekraczała wysokości 20cm, dotyczy to 
terenów nie koszonych lub koszonych rzadziej; 

-prowadzeniu bieżących zabiegów związanych z ochroną prewencyjną i interwencyjną przed szkodnikami i 
chorobami zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin, Wykonawca powinien 
przedkładać kopię rejestru prowadzonych zabiegów ochrony roślin; 
-poprawianiu odciągów, wiązań, rygli oraz pionowania palików; 
-bieżącym poprawianiu oraz wymianie na nowe palików, rygli, taśm i naciągów przy drzewach; 
-demontażu opalikowania (palików, rygli, wiązań, odciągów); 
-bieżącym usuwaniu martwych liści z mis drzew; 
-uzupełnianiu ściółki na bieżąco, aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5cm; 
-regularnym poprawianiu struktury i wyglądu drzew - należy przycinać złamane, chore, przemarznięte, 
krzyżujące się i obumarłe gałęzie; 

2.6. Materiał roślinny sadzeniowy – krzewy i byliny, trawy 
 
Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i 
odmianie musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz w 
pokroju charakterystycznym dla gatunku lub odmiany. Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo 
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące 
cechy: 
-pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 
-przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;  
-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  
-powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą korzeniową,  
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona; 
  
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin; 
-odrosty  podkładki poniżej miejsca szczepienia; 
-ślady żerowania szkodników; 
-oznaki chorobowe; 
-zwiędnięcia i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 
-martwice i pęknięcia skóry; 
-uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika; 
-uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej; 
-złe zrośniecie odmiany szczepionej z podkładką. 
 
Rośliny powinny być w doniczkach lub osłonkach foliowych stosowanych w szkółkach lub w sytuacji użycia 
materiału kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem karpach. Do czasu wysadzenia rośliny powinny 
być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.   
 
Parametry jakościowe materiału 
1.KRZEWY W POJEMNIKACH  
Warunki jaki musi spełniać materiał roślinny- krzewy: 
- muszą być zgodne w wyglądzie z odmianą; 
- muszą posiadać prawidłowo rozwinięty system korzeniowy w stosunku do wielkości krzewu i odmiany; 
- powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników;  
-materiał w ramach gatunku i odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości i kształtu. 
 
Krzewy uszeregowano w następujące grupy wg n/w gatunków i parametrów: 
 
Grupa 1 
Krzewy liściaste, pojemnik C2, ilość pędów 4-5 szt., długość pędów 30-40cm. 
 
Grupa 2  
Krzewy iglaste, pojemnik C2, ilość pędów 4-5 szt., długość pędów 30-40cm. 
 
2. BYLINY  
Warunki jaki musi spełniać materiał roślinny - byliny  i trawa: 
- muszą być zgodne w wyglądzie z odmianą; 
- muszą posiadać prawidłowo rozwinięty system korzeniowy w stosunku do wielkości krzewu i odmiany; 
- powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników; 
-materiał w ramach gatunku i odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości i kształtu; 
- podłoże w pojemniku musi być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa musi pozostać w 
całości po usunięciu pojemnika; 
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-na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie) powinny być widoczne pąki odnawiające, ewentualne 
przyziemne rozety liści. 
 
Grupa 1 
Byliny dostarczone w pojemnikach P9 
 
Grupa 2 
Byliny dostarczone w pojemnikach P11 
 
Grupa 3 
Byliny dostarczone w pojemnikach C2 
 
W zakresie sadzenia krzewów i bylin należy uwzględniać wykonanie przekopu próbnego w celu upewnienia 
się, że nie ma w tym miejscu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego; 
 

Po pracach budowlanych oraz sadzeniu roślin należy dokonać szereg prac związanych z odbudową 
trawnika. Należy robić to według zasad zakładania trawników. Przed wysiewem trawy należy glebę 
odpowiednio przygotować. Kolejność prac przed dosiewem trawy: 

 przygotowanie podłoża glebogryzarką pod siew lub nasadzenia; 
 uwałować wałem gładkim; 
 następnie uwałować wałem z kolczatką lub zagrabić. 

Wysiew powinny  być wykonywany na wilgotnej glebie. Nie należy wykonywać wysiewu w dni wietrzne.  
Nasiona traw wysiewać w ilości 4kg na 100 m2. Wysiew nasion można wykonać za pomocą siewnika lub 
ręcznie, metodą krzyżową.  Skład gatunkowy  wg dokumentacji projektowej. 
 

 
2.7. Materiał roślinny sadzeniowy – krzewy i byliny, trawy – pielęgnacja 
 
Pielęgnacja krzewów w okresie gwarancyjnym  
 
Wymaganie dotyczące sadzenia krzewów lub bylin z pojemnika: 
- miejsce sadzenia powinno być wyznaczone na terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego lub 
dokumentacja projektową; 
- nasadzenia powinny być  równomiernie, odpowiadające kształtem, tak aby otrzymać założony efekt; 
-korytowanie ręczne lub mechaniczne w uzgodnieniu Inspektorem nadzoru; 
- we wskazanych miejscach należy ułożyć geowłókninę; 
-roślina powinna zostać posadzona na takiej głębokości, na jakiej rosła w szkółce; 
-korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 
-korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo zagęścić uformować kształt rabaty i podlać 
5l/wody na roślinę; 
-rabaty krzewów powinny być zagłębione w stosunku do trawnika/krawężnika na 5-7 cm i mulczowane 
warstwą zrębków drzewnych o miąższości 5 cm. 
 
Jeśli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasku, zaś do gleby piaszczystej – zwietrzałej gliny. Sadzenie roślin 
powinno odbywać się w dni chłodne i wilgotne. 
 
Sadzenie krzewów należy wykonać każdorazowo z : 
- wywozem podłoża pochodzącego z kopania dołów; 
-ukształtowaniu brzegów mis i skupin; 
-dowozem ziemi urodzajnej; 
- dowozie, usypaniu i równomiernym rozłożeniu kory; 
-uporządkowaniem całego terenu objętego pracami nie później niż  w dniu prac. 
 
Aby zapewnić dobry wzrost roślin w pierwszych  latach należy wykonać następujące prace pielęgnacyjne:  
-nawożenie przynajmniej 2 razy w roku na wiosnę i jesień, wedle zapotrzebowania roślin; 
-podlewanie roślin w zależności od warunków pogodowych, w okresie jesienno-zimowych wystarczy raz w -
tygodniu w okresie większych susz zaleca się minimum dwa razy w tygodniu;  
-odchwaszczanie przez cały okres wegetacyjny, usuwać chwasty ręcznie z system korzeniowym. Po 
odchwaszczeniu należy poprawić misę oraz uzupełnić warstwę ściółki; 
-w przypadku pojawienia się chorób lub szkodników na roślinach należy zastosować środków ochrony roślin, 
stosowane w miejscach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
-w sytuacji gdy jakaś z roślin nie przyjęła się należy w ich miejscu posadzić nową sadzonkę, która będzie 
odpowiadała założonej w projekcie kompozycji.   
 
Na terenie inwestycji należy wykonać cięcia odmładzające dla zielni istniejącej, krzewów dla poszczególnych 

gatunków:  

-Weigela ‘Boskoop Glory’  i Weigela ‘Red Prince’  (krzewuszka cudowna): usunięcie suchych gałęzi, które nie 

wykazują cech żywotności, uformowanie krzewu; 
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-Pyracantha coccinea  (ognik szkarłatny): usunięcie suchych gałęzi, przycięcie odrostów, mające na celu 

odmłodzić krzew oraz nadać mu formę półkulistą; 

-Forsythia × intermedia (forsycja pośrednia): cięcie odmładzające, uformowanie krzewu. 

 
Najważniejszą pracą pielęgnacyjną przy trawniku jest koszenie. Pierwsze koszenie po założeniu 

trawnika lub jego pracach pielęgnacyjnych należy wykonać gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, a 
następnie jak osiągnie nie więcej niż 15 cm wysokości. Nie możemy kosić trawy na wysokość mniejszą niż 3 
cm i większą niż 6 cm. Ostatnie koszenie na wysokość 5-7cm, przed zimą przypada na pierwszą połowę 
października, miesiąc przed planowanymi mrozami. Koszenie trawnika powinno odbywać się w regularnych 
odstępach. W okresie upałów zmniejszamy koszenie do jednego koszenia w miesiącu. Nie należy pozostawiać 
ścinek skoszonej trawy na dłużej niż jeden dzień, powinno się ją zgrabić i wywieść. Nawozimy trawnik wiosną, 
mieszanką mineralną z przewagą azotu, od połowy lata ograniczamy azot i zwiększamy dawkę potasu i 
fosforu, ostatnie nawożenie musi zawierać tylko fosfor i potas. Chwasty w pierwszym okresie należy usuwać 
ręcznie, w czasie 6 miesięcy od założenia trawnika można użyć środków chwastobójczych spełniających 
obowiązujące przepisy. Trawnik należy uzupełnić w przypadku braków.  
 

Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego materiału roślinnego. W przypadku dostarczenia 
materiału nie zgodnego z zapisami ST, Wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu roślin oraz odpowiada 
za ewentualne opóźnienia w zakończeniu prac spowodowane koniecznością ich wymiany. Takie opóźnienia 
nie będą podstawą do anektowania terminu umowy/zlecenia. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować 
wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko wykonywanych robót.     

 
Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania trawników powinien wykazać się możliwością korzystania                                     
z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, grabi, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki, ładowarki). 
 do pielęgnacji zieleni np. kosiarek  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów.  W czasie transportu rośliny musza być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. W czasie transportu należy zabezpieczyć rośliny przed 
wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny  być 
natychmiast sadzone, a jeśli to niemożliwe, należy je zadołować  w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatru, 
a w razie suszy podlewać. Nasiona traw przewożone są w workach foliowych lub papierowych. Transport 
powinien przebiegać tak, aby worki nie zostały uszkodzone. Worki z nasionami należy składać pod wiatą lub 
innym stałym przykryciem, zabezpieczając je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące  wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określono w STO “Wymagania ogólne”. 

6.4. Szczegółowe wymagania wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.  
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zaleceniami podanymi przez 

producenta materiału siewnego. 
 

Terminy 
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Rośliny prowadzone w szkółce w pojemnikach, a takie zaleca się zastosować w tym przypadku, sadzone z 
dobrze uformowaną bryła korzeniową można sadzić przez cały okres wegetacji. Pamiętać jednak należy by 
sadzenie to odbywało się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (pochmurny, deszczowy i 
bezwietrzny dzień) oraz o zabezpieczeniu dostatecznej ilości wody (intensywne podlewanie) przez kilka 
tygodni po posadzeniu, by nie narażać roślin na przesuszenie – zwłaszcza w okresie letnim. Zaleca się 
całkowitą wymianę ziemi na żyzną na głębokości 20cm. Przygotowanie podłoża w przypadku krzewów, i bylin 
zaleca się częściową wymianę gleby do zasypywania dołów – posadzenia roślin. Krzewy i byliny sadzi się tak 
głęboko jak rosły w szkółce, a łatwo korzeniące się można posadzić kilka cm głębiej. Wielkość dołów 
uzależniona jest tu również jak w przypadku drzew od wielkości bryły korzeniowej. Przeciętnie wykonuje się 
doły o wielkości 30x30 cm i gł. 30cm.   

Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Roślinność w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć  wszystkie 
drzewa i krzewy w pobliżu których prowadzone będą prace ziemne i inne prace budowlane – pień i koronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed wysychaniem, przemarznięciem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić ręcznie.  

 Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wiązanym do drzewa 
powrozem lub przez obudowanie pnia skrzynia z desek przywiązana do drzewa za pomocą elastycznych 
szerokich taśm. Zabrania się mocowania jakichkolwiek  elementów, drutów, kabli itp. do pni drzew. System 
korzeniowy odsłonięty w wykopie należy zabezpieczyć. Poszczególne korzenie o średnicy powyżej 4 cm, jeśli 
zostały uszkodzone, należy odciąć ostrym narzędziem (powierzchnia cięcia powinna być równa i gładka) i 
zasmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu.  

Przygotowanie terenu do nasadzeń 

 Teren przeznaczony pod zieleń powinien zostać oczyszczony z resztek gruzu, kamieni, chwastów itp. 
następnie dowieźć na powierzchniach przeznaczonych pod zieleń 20 cm ziemi urodzajnej (humus), wyrównać 
i zwałować. 

 Ułożenie geowłókniny 

Ułożenie tkaniny polipropylenowej 100g/m2 czarna do zagłuszania chwastów. Czynności polegają na 
rozłożeniu geowłókniny na uprzednio przygotowanym stanowisku do podłoża metalowymi szpilkami w 
miejscu łączenia płaszczyzn geowłókniny – rozłożenia tkaniny „ na zakład”, który powinien wynosić min 30 
cm. Rozłożona geowłóknina nie może przykrywać włazów do studzienek.  

Sadzenie drzew 

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci i pozostałości po budowie. 
Gleba pod nasadzenia drzew powinna być przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dołów). Nasadzenia 
drzew należy wykonywać wiosną lub jesienią zgodnie ze sztuka ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i 
wielkości sadzonek wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Drzewa należy sadzić w doły o średnicy dwukrotnie 
większej od bryły korzeniowej i głębokości z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną. Ewentualne złamane  lub 
uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć. 

Przy każdym drzewie powierzchnie gruntu uformować tak, aby powstała misa gromadząca wodę. Przy 
sadzeniu drzewa obficie podlać, a powierzchnię wyściółkować korą frakcji średniej. Wszystkie drzewa po 
posadzeniu należy obficie podlać. Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w pierwszym roku po 
posadzeniu.  Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone  w terenie zgodnie z dokumentacją projektową.  

Sadzenie krzewów 

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci i pozostałości po budowie. 
Gleba pod nasadzenia drzew powinna być przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dołów). Nasadzenia 
krzewów i bylin zgodnie ze sztuka ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek wg pkt 2 
niniejszej specyfikacji. Podczas sadzenia roślin należy przewidzieć miejsce w rabatach na wyściółkowanie 
korą. Wszystkie drzewa  należy po posadzeniu obficie podlać, a rabaty wyściółkować.  Ewentualne złamane lub 
uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć i obficie podlać. Nie należy zasilać roślin związkami 
azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.  

Pielęgnacja drzew, krzewów  

Wszystkie nasadzenia drzew i krzewów należy objąć pielęgnacją gwarancyjna i pogwarancyjną. Pielęgnacja ta 
polega na: 
-regularnym podlewaniu w zależności od potrzeb roślin; 
-regularnym odchwaszczaniu; 
-regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin- w drugim roku od ich posadzenia; 
-usuwaniu odrostów korzeniowych- w razie potrzeby – raz w roku; 
-poprawianiu ukształtowanych mis- wg potrzeb; 
-uzupełnianiu ściółkowania – w razie potrzeby ale min. 1 raz w roku; 
-uzupełnianie więzadeł drzew- w razie potrzeby; 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.  
61-655 Poznań, ul. Murawa 29 

 
 Strona 109 
 

-wymianie uszkodzonych roślin – w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia; 
-wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi – w razie potrzeby zgodnie 
z terminem sadzenia; 
-regularnych cieciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin – 1 raz w roku; 
-oprysku w razie wystąpienia chorób lub szkodników 
-regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym w okresie wiosennym; 
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuka ogrodniczą. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Kontrola jakości w  zakresie sadzenia, przesadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości wykonania prac pielęgnacyjnych; 
- wielkości dołów pod sadzone drzewa;  
- grubości warstwy ziemi urodzajnej;  
-prawidłowości uformowania mis i skupin, i ściółkowania; 
- ułożenia geowłókniny; 
-materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych i ilościowych; 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;  
- odpowiednich terminów sadzenia; 
- podlewania i zasilania nawozami,  
- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roślin. 
 

Kontrola jakości trawników powinna odbywać się na każdym etapie prac tj. przygotowanie podłoża przed 
sianiem, sianie – jakość nasion, prawidłowe przykrycie terenu warstwą torfu. Nasiona powinny posiadać 
świadectwo kiełkowania, nie mogą być spleśniałe i dobrze wysuszone (do ok. 12% zawartości wody). Każda 
partia nasion musi być zaopatrzona w etykietę, na której wypisana jest nazwa rodzajowa, gatunkowa i 
odmiana, stopień odsiewu i rok zbioru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 m2  (metr kwadratowy)  wykonania: ściółkowania, wykonania trawnika, ułożenia geowłókniny  
 szt. (sztuka) posadzonych roślin, wykonania zestawów mocowania  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania nasadzeń obejmuje czynności: 

 wykonanie otworu jamistego; 
 dostarczenie materiału roślinnego; 
 umieszczenie materiału w wykopie; 
 zasypanie z ubiciem bryły korzeniowej; 
 ściółkowanie roślin; 
 pielęgnację: 

 
Cena wykonania trawników metodą mechaniczną obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie powierzchni trawników i oczyszczenie powierzchni, 
 zakup i dostarczenie nasion; 
 transport na placu budowy i składowanie, wykonywanie orki glebogryzarką z ręcznym 

wyrównaniem powierzchni grabiami; 
 rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie; 
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 wysianie nasion; 
 zahakowanie grabiami i ubicie powierzchni  
 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 cena wykonania trawników metodą ręczną (np. na skarpach) obejmuje: 
 ręczne wyrównanie powierzchni, 
 ręczne przekopanie gleby, 
 rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie, 
 wysianie nasion, 
 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie  (tj. Dz. U. z 2021 poz. 129) z zm. 

Normy 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
Norma PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 
materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie 

inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania 
wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z małą architekturą dla zadania pn.: „Wykonanie projektów zagospodarowania terenu działek 
nr 364/9 i 364/6 obręb Głuchowo, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczania – renowacji 
stawów”. 

1.2. Zakres stosowania  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z małą architekturą obejmujące dostawę i lokalizowanie na miejscach 
określonych w planie sytuacyjnym wraz ze stałym zamocowaniem: 
- ławki parkowe z oparciem; 
- ławki parkowe bez oparcia;  
- ławki parkowej okrągłej;  
- kosze miejskie.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z  odpowiednimi normami, wytycznymi i STO . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO w pkt.5. Niniejsza ST obejmuje wykonanie związanych z 

realizacją przedsięwzięcia. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z umową, 
dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiału 

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

2.2. Elementy małej architektury 
 
Na terenie inwestycji należy ustawić: 
-ławki parkowe z oparciem o konstrukcji żeliwnej wypełnionej elementami z drewna świerkowego. Ławki 
zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą śrub montażowych do prefabrykowanych elementów 
betonowych. Długość ławki – 170 cm, wysokość siedziska – 41 cm, nogi w kolorze Ral 9005, deski w kolorze 
palisander.  
-ławki parkowe bez oparcia o konstrukcji żeliwnej wypełnionej elementami z drewna świerkowego. Ławki 
zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą śrub montażowych do prefabrykowanych elementów 
betonowych. Długość ławki – 170 cm, wysokość siedziska – 42 cm, nogi w kolorze Ral 9005, deski w kolorze 
palisander.  
-ławkę parkową okrągłą nogi wykonane z profilu zamkniętego 50x50, piaskowane i malowane proszkowo, 
wypełnione deskami z drewna iglastego. Ławki zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą śrub do 
prefabrykowanych elementów betonowych. Średnica zewnętrzna – 210 cm, średnica wewnętrzna – 110 cm, 
wysokość – 45 cm, głębokość siedziska – 50 cm, nogi w kolorze Ral 9005, deski w kolorze palisander.  
-kosze miejskie wykonane ze stali ocynkowanej na nodze i z daszkiem. Montaż poprzez wbetonowania 45 cm 
słupka w podłożu. Wysokość całkowita -95 cm, średnica otworu – 43 cm, pojemność 35l, noga w kolorze Ral 
9005, pojemnik w kolorze Ral 7042.  

Wszystkie elementy małej architektury muszą mieć konstrukcję odporną na zmienne warunki 
atmosferyczne oraz zniszczenia wywołane aktami wandalizmu. Muszą być trwale przymocowane do podłoża 
za pomocą betonowych fundamentów i łączących kotew stalowych ocynkowanych. Istotne jest aby 
projektowane elementy małej architektury utrzymać w jednym stylu. 

2.3. Elementy montażowe 
Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcją producenta 

- Śruby montażowe 
- Piasek 
- Cement 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty przewiduje się wykonywać ręcznie i mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materiały na budowę 

powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i 
dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót 
5.2.1. Mała architektura 

5.2.1.1. Ustawienie na przygotowanym terenie utwardzonym ławek w konstrukcji żeliwnej na 
fundamencie z zakotwieniem 
5.2.1.2 Ustawienie ławek w konstrukcji żeliwnej na fundamencie z zakotwieniem 
5.2.1.3.  Montaż koszy miejskich poprzez wbetonowania 45 cm słupka w podłożu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
a) Zgodnie z instrukcją producenta 
b) Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa 

 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości 
a) Zgodnie z instrukcją producenta 
b) Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa 

- przygotowanie podłoża 
- sposób osadzenia 
- trwałość zakotwienia 
- jakość montażu  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 szt. (sztuka) ławek, koszy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami IN, jeżeli wszystkie 
pomiary wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót 
Odbiór częściowy robót należy przeprowadzać zgodnie z STO pkt. 8.4., częściowy zgodnie z STO pkt. 8.5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne". 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione 
w punkcie 5.0. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Instrukcje producenta, aprobaty techniczne. 
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