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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét budowlano -
remontowych w zakresie:
Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. FREDRY 26, NOWA RUDA.

1.2. Zakres robot - ogolny opis robot

Ocieplenie $cian zewnetrznych plyta styropianowg grafitowg gr. 20 cm, A= 0,040 [W/(m-K)]. Prace przy
dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych elementéw, montaz rusztowania, usunigcie
starego tynku, usunig¢cie obrobek blacharskich, demontaz rur spustowych, demontaz rynien i instalacji
odgromowej, naprawe S$cian zewngtrznych, uzupehlnienie ubytkow przed dociepleniem, przemurowanie
uszkodzonych §cian przed wykonanie docieplenia, montaz izolacji, gruntowanie, wykonanie docieplenia ptytami
styropianowymi gr. 20cm, nakladanie nowego tynku, wymiang parapetow, montaz elementow dekoracyjnych,
montaz listew cokotowych i naroznikowych, oraz zabezpieczenie tynkiem i ewentualne malowanie.

Prace w strefie przyziemia wymagaja zabezpieczenia $ciany okladzinami poprzez licowanie cokotu ptytami
styropianowymi i wykonanie tynku zywicznego. Prace wymagaja wykonania iniekcji grawitacyjnej po obwodzie
budynku. Po wykonaniu docieplenia i robot zwigzanych, elewacja zostanie zabezpieczona przed zamakaniem i
zawilgoceniem poprzez wykonanie opaski z kostki betonowej wraz z niezb¢dnymi podbudowami. Te czynnosci
pomagaja poprawic izolacj¢ cieplng budynku, nada¢ mu estetyczny wyglad i zabezpieczy¢ go przed warunkami
atmosferycznymi. Sciany zaizolowane zostang 1m ponizej terenu. Celem jest zwickszenie izolacyjnosci cieplnej
elewacji przy zachowaniu estetyki budynku.

Ocieplenie dachu plyta z welny mineralnej gr. 25 cm, A= 0,039 [W/(m-K)]. Prace zwigzane z termoizolacja
pokrycia dachowego obejmujg przygotowanie podloza, prace rozbiorkowe, uktadanie izolacji termicznej gr.
25cm z welny mineralnej, oraz niezbedne wykonczenie pomieszczen poddasza polegajace na odtworzeniu stanu
pomieszczen przed termomodernizacja, zabezpieczenie docieplenia membrana/folia, wykonanie ponownie
oktadzin z ptyt g-k.

Wymiana stolarki okiennej na stolarke o wspotczynniku U= 0,900 W/(m2-K). Wymiana stolarki obejmuje
demontaz istniejacych okien, przygotowanie otwordw pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach,
uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne wykonczenie wokot
okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetow oraz ewentualne malowanie.

Wymiana stolarki drzwiowej na stolarke o wspotczynniku U= 1,300 W/(m2-K).
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Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejacych drzwi, przygotowanie otworéw pod nowe, montaz nowych
drzwi w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokoét drzwi, montaz listew wykonczeniowych lub progéw oraz ewentualne malowanie.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze,

1.3. Zakres robot - roboty towarzyszgce i tymczasowe

Wygrodzenie terenu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
Organizacja magazynu materiatlow, sktadu odpadow, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
Montaz oraz demontaz rusztowan, wciaggu budowlanego oraz podestow roboczych.
Wywiezienie wytworzonych pozostatych w trakcie prac odpadow,

WD =

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych
i wykonywanych robot.
Wykonawca robot zobowiagzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczna, projektowa,
szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia harmonogramu robot.

2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowg przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wczasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa wraz z decyzja administracyjng — zgloszenie.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
— szczegbdlowe specyfikacje techniczne,
—  zatwierdzony projekt ,
— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacegodla umozliwienia prowadzenia robot,
— zatwierdzony harmonogram robot,

2.3. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za naruszenie intereséw o0sob trzecich. Wykonawca odpowiada za instalacje
zardbwno na obiekcie jak i pod ziemia, np.: rurociagi, kable, itp. W czasie trwania budowy wykonawca
zobowigzany jest do oznaczenia i zabezpieczenia w/w instalacji i urzadzen. W przypadku uszkodzenia mienia
zamawiajacego lub osob trzecich Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zarzadcg obiektu a
takze firmy zarzadzajace mieniem infrastrukturalnym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed wplywami atmosferycznymi na czas wykonywania
remontu polaci dachowe;.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zniszczeniem lub zabrudzeniem
w trakcie prowadzenia robot, a takze oczyszczenie zabrudzonych elementow stolarki po zakonczeniu robot.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

2.4.1. Informacje podstawowe
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzywanych do realizacji robdt a w szczego6lnosci przed trwalym zabrudzeniem
stosowanymi materiatami budowlanymi od dnia przekazania budowy na caty okres umowy do dnia odbioru
ostatecznego robodt. Zabezpieczenie terenu budowy odbywacé si¢ bedzie poprzez oznaczenie i zabezpieczenie
przejs¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie istniejacych urzadzen nadziemnych i podziemnych.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy,
instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen =zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakow 1 sygnatow
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cen¢ umowna.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie, kazdorazowo po zakonczeniu prac ustawionych rusztowan przed
dostgpem 0s06b trzecich poprzez zamknigcie wylazow na poszczegolne poziomy.
Wykonawca przed objeciem kontraktu winien zapoznac¢ si¢ z terenem budowy.

2.4.2. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do ustawowych ograniczen obciagzenia na o$ przy transporcie materiatow
na plac budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe nawierzchni i uszkodzonych elementow, w
przypadku jakichkolwiek szkod spowodowanych przez pojazdy na tym terenie.
Chodniki i podjazdy w poblizu prowadzonych robot podlegaja zabezpieczeniu przez Wykonawce oraz o
szczegolng dbatos¢ istniejacej infrastruktury pieszo-jezdne;j.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowac przepisy zwigzane z ochrong $rodowiska w zakresie
dotyczacym robdt wynikajacych z dokumentacji i ST.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie :

— szczegllnie zadba¢ o ochron¢ terenu przed pylami a szczegodlnosci przed pylami zwigzanymi z

demontazem poszycia dachowego,

— ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy,

— ochrania¢ istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robot,

— unikaé zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdéw emitujacych promieniowanie
w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktoére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bg¢da spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personelnie pracowat w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych. W
trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.
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Stosowane narzedzia i urzadzenia (w szczegdlnosci z napedem elektrycznym) musza by¢ sprawne, posiadac
odpowiednie badania oraz by¢ poddawane okresowym przegladom.

Calos¢ kosztow zachowania zgodno$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene
umowna.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ strefe wokoét wykonywania robdt, na ktorej bedzie istnialo ryzyko
spadania przedmiotéw z wysokoSci.

Wykonawca takze ma obowiazek, zabezpieczenia daszkami wejs¢ dla lokatorow.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.Wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystkich
przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny Sprzgt przeciwpozarowy.

2.8. Organizacja robot

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:
— szczegbdtowy harmonogram robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot, musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robo6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot.
Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych wykonawcy, kolejnos¢ wykonania robot oraz sposoboéw
realizacji robdt w terminie okre§lonym w umowie.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych

3.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrdéb budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo
znakiem budowlanym.

Do wykonania robdt objetych niniejsza ST moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robot nalezy

traktowac jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.

3.2. Pozyskanie materialow

Materialy dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegétowo udokumentowane i
przedtozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamdéwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub $wiadectw
badan laboratoryjnych.
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Uzyte materiaty powinny spetniaé¢ wszelkie wymagania okre§lone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi
wymienionymi w ST.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej§ partii materialdow z danego zrddla nie bedzie oznaczad
akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob
materiatéw dla kazdej dostawy aby spelnialy wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

3.2.1.Pozyskanie materiatow lokalnych

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla
wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédel wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty celem sprawdzenia zgodnosci
z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bgdzie upowazniony do pobierania 1 badania probek materiatow. Wyniki prob beda stanowic
podstawe aprobaty jakos$ci danej partii materialow.
W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.3.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na teren robot, ktore nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy.

3.4. Wymagania dla zastosowanych materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby wszystkie materiaty i elementy budowlane instalowanew
trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:
- posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa,
- posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z PN lub aprobata techniczna,
Oznakowanie wyrobow budowlanych powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz datg
produkcji.
Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy si¢ usungé, bezposrednio na
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostang sprawdzone lub zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, b¢da wykonane na wilasne ryzyko wykonawcy i uznane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5. Kolorystyka materiatow budowlanych wbudowywanych
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W przypadku braku odpowiednich zapisow w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub
przedmiarze, lub zastosowania wariantow kolorystycznych, kolorystyka bedzie uzgadniana pomigdzy stronami
na etapie realizacji robot.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwosci wariantowego stosowania materiatow, na podstawie zapisow w dokumentacji
kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.7. Sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone skladowisko materiatéw, aby materialy przed
wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jakos¢ i wlasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportowych i maszyn budowlanych

Wykonawca zadba aby sprz¢t do transportu gruzu posiadat niezbedne zezwolenia lub odbiorca
zewnetrzny posiadat takie zezwolenia.
Wykonawca bedzie przestrzegal ograniczen dotyczacych calkowitej masy pojazdow ustalonych w ST w
odniesieniu do pojazdéw swoich i dostawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania rob6t objetych ST w zakresie
ktéry zapewni odpowiednia wydajno$¢ i jakos¢ wykonania robot objetych dokumentacja i ST i nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na srodowisko.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawey Iub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkdw transportu, ktére zachowaja wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Ilo$¢ srodkéw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowosci robdt zgodnych z dokumentacja ST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowo$ci wykonania umowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. Wykonanie robot budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— realizacje robot zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawnymi w tym
normami technicznymi,

— jakosc¢ zastosowanych materialow i efekt wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a jesli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej i ST na inne, nie moga powodowal zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada si¢ ze
Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami oraz wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

5.2. Kontrola jakosci

Celem kontroli jakosci jest osiagni¢gcie wymaganych standardow wykonania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jako$¢ materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej przekazywat
informacje dotyczace kontroli jako$ci materialow, co do ktorych kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materialow i prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy.

5.3 Badania i pomiary

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zZrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robot z projektem wykonawczym i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowane beda wytyczne krajowe.

6. Dokumentacja budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.
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Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane nabiezaco i powinny
odzwierciedlaé postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny zwigzany z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i
datowane przez zarowno Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru.

W szczego6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

— datg przekazania Wykonawcy terenu robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robot,

—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych

— odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,

— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczacejako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanz podaniem

kto je przeprowadzit,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robot Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig, Projektant nie jest
jednak strong dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie
zwiagzanym z wykonywaniem robot.

6.2. Inne istotne dokumenty budowy

Do istotnych dokumentdéw dotyczacych budowy zalicza si¢ rowniez:
—  dokumenty wchodzace w sktad umowy,
—  zgloszenie wykonania rob6t budowlanych,
—  protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robot,
— opinie ekspertow i konsultantow,
— korespondencja dotyczaca budowy,

6.3. Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej, z uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

—  przedtozonych dokumentow,
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—  wynikow badan i pomiarow,
— oceny wizualne;j,
— oceny zgodnosci wykonania robot z dokumentacja robo6t i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw wstgpnych -

etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W razie stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
—  protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
—  protokoty odbiorow czesciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
—  protokoly z pomiaréw instalacji odgromowej,
— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadami,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje wymog jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu roboét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejsza
dokumentacje.

6.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje winny by¢ do wgladu na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ksigzka obmiarow

Stanowi podstawg do rozliczenia faktycznego postepu robot realizowanych przez Wykonawce.
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Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robét.

W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawg szacunkowego okreslenia
wykonanych robot dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

7.2. Zasady obmiarow

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi
obmiaru i1 zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, musza byé zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy, etapowy,

¢) odbiodr ostateczny - koncowy,

d) odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

8.2 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
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8.3. Odbior czesciowy, etapowy

Odbiodr czesciowy, etapowy, traktuje si¢ jako odbior wstepny. Polega on na wstepnej ocenie, przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce, rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci okreslonych w ST i innych dokumentach umowy. Gotowo$¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbior czgséciowy robdt nastapi w terminie ustalonym przez Wykonawce oraz
Inspektora Nadzoru bez zbgdnej zwtloki, po dokonaniu wpisu w dzienniku robot, stwierdzajacego zakonczenie
prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych oraz ustali ewentualny zakres robot poprawkowych. Z odbioru wstepnego sporzadza si¢ protokot
zawierajacy wyniki badan jakosci oraz ustalenia dodatkowe stron (wykaz robot poprawkowych, ustalenia
odnosnie realizacji prac wykonczeniowych). Odbiorom czgsciowym moga podlega¢ roboty wykonane w catosci
w poszczegdlnych czgsciach budynku (np. elewacjami, czg$ciami), lub roboty danego asortymentu wykonane
dla catego zakresu (np. najpierw remont dachu a nastgpnie jego docieplenie, itp.)

8.4 Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej, z uwzglgdnieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

—  przedtozonych dokumentow,

—  wynikow badan i pomiarow,

— oceny wizualne;j,

— oceny zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja robot i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow wstepnych - etapowych.
W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W razie
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
—  protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
—  protokoty odbiorow czesciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
— protokoty z pomiaréw instalacji odgromowej,
— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadow,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

8.5 Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym. Odbidr ten zostanie przeprowadzony w
trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.
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9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawq platnosci _bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcqg. Zamawiajgcy

dopuszcza platnosci_kwartalne, po wykonaniu etapu prac wymienionych w pkt. 8, ppkt 8.1., tired a) i b) i

zgloszenia ich do czesciowego odbioru. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego wykonanych prac, przez
Zamawiajqcego, bedzie podstawg do wystawienia czesciowej faktury i ptatnosci za ukonczony etap prac.

Podstawq zatwierdzenia platnosci czesciowych bedzie zgodnosé z harmonogramem robot przedstawionym przez

Wykonawce , stanowigcym zatgcznik do umowy.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty stanowigce
potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robot, naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.
Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce najednostk¢ obmiaru ustalona dla
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe lub ryczattowe bgda obejmowac:

— robocizng bezposrednig z kosztami,

—  wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu na plac budowy,

—  wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy i Rozporzqdzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2024 r. poz. 275. z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.
54 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852,
2029. z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720
z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126),

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989
1990 r.
—  Warunki techniczne wykonania robot budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r.

INFORMACJA DOYTCZACA ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN I MATERIALOW:

Dokumentacja kosztorysowa, ani zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
chyba, ze nie ma mozliwo$ci opisania przedmiotu zamdéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen
wowczas wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy " lub rownowazny" z okre§leniem minimalnych parametréw na
podstawie, ktorych oceniana bgdzie przedmiotowa rownowaznosc.

Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zamowienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne,
systemy odniesienia, Zamawiajqcy wymaga, aby traktowacé takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza

zastosowanie przy realizacji zamowienia materialow, urzqdzen, systemow odniesienia, itd. rownowaznych o
parametrach nie gorszych niz wskazane. Rownowaznos¢, o ktorej mowa powyzej przyjmowaé nalezy jako
roéwnowaznos$¢, o ktorej mowa zardéwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Wszystkie materialy zastosowane w_kosztorysie nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna stosowaé materiaty

producentow posiadajqce atesty ITB, i atesty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przygotowawczych zwigzanych z:
Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. FREDRY 26, NOWA RUDA.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t remontowych przewidzianych w zamowieniu. Obejmujg prace zwigzane z
remontem budynku wielorodzinnego przy ulicy Kopernika 16 poprzez przygotowanie i rozbiorke elementow
budynku i obiektéw zwigzanych z remontem.

1.3. Szczegolowe zasady wykonania robot.

— demontaz istniejacej zabudowy poddaszy,

— demontaz instalacji odgromowe;j,

— demontaz rur spustowych,

—  skucie wypraw tynkarskich,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

— roboty zwigzane z izolacjg §cian fundamentowych i piwnicznych,
—  wykopy,

—  prace towarzyszace,

2. Wykonanie robot

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt.2.

2.2. Wymagania przy robotach przygotowawczych

— Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa
budowlanego i BHP.
—  Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposob zabezpieczenia terenu.

2.3. Wymagania przy robotach rozbiorkowych
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—  Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy
pracownikow oraz oséb postronnych mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca wykonywania robot
rozbiortkowych i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu prac rozbiérkowych i ogdlnobudowlanych.

— Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzal samodzielnie utylizacj¢ materialdow z rozbiorki
(tacznie ze spaleniem),

— Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie
materiatow z rozbidrki oraz miejsce ich wywozu.

— W przypadku wystapienia pgknigc lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomic
o zaistniatym fakcie nadzor inwestorski celem podjecia decyzji o ew. konieczno$ci wzmocnienia
konstrukcji budynku,

Rozbiérki elementéw w budynku

— Rozbidrka elementdw wigzby dachowej i komindw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

—  Miejscowe skucie tynkow. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

—  Wykonanie skucia tynkdéw zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.

— Wyr6éwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatow.

—  Wyizolowanie stref rozbidorkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robot,

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materiatbw rozbiérkowych, Wykonawca prac ma
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacemu, ze prace te zostaly wykonane z zachowaniem wlasciwych
przepisow technicznych i sanitarnych, caty teren zostat prawidtowo oczyszczony.

3. Materialy

3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt. 3.

3.2. Rodzaje materiatow

Nie dotyczy

3.3. Warunki transportu i przechowania

Nie dotyczy
3.4. Warunki przyjecia na budowe

Nie dotyczy.
4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 4.

4.2. Rodzaj sprzetu

Sprzg¢t przewidziany do realizacji ww. robot rozbiorkowych bedzie sprzgtem recznym lub
specjalistycznym narzedziem (mfoty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo-
tlenowe). Zabrania si¢ stosowania urzadzen cisnieniowych do prac w zakresie czyszczenia elewacji.
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5. Kontrola jakos$ci robét

5.1. Kontrola wykonania robot

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z odpowiednimi normami i SST.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole
miedzy operacyjne) i po zakonczeniu calosci prac rozbiérkowych ( kontrola koncowa).

6. Dokumentacja budowy
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

—  rozbidrka tynkow [m?],

— rozbiorka rynien i rur spustowych [mb],
— rozbiorka instalacji odgromowej [mb],
—  rozbidrka obrébek blacharskich [m?],

- wywoz ziemi [m?],

- wywoz gruzu [m?],

— optlata za wysypisko (gruz) [z1],

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza po robotach rozbiorkowych

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed
przystgpieniem do nastepnych robot.

8.2. Ogolne wymagania odbioru

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w ST - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 8.
9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci zgodna z ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Prace rozbiorkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
ROBOTY OKEADZINOWE CPV 45440000-4
I TYNKARSKIE CPV 45410000-4

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin elewacyjnych oraz wypraw tynkarskich przy realizacji robot
zwigzanych z:

Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. FREDRY 26, NOWA RUDA.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem robot okladzinowych elewacji i wypraw tynkarskich.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot, zwiazanych z

wykonaniem remontu:

— docieplenia elewacji styropianem gr.20cm osciezy gr. 3 cm, z natoZeniem tynku mineralnego,

— izolacja $cian fundamentowych i piwnicznych,

— oczyszczenie cokotu, wzmocnienie podtoza i wykonanie oktadzin z piaskowca,

— wymiany obrobek blacharskich: parapetow okiennych,

— wymiana rur spustowych i obejm rur spustowych,

— wykonanie opaski wzdhuz elewacji budynku,

Specyfikacja obejmuje w szczegoélnosci wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, sposobu
wykonania i oceny prawidtowos$ci poszczegdlnych robot budowlanych. Wszystkie inne nie wymienione wyzej
roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przedmiarem robot.

2. Wykonanie robot

2.1. Ogolne wymagania

Wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 2 oraz w ponizszym
punktach.

2.2. Zasady wykonywania docieplenia

Budynek objety zakresem remontu: styropian gr.20 cm (A=0,040) docieplenie elewacji z wyprawa silikatowa w
kolorze wg projektu,

—  cokot budynku: tynk zywiczny,
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— styropian gr. 3 cm — oécieza okienne i drzwiowe,
—  wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/(mxK);

Klej uniwersalny do przyklejania ptyt styropianowych do podiozy oraz tworzenia wraz z siatkg z widkna
szklanego warstwy zbrojace;.

Wystepuje w postaci suchej mieszanki. Dane techniczne oraz parametry uzytkowe produktu podaje producent.
Siatka zbrojeniowa - tkanina z wiokna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej, powinna
posiada¢ odpowiedni certyfikat. Gramatura siatki - 145 g/m2. Najmniejsza wielkos$¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5
mm .

Siatka powinna posiada¢ wytrzymato$¢ na zrywanie pasa o szerokosci 5 cm sita nie mniejsza niz 1250 N.
Preparat _gruntujgcy - pod tynki silikatowe stuzacy do gruntowania podtozy przed nakladaniem

cienkowarstwowych tynkow. Stosuje si¢ go do gruntowania wyschnigtej warstwy zbrojonej. Wiazac z podtozem
wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepnos¢ tynku , zmniejsza i ujednolica chlonnos¢, oraz
redukuje pylistos¢ podtoza.

Zabezpiecza gruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Utatwia prace podczas naktadania
farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wigzania.

Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.

Cienkowarstwowy tynk silikatowy i mozaikowy - tworza trwala zewnetrzna warstwe S$ciany o wysokiej
odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Ocena wypraw tynkarskich
Wykonczona wyprawg tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowa¢ si¢ jednorodnos$cig i

niezmiennos$ciag barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych wzrokowo,
okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > od 3.0 m.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny, pionu i poziomu powinno by¢
zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinno by¢ wieksze niz:

- na calej wysokosci kondygnacji 10 mm ;

- na catej wysokosci budynku 30 mm ;

- na calej dtugosci dwumetrowej taty - w kazdym kierunku przeswit pod tatg - 2.0 mm .

Mocowanie rur spustowych i rynien.

Przed tynkowaniem w $cianie mocuje si¢ haki, ktore uszczelnia si¢ dookota piankg montazowa lub kitem
plastycznym.

Dhugos¢ elementdéw mocujacych - rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak, aby pomi¢dzy orynnowaniem a
ocieplong $ciang pozostata szczelina minimum 2 cm.

Uwaga:

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby spada ponizej 4C°
lub gdy jest za goraco, bardzo wietrznie lub, kiedy pada deszcz.

Wyprawa tynkarska elewacji, zwlaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich warunkéw do wysychania i
wigzania.

Zbyt duze nastonecznienie uniemozliwi zatarcie tynku, poniewaz zaprawa za szybko zwigze, a ujemna
temperatura moze spowodowac, ze nie zwigze z podtozem. W jednym i drugim przypadku na powierzchni
elewacji mogg pojawi¢ si¢ rysy skurczowe.

Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia plyt i tynkowania ich powierzchni powinny by¢
zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu. Zaleca si¢ prowadzenie prac z rusztowan stojacych,
obejmujacych catos¢ ocieplanej elewacji.

Na rusztowaniu powinna by¢ zamocowana siatka ochronna zabezpieczajaca elewacje przed wplywem warunkow
atmosferycznych a szczegdlnie nastonecznienia i deszczu. Z drugiej strony siatka chroni przed
zanieczyszczeniem i odpadajacym tynkiem.

Szczegodtowa technologia wykonania elewacji budynku zostata zawarta w projekcie termomodernizacji, a detale
i warunki wykonania opisane na rysunkach projektu.
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3. Materialy

3.1. Ogolne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania skladowania zawarto w ST - Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt.3.

Materialy zastosowane do realizacji ww. robot powinny posiadac:
—  Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami,
—  Certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Aprobata techniczng lub Polska Norma,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci z normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

3.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia powinny odpowiadaé
ww. wymaganiom i by¢ zgodne wybrang technologia opracowana przez producenta materiatu i przyjetych w
projekcie budowlanym.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta Iub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3.3. Warunki transportu i przechowania

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

3.4. Warunki przyjecia na budowe

Materialy zostana przyjety na budowg przy spelnieniu nastepujacych warunkow:
— Odpowiadaja wymogom zawartym w SST i ofercie,
— Sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

Spelniaja wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST,

Posiadaja certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polska Norma,

Wszystkie materialy powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobow. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4. Sprzet

4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w ST - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt.4.

4.2. Rodzaj sprzetu

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot murarskich bedzie sprzgtem rgcznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie (wyciag jedno maszynowy, rusztowania rurowe, inne elektronarzedzia).

5. Kontrola jakos$ci robot

5.1. Ogolne zasady kontroli
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodno$¢ z dokumentacja techniczna i ST sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacja opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnetrzne,
pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub
protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtdow z wymaganiami dokumentacji
techniczne;j.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewyst¢gpowania takich wad
jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii
prostej i od linii prostopadlej do okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z
doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciagnietego wzdtuz kontrolowanych §cian za pomoca sznurka i
katownika murarskiego.

5.3. Wyniki kontroli

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w normie DIN 18202.
Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawcg gotowosci do odbioru robot.

6. Dokumentacja budowy
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w ST — Ogélna Specyfikacja Techniczna, pkt. 6.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST— Ogoélna Specyfikacja Techniczna, pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

—  jednostka obmiaru dla docieplenia — [m?],

—  oczyszczenie cokotu, wzmocnienie podioza i wykonanie tynku zywicznego typu marmolit [m?],
— wymiany obrobek blacharskich: parapetow okiennych [m?],

— remont balkonu — [szt.],

—  wymiana rur spustowych i obejm rur spustowych [mb],

-~ wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych [m?],

—  wykonanie opaski wzdtuz elewacji budynku [mb],

8. Odbior robot

8.1. Ustalenia ogolne dotyczqce odbioru robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty wymienione w ST
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.2. Ocena koricowa
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Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.
Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych zasadniczo na
jakos$¢, roboty moga by¢ przyjete z rOwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci zgodna z ST — Ogo6lna Specyfikacja Techniczna pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

— PN-99/B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

— PN-EN ISO 6946 - ,,Op6r cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

—  PN-B-03002/99 - ,, Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

—  PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

—  PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wlasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz

czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8,

ROBOTY TOWARZYSZACE:

INSTALACJA DOMOFONOWA, KOD CPV 32360000-4
INSTALACJA ELEKTRYCZNA KLATEK SCHODOWYCH I PIWNICY
ROBOTY W ZAKRESIE OPASEK CPV 45233222-1

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich zwigzanych z:
Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. FREDRY 26, NOWA RUDA.

1.2. Zakres robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zadania
wymienionego w pkt 1.2. roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie;

— Usunigcie starych odpadajacych wypraw tynkarskich i powtok,

—  Uzupehianie, szpachlowanie, wygladzanie ubytko6w w $cianach,

—  Wpykonanie powlok malarskich §cian klatek schodowych,

—  Wykonanie tynku $cian klatek schodowych,

—  Wpykonanie instalacji niskopradowej domofonowej,

— Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (pion gtowny, os$wietlenie na czujniki ruchu) klatek
schodowych,

— Remont poreczy schodowych,

—  Wykonanie opaski betonowej wokoét budynku,

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwos$ci materiatow, wymagan i
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych oraz

lakierowanych elementow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozporzadzeniach
wykonawczych normachbranzowych. Pozostate okreslenia w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i okresleniami stosowanymi w budownictwie.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong dozbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE,
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— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego wwykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo

— oznakowane znakiem budowlanym co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérychdokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

2.2. Rodzaje materiatow

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie. Farby wapienne, emulsyjne, olejne i ftalowe wytwarzane
fabrycznie mozna stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Parametry techniczne dla farb, wydajno$¢ i czas schnigcia, wskazéwki BHP ippoz zgodnie z karta
techniczng producenta.

Rozcienczalniki

Rozcienczalniki dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcja producenta farb
i odpowiada¢normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym
przez producenta oraz zakresem ichstosowania.

Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane, gladzie, masy szpachlowe do naprawy podtoza musza mie¢ wlasciwosci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB badz PN. Parametry techniczne
zapraw budowlanych i mas szpachlowych, wydajnos$¢ i czas schnigcia, wskazéwki BHP i p.poz zgodnie z karta
techniczng producenta.

Elementy betonowe brukowe

Betonowe kostki brukowe grubosci 6¢cm, struktura zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
kotki powinna by¢ rowna i szorstka, krawedzie kostek réwne i proste. Obrzeza betonowe 20x6. Krawezniki
betonowe wystajace o wymiarach 15x30.

Materialy pomocnicze

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowedo naprawy podloza musza mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednichaprobat technicznych badz PN. Woda do przygotowania farb
zarabianych musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Do malowania $cian wewng¢trznych.

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robdt renowacyjnych i malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i watki do farb wodorozcienczalnych i olejnych,
— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow i
farb,
— drabiny i rusztowania
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Chodnik

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego

4. Transport

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposoéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robo6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami iminusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowac i transportowac
zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Do przewozu urobku, humusu, kruszywa do utwardzenia parkingu, mozna wykorzysta¢ samochody
samowytadowcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do robot malarskich

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C, w okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. Wczasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych iurzadzen ogrzewczych. Malowanie §cian i
sufitéw mozna wykonac.

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow,
spekania i odparzenia usunigte, odkurzone i zagruntowane. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ $ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkownalezy naprawic
odpowiednig zaprawa.

Elementy stalowe barierek ochronnych powinny zosta¢ oczyszczone, odtluszczone a nastgpnie pomalowane
farba olejna.
Widoczne na gotowej powierzchni pod §wiatto nierdwnosci nalezy oceni¢ wzrokowo.

5.3. Wymagania dotyczgce powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze bez przeswitow, plam 1 odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinnyby¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych,
barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug, plam i sladéw pedzla. Powloki lakierow i farb olejnych powinny
miec¢ jednolita powierzchni¢ bez zaciekow i sladow pedzla.
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5.3. Ukladanie i mocowanie przewodow w rurach ostonowych

Okablowanie osprzetu w ciggach komunikacyjnych nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych.

5.4. Trasowanie instalacji domofonowej

—  Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednickonstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

—  Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgl¢dnia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢skrzyzowani
niedozwolonych zblizeniami mi¢dzy tymi instalacjami.

—  Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

—  Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegacutrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikéw i odlegto$ci miedzy punktami
podparcia.

5.5 Montaz domofonow

W celu zamontowania instalacji domofonowej nalezy wykonacnastgpujace czynnosci:
— za pomocg wkretow zamontowac stacje wywotawcze przy wskazanych drzwiach,
— odlaczy¢ okablowanie,
— podtaczy¢ zasilacz,
— we wskazanych miejscach zamontowac¢ i podtaczy¢ unifony,
— uruchomic i przetestowaé system,
Przy montazu i uruchamianiu nalezy §cisle przestrzegac¢uwag z instrukcji producenta urzadzenia.

5.4. Roboty elektryczne

Rodzaje wnetrzowych instalacji elektrycznych w budynku:
- Instalacje o$wietleniowe (o§wietlenie ogolne klatki schodowej i piwnicy)
- Instalacja zasilajaca poszczegodlne lokale mieszkalne

Rodzaje robot:

- demontaz instalacji i osprzetu elektrycznego (przewody, wylaczniki, oprawy o$wietleniowe itp.)
- kucie bruzd, uktadanie przewodow (pod tynkiem)

- uktadanie rurek ochronnych, korytek kablowych

- uktadanie przewodoéw w rurkach ochronnych, korytkach kablowych

- wymiana tablicy bezpiecznikowej (w istniejacej wngce)

- montaz opraw oswietleniowych (na suficie, na czujniki ruchu)

- montaz wylacznikow oswietleniowych (pod tynkiem)

- wykonanie potaczen wyréwnawczych,

5.5. Roboty pomocnicze

Wykonawca po zakonczeniu robot zobowiagzany jest posprzata¢ pomieszczenia i terenprowadzonych
robot wraz z umyciem powierzchni zabrudzonych zaprawami i farbami.

5.6. Wymagania dotyczqce podtozy

str. 26



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Fredry 26 w Nowej Rudzie

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.8. Roboty pomocnicze

Wykonawca po zakonczeniu robdt zobowigzany jest posprzataé teren po zakonczeniu robot.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakos$ci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacja przetargowa oraz ichzgodno$§¢ z warunkami technicznymi. Wymagana jako$¢ materialow
powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem ojakosci lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sigstosowania do robot
materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancji).

6.1. Kontrola przygotowania podioza

— do malowania tynkéw kontrola obejmuje wykonanie napraw i uzupelnien, czysto$¢ i rdwnosc
powierzchni, wilgotno$¢ podlozy,likwidacja wykwitow i zagrzybienia,

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni powtok malarskich

Kontrola powlok obejmuje: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barw ze wzorcem
uzgodnionym z Inwestorem, przyczepno$¢ do podloza, rownomierno$é pokrycia, odpornosci powlok na
zarysowania i uderzenia (dotyczy podtog).

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 20-40m? ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 25m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaré6w podane w ST— Ogolna Specyfikacja Techniczna, pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

—  Wykonanie powltok malarskich na $cianach zewnetrznych i sufitach [m?],
— Wymiana instalacji elektrycznej [mb],

— Montaz puszek rozgaleznych (szt.)

—  Wymiana drzwi do piwnicy [szt.]

- Usunigcie starych odpadajacych wypraw tynkarskich i powlok [m?],
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- Uzupehianie, szpachlowanie, wygladzanie ubytkéw w §cianach [m?],

—  Wykonanie powtok malarskich $cian klatek schodowych [m?],

—  Wpykonanie nowych poreczy klatki schodowej [mb],

—  Wpykonanie instalacji niskopradowej domofonowe;j [szt.],

—  Wpykonanie remontu instalacji elektrycznej klatek schodowych [mb] ,

—  Wykonanie instalacji oswietleniowej klatki schodowej (klosze z czujnikami ruchu),
—  Wykonanie opasek zwirowych [m?],

7. Odbidr robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

7.1 Odbior poditoza

Odbiér podloza jako element ulegajacy zakryciu podlega odbiorowi w zakresie zastosowanych
materiatéw 1 jako$ci uzyskanegopodloza (powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.2). Wykonawca robot
powinien zglosi¢ wykonanie podtozy Inwestorowi i po jegoodbiorze przystapi¢ dopiero do prac malarskich.

7.2 Odbior robot malarskich

Odbidr robot malarskich obejmuje sprawdzenie zastosowanych materialow oraz sprawdzenie wygladu
zewnetrznego (badaniewykonaé przez ocen¢ wzrokowa). Obmiar robot powykonawczy zostanie wykonany na
gruncie z uwzglednieniem wszystkichzaaprobowanych wczesniej zmian.

8. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do farb,

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe, metody badan,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi,

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania,

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery — wzrokowe poréwnywanie barwy farb,
PN-C-91802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Cz¢$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2004

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami cieplnymi PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobor srodkow w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa. PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor
przewodoéw

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

MONTAZ ZABUDOWY Z PLYT G-K
UKLADANIE DOCIEPLENIA Z WELNY MINERALNEJ

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich zwigzanych z:
Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. FREDRY 26, NOWA RUDA.

1.2. Zakres robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zadania
wymienionego w pkt 1.2. roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie;

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01
»,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania 1 odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie $cian i obuddéw z plyt
gipsowo-kartonowych, w tym:

e wykonanie wewngtrznych systemowych zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych,
e izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej,
e wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych stuzacych do montazu zabudowy g-k,
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych roboét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegodlnych elementow przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaly w opracowaniu ,,Charakterystyka
robot budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawow Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotow, podane zostaly w rozdziale SST-01
»,Wymagania ogdlne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamowien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem
dotyczy nastepujacych robot budowlanych:
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45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
45421141-4 - Instalowanie przegrod.
45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych.

45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogolne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robot budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmuja wykonanie obudow jako lekkich, z ptyt kartonowo-gipsowych GK gr. 12,5mm;
na metalowej konstrukcji systemowej. Przegrody te sa bezposrednio zwiazane z dociepleniem poddaszy i potaci
dachowych.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatow, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

e woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 (mozna stosowaé kazda wod¢ zdatng do picia,
niedozwolone jest uzycie wody $ciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej, oraz wode¢ zawierajacg thuszcze
organiczne , oleje i mut),

e plyty gipsowo-kartonowe GK o gr 12,5mm,

e welna mineralna, gr. 25cm, A= 0,039 [W/(m-K)] parametry techniczne zgodnie ze specyfikacja,

e profile stalowe zimno gi¢te do wykonania rusztu §cian, zabudowy g-k, ksztaltowniki stalowe powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa, wymiary profili zgodnie z grubosciami $cianek
podanymi w projekcie,

e akcesoria stalowe (stal ocynkowana): m.in. faczniki, uchwyty, kotki i inne,

e akcesoria do wykonania systemow suchej zabudowy: m.in. tasmy spoinowe, uszczelki obwodowe,
tasmy akustyczne,

o klej gipsowy, wkrety, masa szpachlowa.

Dostarczone na budowe materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do
wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatow na budowie
przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zakupu materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow dostarczonych zgodnie
Z UMOw3.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskac akceptacj¢ inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.
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3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
0golne”.

Do przeprowadzenia montazu $cian GK nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Roboty nalezy
przeprowadzi¢ rgcznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych i urzadzen
elektrycznych.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Ponadto do robot uzywa si¢ m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, mlotka.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materialdow, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania ogoélne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng na stan i jako$¢
transportowanych materialow.

Plyty pakowane sg w formie stoséw ukladanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia plyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasma
stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej poziomej
posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Udogodnieniem pracy na budowie przy transporcie plyt gipsowo-kartonowych jest stosowanie
specjalnych uchwytow i wozkow. Uchwyty do przenoszenia ptyt gipsowych (i ptyt OSB) przeznaczone sg do
przenoszenia na krotkie odleglosci, przez dwie osoby, max 2 ptyt o grubosci 12,5 mm. Zaleta tych uchwytow
jest mozliwos¢ prawidlowego uchwycenia plyt (plyta pozostaje w poziomie nawet przy roznicy wzrostu
niosacych), mniejsze zmgczenie tragarzy oraz mozliwos¢ przenoszenia ptyt po schodach migdzy kondygnacjami
(przy szerokiej klatce schodowej). Kolejnym narzedziem jest wozek do przewozenia plyt gipsowych, ptyt OSB,
drzwi, oraz roéznego rodzaju tadunkow ptlaskich. do jego zalet nalezy latwo$¢ manewrowania, jednoosobowa
obsluga. Wozek taki nadaje si¢ do transportu na jednym poziomie budowy, a jego maksymalne obcigzenie
(zalezne od rodzaju wbzka) waha si¢ od 135kg do 500kg.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania rob6t, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,,Wymagania og6lne”.

Montaz $cian z plyt GK.

Plyty na stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimnogictej. Profile obwodowe pionowe
mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym, a profile poziome mocowane do stropéw za
pomoca kotkdéw rozporowych szybkiego montazu. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi a §cianami i
stropami nalezy uszczelni¢ tasma akustyczna o szerokosci Sciany. Stupki w rozstawie co 60cm sg wsuwane w
profile poziome. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych i plyt gipsowo-wioknowych grubosci 1,25cm sa
mocowane tylko do pionowych profili stalowych za pomoca wkretow szybkiego montazu. W przypadku
oktadziny pojedynczej ptyty mocowane wkretami w rozstawie co 25cm. W przypadku oktadziny podwojnej w
pierwszej warstwie wkretami w rozstawie co 40cm, w drugiej warstwie co 25cm. Plyty w poszyciu pierwszej
warstwy laczone na styk, bezspoinowo. Plyty w poszyciu drugiej warstwy sklejane na styk przy pomocy
systemowego kleju do spoin. Spoiny plyt w drugiej warstwie poszycia oraz tby wkretdéw zaszpachlowane
systemowa masa szpachlowg producenta ptyt. Wypekienie welng mineralng na petng grubo$¢ sciany. W miejscu
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osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocni¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych mocowanych do posadzki i
stropu. Sciany szpachlowane dyspersyjng masa powlokowa z wypehiaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikujacymi z woda jako rozpuszczalnikiem. Przed wykonczeniem $cian (malowanie, oktadziny $cienne,
ptytki ceramiczne) nalezy wszystkie narozniki wypukte wzmocnié poprzez zamontowanie systemowych listew
naroznikowych (aluminium, stal).

Tyczenie rozmieszczenia plyt.

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny s$ciany z oknem. Przy wyborze
podtuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt
opieraly si¢ na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach. Styki poprzeczne plyt w
dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci
plyty.

Kotwienie rusztu.

W zalezno$ci od rodzaju konstrukcji i rodzaju z jakiego wykonana jest okladzina wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia. Wszystkie rodzaje kotwienia kotkami rozporowymi musza spelnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie pltyt GK i GW do rusztu.

Sa dwa sposoby mocowania ptyt do rusztu ,mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do
kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu ,oraz mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nos$nych rusztu plyt,
utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Do montowania ptyt GK i GW uzywa si¢ rowniez
blachowkretow $rednicy 3,5; dlugosci 25mm. Wprowadza sie je co najmniej 1-1,5cm od brzegu plyty, w
odstepach nie wiekszych niz 25cm. Wkret wprowadzony nieprawidlowo (zbyt ptytko lub za gleboko, krzywo, z
wykruszeniem materiatu wokot) trzeba usunaé, a ptyte zamocowa¢ wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia
p6zniej przykryjemy masa szpachlowa.

Szpachlowanie spoin.

Krawedzie ptyt wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sasiednich plyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ ta§ma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypehienie spoin masa
szpachlowg i wcisniecie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSma samoprzylepna stosowane sg dwa cykle,
tj. naklejenie ta§my i jednokrotne wypekhienie spoin masg szpachlowa , a po jej wyschnigciu szpachlowanie
masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone poszerzeniem spoiny a pomoca
struga katowego 1 analogicznie jak w przypadku brojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na szerokosci ok.
40cm dla ,,rozciaggnigcia”

szpachlowanej spoiny.
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Izolacja termiczna

Zaleca si¢ stosowanie plyt o szerokosci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej - dla plyt, tj. zwykle 1000mm lub dtugosci handlowej lub
wysoko$ci Sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni wypetnienia $ciany
"docinkéw" o wysoko$ci nie mniejszej niz 300mm. Izolacja musi przylega¢ na calej szerokosci miedzy
stupkami, tj. szczelne wypehienie przestrzeni miedzy S$rodnikami profili CW. W przypadku migkkich
mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest
stosowanie welen o szerokosci o 10-30mm wickszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie
"docinkow" z plyt lub mat weten mineralnych w taki sposob aby wystgpowato ich potaczenie pionowe miedzy
dwoma sasiednimi stupkami. Welna musi by¢ szczelnie ulozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne sa
widoczne "golym okiem" niewypetione szczeliny na poziomych potaczeniach migdzy koncami ptyt lub mat z
weten mineralnych. Szczegodlna uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wypelnienie przestrzeni miedzy potkami
gornego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubo$é¢ plyt lub mat z weten mineralnych jest rowna wysokosci
$rodnika profili stupkowych CW, tj. odpowiednio: 100 mm - dla CW100.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakosci robot, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci wykonania robdt murowych podlega zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci $cian z plyt GK polega na wizualnej ocenie kompletnosci i staranno$ci ich wykonania,
oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania rozbiorek pod
katem mozliwo$ci montazu nowych elementdéw i urzadzen.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

e plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknige,
e karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia,
e sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5mm,
szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 £3mm,
dhugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10mm,
e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania:
spoina winna licowac¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt,
w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony,
e  sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem plyt,
e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢

za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o

dlugosci 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze§witu pomi¢dzy lata a powierzchnia

suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych $cian z plyt GK.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodnosci zrealizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST oraz dostarczonymi materiatami i
urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

str. 34



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Fredry 26 w Nowej Rudzie

Wykonawca dostarczy inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogolne”. Jednostki obmiaru:

e Im? wykonanej wewngtrznej systemowej $cianki dzialowej z plyt GK,

e Im? wykonanej izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej z welny mineralnej scianek GK,

¢ 1mg wykonanej na budowie i zamontowanej konstrukcji stalowej stuzacej do montazu ptyt GK.
Ponadto jednostkami obmiarowymi robot sa poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych

czynnos$ci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladow kosztorysowych. Ilo§¢ jednostek
obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robo6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
przetargowa, ST 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowaq.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogo6lne”. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem montazu elementow nalezy dokona¢ odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane beda elementy Scianck gipsowo-kartonowych. Dostarczone na
budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzglgdem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typow plyt, elementdow rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $§wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$§¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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e wichrowato§¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji,

e  katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja,

e krawedzie przycigcia

e  plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewng¢trznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni,

e pomiar przeswitu pomig¢dzy lata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia
do 0,5mm.

8.2. Odbioér koncowy.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do
odbioru. Inspektora Nadzoru pisemnie stwierdza fakt zakonczenia robot. Podczas odbioru nalezy sprawdzié
m.in.:

e atestacje dostarczonych elementow,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2mm,
przesuniecie w poziomie £3mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach plyt,

e sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem

przekazania ich do zarchiwizowania, co - jak pokazuje praktyka - ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej
eksploatacji obiektu.

8.3. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnoSci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania roboét i zastosowanych materialow z
dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robot budowlanych) jako podstawowa zasadg przyjmuje si¢
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne,
nie obnizaja wartosci uzytkowej i nie zwigkszaja kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru
elementu na nastgpujacych warunkach:

e ocena jakosci,

e  okres gwarancji 24 m-ce.

8.4. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

str. 36



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Fredry 26 w Nowej Rudzie

9. PODSTAWA PELATNOSCL

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogolne”.

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ [m?] wykonania $cianki dziatlowej z ptyt GK, wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

wytrasowanie miejsc montaz,

zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych do stropéw i podldg przez przystrzelenie
kotkami stalowymi,

zamocowanie stupkow z ksztattownikow profilowanych do listew poziomych,

przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow,

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

szpachlowanie potaczen plyt i stykoéw ze $cianami i stropem,

zabezpieczenie spoin tasmg papierows (tylko dla warstw wierzchnich),

szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace,

wykonanie wszystkich innych rob6t niezbednych do wykonania $cianki dzialowej z ptyt GK.

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ [m?] wykonanej izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej z welny mineralnej

$cianek GK, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

oczyszczenie podtoza,

ulozenie izolacji pionowej na sucho z filcow z welny mineralnej lub z ptyt.

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ [mg] wykonanej na budowie i zamontowanej konstrukcji stalowej stuzacej do

montazu §cianek , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

montaz elementow stalowych,

wykonanie wszystkich innych roboét niezbednych do wykonania oraz montazu $cian.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4m,
wykonanie murow,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rownie

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

str. 37



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Fredry 26 w Nowej Rudzie

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentow i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogdlne”. Przy realizacji montazu $cian z plyt GK obowigzuja ponadto
nastepujace pozycje:

PN-EN 15283-2+A1:2010 Ptyty gipsowe ze wzmocnieniem wioknistym. Definicje, wymagania i metody badan.
Czes$¢ 2: Plyty gipsowo-wioknowe.

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10130:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposo6b ciagly. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym.

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasno$ci mechaniczne czgscei ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej.
Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace.

PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposoéb ciggly. Tolerancje wymiarow i
ksztattu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Stownik.
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

Instrukcje wybranych producentow.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno§¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
45421100-5 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej:
Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. FREDRY 26, NOWA RUDA.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z projektem technicznym stanowi podstawe do stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,,Prawo zamdéwien publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu robot w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wymiany okien drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami drewnianymi, nawietrzakami okiennymi,
wymiana stolarki drzwiowej — drzwi wewnatrz klatkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien musza posiada¢ aktualny certyfikat
zgodnos$ci ITB dopuszczajacy wyrdb do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla nowej stolarki okiennej:

— okna z profili PCV (profil minimum sze$ciokomorowy). Szklone szyba zespolona o wspotczynniku
przenikania ciepta dla calego okna minimum 0,9W/m?K (pakiet trzyszybowy) od strony pomieszczenia
wraz z nawietrzakami powietrza,

— okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamka przystosowana do tej funkcji,

— okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

— w kazdej ramie okiennej nawietrzak,

—  Aprobata techniczna ITB na wyréb,

—  Certyfikat dla producenta za zgodno$¢ z Aprobata ITB lub Deklaracja zgodnosci z Aprobata ITB wydana
przez Producenta stolarki.

Wymagania dla nowej stolarki drzwiowej:

— stalowe barwione w kolorze drzewa o wspotczynniku przenikania ciepla dla drzwi minimum 1,3W/m’K,
— okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi,
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—  Aprobata techniczna ITB na wyrob,
—  Certyfikat dla producenta za zgodno$¢ z Aprobata ITB lub Deklaracja zgodnosci z Aprobata ITB wydana
przez Producenta stolarki.
3. SPRZET I MASZYNY
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
4. SRODKI TRANSPORTU
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu
produktow.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy:

— przed osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac¢ oscieznica.

— W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

— doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
—  Oéscieznice montowac za pomoca kotew osadzonych w osciezu.

—  Szczeliny migdzy os$cieznica a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

—  Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki okiennej:

— Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej 1 drzwiowej,

— Obsadzenie oscieznicy PCV wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i silikonem,

— Obsadzenie oscieznicy stalowej drzwiowej wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa,

—  Zawieszenie skrzydet okiennych i drzwiowych wraz z regulacja,

— Montaz nawietrzakdw okiennych w ramach okiennych,

— Wykonanie i montaz parapetow od strony lokalu mieszkalnego w kolorze ustalonym z inspektorem
nadzoru.

—  Wpykonanie i uzupetnienie tynku na oéciezach zewnetrznych do lica muru (cala szerokos¢ oscieza),

— Uzupehienie tynku i szpachli na o$ciezach wewnetrznych na catej szerokos$ci oscieza,

— Malowanie 2 x farba emulsyjna o$ciezy wewnetrznych i farba silikatowa osciezy zewnetrznych,

—  Oczyszczenie 1 umycie stolarki okiennej i drzwiowej po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okienne;j.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie dziatania skrzydel i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— prawidlowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg robét jest m> wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Placi sig za:

— wymiang stolarki okiennej z uzupetnieniem tynku na osciezach (wewngtrznych i zewngtrznych) do lica
muru,

— wykonanie i montaz parapetéw PCV, konglomerat, drewno,

— malowanie o$ciezy zewngtrznych i wewngtrznych,

—  wywoOz materialow z rozbiorki na wysypisko z uwzglednieniem kosztéw sktadowania i utylizowania na
wysypisku,

— W razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

11. UWAGI SZCZEGOLNE

Oferenci bioracy udzial w postepowaniu winni przed ztozeniem ostatecznej oferty dokonaé wizji lokalnej
pomieszczen w ktorych przewidziana jest wymiana stolarki i jej renowacja, dokonujac sprawdzenia wymiarow

otwordéw okiennych w naturze.

12. Dokumenty odniesienia

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Wszystkie nazwy handlowe uiyte w _Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robot nalely
traktowaé jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do

zastosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
ROBOTY PORZADKOWE I REKULTYWACYJNE

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rekultywacyjnych zwigzanych z:
Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. FREDRY 26, NOWA RUDA.

1.2. Zakres robot
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zadania

wymienionego w pkt 1.2. roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie;

— roboty porzadkowe,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci materialdow, wymagan i
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewnetrznych oraz
lakierowanych elementow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania
0golne".

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Kontraktem, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy i skladowanie

2.1. Zrédla pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.
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2.2. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materialami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e  Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe pH.

e  Ziemia urodzajna (humus ) pochodzaca ze zdj¢cia ziemi roslinnej z terenu budowy, ktdra nie moze
by¢ zagruzowana i przero$nigta korzeniami, i uzyskata aprobate Inzyniera,

e  Materiat siewny na trawniki gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klas¢, numer receptury wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wykonawca powinien zaproponowa¢ alternatywne zrodta dostaw materialow i po przedstawieniu wynikow
badan jakosci uzyskac akceptacje dostawcy przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - Wymagania og6lne.

3.2. Rodzaje maszyn

Do robét zwigzanych 2z wuprawa gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

= koparka kotowa,

= ciagnik rolniczy,

= podkaszarki mechaniczne i rgczne,

= przyczepy rolnicze samowytadowcze.

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

= pily mechaniczne,

= specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,

= spycharki,

= koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dotu po wyciagnigtym
pniu, mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Roboty zwigzane z przewrdceniem odcigtego drzewa, odciggnigciem go oraz wyrwaniem odcigtej czgsci pnia
wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

3.3. Wymagania szczegolowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spelnia¢é wymogi bezpieczenstwa,
posiada¢ wlasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb obslugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,,Wymagania Ogolne".

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie.

Wybér s$rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajno$é srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe:
Samochody dostawcze o tadownos$ci do 2,0 Mg dla materialdéw drobnych i pomocniczych,

Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami , posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni fadunkowej 1 minimalna fadowno$¢ 5 Mg do transportu mas ziemnych i odpadow.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2. Roboty porzgdkowe i przygotowawcze

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zosta¢ oczyszczony 1 wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych robdt rozbiérkowych i ziemnych musza by¢ oczyszczone z
elementow konstrukeji, gruzu, $mieci 1 innych pozostatosci, odpadéw i nasypoéw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5.3. Roboty agrotechniczne

Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnosci:
- uzdatnienie ziemi urodzajnej ( przetworzenie),

- przemieszczenie i roz$cielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
- kultywacje,
- walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i rozscieli¢
roéwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonac na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikow badan chemicznych gleby.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwalowa¢ walcami
pelnymi — gladkimi.
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5.4. Wykonanie trawnikow

Dla trawnikow odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste
0 odczynie stabo kwasnym.

Wykonanie trawnikoéw obejmuje ponizsze czynnosci:

Wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m2 na
terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach.

Przykrycie wysianych nasion traw ok.l cm warstwa ziemi urodzajne;j.

Uwatowanie catego terenu zasiewu walcami pelnymi — gladkimi.

5.5. Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wlasciwa wilgotnos$¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.
Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub  pobierana
z ciekow wodnych pod warunkiem spetnienia wymogdéw wody uzytkowej dla celow rolniczych.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne"”

Badania w czasie prowadzenia robo6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw 1 zgodnosci wykonywanych robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé migedzy innymi:

= stanu prac przygotowawczych,

= przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji ktére powinno by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej 1 probka na 50
m?® dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

= przydatno$ci materialu siewnego i sadzonek,

= grubos¢ rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

= prawidlowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

= nasadzen i pielggnacji trawnikow, krzakow 1 drzew,

= gprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnoscei,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Prawidtowos¢ wykonania prac zwigzanych z usuni¢gciem
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drzew i krzewow z terenu budowy podlega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.
Badanie materialow stosowanych do rekultywacji terenow:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrol¢ jakosciowa
dostaw.

= Badania podstawowych cech prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie okreslonych w PZJ.

= Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wlasciwe pH.

= Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

= Raporty z badan Wykonawca przekaze Inspektorowi wg wzordéw przez niego zaakceptowanych.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru dla robot powierzchniowych jest m2.
Drzewa i krzewy obmierzone bgda w sztukach dla kazdego gatunku.

Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugosci i szerokos$ci (wysokosci)
obmierzonego terenu dla ksztaltow prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych w przypadku
figur nieregularnych.

8. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Odbioru robot w zakresie rekultywacji terenu dokonuje si¢ wedlug zasad przewidzianych dla odbioru
koncowego.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

10. Dokumenty odniesienia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263).
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