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Zamawiajacy. Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi
Adres: al. Tadeusza Kosciuszki 47

90-514 kodz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Adpres: ulica 1 Maja 42 (dziatka nr 274/4 w obrebie P-9) budynki do rozbiérki oznaczone na
zalgczonej mapie)

Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
opracowaf:

Specjalista

Ignacy Bednarz

todz, kwiecien 2025 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.Inwestycji”’, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

sInwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina L6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek uzytkowy — garaz (dziatka nr 274/4 w obrebie P-9)
0 numerze geodezyjnym 867 przy al. 1 Maja 42.

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z pézn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»£OG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

~WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogodlny opis przedmiotu zamodwienia
Podstawe prowadzenia dziatah stanowig:

Zarzadzenia nr 693/2025 z dnia 01 kwietnia 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbidrki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos$¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
~Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektow zgodnie
z Zarzadzenia nr 693/2025 z dnia 01 kwietnia 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektéw
budowlanych stanowigcych wtasnos$¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi
przy al. 1 Maja 42. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robét rozbiérkowych oraz
zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbidrkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrze$nia 2021 r. w sprawie standardéw
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkow, przed przystgpieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
doktadnie zapozna¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegétowego oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediow zasilajgcych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu. Na etapie
projektu nalezy zidentyfikowaé¢ ewentualne sieci, a takze uwzgledni¢ ten fakt w projekcie
W porozumienia z gestorami.

Pismem znak WUOZ-ZN.5181.48.2023.TK z dnia 14 czerwca 2024 r, z uwagi ha fakt, ze
przedmiotowy obiekt znajduje sie na obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta
todzi jako ,,Dzielnica Wigzowa” tédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w todzi pozytywnie
zaopiniowal rozbiérke obiektu.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem rozbidrki jest budynek uzytkowy - garaz (dziatka nr 274/4 w obrebie P-9)
0 numerze geodezyjnym 867. — sktadajacy sie z dwdch bokséw garazowych obecnie uzywany jako garaz
z elementéw stalowych na planie prostokata, jest to budynek parterowy z jednospadowym dachem
usytuowany za budynkiem mieszkalnym o numerze geodezyjnym 866 (dokfadna lokalizacja na
zatgczonej mapie). Budynek z wrotami garazowymi do dwéch bokséw wykonany na konstrukcji stalowej
oraz blachy, dach blaszany jednospadowy, elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe (Sciany) pokryte
rdza, widoczne ubytki w metalowych Scianach, miejscowo uszkodzony (przedziurawiony) blaszany dach,
zatamany do wewnatrz pomieszczenia, metalowa konstrukcja dwoch $cian utracita swojg sztywnosé
i stabilnos¢, rodzaj uzytych materiatéw i sposdb wykonania wskazuje, ze pomieszczenia wybudowano
metodg gospodarczg Budynek niewyposazony w zadng instalacje. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje
sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiezc¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
wywozu elementow wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcéw. W ramach dziatan
nalezy uzupetni¢ ubytki oraz otynkowaé $ciane przylegajgcg do rozbieranego obiektu oraz uwzgledni¢
ewentualng koniecznos¢ uzupetnienia ogrodzenia w formie ogrodzenia panelowego.Po rozbiérce obu
obiektow nalezy uzupetni¢ ogrodzenie w ich miejscu w formie ogrodzenia panelowego.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe tgczne dla obu budynkéw przeznaczonych do rozbidrki:
- powierzchnia zabudowy: ~40,00 m?,
- kubatura: ~120,00 m3.



Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbidrki.
Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy dokonaé ewentualnego sprawdzenia
nieujawnionych instalacji oraz sieci doprowadzonych do budynku. W przypadku stwierdzenia trudno$ci

uniemozliwiajgcych prowadzenie dziatan, nalezy na etapie wykonywania projektu bezzwitocznie
poinformowac¢ o stwierdzonych problemach Inwestora.

3.4. Lokalizacja obiektu.
|
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu odbywa sie przez nieruchomos¢ 1 Maja 42/44. Wszelkie prace na terenie
nieruchomosci nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzgdcg nieruchomosci.

]



3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtgczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.
. Czes¢ informacyjna.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:
* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiérki obiektéw budowlanych;



* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na
rozbiorke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 145 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw budowlanych oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

« Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukgc;ji.

Zakres i zawartosé projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzgcych w sktad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzadzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

2. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiorki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrodtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie Zrédtowym [Word] oraz pliki w formacie zrédiowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robot. Na no$niku CD Wykonawca winien réwniez w odrebnym
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katalogu przygotowac pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego —etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzagdzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Zuwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdow stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

rozbiérka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki otworowe;j,

rozbiorka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidérka podtdg,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddéw rozbiérkowych,

wywoOz wraz z utylizacjg odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiorkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszgce w strefie oddziatywania rozbiorki

Oprdéznienie oraz usunigcie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Uzupetnienie ubytkéw oraz otynkowanie scian przylegtych budynkoéw,
Uzupetnienie ogrodzenia.

4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce rozbidrki.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiorki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.



Caty sprzet potrzebny na placu budowy =zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i os$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkoéw ostroznosci i bezpieczehnstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbidérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpaddw. Wybdr Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczy¢ miejsca sktadowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i osob.

4.2.7.3. Roboty rozbidrkowe
o Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowaé, skltadowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpaddw.
Materiaty niepodlegajgce przyjeciu na sktadowisko odpaddéw nalezy przekazaé do zaktadu
utylizaciji,
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatng¢ i usungé caty gruz,
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
e Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg byé w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
e Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
o Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych,
o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg



Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane sktadowiska tgcznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki w
strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczeh obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdéw obiektu budowlanego,

o prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3a:

- dla robo6t rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robot zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [1], ...

4.2.10. Odbior robot.

Odbiér robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosbg o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Lédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lédz.

5. Odbior robot.

Odbiér robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokdt odbioru na zakonczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztoZzenie dokumentéw w £OG.

6. Rozliczenie roboét.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakonczeniu kolejnych etapow.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrzesnia2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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