

"Projekt RESET: Komórki macierzyste we wrodzonych zaburzeniach hematopoezy - od zaawansowanej diagnostyki do przyszłych innowacyjnych terapii" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nr umowy 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0153/24-00

Łódź, 4.04.2025 r.

Sygnatura: ZP/40/2025

Dotyczy: „Dostawa systemu obrazowania i automatycznej analizy komórek macierzystych”

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 13 tygodni?
Te urządzenia produkowane są w 8 wersjach zależnie od potrzeb klienta, co sprawia, że okres produkcji i testów jakościowych jest wydłużony.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do maksymalnie 13 tygodni od daty podpisania umowy.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania:
ZP_40_2025 SWZ dostawa systemu obrazowania i analizy kolonii komórek_modyfikacja z dnia 4.04.25
ZP_40_2025 Ogłoszenie o zamówieniu_modyfikacja z dnia 4.04.25 r.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Za- ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi