

<b>OFERTA NA:</b> <b>Zadanie nr 1</b> <b>Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa DW789 od węzła autostradowego przez Gniazdów Koziegłowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegłowy do skrzyżowania z ul. Polan w miejscowości Koziegłówki”</b>				
L.p.	RODZAJ WYCENY	JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA	IŁOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO [zł]
<b>Nadzór w okresie realizacji robót budowlanych</b> <b>Zadanie nr 1</b>				
1	Wyznaczenie i wskazanie w terenie przebiegu granic pasa drogowego (zgodnie z OPZ)	ryczałt	1	
2	Geodezyjne pomiary kontrolne (zgodnie z OPZ)	ryczałt	1	
3	Usługi nadzoru pełnionego w okresie realizacji robót budowlanych (zgodnie z OPZ)	ryczałt	1	
4	Laboratoryjne badania kontrolne (zgodnie z OPZ)	ryczałt	1	
<b>WARTOŚĆ NETTO:</b>				
<b>PODATEK 23 % VAT:</b>				
<b>RAZEM BRUTTO:</b>				

<b>OFERTA NA:</b> <b>Zadanie nr 2</b> <b>Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY UJĘTA W BUDŻECIE JAKO BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ - ZLEWNIA KOZIEGŁOWY CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA I ŻARECKA”</b>				
L.p.	RODZAJ WYCENY	JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO [zł]
<b>Nadzór w okresie realizacji robót budowlanych</b> <b>Zadanie nr 1</b>				
1	Usługa nadzoru pełniona w okresie realizacji robót budowlanych	ryczałt	1	
<b>WARTOŚĆ NETTO:</b>				
<b>PODATEK 23 % VAT:</b>				
<b>RAZEM BRUTTO:</b>				

<p style="text-align: center;">OFERTA NA: Zadanie nr 3</p> <p><b>Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”</b></p>				
L.p.	RODZAJ WYCENY	JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA	IŁOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO [zł]
<b>Nadzór w okresie realizacji robót budowlanych Zadanie nr 3</b>				
1	Wyznaczenie i wskazanie w terenie przebiegu granic pasa drogowego (zgodnie z OPZ)	ryczałt	1	
2	Geodezyjne pomiary kontrolne (zgodnie z OPZ)	ryczałt	1	
3	Usługi nadzoru pełnionego w okresie realizacji robót budowlanych (zgodnie z OPZ)	ryczałt	1	
4	Laboratoryjne badania kontrolne (zgodnie z OPZ)	ryczałt	1	
<b>WARTOŚĆ NETTO:</b>				
<b>PODATEK 23 % VAT:</b>				
<b>RAZEM BRUTTO:</b>				

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW - OFERTA**  
**Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego z podziałem na zadania:**

Numer elementu	Wyszczególnienie	Wartość nadzoru netto	Podatek 23% VAT	Razem brutto
1	2	3	4	5
Zadanie nr 1 Inwestor ZDW w Katowicach	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW, KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 1 OD RYNKU W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI			
Zadanie nr 2 Inwestor UMiG Koziegłowy	„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY UJĘTA W BUDŹCIE JAKO BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ - ZLEWNIA KOZIEGŁOWY CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA I ŻARECKA”			
Zadanie nr 3 Inwestor ZDW w Katowicach	„PRZEBUDOWA DW 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II - ODCINEK 2 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI DO MIEJSCOWOŚCI LGOTA NADWARCIE W KM 35+895,50”			
	<b>RAZEM:</b>			