SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Budowa sieci oswietlenia : Linii oswietleniowej oraz linii zasilania przepompowni wod
opadowych dla miejskiej winnicy na tytach DPS-u przy al. Stowackiego i tras
widokowych z ktérych widaé Sniezke.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest: Budowa linii kablowej niskiego napiecia oraz
oswietlenia .

Zakres robét obejmuje:

Budowa sieci oswietlenia : Parku w miejscowos¢ Przemkow , Linii oswietleniowej
oraz linii zasilania przepompowni wdéd opadowych dla miejskiej winnicy na tytach
DPS-u przy al. Stowackiego i tras widokowych z ktérych widaé¢ Sniezke.

Szafy SSO zasili¢ zgodnie ze schematami i zgodnie z wytycznymi inwestora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg STWIOR i poleceniami inwestora nadzoru.
Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru.

Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek przy udziale nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow ( ewentualnie zgodnie z decyzjg nadzoru autorskiego)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR. "

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiIOR bede uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowg lub STWIOR i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
1.3.1. Prace towarzyszgce - nie dotyczy

1.3.2. Prace tymczasowe - nie dotyczy

1.4 Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie:



Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentacji umowy przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i jeden komplet STWIOR.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot wykonawca bedzie:

- Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- PodejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami



¢) mozliwosci powstania pozaru

Materiaty, ktdore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczonego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika ( np.: materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje poniesie zamawiajgcy.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie w cenie
umownej.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zabezpieczenie dla potrzeb budowy lezy po stronie Wykonawcy. Zaplecze
wyznaczone w pasie drogowym wymaga uzyskania niezbednych uzgodnien w formie
projektu czasowej organizacji ruchu. Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym
wymaga zgody wiasciciela terenu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie w cenie umownej.

Warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.



W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgce w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng. Roboty nalezy oznakowac zgodnie z:

Ustawg ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 602
z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. - z pozniejszymi
Zmianami)

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Sposéb zabezpieczenia jezdni i chodnikow okresli tymczasowa organizacja ruchu.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne od nadzoru , co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw i w sposob
cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisdw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru
robét budowlanych.

Nie dotyczy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.



Niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm.

2.1  Materiaty podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu oswietlenia i zasilania wg
niniejszej STWIOR sa:

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|Fe/Zn 25x4mm m 135,2000
2.|Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyzej 0.4-0.6 m2 70,5600

mm gat. I/l
3.][Fundament prefabrykowany betonowy pod stup szt. 4,0000
4.[IZOLACYJINE ZLACZE BEZPIECZNIKOWE Szt. 4,0000
5.|Opaski kablowe typu Oki szt. 16,8000
6./Oprawa LED IP66 34W 4400LM 4000K Z REDUKACJA NATEZE- |szt 3,0000
NA
7.|OSEONOWA 75mm DVK75 m 13,0000
8.|Piasek m3 0,5376
9./Stup-5,0m szt. 4,0000
10.[|SSO skrzynka rozdzielcza z wyposazeniem kpl. 1,0000
11.|YAKY 4x16mm?2 m 174,7200
12.[YDY 3x2,5mm m 31,2000
13.|materiaty pomocnicze

2.2  Materiaty
Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane godnie z dokumentacjg projektows..
Skfadowanie stupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

Kable i przewody

Kable i przewody uzywane powinny spetnia¢c wymagania PN-93/E- 90401.
Zastosowac kable i przewody o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, wg dokumentacji
projektowej. Przekrdj zyt zostat dobrany w zaleznoéci od dopuszczanego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prady robocze i
zwarciowe oraz skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z
kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

Zrbdta $wiatta i oprawy

Oprawy LED powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem swiatta.
Ze wzgleddw eksploatacyjnych nalezy stosowa¢ oprawy o konstrukcji zamkniete;j,



stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 66 i
klasg ochronnosci

Il. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z
materiatdw nierdzewnych. Dane fotometryczne oprawy zostaty zawarte w
komputerowym programie fotometrycznym. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w przystosowanych do nich opakowaniach.

Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wysiegniki
powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow. Dlugos¢ ramienia wysiegnika 1,5 m.
Oprawe oswietleniowg montowac¢, zachowujgc kgt odchylenia oprawy od poziomu
réwny 0°, zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.

Wysiegniki powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Skfadowanie
wysiegnikdw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH O WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1  Sprzet do wykonania linii kablowych i o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy sieci energetycznej oraz
budowy oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot:

- samochodu specjalnego PMH z platformg i balkonem

- koparka

-zuraw samochodowy

- maszyna do wykonywania przeciskdéw rurowych

- spawarki transformatorowej do 500A,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie roboét. Liczb i
wydajnos¢ sprzetu gwarantowac¢ bedzie przeprowadzenie robdt, zgodni z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport materiatow i elementow elektrycznych i oswietleniowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego
- przyczepy do przewozenia kabli



- zurawia samochodowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniata prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH (z
podaniem sposobu wykonczenia poszczegoélnych elementéw tolerancji wymiarowych,
szczegotdéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez nadzor
autorski oraz Inspektora Nadzoru.

Nastepstwo jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacC tego bedzie nadzér autorski oraz
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w aktualnych normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1. Wykopy pod stupy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych.



Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie
wykonywanie

wykopow punktowych metodg wiercenia. Wykopy wykonane powinny byé bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Zasypanie stupa nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.:
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15
do 20cm i zageszczaC zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenia nalezy wykonywac¢ w
taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen stupa.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu stupa, nalezy rozplanowac lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.2  Montaz stupdw oswietleniowych.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowanym wykopie na
fundamencie zgodnym z projektem. Gieboko$¢ posadowienia stupa / fundamentu
nalezy wykonac zgodnie z danymi zawartymi w Katalogu ROSA.

Stupy nalezy wstawia¢ dzwigiem. Stopa stupa powinna opierajgc sie na powierzchni
ptyty stopowej. Odchytka stupa od pionu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

5.3  Montaz linii kablowych niskiego napiecia

Kable nalezy ukfadac linig falista z 4 % zapasem jego dtugosci w wykopie o
gtebokosci 0,8 m. na 10 cm warstwie piasku. Na utozony kabel nalezy nasypac¢ 10
cm warstwe piasku oraz 20 cm rodzimego gruntu oczyszczonego z kamieni. Warstwy
nalezy zagesci¢, po czym utozy¢ na nich folie ostrzegawczg koloru niebieskiego.
Pozostaty wykop zasypac¢ rodzimym gruntem warstwami go ubijajgc. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng oraz wjazdami kabel nalezy chronié
rurami ochronnymi typu DVK @75 koloru niebieskiego, a przy przejsciu przez droge i
pod wjazdami rurg SRS @110. Konce rur nalezy uszczelnic.

Na kabel nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe o treSci zawierajgcej nazwe
wiasciciela kabla, jego typ, napiecie znamionowe, rok budowy oraz trase z
kierunkiem kabla. Opaski nalezy rozmiesci¢c co 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych, przed wprowadzeniem kabla do rur, przy mufach, przy ztgczu,
na skrzyzowaniach itp. Linie kablowe wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125

Na istniejgcych stupach KKR-10/ZN i RPKb-10/ZN na przewodach roboczych, przy
potgczeniu linii napowietrznej z linia kablowg zamontowaé¢ odgromniki BOP-R 0,5/5.
Odgromniki potgczy¢ z projektowanym uziomem sztucznym ( np. typu Galmar).
Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie moze przekracza¢ 10Q.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
odgromnikow, a stosowne protokdty przedstawié¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji, Inwestorowi.

5.4  Montaz opraw.



Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywacC przy pomocy samochodu z
balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢é do sieci i
sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do
wysiegnikow. Nalezy stosowac¢ przewody YKY 3x2,5mmz2, w rurze ostonowej typu
peszel np. PCV 37. Rura winidurowa powinna wystawa¢ 10 mm na obu konhcach
wysiegnika. Gorny koniec rury uszczelni¢ preparatem silikonowym. Oprawy powinny
by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienity swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | sfery wiatrowej. Kazdg oprawe
nalezy zabezpieczy¢ odrebng wktadkg bezpiecznikowg - 4A, umieszczongw oprawce
bezpiecznikowej TB-1.

5.5.  Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpozarowej

Jako system ochrony przeciw porazeniowej zastosowal urzadzenia |l klasy
ochronnosci. Realizacje ochrony przeciwporazeniowej majg zapewnic:

- izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe, dla potgczenia przewoddéw zasilajgcych oprawe
oswietleniowg - Il klasa ochronnosci

- przewod YDY 3x2,5mm2 montowany w gietkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni
wysiegnika i elementu mocujgcego oprawe

- oprawa os$wietleniowa - Il klasa ochronnosci

Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z zapisem normy PN-IEC 60364-7-
714:2003,

6. OPIS DZIAI’_AN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakoS¢ materiatow.
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatbw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi wykonawca.

Wykopy pod stupy.
Lokalizacja wykopu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Po zasypaniu
stupow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p.5.1 oraz sprawdzié¢

SposOb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Instalacja przeciwporazeniowa



Sprawdzi¢ sposob wykonania zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-714:2003, pkt.
714.413.2.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét Wszystkie materiaty
nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty polegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi po okresie rekojmi za wady

8.1  Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (kable energetyczne, uziomy)
podlega finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym bezzwilocznym powiadomieniem na pisSmie
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnym
powiadomieniu o tym fakcie inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- utozone kable energetyczne

- wykonanie uziomdw szpilkowych przy latarniach i ztgczach



8.2  Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenie robodt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3 Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.3  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty: a.) dokumentacje projektowg powykonawczg

b.) dziennik budowy

c.) protokoty z pomiardw rezystancji izolacji zyt przewoddédw samonosnych d.)
protokoty z pomiardéw rezystancji uziemienia

e.) certyfikat na znak bezpieczenstwa dla przewodoéw samono$nych f.)  certyfikat
na znak bezpieczenstwa dla opraw, zrédet swiatta

g.) karte katalogowg =zastosowanych opraw oswietleniowych, potwierdzajgca
spetnienie wymaganych parametréw.

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4  Odbidr po okresie rekojmi za wady

Odbidr po okresie rekojmi za wady polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
rekojmi. Odbiér po okresie rekojmi za wady bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu w uwzglednieniem zasad opisanym w pkt. 8.2 ,0dbiér ostateczny
robot”.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nie dotyczy
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty nalezy prowadzi¢ zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztukg
budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych.
Roboty w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z:

-Ustawg,, Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 roku ( Dz. U. Nr. 98
poz. 602 z dn. 19.08.1997 roku - z pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzgdzaniem

-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych ora
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 roku)

10.1 Normy

Podczas robot w szczegolnosci nalezy zastosowac sie do nastepujgcych Norm:

1. EN 13201:2007- oswietlenie drég

2. N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

10.2 Inne dokumenty.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V.
Instalacje elektryczne

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990)

Instrukcja zabezpieczenh przed korozjg konstrukcji budowlanych nr. 240ITB 1982r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.



