
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Budowa sieci oświetlenia : Linii oświetleniowej oraz linii zasilania przepompowni wód 
opadowych dla miejskiej winnicy na tyłach DPS-u przy al. Słowackiego i tras 
widokowych z których widać Śnieżkę. 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych jest: Budowa  linii kablowej niskiego napięcia oraz 
oświetlenia . 
 
Zakres robót obejmuje: 
Budowa sieci oświetlenia : Parku w miejscowość Przemków  ,  Linii oświetleniowej 
oraz linii zasilania przepompowni wód opadowych dla miejskiej winnicy na tyłach 
DPS-u przy al. Słowackiego i tras widokowych z których widać Śnieżkę. 
Szafy SSO zasilić zgodnie ze schematami i zgodnie z wytycznymi inwestora. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową STWiOR i poleceniami inwestora nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru. 
Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek przy udziale nadzoru autorskiego. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków ( ewentualnie zgodnie z decyzją nadzoru autorskiego) 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiOR. " 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będę uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacja projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
1.3.1. Prace towarzyszące - nie dotyczy 
1.3.2. Prace tymczasowe - nie dotyczy 
 
 
1.4 Niezbędne informacje o terenie budowy w zakresie: 



 
Organizacja robót budowlanych 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentacji umowy przekaże wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 
i jeden komplet STWiOR.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru). 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót wykonawca będzie: 
- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 



c) możliwości powstania pożaru 
 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczonego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika ( np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje poniesie zamawiający. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie w cenie 
umownej. 
 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
Zabezpieczenie dla potrzeb budowy leży po stronie Wykonawcy. Zaplecze 
wyznaczone w pasie drogowym wymaga uzyskania niezbędnych uzgodnień w formie 
projektu czasowej organizacji ruchu. Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym 
wymaga zgody właściciela terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie w cenie umownej. 
 
Warunków dotyczących organizacji ruchu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, 
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 



W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. Roboty należy oznakować zgodnie z: 
Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 602 
z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem. 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. - z późniejszymi 
zmianami) 
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Sposób zabezpieczenia jezdni i chodników określi tymczasowa organizacja ruchu. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne od nadzoru , co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
Nie dotyczy 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 



 
Niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości poszczególne wymagania odnosi się do 
postanowień norm. 
 
 
 
 
2.1 Materiały podstawowe 
 
Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu oświetlenia i zasilania wg 
niniejszej STWiOR są: 
  
 

Lp. Nazwa Jm Ilość 
1. Fe/Zn 25x4mm m 135,2000 

2. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 
mm gat. I/II 

m2 70,5600 

3. Fundament prefabrykowany betonowy pod słup szt. 4,0000 

4. IZOLACYJNE ZŁĄCZE BEZPIECZNIKOWE szt. 4,0000 
5. Opaski kablowe typu Oki szt. 16,8000 

6. Oprawa LED IP66 34W 4400LM 4000K Z REDUKACJĄ NATEŻE- 
NA 

szt 3,0000 

7. OSŁONOWA 75mm DVK75 m 13,0000 
8. Piasek m3 0,5376 
9. Słup - 5,0 m szt. 4,0000 

10. SSO skrzynka rozdzielcza z wyposażeniem kpl. 1,0000 
11. YAKY 4x16mm2 m 174,7200 
12. YDY 3x2,5mm m 31,2000 
13. materiały pomocnicze   

 
 
2.2 Materiały 
 
Słupy oświetleniowe 
 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane godnie z dokumentacją projektową.. 
Składowanie słupów na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w 
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
 
Kable i przewody 
 
Kable i przewody używane powinny spełniać wymagania PN-93/E- 90401. 
Zastosować kable i przewody o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, wg dokumentacji 
projektowej. Przekrój żył został dobrany w zależności od dopuszczanego spadku 
napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prądy robocze i 
zwarciowe oraz skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z 
kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 
 
Źródła światła i oprawy 
  
Oprawy LED powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. 
Ze względów eksploatacyjnych należy stosować oprawy o konstrukcji zamkniętej, 



stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 66 i 
klasą ochronności 
II. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z 
materiałów nierdzewnych. Dane fotometryczne oprawy zostały zawarte w 
komputerowym programie fotometrycznym. Oprawy powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5C i wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 80% i w przystosowanych do nich opakowaniach. 
 
Wysięgniki 
 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki 
powinny być dostosowane do opraw i słupów. Długość ramienia wysięgnika 1,5 m. 
Oprawę oświetleniową montować, zachowując kąt odchylenia oprawy od poziomu 
równy 0°, zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi. 
Wysięgniki powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Składowanie 
wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH O WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
3.1 Sprzęt do wykonania linii kablowych i oświetlenia drogowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy sieci energetycznej oraz 
budowy oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- samochodu specjalnego PMH z platformą i balkonem 
- koparka 
-żuraw samochodowy 
- maszyna do wykonywania przecisków rurowych 
- spawarki transformatorowej do 500A, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. Liczb i 
wydajność sprzętu gwarantować będzie przeprowadzenie robót, zgodni z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Transport materiałów i elementów elektrycznych i oświetleniowych. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
  
- samochodu skrzyniowego 
- przyczepy do przewożenia kabli 



- żurawia samochodowego 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniała prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (z 
podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów tolerancji wymiarowych, 
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez nadzór 
autorski oraz Inspektora Nadzoru. 
Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie nadzór autorski oraz 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w aktualnych normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.1. Wykopy pod słupy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych. 



Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod słupy zaleca się 
wykonywanie 
  
wykopów punktowych metodą wiercenia. Wykopy wykonane powinny być bez 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. 
Zasypanie słupa należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np.: 
darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 
do 20cm i zagęszczać zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenia należy wykonywać w 
taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń słupa. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu słupa, należy rozplanować lub 
odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2 Montaż słupów oświetleniowych. 
 
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowanym wykopie na 
fundamencie zgodnym z projektem. Głębokość posadowienia słupa / fundamentu 
należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w Katalogu ROSA. 
Słupy należy wstawiać dźwigiem. Stopa słupa powinna opierając się na powierzchni 
płyty stopowej. Odchyłka słupa od pionu, nie może być większa niż 0,001 wysokości 
słupa. 
 
5.3 Montaż linii kablowych niskiego napięcia 
 
Kable  należy  układać  linią  falistą  z  4  %  zapasem  jego  długości  w  wykopie o 
głębokości 0,8 m. na 10 cm warstwie piasku. Na ułożony kabel należy nasypać 10 
cm warstwę piasku oraz 20 cm rodzimego gruntu oczyszczonego z kamieni. Warstwy 
należy zagęścić, po czym ułożyć na nich folie ostrzegawczą koloru niebieskiego. 
Pozostały wykop zasypać rodzimym gruntem warstwami go ubijając. W miejscach 
skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz wjazdami kabel należy chronić 
rurami ochronnymi typu DVK Ø75 koloru niebieskiego, a przy przejściu przez drogę i 
pod wjazdami rurą SRS Ø110. Końce rur należy uszczelnić. 
Na kabel należy założyć opaski oznacznikowe o treści zawierającej nazwę 
właściciela kabla, jego typ, napięcie znamionowe, rok budowy oraz trasę z 
kierunkiem kabla. Opaski należy rozmieścić co 10 m oraz w miejscach 
charakterystycznych, przed wprowadzeniem kabla do rur, przy mufach, przy złączu, 
na skrzyżowaniach itp. Linie kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 
Na istniejących słupach KKR-10/ŻN i RPKb-10/ŻN na przewodach roboczych, przy 
połączeniu linii napowietrznej z linia kablową zamontować odgromniki BOP-R 0,5/5. 
Odgromniki połączyć z projektowanym uziomem sztucznym ( np. typu Galmar). 
Rezystancja uziemienia odgromników nie może przekraczać 10Ω. 
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary rezystancji uziemienia 
odgromników, a stosowne protokóły przedstawić przed oddaniem instalacji do 
eksploatacji, Inwestorowi. 
 
5.4 Montaż opraw. 
 



Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z 
balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i 
sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 
wysięgników. Należy stosować przewody YKY 3x2,5mm2, w rurze osłonowej typu 
peszel np. PCV 37. Rura winidurowa powinna wystawać 10 mm na obu końcach 
wysięgnika. Górny koniec rury uszczelnić preparatem silikonowym. Oprawy powinny 
być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniły swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I sfery wiatrowej. Każdą oprawę 
należy zabezpieczyć odrębną wkładką bezpiecznikową - 4A, umieszczonąw oprawce 
bezpiecznikowej TB-1. 
  
5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpożarowej 
 
Jako system ochrony przeciw porażeniowej zastosować urządzenia II klasy 
ochronności. Realizację ochrony przeciwporażeniowej mają zapewnić: 
- izolacyjne złącza bezpiecznikowe, dla połączenia przewodów zasilających oprawę 
oświetleniową - II klasa ochronności 
- przewód YDY 3x2,5mm2 montowany w giętkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni 
wysięgnika i elementu mocującego oprawę 
- oprawa oświetleniowa - II klasa ochronności 
Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z zapisem normy PN-IEC 60364-7- 
714:2003, 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi wykonawca. 
 
Wykopy pod słupy. 
 
Lokalizacja wykopu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Po zasypaniu 
słupów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p.5.1 oraz sprawdzić 
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
 
Instalacja przeciwporażeniowa 
 



Sprawdzić sposób wykonania zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-714:2003, pkt. 
714.413.2. 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały 
nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach STWiOR zostaną 
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Roboty polegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi po okresie rękojmi za wady 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (kable energetyczne, uziomy) 
podlega finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnym 
powiadomieniu o tym fakcie inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i 
uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- ułożone kable energetyczne 
- wykonanie uziomów szpilkowych przy latarniach i złączach 
 



8.2 Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenie robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 
8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: a.) dokumentację projektową powykonawczą 
b.) dziennik budowy 
c.) protokoły z pomiarów rezystancji izolacji żył przewodów samonośnych d.) 
protokoły z pomiarów rezystancji uziemienia 
e.) certyfikat na znak bezpieczeństwa dla przewodów samonośnych f.) certyfikat 
na znak bezpieczeństwa dla opraw, źródeł światła 
g.) kartę katalogową zastosowanych opraw oświetleniowych, potwierdzającą 
spełnienie wymaganych parametrów. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4 Odbiór po okresie rękojmi za wady 
 
Odbiór po okresie rękojmi za wady polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
rękojmi. Odbiór po okresie rękojmi za wady będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu w uwzględnieniem zasad opisanym w pkt. 8.2 „Odbiór ostateczny 
robót". 
 



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Nie dotyczy 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Roboty należy prowadzić zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztuką 
budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
Roboty w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z:  
-Ustawą,, Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 roku ( Dz. U. Nr. 98 
poz. 602 z dn. 19.08.1997 roku - z późniejszymi zmianami)  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu 
nadzoru nad tym zarządzaniem 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych ora 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach ( Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 roku) 
 
10.1 Normy 
 
Podczas robót w szczególności należy zastosować się do następujących Norm: 
1. EN 13201:2007- oświetlenie dróg 
2. N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 
 
 
10.2 Inne dokumenty. 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 
Instalacje elektryczne 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990) 
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych nr. 240ITB 1982r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 


