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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST - 00 ,,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn.
»Miejska winnica na tylach DPS-u przy alei Stowackiego i taras widokowy, z ktérego wida¢
Sniezke".

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentow przetargowych nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1| ST -00 | Wymagania ogdlne
2 | ST - 01 | Kanalizacja deszczowa

W zakres zadania wchodzi:
e budowa instalacji kanalizacji deszczowej,
e zakup i montaz zbiornika wod opadowych wraz z wyposazeniem,
e montaz hydrantu ogrodowego.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Umowa — zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadni-
czych dokumentoéw kontraktu, ktora wraz z zalagcznikami reguluje prawa i1 obowiazki
stron wynikajace z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.43. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi to-
lerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancja-
mi, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji pro-
jektowej budowy.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowa-
nia Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.7. Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot po-
lecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawi-
dlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,
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1.4.8. Specyfikacja ST - oznacza specyfikacje robot zatagczong do zamoéwienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia przedtozone przez Wykonawce 1 zatwierdzo-
ne przez Inspektora.

1.4.9. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjatkiem apro-
bat technicznych wyrobow stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w
ramach wlasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE,
dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmoni-
zowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska apro-
batg techniczng lub krajowsa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Eu-
ropejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

1.4.10. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nast¢pujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

projekt techniczny,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

przedmiar robot,

Dziennik budowy,

dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zasto-

sowania uzytych wyrobow budowlanych,

e protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i1 robot zanikajacych z zalaczonymi protokota-
mi z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujaé:
e dokumentacj¢ powykonawcza, w tym geodezyjng mape powykonawczg - wersja papierowa -
2 egz. + wersja elektroniczna - 1 egz.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej doku-
mentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
nastepujaca kolejno§¢ waznosci dokumentow:

e umowa,
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e projekt budowlany,
e specyfikacja techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa
budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i
specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy mate-
riaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg budowy lub specyfikacjami
technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty be-
da niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3.  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonu-
jacych czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykony-
wal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzo-
ru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami 1 be-
dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas pro-
wadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypel-
nienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub me-
tod 1 w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.9. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzy-
wac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 prze-
piséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace propono-
wanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie ma-
terialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spelniajag wymagania specyfikacji technicz-
nych w czasie postepu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez zama-
wiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nad-
ZOoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych zo-
staty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowa-
nia rodzaju materialow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mate-
rialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST; w przypadku braku takich ustalen sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakcep-
towany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nad-
zoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lony-
mi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora
nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykony-
waniu robodt zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonaw-
c¢ na wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy na piSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzial-
nosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy
iw ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finanso-
we z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci mate-
riatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, za-
opatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz ro-
bot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotli-
wos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslo-
ne, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wyko-
nawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o ro-
dzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u Zrédla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy
1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygod-
ne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadze-
nie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przy-
padku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione z0-
stang przez wykonawce.

6.5. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopu-
$ci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warun-
kami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadacé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.
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Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajgcego i

wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyj-

nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na

kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczo-

ne kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* dat¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecz-
nych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

* dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Pro-
jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy ro-
bot.

(2) Ksi¢ga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST. Ze wzgledu na ryczattowych sposob rozliczenia za wykona-
ne zadanie - obmiar robot nie bgdzie stosowany.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-
pewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace doku-
menty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia ro-
bot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicz-
nej i przedmiaru robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym
samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednié koszty
bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowaé w ceng ryczattowa koszty pozostate, a
tym samym niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIORY ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla réznych etapoéw
robot:

a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czegsciowy,

c) odbior koncowy.

a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wy-
konywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonaw-
ca wpisem do Dziennik a Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan la-
boratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacja z Dokumentacja Projekto-
wa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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b) odbidr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robot.

c) odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy Robdt
nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez In-
spektora zakonczenia Robot.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wyko-
nane przez dostawcoOw materiatow),
— protokoly wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,
— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia uste-
rek,
— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnoSci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podsta-
wie projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygoto-
wania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ uzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiardéw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaple-
cza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszt
utylizacji odpadow,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac lacznie z ry-
sunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wyda-
nia Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie posta-
nowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzu-
jacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wyko-
nywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
W szczeg6lnosci przy realizacji Robot nalezy przestrzegac przepiséw okreslonych w:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690) z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065),

— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami); tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 160),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)
Z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia
wody (Dz.U. z 2002 r. nr 8, poz. 70),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odpro-
wadzeniu $ciekow (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami), Obwiesz-
czenie Marszatka Seymu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) wraz ze zmiang
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1109),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere-
now (Dz.U. nr 109 z 2010 r., poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr
124, poz. 1030 z 2009 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $ro-
dowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych,

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Budownictwa w spra-
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wie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzenia $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757),
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566),

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych. Zeszyt 3. Warszawa”,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - ,,Zabezpieczenie wody przed wtornym za-
nieczyszczeniem. Zeszyt 1. Warszawa”,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Warszawa”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01
KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwy 1 kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika Za-
mowien (CPV)
Grupa robot — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii §ciekowej 1 wodnej

Grupa robot — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do odprowadza-
nia $ciekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot montazowych przy budowie instalacji wod opadowych i roztopowych z odprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego w ramach zadania pn. ,,Miejska winnica na tylach DPS-u przy alei Sto-
wackiego i taras widokowy, z ktérego wida¢ Sniezke"".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza budowy kanalizacji wod opadowych z odpro-
wadzeniem do projektowanego zbiornika retencyjnego z uwzglednieniem ponizszych uwag ogol-
nych:

W zakres robot ziemnych wchodza nastgpujace roboty ziemne:

e roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymia-
rami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robdt ziem-
nych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, ozna-
kowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badaw-
czych i projektowych),
umocnienie, wykopow,
odspojenie i odktad urobku,
przygotowanie podtoza,
zasypka 1 zaggszczenie gruntu,
wykonanie podsypki i obsypki rurociggow,
uporzadkowanie terenu.

W zakres robot montazowych ujetych niniejsza specyfikacja wchodza m. in.:
e wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur $160 x 4,7 mm i $200 x 5,7 mm SN8,
e podlgczenie istniejgcych rynien wraz z osadnikami rynnowymi,
e zakup i montaz prefabrykowanego zbiornika retencyjnego o poj. 100 m3 - 2 szt. wraz z wy-
posazeniem,
e wykonanie rurociggu ttocznego $32x3,0 PE80; montaz hydrantu ogrodowego Dn25,
e wykonanie prob szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowla-
nych sg zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 00
,Wymagania og6lne”, Dokumentacja Projektowa oraz z okresleniami podanymi w pozostatych
STWIORB.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowie-
niami kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

e rury i ksztaltki do taczenia na kielich z PVC kl. S o sztywnos$ci SN8 jednorodnych (litych) pro-
dukowanych zgodnie z normg wg PN-EN 1401-1:2009, przeznaczone do budowy systemow ka-
nalizacji grawitacyjnej; rury muszg by¢ odporne na ptukanie oraz posiada¢ system uszczelniaja-
cy w postaci uszczelek wielowargowych zgodnych z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, po-
siadajacymi znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych; ksztattki jedno-
rodne z systemem rur,

Nalezy stosowac rury i ksztaltki do kaczenia na Kkielich z PVC SN 8 przeznaczone do budowy
systemow kanalizacji grawitacyjnej, o Srednicy zewngtrznej:
- PVC 0 200 mm,
- PVC 0 160 mm.
petnoscienne, lite, jednorodne spetniajagce wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476 , w tym :
— maksymalna predko$¢ przeptywu: 8 m/s,
— zalecany spadek: 3 - 80 %o,
— material na obsypke wg PN-EN 1610,
— dopuszczalna gleboko$¢ posadowienia: 0,5 m — 9,0 m,
— system w kolorze czerwono-bragzowym (RAL 8023),
— uszczelki (wargowe) zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, spelniajace wy-
mogi wytycznych Cobrti Instal,
— ksztaltki polaczeniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401,
— system posiadajacy aprobatg IBDiM,
— system kanalizacyjny (rury, ksztaltki,) od jednego producenta

Ksztattki (przejscia szczelne 1 itp.) powinny stanowi¢ spdjny system z przyjetymi rurami i posiadaé
co najmniej takie same parametry techniczne.

e Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych 1000

Na rurociggach nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane z betonu o wytrzymatosci min C35/45 wg
PN-EN 206+A2:2021-08 i wodoszczelnosci min. W6 wedtug PN-88/B-06250.
Elementy studzienek 1 komor stanowia:

e dno stanowigce monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej,

o Kkregi betonowe o srednicy min 1000 mm, zgodne z PN-EN 1917:2004,

e zwezki redukcyjne na ktorych spoczywa wtaz zeliwny kanalowy,

e pierScienic wyrOwnawcze sg to betonowe elementy wibroprasowane stuzgce do regulacji

wysokosci osadzenia wlazu Zeliwnego kanalowego.

Studnie i komory powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
a) elementy taczone na zintegrowane uszczelki,
b) w scianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykaciji:

» stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ci¢zkiego ze stali nierdzewnej lub zeli-
wa powlekanego, osadzone pionowo, w odlegtosciach co 30 cm w uktadzie drabinkowym z
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pretow stalowych grubosci min. 30 mm w otulinie z tworzywa sztucznego. Stopnie powin-
ny mie¢ powierzchni¢ antyposlizgowa,

e krocce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu lub tuleje ostonowe.

c) wiaz zeliwny dn 600 z wypelnieniem betonowym min. C35/45, niewentylowane, z wktadka
gumowa, o wysoko$ci min. 140 mm, gniazdo pokrywy wyposazone w elastyczny elastomerowy
lub réwnowazny pierscien stabilizujaco-wygtuszajacy wg normy PN-EN 124-1:2015 ,,Zwien-
czenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”, dostosowany do przewi-
dywanego obcigzenia ruchem z zamkiem (lub przykrecany na sruby).

d) na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 10 cm ponad teren,

e) grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtor-
nego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Zgodnie z normg PN- 82/B-01801 oraz normg PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narazo-
nych na stabe oddzialywania korozyjne (§rodowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwatos$ci
wystarczy ochrona materiatowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje sa zbedne.

Prefabrykowane kregi betonowe 1 stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN
476:2001 ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawi-
tacyjnej” oraz PN-EN 1917. Minimalna §rednica wewnetrzna studzienki wlazowej powinna wyno-
si¢ 1,00 m. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 681-1,2 ,,Uszczelnienia z ela-
stomerow”.

e Osadniki rynnowe - osadniki z tworzywa PCV o $rednicy @110 z ujsciem pionowym 0raz z
klapka blokujaca zapachy i wyciaganym koszem.

e Prefabrykowany zbiornik betonowy o wymiarach wew. 2,14 x 2,74 m i wysoko$ci 1,75 m;
wykonany z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, z fabrycznie osadzanymi przejSciami
szczelnymi rurociaggéw, wyposazony we wlazy dn600, drabiny ztazowa L= 3800 mm, d=300
mm ze stali kwasoodpornej, stopnie antyposlizgowe — 2 Szt oraz pompe¢ zatapialng wraz z
osprzetem — 1 kpl.

e Hydrant ogrodowy dn25 - mrozoodporny dn25 wyposazony w stojak, ktory posiada dwa za-
wory czerpalne umozliwiajace podtaczenie weza ogrodowego.

e piasek, kryszywo,
e Deton B-15, B-20,
e i inne — drobne materiaty pomocnicze.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji Rob6t muszg spetnia¢ wymogi stawia-
ne wyrobom budowlanym przez Ustawe Prawo budowlane i Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych. Dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie nowych materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym
w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, w tych cze-
$ciach, w ktérych przedmiot zamdwienia zostal opisany za pomoca norm, aprobat technicznych 1
systemOw odniesienia.
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2.2. Dokumentacja

Rury oraz inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwosci do ro-
boét 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwa-
rantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi oraz speinienie wa-
runkéw bhp.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo doty-
czy uktadania rur na $rodkach transportowych; szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia
rur i zabezpiecza¢ je ochronami.

Urzadzenia 1 armatura przemystowa (zasuwy) powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycz-
nych.

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudo-
wania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji lezacej wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 szt.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodo-
ciggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za-
bezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST- 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w STWIORB
lub Programie zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumen-
tach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Zgodnie z technologia zatozong do wykonania sieci wodociggowych proponuje si¢ uzy¢ nastepuja-
cego sprzetu:

—  urzadzenia do wykonywania przeciskow/przewiertow,

—  zespot agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne,

— zgrzewarek doczolowych z rejestracjg zgrzewu 1 mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,

— urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp.

— niezbednych narzedzi montazowych,

— podreczne narzedzia reczne.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wy-
stajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m. Ksztattki, ztgczki i inne materialy po-
winny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
0stroznosci.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdhuiz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowa-
niem wszelkich srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé
ze Srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochylych legarach.
Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkdéw transportu, jak:

— samochod skrzyniowy,

— przyczepa skrzyniowa,
samochdd dostawczy,
samochod wywrotka,

1 inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym W
Projekcie zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

Polecenia Inspektora dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona wizji w terenie w celu ustalenia miejsc do wy-
konania wykopdéw technologicznych - miejsca zmiany kierunku rurociggéw w sposob naturalny
wyznaczaja lokalizacj¢ wykopow technologicznych.

5.2.2. Usunigcie warstwy humusu

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdja¢ i w razie potrzeby, po zasypaniu wykopu,
ponownie rozscielic.

Zdjety humus nadajacy si¢ do dalszego wykorzystania (do decyzji Inspektora), nalezy sktadowa¢ w
regularnych pryzmach. Miegjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
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Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unik-
na¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Humus nie nadajacy si¢ do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swoj koszt.

5.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne nalezy zabezpie-
czy¢ rurami ostonowymi o dlugosci jednostkowej 3,0 m.

Kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi.

Zblizenia 1 skrzyzowania z kablami 1 stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-
76/E-5125 i PN-E-05100-1.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych §ciany umocni¢ w zaleznos$ci od zagltebienia przewodu i wa-
runkoéw gruntowych wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe do-
brane stosownie do warunkow gruntowych i zaglebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez wykonawce na odklad lub wywieziony
poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Grunt nie nadajacy sie do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swoj koszt.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projekto-
wanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcej budowli na glebokosci row-
nej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiada-
niem 1 odksztatcaniem.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) spraw-
dzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wyko-
nawcy projektu.

Wykopy oznakowac oraz zabezpieczy¢ 1 wykonac przejazdy i przejscia dla pieszych.

Przygotowanie podtoza

W przypadku technologii wykopowej przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przy-
gotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokonaé¢ odbioru tech-
nicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
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Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad rurociggami z wytgczeniem odcinkow na zlgczach,

- etap Il — po probie szczelno$ci ztacz rurociagdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i

rozpor scian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zaggszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN-
77/8931-12.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na calej
dhugosci tras rurociggow.

Odtworzenie nawierzchni
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materiatow, jakie

posiada istniejaca konstrukcja nawierzchni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych
materialow, to nalezy zastosowa¢ materialy podobne o wymaganych parametrach.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Do budowy instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury kanalizacyjne PVC kielichowe
jednorodne (lite) klasy co najmniej 8 kN/m2 o $rednicy zewngtrznej 160 mm i 200 mm (produko-
wanych zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009). Potaczenia rur na uszczelki gumowe wg PN-EN
681-1:2002.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwa ze spienionego PVC lub z warstwa
z PVC o innych wlasciwos$ciach fizyko-chemicznych.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diu-
gos$ci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Do rurociggu ttocznego z rur PE100 wykorzystane beda rury i ksztaltki z PE100 SDR11. Rury i
ksztattki PE taczone bedg poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodu metoda wykopu otwartego

Rynny nalezy zamontowac¢ ze spadkiem w kierunku odptywu. Spadek nie mniejszy niz 1,5- 2%.
Sposob montazu przewodéw kanalizacji deszczowej powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku
zgodnie z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszko-
dzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych za-
mknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy instalacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy kana-
tow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i pod-
toza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych” oraz zaleceniami producenta rur.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i specyfi-
kacja techniczna.

22



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie faczonych odcinkdéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpo-
wiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca kielicho-
wych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.
Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszezelki.
Przed wykonaniem potaczenia kiclichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rur pod
katem 15°. Do weciskania bosego kofca rury uzywaé nalezy weiskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potagczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku koniecznosci utozenia kanalu na mniejszych gltgbokosciach niz przewiduje norma, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow, przewody nalezy ociepli¢ np. matami z wehy
mineralnej z ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob przytacze nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie, na-
stepnie przystapi¢ do zasypywania kanatu, prowadzac cato$¢ tych prac zgodnie z warunkami okre-
slonymi w pkt.5.2.

Projektowane studnie kanalizacji deszczowej wykona¢ z zachowaniem nast¢pujacych zalecen:

Na kanale deszczowym nalezy wykona¢ studnie rewizyjne o srednicy wewngtrznej @1000mm
betonowe umozliwiajace zejscie pracownika do spocznika kinety. Studnie na kanale deszczowym
nalezy wykona¢ z betonu min. C-35, W-§, nalezy stosowaé elementy prefabrykowane. Studnie¢
nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m, zasypke dookota
studzienki nalezy wykonywaé¢ warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu. Elementy studni musza by¢ laczone w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ za pomoca
fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka”
odporne na korozj¢, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci
stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez producenta kregow. Otwory w krggach
studziennych nalezy wykona¢ fabrycznie z zastosowaniem przejs¢ szczelnych. W studniach
betonowych zastosowac przejscia szczelne z PVC i PP na rury PVC. Przykrycie studni - ptyta
nastudzienna z otworem mimos$rodowym typu ciezkiego (40t) z wypelnieniem betonowym.
Wyréwnanie rzednej wlazu nalezy regulowa¢ za pomocag prefabrykowanych pierscieni
betonowych.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rOwny, natomiast w trawnikach 1
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 10cm ponad poziomem
terenu. Wlazy zabezpieczy¢ opaska betonowa 1,0 X 1,0 m.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybraé i uzu-
pehi¢ brakujacg 1lo$¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

Montaz zbiornika retencyjnego

Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemnos$ci czynnej 2 X 10m® z wiazem zeliwnym B125 o
srednicy @ 600 mm. Zbiorniki wyposazone musza by¢ w cztery szczelne przejscia o $rednicy g 200
mm do podtaczenia rur kanalizacyjnych. Na wlocie kanatu do zbiornika zainstalowa¢ trojnik PVC
o srednicy o 200/200. Wykop pod zbiornik nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenny umaocniony.
Nalezy pamigtac o jego zabezpieczeniu przed naptywem wod powierzchniowych. Zbiorniki nalezy
wykonac jako szczelne.

W jednym zbiorniku zainstalowa¢ pompe zatapialng z wirnikiem typu vortex do $ciekéw 0 naste-
pujacych parametrach:

e Qmax -3,01/s,

e Hmax —15,0 m,
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e mocC —-1,1 kW

Pompa zatapialna wyposazona winna by¢ w prowadnice, stope sprzegajaca do automatycznego 13-
czenia pompy z rurg ttoczna, tancuch oraz przewod ttoczny. Sterowanie poziomem wody w komo-
rze retencyjnej oraz zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem poprzez wytaczniki gruszkowe.

Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Podloze pod zbiornik retencyjny wod opadowych i roz-
topowych nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie na podsypce mieszaniny piasku $Sredniego z
cementem z osiggni¢ciem wskaznika zaggszczenia Is = 0,97 o gr. 20 cm.

Zasypke zbiornika wykonywac¢ warstwami o grubosci nie wigkszej niz 30 cm, réwnomiernie wokot
zbiornika. Teren wokot zbiornika nalezy utwardzi¢ do stanu, jaki wystepowat przed wykonaniem
robot.

Hydrant ogrodowy mrozoodporny

Hydrant ogrodowy zasilany jest w wodg¢ ze zbiornika retencyjnego poprzez rurociag ttoczny @32
PE.

Hydrant nalezy umie$ci¢ na takiej wysokos$ci, aby po zabudowaniu go skrzynka wlaz znajdowat si¢
na poziomie gruntu (zawor oraz pokretlo znajduja si¢ na wysokosci okoto 10cm ponizej poziomu
gruntu). Podlaczy¢ rury doprowadzajace wodg za pomoca odpowiedniej ztaczki PE. Waz odwad-
niajagcy umiesci¢c w odpowiednio przygotowanej warstwie zwirowej, usytuowanej w odleglosci
okoto 1 metra od hydrantu. Calo$¢ zasypac piaskiem, warstwami po 30 cm.

5.3.3. Proby szczelnosci

Proba szczelnosci kanatow grawitacyjnych

Podstawowa proba na szczelno$¢ jest proba na eksfiltracje przy okres§lonym ci§nieniu wody we-
wnatrz przewodu. Probe na eksfiltracj¢ przeprowadza si¢ w pierwszej kolejnosci. Probe przepro-
wadza si¢ odcinkami o dlugosci ca 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozli-
wiaja zejscie na poziom kanatu i zamknigcie go za pomoca workéw pneumatycznych. Rurociag z
rur PVC-U poddaje si¢ probie ci$nienia. Badany przewod kanatowy powinien przed préba pozo-
stawac przez 1 godzing catkowicie napetniony. Napetnienie przewodu woda powinno wynosi¢ 0,5
m ponad gorng krawedz otworu wylotowego. Wykonac je od najnizej potozonej studzienki.

Czas proby po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody wynosi:
t = 30 minut dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,
t = 60 minut dla odcinka przewodu o dtugosci ponad 50 m.

W celu nalezytego napgcznienia $cian przewodow woda 1 nalezytego odpowietrzenia, przygotowa-
ny odcinek po napelnieniu pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢
kontrolg szczelnosci ztaczy, $cian przewoddéw oraz studni. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, kiedy
dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2
powierzchni rury. Probe szczelno$ci na infiltracje przeprowadza si¢ w przypadku wystepowania
wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Dopuszczalna ilo§¢ wody z infiltracji powinna
by¢ zgodna z PN-B-10729:1992.

Zbiornik retencyjny
Kryterium szczelno$ci - w przypadku zbiornikow betonowych ubytek wody po 30min nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,1 1/m2 wewng¢trznej zwilzonej powierzchni zbiornika.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu 1 srodkéw transportu
podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

wykopow otwartych,

polaczenia rur,

sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie odchylenia osi rurociggu,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa montazu przewoddw i armatury,
badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,

szeroko$ci, grubosci 1 zageszczenia podioza,

grubosci 1 wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewoddéw na podlozu, potaczen kothierzowych, zgrzewoéw, oznakowania armatury,
szczelnosci,

e odchylenia osi i spadku przewodu.

6.2. Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materialow i sys-
temow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ST - 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wo-

de - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czegsci sktadowych.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone m.in. nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykona-
nia robot,

e dziennik budowy,

¢ dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e sposob wykonania wykopoéw pod wzgledem obudowy,
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e podloza do budowy kanatow, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e utozenia przewodu na podtozu,

e dlugosci 1 $rednicy przewodow oraz poprawno$¢ sposobu wykonania potaczenia rur
i prefabrykatow,

e materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbior czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
1 STWIORB, uzycia wtasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z prze-

prowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 805.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku bu-
dowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji projektowe;,

e protokoly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢  dokumentacji  projektowej, czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany
1 uzupehnienia,

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa za cate zadanie, skalkulowana przez Wykonawce na etapie

sktadania oferty. Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Numer normy polskiej i odpo-
wiadajacej jej normy europej-
skiej i miegdzynarodowe;j

Tytul normy

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czgsci skladowe.

PN-EN 12201

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody- Polietylen (PE)

PN-EN 1092-2:1999

Kohierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne

14901:2014-11

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego — Po-
wioki epoksydowe rur i ksztattek i wyposazenia z zeliwa
ciagliwego (praca przy duzym obcigzeniu)

PN-EN ISO 4624

Farby i lakiery — Proba do oceny przyczepno$ci

PN-EN ISO 6272

Farby i lakiery — Badania odpornosci na szybkie od-
ksztatcanie (odporno$¢ udarowa)

PN-EN ISO 6272

Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze (od-
porno$¢ udarowa).

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i od-
wadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 206-1:2003

Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wilasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 1074-1:2002

Armatura przemyslowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002

Armatura przemyslowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2005 (U)

Armatura przemyslowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 6: Hydranty

PN EN 1401-1:2009

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji
-- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojone-
€0, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znako-
wanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07

Zwienczenia wpustow 1 studzienek wiazowych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czgs¢ 1: Kla-
syfikacja, ogolne zasady projektowania, wymagania funk-
cjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 12336+A1:2009 - wersja an-
gielska

Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarcza,
maszyny do przeciskania, wiertnice $limakowe, urzadze-
nia do uktadania ptyt oktadzinowych. Wymagania bezpie-
czenstwa

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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10.2. Inne dokumenty

1.

2.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. 1 Bu-
downictwo Ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 poz. 401) w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II — In-
stalacje sanitarne 1 przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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