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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogoélnej ST-0 sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych podczas realizacji zadania: ,,Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei
Stowackiego i taras widokowy, z ktérego widaé Sniezke (dziatka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej
Goérze”.

Uzupetnieniem Wymagan Ogélnych (ST-0) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegétowe
wymagania wykonania i odbioru robot.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczgcym szczegdtowych warunkéw wykonania robét
budowlanych brak jest opisu czynnosci robét wynikajacych z projektu wykonawczego, nalezy przez to
rozumie¢, ze roboty te wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamdéwienia opisanego w
pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu winnicy miejskiej oraz

ogolnodostepnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z platformg widokowa.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

Przeniesienie istniejgcej altany wypoczynkowe.

Rozbiérka istniejgcych nawierzchni utwardzonych bedgcych w ztym stanie technicznym.
Wykonanie zelbetowego zbiornika wody deszczowej.

Zatozenie winnicy miejskiej

Wykonanie systemu podlewania winorosli

Wykonanie ogrodzenia oraz furtki w ogrodzeniu istniejgcym

Wykonanie platformy widokowej

Wykonanie nawierzchni mineralnej placu rekreacyjnego oraz dojscia
Doposazenie w elementy matej architektury

0. Wykonanie barierki ze stali nierdzewnej

BOONOOR~WNE

1.3. Okreslenia podstawowe

1. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

2. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu — norma zharmonizowana, europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu panstwa cztionkowskiego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

4. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji),
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

5. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor
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inwestorski dla celéw zawartej umowy, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w
Dzienniku budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy

Ksiega obmiaréw — gdy strony umowy ustalg wynagrodzenie jako kosztorysowe, wowczas nalezy
przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania koniecznych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,

Odbiér koncowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci przedmiotu zamowienia oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw
umowy.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami
we wiasciwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnosci, zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopusci takg mozliwos¢.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Rysunki — oznaczajg wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupetniajgce - wydane przez
Projektanta poprzez Zamawiajgcego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytulowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okredlajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét budowlanych,
opisujgcych przedmiot zamdéwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia, przy czym datg zakonczenia jest data
uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.

Umowa — przez umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do oddania
przewidzianego w umowie przedmiotu zaméwienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wiasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu zaméwienia do realizacji, w
szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt wykonana niezgodnie z umowa, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, oraz zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadg jest rowniez kazda niekorzystna
i niezamierzona wtasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego,
badz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra nie jest
powszechng cechg obiektéw budowlanych w tym réwniez brak osiggniecia planowanych
wilasciwosci zadania inwestycyjnego pod wzgledem uzytkowym jak i eksploatacyjnym.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z pdzniej. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
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pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa i majgcych wptyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktdrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane.

21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét

tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy

traktuje miedzy innymi:

~» zagospodarowanie terenu budowy

-+ drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego

-+ ogrodzenie terenu budowy

-+ deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju

-+ odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie

-+ montaz, koszt pracy i demontaz rusztowan

Roéwniez poniesienie kosztow zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym

zaplecza budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, o ile nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze, winny by¢

ujete w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.4.2. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszgcych zalicza sie prace geodezyjne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za

doktadne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z

wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez niewtasciwe wytyczenie i wyznaczenie obiektu oraz robét w petni obcigzajg

Wykonawce robot.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wyniki wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych

przeprowadzonych na budowie, podpisane przez uprawnionego geodete. Wykonawca ma obowigzek

zabezpieczy¢ zastabilizowang sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete oraz ponosi petng

odpowiedzialnos$¢ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia tych punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuje miedzy innymi:

-+ wytyczenie obiektu

-+ sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

-+ zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrone przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

-+ zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robot

-» wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, wszelkiego rodzaju instalacji
podziemnych

-+ sporzgdzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robot

-+ odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu

Geodezji i Kartografii (Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujgce na podstawie Rozporzgdzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw

technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; Dz. U. Nr

30, poz. 297 ze zmianami).

Wykonawca uwzgledni realizacje takze nw. prac towarzyszacych:

- porzgdkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci na Terenie budowy

-+ zatadunek, wywodz i koszt utylizacji materiatow z rozbiérek
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Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, o ile nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze, winny byé
ujete w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.5. Informacje o terenie budowy

Dziatka przeznaczona na budowe s$wietlicy wiejskiej zlokalizowana jest we wsi Jugowiec, nosi
oznaczenie nr 47/3. Dziatka jest niezabudowana, zagospodarowane i ogrodzona.

Na dziatce znajduja sie:

-+ urzgdzenia placu zabaw

-+ metalowe ogrodzenie dziatki wysokosci typowej dla placu zabaw

Dziatka nr 47/3 AM-1 potozona jest na terenach zabudowy ustugowej, obiektéw sportu i rekreacji
(1U/US). Dziatka znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej i ochrony konserwatorskiej
zabytkéw archeologicznych.

Gminie Sroda Slgska zostato udzielone pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych. Wszelkie
uzgodnienia w/s wspoipracy z archeologiem sprawujgcym nadzér w trakcie realizacji przedmiotowej
inwestycji Wykonawca winien zawrze¢ z Inwestorem.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz

dokumentaciji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

1.6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (art. 45

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane

na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-+ uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

=+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-+ daty zarzgdzenia wstrzymania robot, jezeli takie wystgpig, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektanta

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

-+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

=» wyniki rob6t poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot
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-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania sie

Ksigga obmiaru —w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw roboét w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robét. Obmiary wykonywanych robét

przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do Ksiegi

obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny byé udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce

dokumenty:

-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

-+ protokoty przekazania terenu budowy

-+ protokoty odbioru robot

-+ protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

1.6.3. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,

Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

- projektu organizacji robot

-+ harmonogramu rzeczowo - finansowego robot

-+ planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, oméwionego w pkt. 1.9.3

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

-+ projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturg techniczng
na potrzeby budowy

-+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, oméwione w pkt. 1.10

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-» wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych elementow
robét.

1.6.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania

wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w pierwszej kolejnosci Wykonawca powinien kierowac¢ sie zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a w

sytuacjach, gdy mogg zaistnie¢c domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwtocznie

powiadomi¢ Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona ewentualnych zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag

i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w szczegdtowych ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji, o ile

takie dopusci Projektant.
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Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ aktualnie obowigzujgce instrukcje producenta materiatéw
oraz przepisy zwigzane. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do wszelkich norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia i innych dokumentéw
zgodnych z Ustawag o wyrobach budowlanych, ktérych termin waznosci po wbudowaniu obejmuje co
najmniej okres rekojmi.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i przejecia
przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalno$é¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b). Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
przedmiotu zamowienia.

c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
d). Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediéw do
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

e). Przy robotach Wykonawca na swoj koszt ma obowigzek zabezpieczy¢ i wydzieli¢ strefy
niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401).

f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngc¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

1.6.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajagcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru korcowego.

1.7. Ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana na terenie nalezgcym do Inwestora. W czasie
prowadzenia robot nie ma potrzeby uzyskania zgody oséb trzecich na prowadzenie prac w obrebie ich
wiasnosci.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione

kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie

i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci

spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robé6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)

-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

-+ stosowac¢ sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytworcg
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
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nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);

-+ stosowaé sie do Rozporzgdzenia M$ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

-+ stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

-+ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu Roboét oraz bedzie unikaé uszkodzen, w
szczegoblnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,

magazynow, skfadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, stosujgc srodki ostroznosci i zabezpieczenia

przed:

~» zanieczyszczeniem ciekéw wodnych osadami, pytami lub substancjami toksycznymi

-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.9.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat sprawne wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisébw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na terenie budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw,
pracownikow podwykonawcow, dostawcéw bgdz innych osdb $wiadczacych ustugi dla budowy.

1.9.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zakazuje sie stosowania Materiatéw, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, gdyz nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz dopuszczalne (Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi), nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu
i majgce by¢ uzyte do robdét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéow Wykonawca musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.
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1.9.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehstwa do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003

r. DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac¢ takie informacje jak:

-+ stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy

-» stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobiste;j

-+ plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow

-+ plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu

-+ dziatania przeciwpozarowe

-+ dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP

-+ zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku

-+ dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi

-+ inne dziatania gwarantujgce bezpieczehstwo Robot

1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

Wykonawca ma obowigzek opracowaé, uzgodni¢ i zrealizowaé¢ z Inspektorem nadzoru sposob

zabezpieczenia drog i chodnikow podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych

do wykonana w tym zakresie obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét

- ustawienie tymczasowego oznakowania

- przygotowanie terenu

- wykonanie konstrukcji tymczasowych barier, oznakowarn itp.

- zapewnienie wystarczajgcych s$rodkéw zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcych drég oraz
chodnikow

- naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.11. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Klasyfikacja wg CPV znajduje sie w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzeh przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych i ewentualnie prébki. Przyjecie na budowe materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z tego zrodla uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek
zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie organizacji terenu budowy
albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania
rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw wykonania przedmiotu umowy zostang
niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczajgce
teren budowy muszg mie¢ oczyszczone kota w celu usunigcia ziemi i btota przed jazdg po drogach
publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinkéw drogi publicznej,
ktérg zanieczyscity pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukonczenia przedmiotu zamowienia okreslonego w
umowie oraz do usuniecia wszelkich wad.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca bedzie niezwtocznie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiaty dla Robdt tymczasowych utrzymywanych nie dluzej, niz jest to konieczne. Podczas
prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie,
kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem izabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych

-+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Zakazuje sie wbudowywania materiatdw znajdujgcych sie w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych

Wyrobéw Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

-+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z p6zn.
zmianami

-+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pdzZniejsze zmiany)

-+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 z pdzn. zmianami)
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony
nie ustalg innej zasady.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, wg ustalen w Umowie.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zasadach przedmiarowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtlugos¢é pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1. Procedura przejecia robét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukohczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

-+ odbiodr czesciowy robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-+ odbidr etapowy robét uzgodniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

-+ odbidr koncowy przedmiotu umowy
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-+ odbior ostateczny — pogwarancyjny

8.2. Odbiér czesciowy robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane czesciowo roboty pozostajg pod kontrolg Wykonawcy, do czasu
odbioru koncowego. Nie dopuszcza sie przejecia czesci robot, w rozumieniu art. 654 k.c.

Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbidr robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan kontrolnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw robét na koszt Wykonawcy

8.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego po uprzednim
otrzymaniu kompletnych dokumentéw do odbioru korncowego, rozpoczng sie czynnosci odbiorowe.

8.4. Odbiér etapowy robét

Odbiér etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci
i wartosci. Zakonczenie danego etapu robot oraz gotowos¢ do takiego odbioru bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego. llos¢ robot oraz zgodnos$¢ z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzong wizje
lokalna, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.

8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé m. innymi nastepujgce dokumenty:

w formie papierowej i elektronicznej

-» Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy

-+ Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentacje projektowg dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

-+ Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

-+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

- Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-+ Receptury i ustalenia technologiczne, jesli takie byty

-+ Dziennik budowy i Ksiege obmiaréw (oryginaty)

-+ Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST

-+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z ST
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-+ Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodéw ttocznych (cisnieniowych)

-»  Protokoty wszystkich pomiardw instalacji elektrycznych i niskoprgdowych

-+ ZaSwiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow uzytych do préb
analizy wody

-+ Sprawozdanie techniczne

-+ Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzenh

-+ Protokoty odbioréw gestorow mediéw (energia, woda i kanalizacja, teletechnika)

-+ Decyzja o bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie,

W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty zakonczone lub, ze dostarczona

dokumentacja jest niekompletna, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie

rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Po rzeczywistym zakonhczeniu robdt i dostarczeniu kompletnej

dokumentacji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru korncowego.

Odbidr robét polega¢ bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz

odbiorze jakosciowym tych prac.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale

Inspektoréw Nadzoru i Kierownika Budowy i kierownikéw robét . W przeciggu trzech dni komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze szczegotowymi specyfikacjami

technicznymi, o ile umowa nie okresli innych terminow.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét

poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych

i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi

normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.6. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach Odbioru koncowego,
przed terminem uptywu okresu gwarancji jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okredlone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

-+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, w tym materiaty pomocnicze

-+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-+ Kkoszty posrednie, w skiad ktorych wchodza m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
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oznakowana Robét, koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

-+ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

~» obstuge geodezyjng

- wywoz odpadow

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

-+ inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamowienia

-+ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

-+ ryzyko ryczattu ceny jednostkowej badz przyjecia wynagrodzenia ryczattowego.

-+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jako
profesjonalny przedsiebiorca budowlany zna ich zawartos¢ i wymagania. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, ze ich tytuty
i numery zostaty opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno
panstwo czionkowskie Unii Europejskie przeniosto je do zbioru norm krajowych. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z normami jw.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Oznacza to, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm

i przepiséw, a w szczegdélnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z
pdzniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717 wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
pozniejszymi zmianami)

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

6. Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
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12.
13.

14.

15.

sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiorkowe

STB-01
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11. WSTEP

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
podczas realizacji zadania: ,,Miejska winnica na tylach DPS-u przy alei Stowackiego i taras
widokowy, z ktérego widaé Sniezke (dziatka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Gorze”.

11.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

11.3. Zakres robot objetych ST
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac przed rozpoczeciem wtasciwych rob6t budowlanych.
W zakres robot rozbidrkowych i demontazowych wchodzi:

1. Demontaz istniejgcej wiaty wypoczynkowej

2 Rozbidrka utwardzenia z kostki betonowej pod wiatg

3. Rozbidrka istniejgcych alejek asfaltowych

4 Rozbidrka istniejgcych schodow terenowych

11.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Nowe materiaty nie wystepujg. Wiate drewniang nalezy zachowa¢, do przeniesienia w nowe miejsce.
Kostke betonowg nalezy zachowaé do wykonania nawierzchni pod wiate wypoczynkowg w nowej
lokalizacji.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z rozbiérkg mozna wykonywa¢ recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilodciowych i wymogéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST-O0.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-O0.

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.

Materiaty z demontazy i rozbiérek, nieprzekazywane Inwestorowi, nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

16. KONTROLA JAKOSCI

16.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbidrkowych
i demontazowych.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

18. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja ww. zadania

normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

w

Wykonanie robét musi by¢ zgodne z nizej wymienionymi rozporzadzeniami i ustawami:

1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodinych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401
z2003r.

3. Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

4. Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pézn. zmianami
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5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpaddéw moze przekazywaé
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28

maja 2002 r. (poz. 686)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

WINNICA MIEJSKA | TARAS WIDOKOWY



SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne

STB-02
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych oraz wykopéw liniowych realizowanych w obrebie placu budowy dla
projektowanego obiektu: ,Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i taras
widokowy, z ktérego widaé Sniezke (dziatka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Gérze”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty objete specyfikacja to:

— roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty

— roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod zbiornik wody deszczowej

— roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw liniowych dla linii kablowych zasilania i
oswietlenia terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen

instalacji podziemnych (rurociggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub

hald ziemnych.

Wykop fundamentowy - dla obiektow budowlanych kubaturowych okre$la dokumentacja,

ktéra powinna zawierac:

- rzuty 1 przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktorego

zasadniczym wymiarem jest dlugos$¢, np. przy uktadaniu rurociagdéw pod powierzchnig terenu,

przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej

od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dlugosci dna wigkszej

od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyroéwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie

rzednych przez $cigcie wypuklosci i zasypanie zaglebien o S$redniej wysokosci $cig¢ i

glebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odleglosci przemieszczenia mas ziemnych

do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.
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Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu tub rowu) - jest to mechaniczne
lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwa o okres$lonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robdét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na Sciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| _Pa
) Ps

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pgs - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]

(Mg/m?®).

Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych, okre§lona wg wzoru:

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - czgs¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli
ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub
przemystowej dziatalno$ci czlowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.
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Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w §rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozréznia si¢ nastgpujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalno$ci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych
itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢
(rozmakajg) pod dzialaniem wody destylowanej i majg wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc > 0,2
MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spelniajacy warunkow gruntu
skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika
plastycznosci I, > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotny warto$§¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja
ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy
warunkow podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - czgs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka
lub zasypka wstepna. W podtozu wyrdznia si¢ gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Glebokosé przykrycia - pionowa odlegtos¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa utozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke 1
wstepna zasypke.

Pozostate okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-0 — Wymagania og6lne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatléw ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
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2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
umowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad staty. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkow moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprze¢t po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6ot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki itp.)
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki
itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.)

- sprzetu zageszcezajacego (walce. ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialtow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

5.2. Metody wykonania wykopéw liniowych

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w
dolnej czeSci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopow
powinien by¢ zgodny z projektem.

5.3. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopow pod obiekty kubaturowe
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawedzi
wykopow powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$ciag do £5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigeksze niz +£10 cm.
Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
I-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robodt zostaty podane w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne".

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szeroko$ci wykopu
ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 [Pomiar rzgdnych powierzchni
wykopu ziemnego
4 [Pomiar pochylenia skarp

Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m 1 poziomicy
lub niwelatorem, w odstepach, co 20 m

5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 [Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 20 m oraz
powierzchni wykopu w punktach watpliwych

6.2.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz =10
cm.

6.2.3. Rz¢dne wykopu ziemnego
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Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Réwno$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.2.6. Rownos$¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 10 cm.

6.2.7. Badanie wskaZnika (stopnia) zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot zostaly podane w ST-0 ,,Wymagania og6lne".

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bg¢da obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objgtosci bedg wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd) wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych
lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu.

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne™.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowsa

C). sprawdzenie wykonania wykopoéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych
i technicznych

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT I PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania og6lne".
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakos$ci robot, wedlug warunkow Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

6. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

8. PN-81/B-03020 Gtlgbokos¢ przemarzania gruntow

9. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

11.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

12.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

13.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

14.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

15.BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

16.PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

17.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

18.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

19.PN-83/B-03010  Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

20.PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

21.PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Kotwy gruntowe.
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10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w

szczegolnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U.
Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

b). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

c). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo
wodne,

d). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a

w tym - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty betonowe

STB-03
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie robdt
betonowych podczas realizacji zadania: ,,Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i
taras widokowy, z ktérego widaé Sniezke (dziatka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Gérze”.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-0.
Beton zwykly - beton o gestosci objgtoSciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodzg przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilo$§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w
ten sam sposob i w tych samych warunkach.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

wytrzymatosci na Sciskanie. Liczby po literze C oznaczaja: minimalng wytrzymatosé charakterystyczng
na prébkach walcowych (25) i probkach szesciennych (30) w MPa.

Wytrzymatos¢é charakterystyczna - wartos¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalezé 5%
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Przewiduje sie do wykonania konstrukcje betonowe i zelbetowe: fundamenty platformy widokowej oraz
zbiornik na wode deszczowa.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
Beton podktadowy: C8/10 (B10)

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca:

-+ Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

-+ Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300
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-+ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgniesé w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-

B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakos$ci wraz z wynikami préb.

2.1.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712

i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i jednorodno$cig

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w

taki sposéb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej

konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz

odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku

oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- %, odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

2.1.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Nie powinna zawiera¢ sktadnikéw

wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy

przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

Wymagania ogélne dotyczgce wody do mieszanek betonowych i zapraw:

-+ zabarwienie — owinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowe;j

-+ zapach — brak zapachu gnilnego

-+ pH — co najmniej 4

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zadwiadczenie to winno zawieraC¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badanh, wyniki badan
dodatkowych, okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu, pochodzenie skfadnikéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie.

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczona przy pomocy urzgdzen mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST-O0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Mieszanke betonowag nalezy transportowac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki zwyktego betonu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-+ 90 min. — przy temperaturze + 15 °C

= 70 min. — przy temperaturze + 20 °C

-+ 30 min. — przy temperaturze + 30 °C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2 Ogélne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

5.3 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia.
Piyty deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien,
rakow) i czysta.

Tolerancja nieréwnos$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

=+ na odcinku 20 cm - 2 mm

=* na odcinku 200 cm - 5 mm

5.4 Zalecenia ogdélne wykonania robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosé betonowania
i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.

5.5 Uktadanie mieszanki betonowej

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw

ogolnych:

-» W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

- Szybkos¢ i wysokos$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki.

-» W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

-» W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

WINNICA MIEJSKA | TARAS WIDOKOWY



5.6 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigeciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.7 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.8 Usuwanie deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci betonu

Kontrola jako$ci wykonanych robét betonowych obejmuje ocene:

-+ Prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie

-+ Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

-+ Jakosci betonu pod wzgledem jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni

danego elementu a konstrukcjach cienkosciennych 1%.

Lokalne raki nie moga obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtowne nie moze by¢ odstoniete.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz

udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét betonowych

Odbiorom podlegaja:

a). dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa

b). deskowanie

c). beton wykonanych elementéw

Do odbioru kohcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materiatdbw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-206-1
PN-EN 197-1:2002

PN-B-19701:1997/Az1:2001
PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996,
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 480-1:1999

PN-EN 934-2:2002/A1:2005

PN-76/B-06714.00
PN-91/B-06714.34/A1:1997

PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13

Beton, wlasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci
Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci (Zmiana 1)

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci

Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badanh. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
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mineralnych
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC)
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
PN-EN 1008:2004 badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystenciji
metodg opadu stozka
Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badanie konsystenciji
metodg Vebe
Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystenciji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci
Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystenciji
metodg stolika rozptywowego
Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza - Metody cisnieniowe
Jakos¢ wody - Pomiar parametréow biochemicznych -
Spektrometryczne oznaczanie stezenia chlorofilu a
Badania betonu - Czes¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie probek do
badania
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen -
Terminologia podstawowa
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
zrur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004

PN-EN 12350-2;
PN-EN 12350-3
PN-EN 12350-4;
PN-EN 12350-5
PN-EN 12350-7
PN-1SO 10260:2002

PN-EN 12390-3:2002

PN-N-02211:2000
PN-B-03264:2002
PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

10.2. Inne

1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

2. Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

3. Instrukcja ITB nr 306/91 — Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | — Budownictwo
ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

5. Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiagciwoéci. Polski Cement, Krakéw 1999.

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé¢ bedg postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powotanych norm i przepisow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zbrojarskie

STB-04
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie robdt
zbrojarskich podczas realizacji zadania: ,,Miejska winnica na tyltach DPS-u przy alei Stowackiego i
taras widokowy, z ktérego widaé Sniezke (dziatka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Gérze”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-O:

Element zbrojarski — najmniejsza, niepodzielna czes$¢ zbrojenia konstrukcji, wykonana ze stali
zbrojeniowej cietej i gietej, z pretow prostych lub kregdéw, prosta lub wygieta zgodnie ze specyfikacjg
projektowg, stanowigca zbrojenie pojedyncze bgdz wchodzgca w skfad szkieletu zbrojeniowego.

Stal zbrojeniowa — wyrdb stalowy o kotowym lub zblizonym do kotowego przekroju poprzecznym,
wytwarzany w postaci pretéw prostych lub kregdéw, przeznaczony do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana — stal zbrojeniowa majgca co najmniej dwa rzedy zeber poprzecznych.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia elementéow
zelbetowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robat:

-+ dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

-+ przygotowanie zbrojenia

-+ montaz zbrojenia

-+ Kkontrola jakosci robot i materiatow

~* przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych

1.4. Ogoéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sg prety
zbrojeniowe ze stali A-11l 34GS i A-0 St0S.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym muszg by¢ podane:

= nazwa wytwaorcy

-+ 0znaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215

=+ numer wytopu lub numer partii

-» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wg analizy wytopowe;j

-+ masa partii

-+ rodzaj obrdébki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

= znak wytworcy

-+ $rednica nominalna

= znak stali

- numer wytopu lub numer partii

-+ znak obrébki cieplnej

2.1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/06.

2.2. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje
i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, np. posiada¢ ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST-O0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
transportu, w sposéb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.9 Ogélne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-O0.

5.10 Wykonywanie zbrojenia

5.2.1 Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentaciji
projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

5.2.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.
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Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw
i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac¢ na jednym precie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot zbrojarskich

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

-+ Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-82/H-93215

-+ Prébe rozciggania wg normy PN-EN 10002-1:2004

~* Probe zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2002

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby
nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem,
stosowa¢ nalezy réznego rodzaju wkitadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw
sztucznych).

Zbrojenie powinno byé polgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia,
jego usytuowanie (w tym grubos$c¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugos¢ zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy
ponizej. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac¢ w Dzienniku budowy.

Kontrola rozmieszczenia, giecia i ciecia zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) dlugosc¢ elementu +10mm
b) szerokos¢ (wysokosé) elementu
- przy wymiarze do1m 5 mm
- wymiarze powyzej 1m 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
a) przy. <20 mm +10 mm
b) przy - > 20 mm +0,5cm
RézZnica w rozstawie strzemion £2cm
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej 3%
Liczba uszkodzonych strzemion na jednym precie < 25% ogolnej liczby na tym
precie
Ciecie pretow
L — dtugos¢ preta wg projektu
a)dlaL<6,0m 20 mm
b)dlaL>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w
projekcie)
a) dlaL<05m 10 mm
b) da05m<L<15m 15 mm
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Okreslenie wymiaru Warto$¢é odchyiki
c) daL>15m 20 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnym zezwoleniu na rozpoczecie betonowania elementow,
ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlegac sprawdzeniu:

-+ zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacijg projektowg

-+ zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach

= rozstawu strzemion

-+ prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow

-+ zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998.

PN-ISO 6935-1/AK:1998.

PN-1SO 6935-2:1998.

PN-ISO 6935-2/AK:1998.

PN-82/H-93215.

PN-91/S-10042.

PN-91/S-10041.

PN-89/H-84023.06
PN-EN ISO 7438:2002.

PN-EN 10002-1:2004
PN-B-03264:2002

PN-91/H-93010

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021 :1997
PN-EN 10027-1 :1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA".
Warszawa 1992.

Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i
Badania. Wyd. Norm. Warszawa 1992.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Metale. Préba zginania.

Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali
weglowych zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci. Wymagania i badania.

Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

Stal. Wyroby. Terminologia
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PN-EN 10088-1:1998/Ap1:2003 Stal odporna na korozje. Gatunki

Dla powotanych norm lub przepisow, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé bedg postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powofanych norm i przepiséw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Konstrukcje drewniane

STB-05
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych zwigzanych z realizacjg inwestycji: ,,Miejska winnica na tytach DPS-u przy
alei Stowackiego i taras widokowy, z ktérego widaé Sniezke (dziatka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej
Goérze”.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.3. Zakres robot objetych ST
Uwarunkowania zawarte w niniejszej ST dotyczg przygotowania i montazu nastepujacych elementow:
-+ Konstrukcja drewnianej platformy widokowej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zarzgdzajagcego realizacja przedmiotu umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne wobec materiatéw
Wymagania ogélne okreslono w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Wymagania szczego6towe

Wszystkie elementy drewniane wykonaé z drewna struganego klasy min. C27 (Swierk, daglezja lub
modrzew). Dopuszcza sie zastosowanie drewna klejonego. Elementy nalezy stezyé za pomoca belek
drewnianych oraz zastrzatéw. Pomost platformy widokowej pokryty deskami pomostowymi gr. min.
4cm, ryflowanymi.

Sruby

Blachy

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne wobec sprzetu zawarto w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Wymagania szczego6towe

Wobec sprzetu do wykonania prac objetych niniejszg ST nie wprowadza sie specjalnych wymagan, a
dobdr srodkdéw sprzetowych pozostawia Wykonawcy, wymagajac jedynie aby sprzet uzyty przez
wykonawce zapewniat osiggniecie zatozonych w niniejszej ST standardéw jakosciowych
i bezpieczenstwa pracy oraz nie wywieral negatywnego wptywu na inne prace wykonywane w ramach
zadania, a jego uzycie na budowie zostato poprzedzone uprzednim uzgodnieniem z Inspektorem
nadzoru.

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce wymaganej jakosci wykonania, nie posiadajgcy
odpowiednich atestéw, swiadectw dopuszczenia oraz nie zapewniajgcy bezpiecznej pracy, nie zostanie
dopuszczony do uzycia przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wobec srodkéw i metod transportu zawarto w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne w zakresie wykonania robot zawarte zostaty w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Montaz konstrukcji drewnianej

Montaz konstrukcji drewnianych poprzedzajg czynnosci przygotowawcze:

-+ sktadanie przewiezionych prefabrykowanych czesci w konstrukcje gotowe do ustawienia na state
we wiasciwym miejscu

-+ kontrole wykonania impregnacji materiatu drzewnego, a w przypadku jej braku przeprowadzenie
koniecznych zabiegdéw impregnacyjnych

Prace montazowe powinny byC¢ realizowane na podstawie specjalnie opracowanego projektu lub

instrukcji.

Prace nalezy rozpoczg¢é od montazu stupédw wraz z ich kotwieniem do fundamentéw za

posrednictwem oku¢ w formie buta z blachy

Nastepnie nalezy przystgpi¢c do montazu konstrukcji wiezby dachowej. Nalezy przy tym w

szczegolnosci przestrzegacé, by:

-+ montowane elementy lub konstrukcje byty w trakcie ich przemieszczania na budowie w petni
zabezpieczane przed uszkodzeniami wynikajgcymi z niedostatecznej ich sztywnosci

-+ sposOb podnoszenia nie wywotat obcigzen niebezpiecznych w warunkach transportu elementu

- sztywnos¢ przestrzenna (statecznos¢) konstrukcji byta zapewniona w kazdej fazie montazu

-+ etapowa kontrola pomiarowa eliminowata mozliwos¢ sumowania btedéw przy niedostatecznym
przestrzeganiu tolerancji wymiarowych

- przewidziane byty formy zabezpieczenia drewna przed zawilgoceniem w przypadku koniecznosci
przerwania robot montazowych

- we wiasciwych fazach i formie przewidziane byto wykonanie usztywnien przeciwwiatrowych

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnoéci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
podano w ST ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonania konstrukcji drewnianej dachu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badah na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
rob6ét z dokumentacjg projektowg. Materiatly posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu zatozonej jako$ci.

6.2. Kontrola jakosci

-+ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

-+ sprawdzenie materiatow

-+ sprawdzenie wykonania konstrukcji dachu

-+ sprawdzenie prawidlowosci montazu

-+ sprawdzenie potgczen elementéw

-+ sprawdzenie chemicznego zabezpieczenia konstrukcji drewnianej

Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone
usterki.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami przedmiarowania opisanymi w ST-0
~Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na gwozdzie

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy klejonych

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowanie elementéw stropowych
i dachowych

PN-EN 28970 PN-ISO Konstrukcje drewniane Badanie ztgczy na tgczniki mechaniczne. Wymagania

8970:1997 dotyczace gestosci drewna

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo
Oznaczanie niektérych witasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-B-03157:1997 Konstrukcje drewniane Metody badar Nosnos¢ tgcznikéw na wycigganie

PN-92/D-95008 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe lisciaste — Wspdlne wymagania
i badania

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste — Wspdlne wymagania
i badania

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny - Drewno sredniowymiarowe - Wspdlne wymagania
i badania

PN-91/D-95019 Surowiec drzewny - Drewno mato wymiarowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie nawierzchni

STB-06
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1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w ramach realizacji zadania.: ,,Miejska winnica
na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i taras widokowy, z ktérego widaé Sniezke (dziatka nr
40/5 obr 0034 w Zielonej Gorze”.

1.1. Zakres stosowania
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt-cie 1.1.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni:

—  Mineralnej — strefa rekreacyjno widokowa oraz dojscie

—  Z kostki betonowej — w nowym lokalizacji wiaty wypoczynkowej

Zakres roboét przewidziany do wykonania zostat ujety w projekcie budowlanym, ktory nalezy stosowac
tacznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST, w rozdziale |. WYMAGANIA OGOLNE., w pkt-cie 1.4.

1.4. Naktady robét budowlanych

Wymagania dotyczace naktadéw obejmujgcych czynnosci podstawowe podano w SST - 00
+~WVymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Alejki z nawierzchni przepuszczalnej
— Nawierzchnia mineralna

— Warstwa dynamiczna

— Podbudowa z tlucznia

— Obrzeze drewniane

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST — 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

5.2. Nawierzchnia przepuszczalna

Projektuje sie alejki piesze o szerokosci 2,0 m zakonczone obrzezem betonowym. Nawierzchnia Sciezki
musi by¢ w catosci, tzn. warstwy podbudowy oraz warstwa wierzchnia, wykonana z materiatdw o
catkowitej przepuszczalnosci wody. Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla $Srodowiska naturalnego. Nie
moze ograniczac przedostawania sie wody opadowej. Nachylenie powierzchni 2-3%.

NAWIRZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH:
e 3 cm- nawierzchnia mineralna 0-8 mm
e 5cm- warstwa dynamiczna
e 12 cm- podbudowa z tlucznia 0-31,5 mm
e grunt rodzimy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t
Zasady kontroli jako$ci robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni
Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie wykonania nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdét jest metr kwadratowy wykonanej nawierzchni.

8. ODBIORY

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST — 00 “Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST — 00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 9.
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Cena 1m? wykonania robét obejmuje:
—  Woykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Mata architektura

STB-07
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie matej
architektury podczas realizacji zadania: ,,Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i
taras widokowy, z ktérego widaé Sniezke (dziatka nr 40/5 obr 0034 w Zielonej Gérze”.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.
-+ Obiekty matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

1.3. Zakres prac
-+ Ponowny montaz drewnianej wiaty wypoczynkowej w nowej lokalizacji
-+ Dostawa i montaz elementéw wyposazenia:
- fawek ze stelazem stalowym ocynkowanym, siedziskiem i oparciem z drewna klejonego
impregnowanego; wym. 89x165x90 cm
- tablic informacyjnych pionowych
- tablic informacyjnych pulpitowych
- lunet widokowych
- stojakéw na rowery
- kosza na $mieci state

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikaciji

sa:

-+ fawki ze stelazem stalowym ocynkowanym, siedziskiem i oparciem z drewna klejonego
impregnowanego;

-+ kosze na $mieci state

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogoéinymi w ST-O0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

WINNICA MIEJSKA | TARAS WIDOKOWY



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.11 0Ogoblne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w ST - ,Wymagania ogdine”.

5.12  Opis roboét

Wszelkie roboty ziemne, betonowe i zelbetowe, izolacyjne, niezbedne do realizacji elementéw matej
architektury wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w STB-02, STB-03, STB-04, STB-08.

Przed montazem wiaty nalezy przygotowaé¢ podtoze; szczegétowe wymagania uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru.

5.13 Zakres prac podczas montazu elementéw matej architektury

-»  Zakup elementu wraz z niezbednymi akcesoriami

-+ Dostarczenie na budowe

-+ Montaz i ustawienie we wskazanym miejscu

-+ Nadzér nad montazem

-+ Ewentualny rozruch

-+ Roboty zabezpieczajgce przed zniszczeniem

-+ Dostarczenie atestow i certyfikatow

-+ Uporzgdkowanie budowy, wywiezienie odpaddw, opakowan i innych elementéw

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST-0 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania, w szczegolnosci w zakresie:

-+ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej
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-+ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
-+ poprawnos$ci montazu

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedlug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i inne dokumenty

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

2. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono europejskiej lub Polskiej
Normy bgdz wyrobow, ktérych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wlasciwosci podanych w Polskiej
Normie.

3. Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobdéw
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

Dla powotanych norm lub przepisoéw, ktore spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé bedg postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powotanych norm i przepisow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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