



**SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
BIURO ADMINISTRACYJNE**



Warszawa, ²³..... .04.2025 r.

SKW - ²⁹²³¹⁸..... - ²⁵..... - ¹.....

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup przedmiotów wykwapowania i oporządzenia. Oznaczenie sprawy: ZP-12-SKW-2025.

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Służba Kontrwywiadu Wojskowego z siedzibą przy ul. Wojciecha Oczki 1 w Warszawie, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) zwanej dalej ustawą informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) od potencjalnych Wykonawców, w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

Pytanie 1:

Czy w związku z zapisami umowy par. 2 - Proces nadzorowania jakości oraz par. 3 Dostawa i odbiór przedmiotu umowy Zamawiający dopuści wykorzystanie badań akredytowanych laboratoriów wymaganych zgodnie z WDTT zasobnika piechoty górskiej WDTT 987B/MON, wykonanych w bieżącym roku w ramach realizacji umów tych samych PUiW dla innych odbiorców MON? Wykonanie dodatkowych badań spowoduje podniesienie ceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuści wykorzystanie badań z akredytowanych laboratoriów wymaganych zgodnie z WDTT 987B/MON (zasobnik piechoty górskiej) wykonanych w 2025 roku w ramach realizacji umów tego samego przedmiotu dla innych odbiorców MON.

II. ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1. W § 1 ust. 5 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) było:

Ww. ilości zostaną dostarczone do Zamawiającego do 30 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2025 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Po zmianie w § 1 ust. 5 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) będzie:

Ww. ilości zostaną dostarczone do Zamawiającego do 30 dni roboczych od daty poinformowania

Wykonawcy przez Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2025 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

2. W § 5 ust. 5 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) było:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych wyrobów w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

Po zmianie w § 5 ust. 5 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) będzie:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych wyrobów w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

3. W § 7 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) było:

2) w wysokości 0,3% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, nie więcej niż 20% wartości całej umowy;

Po zmianie w § 7 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) będzie:

2) w wysokości 0,3% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, nie więcej niż 10% wartości całej umowy;

4. W § 7 ust. 2 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) było:

Wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto.

Po zmianie w § 7 ust. 2 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) będzie:

Wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

5. W § 8 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) było:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:

- 1) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy trwającym dłużej niż 10 dni w stosunku do terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1;

Po zmianie w § 8 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy (zał. 3 do SWZ) będzie:

1. „Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - 1) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych w stosunku do terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1”.

III. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ZASTĘPCA SZEFA
Służby Kontrwywiadu Wojskowego

płk Krzysztof DUSZA