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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania, dostawy i

odbioru robot w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Gtowna 50, dz.

nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacj¢ techniczng (ST) nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych 1 realizacji oraz rozliczania robdt w
zamowieniach publicznych. Przyjete w przedmiarach robot pozycje katalogowe stanowig
podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :
GMINA MOSINA

62-050 MOSINA

PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

4. ZAKRES REALIZACJI OBJETEJ ST 01.00

Realizacja obejmuje wykonanie robot budowlanych w oparciu o :

Dokumentacj¢ projektowa wykonang przez ~ PRACOWNIE PROJEKTOWA ,, GOYA”
Stawomir Gierlinski

5. ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych obejmuje prace budowlane :

KOD CPV : 45215200-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
OBIEKTOW BUDOWLANYCH OPIEKI SPOLECZNE]

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane s3 w wycenie robdt podstawowych.
Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materiatow, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robot 1 specyfikacjach technicznych nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardow
parametrow technicznych, funkcjonalnych 1 estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materiatow , sprzetu, wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu : ,, i rOwnowazne”.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych ( na przyklad KNR, KNNR) , podane w
przedmiarach robo6t, do ktorych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okreslajg :

1. zasady sporzadzania przedmiaru ( Zatozenia szczegotowe zawarte w kazdym z

rozdzialéw KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru robot wykonanych.
Zastosowanie ~ wymienionych w przedmiarach robot KNR, KNNR dla sporzadzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.
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STB 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
rozbidorkowych zgodnie z dokumentacjg techniczng w zakresie przebudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne, Pecna, Ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie:

a) rozbidrka czeSci $cian, posadzek, schodow, pokrycia dachu, itd. z dokumentacja
projektowa,

b) uprzatnigcie rzeczy wlasnych inwestora,

c) wywiezienie materialdow z demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a)roboty budowlane przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,,jak, kiedy, gdzie i1 kto” procedura moze by¢
zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych
przepiséw bhp, p-poz , wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Materiaty rozbidorkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce w sposob wskazany w
dokumentacji projektowe;.

2.2 ZaKkres asortymentowy
Zakres asortymentowy materialdéw rozbidrkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego
okreslenia w trakcie realizacji prac.



3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajacego bezpieczne
1 sprawne wykonywanie robot rozbiérkowych i demontazowych.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i
urzadzen, o krotkich terminach realizacji robot, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne,
pneumatyczne oraz elektryczne .

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport materialow rozbiorkowych

Transport materialdw demontazowych 1 rozbidrkowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami przepiséw transportu drogowego i bezpieczefstwa tadunku. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane materialy demontazowe przed niekontrolowanym
wysypywaniem i utratg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Prace powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem autordéw
dokumentacji projektowe; .

Naprawa uszkodzonych elementéw studzienek powinna by¢ wykonywana pod bezposrednim
nadzorem Inspektora nadzoru. Zakres robdt i1 technologia zostanie w sposob biezacy
uzgadniana na budowie.

Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jako$¢
odbierana przy udziale autorow dokumentacji projektowe;.

5.2 Wytyczne prowadzenia robot

Prowadzenie robot rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robot i majacej odpowiednie zaplecze sprzgtowe do prowadzenia
tego typu robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach

. Materialty z rozbiérki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
sktadowisku przyobiektowym. Inne materialy poddawac selekcji na biezagco 1 mozliwie
szybko usung¢ lub zagospodarowaé

o Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku
przed przypadkowym wypadni¢ciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdéw. Materialy



uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowaé (wywdz na  wysypisko, przekazanie do firm
likwidujacych materiaty szkodliwe dla $srodowiska)

. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w zakresie
BHP i p.poz. Do wykonywania robdt mozna stosowaé jedynie narzgdzia bedace w dobrym
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiorkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze
wzgledu na specyfike robot rozbidorkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza
zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen

chronigcych ich przed upadkiem z wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow konstrukcji aktualnie nie rozbieranych

. Niedopuszczalne jest usuwanie materialdw rozbiorkowych z poszczegdlnych
kondygnacji przez zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy

. Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiorkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowac,
oraz wykona¢ ewentualne naprawy chodnikow, drog wewnetrznych itp.

o Przemieszczanie materialow rozbidrkowych po stropie moze odbywac si¢ jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych

o Kontrolowanie no$nos$ci stropu powinien na biezaco sprawdza¢ kierownik budowy

. Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia stropu material rozbidrkowy powinien by¢
usuni¢ty bezposrednio po rozbiorce, bez gromadzenia go na stropie

. Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikow do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robdt na kondygnacjach wyzszych

. Teren prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

o Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

. Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce musza by¢ zabezpieczeni w sprzgt ochrony
osobistej, a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa

. Przerwy w pracy nalezy wurzadza¢é o tej samej porze dla wszystkich

pracownikow prowadzacych rozbiorke. Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikéw pod
nieobecnos¢ na placu budowy o0so6b posiadajagcych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster)

. Ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

,,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”

,UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

~UWAGA - ROBOTY ROZBIORKOWE”

L,UWAGA — PRACE NA WYSOKOSCI”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.07 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot



Ze wzgledu na szczeg6lny charakter robot rozbidorkowych i demontazowych wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora nadzoru i
autoréw dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe; .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych
c) prawidtowos¢ wykonania

8.3 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi cze¢sciowemu technicznemu
b) odbiorowi koncowemu

8.4 Odbior czesciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedhug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :



a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6dt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne przepisy bhp i p-poz
Projekt organizacji rob6t rozbidrkowych opracowany przez Wykonawce



STB 01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru roboét przygotowawczych i ziemnych w zakresie przebudowy budynku wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-

Mieszkalne, Pecna, Ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

a)

b)
c)

d)

e)
f)

wykonanie wykopéw w gruntach kategorii zgodnie z dokumentacja projektowa z
wywozem i optatg za wysypisko

wykonanie wykopdéw z wywozem urobku i na odktad,

zasypanie wykopow z ubiciem warstwami — piasek  zakupiony i1 dowieziony
stabilizowany cementem,

wykonanie skarpowanie przy projektowanym obiekcie — piasek 1 ziemia zyzna
dowieziona

zagospodarowanie terenu zielenig

odprowadzenie wod z wykopow

1.4 Okreslenia podstawowe

a)

roboty ziemne — wykopy dla obiektu budowlanego okresla dokumentacja, ktora zawiera:
- rzuty i przekroje obiektu
- plan sytuacyjno — wysokosciowy
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach
- sposob zabezpieczenia wykopow
- szczegotowe warunki wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.)

b) glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robodt ziemnych po wykonaniu

k)

zdjecia warstwy

wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1,00m

wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m
wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3,00m

ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w
obrgbie obiektu

odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z obiektem

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :
Pd— gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)



Pds— maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma PN-77/8931-12

1) wskaznik roznoziarnisto§ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru : U = d60/d10
gdzie :

d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

a) przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspolrzgdne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy w
czesci dotyczacej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny
koszt.

b) dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowq :

- Zamawiajacego
- Sporzadzong przez Wykonawce

¢) zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach ,, umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ okreslonego
przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zastgpione zostang innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



d) zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie urzadzenia tymczasowe, zabezpieczajace, takie jak : zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly 1.t.p, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

e) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :
- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen 1 ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na :
- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- §rodki ostroznos$ci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
mozliwos$cig powstania pozaru.

f) ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do
uzytku. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robdt, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

h) ochrona wlasnosci publicznej i prawnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
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1) ograniczenie osi obcigzen pojazdoéw
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu tadunkow.

j) bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

k) ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru o zakonczeniu robot).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie inne przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej 1 lokalnej oraz pozostate przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca
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poniesie wszelkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy, poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwos$ciag
korzystania z nastepujacego sprzetu do :
a) odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne)
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow ( spycharki, zgarniarki,
roOwniarki)
c¢) transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi,
itp.)
d) sprzetu zageszczajacego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)
e) Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania maszyn i urzadzen o krétkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie

wpltywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialdow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
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przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow i materialow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metody transportu powinny by¢ dostosowane do
kategorii gruntu ( materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego w robotach ziemnych.

Zwickszenie odleglos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszenie
odlegtosci nie zostalo wczesniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialéw 1 elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 ST, a takze normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Badania geotechniczne
W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robdt ziemnych zwigzanych z
przygotowaniem wykopu pod fundamentowanie nalezy w szczeg6lnosci :
a) sprawdzi¢ rzeczywiste warunki gruntowo — wodne i1 odnie$¢ je do opracowanej
dokumentacji projektowej
b) sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu i parametry geotechniczne oraz odnie$¢ je do opracowane;j
dokumentacji projektowej
¢) sprawdzi¢ przydatno$¢ gruntu dla celow realizowanej inwestycji
d) do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ wyniki badan kontrolnych wraz z
szkicami 1 podjetymi decyzjami
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5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robot ziemnych

a) przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty stale i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i
wysoko$ciowych

b) przejecie punktow stalych od Inwestora powinno by¢ dokonane protokolarnie z
naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem wspotrzednych ; nalezy
dokona¢ wpisu do Dziennika budowy

c) state punkty pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem na caly okres
realizacji inwestycji

e) wszelkie prace zwigzane z  realizacja inwestycji powinny by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych

f) dokladnos¢ pomiarow geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i
roboczej) powinna by¢ okreslona przed rozpoczgciem budowy i1 wpisana do Dziennika
budowy

5.4 Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod obiekty zasadnicze linie obiektow i1 krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, trwale umocowanych poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-
10cm.

Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moga przekroczy¢
+lcmi1—3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10° jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna glteboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze tatg 3 — metrowa.

5.5 Aspekty czynnosci wykonawczych

a) wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie

b) roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych 1 deszczowych

¢) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na glebokosci posadowienia
fundamentu na grunt o nos$nosci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty
ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem i projektantem
sposobow zabezpieczen

d) do odspajania i tadowania gruntu na $rodki transportowe moze by¢ stosowany sprzet
budowlany posiadajacy stosowne dokumenty techniczne
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e) wykonywanie wykopow powinno odbywaé si¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu

f) ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jago
przeznaczenia

g) fakt dokonania odbioru robot ziemnych winien by¢ wpisany do Dziennika budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT — OGOLNE ZASADY
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) cze$¢ 0golng opisujacy :
- organizacj¢ wykonania robdt i sposob prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- bhp
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot
system ( sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru

b) czes$¢ szczegdlowa dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do realizacji robot
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu
sposob i1 procedure pomiardéw i badan ( rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych
elementow robot
sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, laboratorium, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mial
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu pomiarowego, pracy
personelu. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.. Koszt tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiardw lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru , lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
7.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podtuznego rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrdédla odstonigte przy
wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody gruntowe 1 opadowe nalezy
odprowadza¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :

a) wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

b) wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych
7.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci sprawdzajace wchodzace w zakres jako$ci wykonania robdt okreslono w p. 7.1

7.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica :

L.p. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan 1 pomiarow

l. Pomiar szerokosci wykopu | Pomiar ta$ma, szablonem, fata o dtugosci 3m 1
ziemnego poziomnicg lub niwelatorem w odstepach co

20m

2. Pomiar szerokosci dna Jak wyzej

3. Pomiar rzednych  powierzchni | Jak wyzej
wykopu ziemnego

4. Pomiar pochylenia skarp Jak wyzej

5. Pomiar rownosci dna wykopu Jak wyzej

6. Pomiar rownosci skarp Jak wyzej

7. Pomiar spadu podhuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
powierzchni wykopu 20m oraz w punktach watpliwych
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b) szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej
niz +/-10cm.

c) rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cm lub +1cm.

d) pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze si¢ r6zni¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

e) rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3- metrowa nie moga przekraczac
3cm.

f) roéwnos¢ skarp

g) nieréwnosci skarp, mierzone latg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +/- 10cm

7.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenie cech od okreslonych powyzej powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie  okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang
poprawione wedtug ustalen z Inspektorem nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
z czestotliwos$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg umowy.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilo$ci robot ziemnych w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jako ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym , ze dolne warto$ci
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stosowa¢ w nasypach przed zaggszczeniem, a goérne przy obliczeniu objetosci na jednostkach
transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, w calym
okresie trwania robot.

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzdr zostania uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

9.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie podzniej jednak , niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg |,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
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Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedhug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
dokumenty, zawierajace w szczegolnosci :

a) Rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

f) recepty 1 ustalenia technologiczne

g) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

h) protokoty odbioru robot zanikajacych 1 odbiorow czgsciowych

1) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot ziemnych, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.03 BETONY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zelbetowych w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze¢$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna,

Ul. Gléwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie robdt betonowych i1 zelbetowych z betonu zgodnie z
dokumentacja techniczng.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot z zelbetonu - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zelbetowych zgodnie z ustaleniami

projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe robot .

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,» Wymagania og6lne”

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robot ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom wg normy PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi i PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
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Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do
deskowan. Wymagania i badania.
2.3 Elementy stalowe rusztowan skladanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Wymiary zasadniczych elementdéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla :

a) rur bez szwu wg PN-80/H-74219

b) ksztattownikéw wg PN-84/H-93000

¢) blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120

2.4 Beton konstrukcyjny

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K-3. Ewentualne dodatki do betonu
utatwiajgce betonowanie moga by¢ stosowane w ilosciach 1 warunkach podanych w
aprobatach technicznych.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéow kontroli.

2.5 Domieszki do betonu
Chemiczne domieszki do betondw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-
1.2003/Ap1:2004Beton. Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja, zgodnos$¢.
Wiasciwos¢ 1 skuteczno$¢ domieszki nalezy sprawdzié¢, przygotowujac zaroby kontrolne z
cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach budowlanych.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ rownoczesnego uzycia dwoch lub wigkszej ilosci domieszek w
tej samej mieszance betonowej, nalezy wowczas dostarczy¢ danych do oceny ich wzajemnego
oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci.
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych lub przyspieszajacych czas
tezenia betonu.
Domieszki mogg by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemng zgoda Inspektora nadzoru oraz z
nalezytg ostroznos$cia, zgodnie z instrukcja producenta. Zaréwno dodawana ilos¢ domieszki
jak 1 metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktéremu nalezy
dostarczy¢ informacje :
a) typowa ilo$¢ domieszki oraz szkodliwy wplyw, jezeli dotyczy zwigkszenia lub
zmniejszenia tej ilosci
b) chemiczna nazwa ( nazwy) gtownego sktadnika czynnego w domieszce
c) czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w przypadku stosowania ilosci
zalecanej przez producenta
d) jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spelnia¢ parametry wskazane w
Projekcie technologicznym betonowania.

2.6 Dylatacje

Dylatacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Podziat obiektu dylatacjami
zostal wyszczegoOlniony na rysunkach. Wypehienie dylatacji welng mineralng twarda z
krawedziami zabezpieczonymi listwami systemowymi. Calo$¢ robot realizowana w oparciu o
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Projekt technologiczny betonowania.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét zelbetowych
Sprzet ma spetnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujace go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
a) rusztowania i deskowania
roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
przeznaczonego do realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia. Zaleca sig
stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i deskowan, oferowanych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa
b) betonowanie konstrukeji
roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu do transportu mieszanki betonowe;j i jej
zageszczania. Dobdr $rodkdéw transportu wewnetrznego powinien zapewnié
dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zalozonej konsystencji oraz przyjetego
sposobu zageszczania.
Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania maszyn i urzadzen o krétkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwos$ci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.
a) transport poziomy elementow
sposob zatadowania 1 umocowania elementow przeznaczonych do montazu i
otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki transportu powinien
zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong¢ przed przesunigciem si¢ tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
b) transport pionowy elementoéw sktadanych
uchwyty do zamocowania stgzen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygiete.
Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem np. przez
zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace element.
c) sktadowanie elementow rusztowan stalowych
elementy nalezy uktada¢ na podktadkach stalowych lub innych systemowych, dla
zabezpieczenia zetknigcia si¢ z ziemiag, zalania woda 1 gromadzenia wody w
zaglebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu w stosy pionowe nalezy stosowac
odpowiednio roztozone podktadki miedzy elementami, dla zabezpieczenie elementow
przed odksztalceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowac odstgpy
umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow,
jakie narzuca dostawca systemu.
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4.3 Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowg¢ nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi ( tzw, gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz :

60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C

40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20° C

25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30° C

chyba ,ze zastosowanie dodatkow bedzie stanowi¢ inaczej.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Warunki ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do robot zelbetowych nalezy :
a) sprawdzi¢, czy opor jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie posadowienia jest
co najmniej réwny wartosci wskazanej w projekcie
a) dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia
b) Wykonawca przed przystagpieniem do betonowania powinien przedstawic
Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktory bedzie
okreslat w szczegolnosci : certyfikacje 1 wydajnos$¢ eksploatacyjng wytworcy betonu,
kolejnos¢ betonowania i czas wykonywania robdt , podzial konstrukeji na fragmenty
betonowane jednorazowo, dylatacje technologiczne, sposob pielegnacji betonu,
dostosowanie technologii do pory roku oraz planowat termin rozebrania deskowania i
rusztowania. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robdt zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-06250 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Wykonanie rusztowania i deskowania

Przy wykonywaniu rusztowania i deskowania nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych i
montazowych podanych przez dostawce systemowych rozwigzan.

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic
sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych na podstawie odpowiednich
norm. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem
Swieze] mieszanki betonowej i uderzenia przy jej wlewaniu z pojemnikéw lub pompy, z
uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania 1 obcigzenia pomostami
roboczymi.

Deskowania powinny by¢ wykonane S$cisle wedlug dokumentacji projektowej 1 przed
wypelnieniem masg betonowa sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukc;ji.

Prawidlowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrole¢ techniczng.
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5.4 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastgpujace czynnosci :

a)

przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci :
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.
wykonanie zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej
wykonanie wszystkich robdt zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwiacych zbrojenie i deskowanie

Deskowanie i1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnych czgsci shupkow i

scian.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialdéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostala w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

W czasie ukltadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogoélnych zasad :

a)
b)

c)
d)

2

h)

wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1
gestoplastycznej nie powinna przekraczaé¢ 3,0m

przy zastosowaniu mieszanki plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od gory nie
moze odbywac si¢ z wysokosci przekraczajacej 3,0m

w przypadku uktadania mieszanki z wigkszej wysokosci nalezy stosowaé rury
teleskopowe, rynny itp.

w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i
rusztowan, czy nie nast¢puje utrata prawidlowosci ksztattu konstruke;ji

szybko$¢ 1 wysoko$¢ wypelienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig 1 sztywnos$cig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
utozonej mieszanki

w okresie upalnej, slonecznej pogody mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody

w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona
przed woda opadowa, w przypadku gdy na mieszanke betonowa spadia nadmierna
ilo§¢ wody powodujaca zmiane¢ konsystencji mieszanki, nalezy ja usungé

w miejscach , w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenia utrudniaja  mechaniczne zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo
stosowac zageszczanie rgczne za pomocg sztychowania

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robdt, w ktérym powinny by¢ podane :

a)
b)
c)
d)

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli

wytrzymato§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe;]

daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan

temperatura zewngtrzna powietrza i1 inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych
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Uktadanie mieszanki betonowe;j :

a)
b)

c)

stupy powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami nie
przekraczajacymi Sm przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami

sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie
przekraczajacej 3m

dolna czg$¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypekiona do wysokosci 15¢cm mieszankg
betonowa przeznaczonga do betonowania po uprzednim usuni¢ciu kruszywa o
uziarnieniu wiekszym niz 10mm i1 o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz w
dokumentacji projektowe;.

Przerwy w betonowaniu :

a)
b)

c)
d)

g)

h)

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowaé si¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie 1 uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
uksztattowanie betonu w przerwach roboczych powinno by¢ uzgodnione z nadzorem
technicznym

przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowaé w
miejscach najmniejszych sit poprzecznych

powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadita do
kierunku naprezen gldéwnych to jest w zasadzie pod katem 45°. W stupach 1 belkach
powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych
elementéw, a w ptytach i §cianach — do ich powierzchni

powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatlego z e $wiezym betonem przez usuni¢cie z powierzchni
stwardniatego betonu okruchdéw luznych oraz warstwy szkliwa cementowego przez
przeptukanie wodg

resztki wody w zaglebieniach powinny by¢ usunigte przed betonowaniem

okres pomig¢dzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te¢
warstwe drugiej bez zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinien by¢
ustalony przez nadzor techniczny ( laboratorium kontrolne) w zaleznosci od
temperatury zewngtrznej, warunkow klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych
czynnikéw wptywajacych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi
wigcej niz 20° C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz
przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia
1 uprzednio utozonego betonu

w przypadku konieczno$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu §lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na
niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja 1 dojrzewanie betonu — twardnienie betonu w warunkach naturalnych :

a)

b)

warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu, jego pielegnacja powinny :
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych
niezbednych do przewidzianego tempa wzrostu wytrzymalo$ci betonu,
uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami
w okresie pielegnacji betonu nalezy :
- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a w szczegdlnosci wiatru i promieni stonecznych, przez ich
ostanianie i zwilzanie stosownie do pory roku i1 miejscowych warunkow
klimatycznych
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¢)

- utrzymywa¢ utozony beton w statej wilgotnosci co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich 1 14 dni przy stosowaniu cementéw
hutniczych i innych
duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wedlug specjalnej instrukcji
powierzchnie betonu moga by¢é powlekane $rodkami  btonotwoérczymi,
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te powinny odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym przez producenta

5.5 Zageszczanie mieszanki betonowej
Zasady ogolne :

a)
b)

c)

d)

g)

h)
i)
)
k)

mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych
mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a
ilo§¢ powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalnej

rgczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej 1 poicieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto ustawione i1 nie
pozwala na stosowanie wibratorow pograzanych

przy stosowaniu wibratorow pograzanych odlegto$¢ sgsiednich zaglebien wibratora
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubos¢ warstwy zageszczane] mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od
1,25 dlugosci butawy wibratora ( roboczej jego dtugosci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10cm w dolng warstwe uprzednio utozonej mieszanki
przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dzialania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ 10-20cm. Grubosé
zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12cm.

czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzanych, predkos¢
posuwu wibratorow powierzchniowych jak i skuteczny promien dziatania powinny by
¢ ustalane doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j

zakres 1 sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w
zalezno$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp

opieranie wibratoréw wszelkich typodw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne
wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji o rodzaju deskowan

wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratorow wgtebnych

wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe
po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 Mpa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni betonu

5.6 Rozbiorka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej 15° C mozna
przyjac¢ dla betondw nastepujace czasy rozformowania :

a)
b)

3 dni albo R 15 10 MPa dla usunig¢cia bocznych deskowan plyt, belek lub tukow
6 dni albo R 15 15 MPa dla usuni¢cia bocznych deskowan stupoéw lub $cian
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W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz 15° C obowigzujacym kryterium jest
wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci
betonu w konstrukeji, mozna orientacyjnie przyja¢ do wyzej podanych czaséw mnozniki :

a) 1,5 dla temperatury $redniej +10° C

c) 2,0 dla temperatury $redniej +5° C

d) 3,0 dla temperatury $redniej +1 © C ( pod warunkiem uzyskania przez beton przed

nastaniem chlodow wytrzymatosci co najmniej R 15 — 15 Mpa

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac
jednoczesnego usuni¢cia wigkszej liczby podpor

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiarow projektowanych deskowan i rusztowan
stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu muszg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

6.3 Badania w czasie wykonywania roboét
a) warunki ogo6lne :

- badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie przez caty
czas trwania robdt betonowych

- kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzanie 1 rejestrowanie cech
technicznych mieszanki zgodnie 2z Polskimi Normami 1 uwagami
wprowadzonymi do dokumentacji projektowe;j

- podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematycznag kontrole jakosci
mieszanki betonowej w czasie transportu, ukltadania 1 zageszczania oraz
prawidlowo$ci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz
czegsciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji

- w ramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdza¢ réznice pomiedzy
przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang tzw. metoda
stozka opadowego

- ocenie podlegaja wszystkie wyniki wytrzymatosci na $ciskanie probek
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba probek
powinna by¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru

b) konsystencja mieszanki betonowej :

- sprawdzenie jej przeprowadza si¢ co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Zaleca si¢ sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka,
kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka transportu, gdy
istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg

- roznice pomig¢dzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczy¢ +20% wartosci wskaznika Ve-Be, + lcm wg metody stozka
opadowego
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c) wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jako$ci, w ilo$ci nie mniejszej niz :

- 1 probke na 100 zarobow
1 probke na 50m3
1 probke na zmiang robocza
3 probki na dobe
6 probek na parti¢ betonu
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli wytrzymalo$¢ okreslona
na probkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymato$ci na S$ciskanie,
powinny by¢ brane serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Probki
powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie
segmentu ptyty. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora nadzoru
ze spisaniem protokotu z pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisem Inspektora nadzoru i kierownika robot, gwarantujagcymi ich autentycznos$¢.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika
budowy przez jedng dob¢ w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250.

d) nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i1 nie rzadziej niz raz na
5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania.

e) odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych na stanowisku betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzaqdziej niz raz na 5000 m3
betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie
przyspieszonej badanie przeprowadza si¢ na 6 probkach po 28 dniach

f) dokumentacja z kontroli jakosci betonu
- dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci betonu
- dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez
producenta dokument okreslajacy klase betonu, jego cechy fizyczne oraz
niezbedne dane
- zaswiadczenie o jakosci betonu winno zawiera¢ w szczegdlnosci podstawowe
dane merytoryczne : okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu
charakterystyke betonu wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na
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Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, wyniki badan dodatkowych,
okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu

- dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob §cisty odzwierciedla¢ jako$¢ 1
ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonywania, twardnienia a
takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywaé w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych
rodzajow konstrukcji betonowych. Nie specyfikuje si¢ oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robot okresla  si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu ( deskowanie)
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Odbidr deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-06250 Roboty betonowe i1 zelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
¢) odbior deskowan i rusztowan
d) badanie prawidlowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia
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8.5 Odbior deskowan

a)

b)

¢)

d)

e)

do odbioru deskowan powinien by¢ przedlozony dziennik wykonywania deskowan,
jezeli taki byl prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace
danego rodzaju deskowania
odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan
systemowych inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
badanie materiatow lub gotowych elementoéw stosowanych do wykonywania
deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatow na budowe.
Ocena jako$ci materiatow przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i1 zas§wiadczen o jakosci
materiatow lub elementow wystawionych przez producentow
przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy
sprawdzac :

- przekroje i rozstawy stojakow ( podpor)

- usztywnienie jak wyzej

- szczelno$¢ deskowania

- warto$¢ roboczej strzalki ugiecia jezeli taka zostata przewidziana

- prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie

- usuni¢cie z deskowan zanieczyszczen

- powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajagcymi przyczepnos¢ betonu
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych
dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan :

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m 2 mm

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1
m wysokosci 1,5 mm

- odchyltka ptaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci 5,0mm

- odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa od pionu na calej
wysokosci 10,0 mm

8.6 Odbior konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione
nastepujace dokumenty :

a)

b)

rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w
trakcie realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu
rowniez rysunki wykonawcze

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian ( dzienniki budowy, karty
nadzoru autorskiego)

wyniki badan kontrolnych betonu

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania

protokotly odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem

protokoty z posredniego odbioru elementow konstrukcji lub robot zanikajgcych
protokoty z odbiorow fundamentow i ich podtoza

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy majace wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego

Niezaleznie od powyzszych dokumentow przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powierzchnia winna by¢ poddana badaniu i ocenie pod katem :

a)
b)
¢)
d)

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow
zgodno$ci z projektem otworow i kanalow

prawidtowosci ustawienia czesci zabetonowanych

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych
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e)
f)
g)

prawidtowosci utozenia izolacji
prawidtowosci potozenia budowli w planie 1 jej rzednych wysokosciowych itp.
sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiarow

8.7 Parametry techniczne odbiorowe

a)

b)

sprawdzenie jako$ci betonu pod wzgledem zaggszczenia i jednolitosci struktury na
podstawie dokladnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca
nieniszczacych metod badan :

a. przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby taczna
powierzchnia ewentualnych rakow nie byla wigksza niz 5% calkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego
elementu.

zbrojenie gtowne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchyltki od wymiaréw i
potozenia elementdéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli
przedstawionej ponizej

Odchylenia Dopuszczalne w mm

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych |+/- 20 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych | +/- 50 mm
dla shupéw i innych elementéw prefabrykowanych

Odchylenia ptaszczyzn 1 krawedzi ich przecigcia do
projektowanego odchylenia :

a) na 1 m wysokosci 5 mm

b) na calg wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach 20mm

¢) w Scianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu

slizgowym lub przestawnym 1/500 wysokosci
budowli, nie wigcej
niz 100 mm
Odchylenia plaszczyzn poziomych od pionu :
a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm
b) na calg plaszczyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg
o dlugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

a) powierzchni bocznych i1 spodnich +/- 4mm

b) powierzchni gornych +/- 8§ mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +/- 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +/- 5 mm

8.8 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

a)
b)

c)

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( mi¢dzyoperacyjne)
odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
odbiorowi koncowemu robot
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8.9 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowag ,
dokumentacja projektowg 1 uprzednimi ustaleniami.

8.10 Odbior czesciowy techniczny roboét

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.11 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksigegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw robdt zanikajacych 1 protokoty odbioréw czgsciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-72/B-06270

PN-B-03264:2002

PN-80/B-01800

PN-80/H-74219

PN-84/H-93000

PN-83/H-92120
PN-81/H-92131
PN-78/M-47900.00

PN-78/M-47900.01

PN-78/M-47900.02

PN-78/M-47900.03

PN-B-03150
PN-82/D-94021

PN-75/D-96000
PN-83/D-97005/19
PN-84/M-81000
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-88/M-82501
PN-88/M-82503
PN-88/M-82505
PN-88/M-82509

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania 1 badania przy
Odbiorze

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
Statyczne 1 projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwka 1 prety

walcowane na goraco

Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne

Stal walcowa. Blachy cienkie zwyktej jakosci

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i

Podziat na gtowne parametry

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
Z rur stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz
Eksploatacja

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i
Badania

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
Wytrzymatosciowymi

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby z tbem kwadratowym

Nakretki kwadratowe

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym

Wkrety do drewna z tbem stozkowym

Wkrety do drewna z tbem kulistym

Wkrety do drewna . Wymogi 1 badania

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢
Wytyczne techniczne 1 technologiczne wybranego producenta elementoéw stropow
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robodt zbrojarskich (konstrukcji z betonu) w zakresie przebudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-

Mieszkalne, Pecna, Ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi :

a) zbrojenie konstrukcji z betonu — stal zgodnie z dokumentacja projektowa, (wygigcie,
przycigcie, taczenie oraz montaz).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zbrojarskich zgodnie z ustaleniami

projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe robot zbrojarskich

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne; PN-89H-06250 Roboty
betonowe 1 zelbetowe. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Podstawowe elementy wykonania robot :

a) przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych
zawartych w projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego
uktadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow i
okresli¢ glebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu

b) wykonanie elementow Zelbetowych powinno by¢ tak realizowane, aby zapewnialo
wymagany stopien bezpieczenstwa obiektu i nie powodowato szkodliwych jego
odksztatcen, jakie moga powsta¢ wskutek zmian zachodzacych w gruncie i wykonanej
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uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywania robdt lub przekroczenia
nos$nosci

c) przed przystapieniem do wykonywania fundamentu nalezy uwzgledni¢ wszystkie
czynniki majgce wplyw na ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu

d) przed przystgpieniem do wykonywania elementow Zelbetowych nalezy uwzglednic¢
wszystkie czynniki majace wplyw na ustalenie ich  rzeczywistego poziomu
posadowienia

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierac :

a) rozmieszczenie zbrojeniowych pretow stalowych w elementach konstrukcji
zelbetowej

b) wykazy pretow zbrojeniowych

c) sposoby taczenia pojedynczych pretéw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

d) inne szczegblowe dane niezbedne do prawidlowego wykonania zbrojenia w
okres$lonych warunkach wykonania

e) klase stali 1 znak gatunku stali pretow zbrojeniowych i innych elementéw stalowych

f) zwymiarowany ksztatt wszystkich pretéw zbrojenia i uchwytéw montazowych

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogélne”

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretow prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci ( certyfikat). Kregi 1 wigzki pretow powinny by¢
zaopatrzone w przewieszki zawierajace : znak wytworcy, $rednice minimalng, znak stali,
numer wytopu, znak obrobki cieplne;.

Prety zbrojarskie ze stali A IIIN powinny odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal
okreslonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonywania robdt zbrojarskich
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Prace zbrojarskie nalezy wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami -  gigtarkami,
prostowarkami, nozycami 1 innymi stanowigcymi wyposazenia zbrojarni.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujace go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania maszyn i urzadzen o krétkich
terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwos$ci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do robot zbrojarskich nalezy :

¢) dokona¢ odbioru deskowania
Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3 Przygotowanie pretow zbrojeniowych

a) oczyszczenie pretoOw zbrojeniowych
Prety stalowe, przed uzyciem do wkladek zbrojeniowych zgodnie z projektem nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej koroz;ji.
Prety stalowe uzyte do wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
b) prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych
W przypadku prostowania stali metoda wyciggana — stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikow.
Na terenie ogrodzonym zabronione jest :

a) przebywanie pracownikéw wzdhuz ciggnionego preta zbrojeniowego w czasie

prostowania stali,
b) przebywanie osob nie zatrudnionych przy prostowaniu
c) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk
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Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki dozwolone jest tylko po jej
zatrzymaniu.
Kolowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen kotowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.
Przy cigciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad :
a) w przypadku cigcia pretdow nozycami recznymi nalezy cigty pret oprzeé
obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim
b) ciecie pretow o srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami jest zabronione
d) przy mechanicznym przecinaniu prgtow — chwytanie rgka pretow w odleglosci
mniejszej niz 50 cm od nozyc tngcych jest zabronione.
e) giecie pretow zbrojeniowych
Przy gieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :
a) gigcie pretow do srednicy 20 mm moze by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie
b) prety o Srednicy wigkszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wylacznie za pomoca
urzadzen mechanicznych, gigcie pretow powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegdétowych
wytycznych dla tego rodzaju gigcia, stanowigcych zatacznik do dokumentacji
technicznej robdt zbrojarskich
c) zakladanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gigciu pretow
zbrojeniowych na mechanicznej gigtarce dopuszczalne jest tylko przy
unieruchomionej tarczy gietarki

5.4 Montaz zbrojenia
a) ogolne zasady montazu :

- ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedhug przygotowanych schematéw zapewniajagcych kolejno$¢ robot, przy
ktorej wezesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia

nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw roboczych,
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych
zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
zbrojenie powinno by¢ trwale  usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i1 przemieszczeniami podczas podawania
materialu i zageszczania mieszanki betonowej
prety, siatki 1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny
betonu odpowiadata warto§ciom podanym w projekcie
b) montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w zbrojeniu
- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie
- taczenie poszczegdlnych pretow zbrojenia migdzy sobg powinno odpowiadac
wymaganiom podanym powyzej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robaét
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Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje :

a) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

b) badanie zgodno$ci wymiardw zbrojenia z projektem

¢) badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem

d) sprawdzanie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w

specjalistycznych zaktadach
e) badanie potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu i ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz
podano w tabeli :

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletoéw wigzanych lub zgrzewanych

a. w dlugosci elementu b.w.

b. szeroko$ci (wysokosci) elementow +/- 10mm

c. przy wymiarze do Im +/- Smm

d. przy wymiarze powyzej Im +/- 10mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion :

e. przy $rednicy do 20mm +/- 0,5d

f. przy srednicy powyzej 20mm +/- 10mm
W potozeniu odgieé pretéw +/- 0,2d
W grubosci warstwy otulajacej +/- 10mm
W potozeniu polaczen +/- 25mm

Warunki badan stali i innych materialdéw powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej
wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od $rednicy pretéw i kasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w
postaci kregéw lub wigzek pretow prostych. Srednica kregéw powinna wynosié 550 —
1000mm, a ich masa do 1000kg. Masa wigzek nie powinna przekracza¢ 5000kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczane o dlugosciach 10 — 12 m, jezeli w
zaméOwieniu nie okre§lono dtugos$ci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia

7.3 WielkoS$ci obmiarowe
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Wielkosci obmiarowe robdt zbrojarskich okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
1 uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu ( deskowanie)
Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
zbrojarskich.

8.3 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe 1 sprezone, odbiory statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania i1 badania przy odbiorze; PN-88/B-06250 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
¢) odbior deskowan i rusztowan
d) badanie prawidtowosci 1 doktadno$ci wykonania zbrojenia
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o
usuni¢ciu ewentualnych wad 1 usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczy¢ :
a) zaswiadczenia o jako$ci producentow siatek
b) protokoly badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu
budowy
¢) odpisy oraz wykaz dokumentow o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym

Niezaleznie od protokotu od protokotu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z
wnioskiem dopuszczajagcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

8.5 Odbior zbrojenia pelniacego funkcje¢ polaczen wyréwnawczych i uziomow

Zbrojenie w elementach zelbetowych ( S$cianach, stupach, stropach) petniace funkcje
potaczen wyrdwnawczych 1 uzioméw podlega osobnemu, niezaleznemu odbiorowi
technicznemu,  przeprowadzonemu przez branzowych Inspektoréw nadzoru. Odbior
techniczny uwzglednia :

a) zgodno$¢ z dokumentacja budowlang i branzowa

b) lokalizacj¢ pretow i1 ptaskownikow

c) elementy spawow i potaczen pretéw i ptaskownikow
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8.6 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.7 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowag ,
dokumentacja projektowg 1 uprzednimi ustaleniami.

8.8 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.9 Dokumenty do odbioru koncowego robodt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakos$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréow robdt zanikajacych 1 protokoty odbioréw czgéciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca
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W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robodt zbrojarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania 1 badania przy
Odbiorze

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.

PN-89/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO-6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.05 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania izolacji

przeciwwilgociowych w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czgsci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Gléwna
50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi:

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

- S$ciany zelbetowe podszybia i §ciany fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa 2x np.
Multi-Baudicht 2K firmy Remmers.
Opis izolacji rozpatrywac tacznie z detalami na rysunkach architektonicznych,

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

- przektadki na fundamencie i murze fundamentowym — 1x papa termozgrzewalna.

- pod posadzkg parteru — 1x papa termozgrzewalna.

Izolacja przeciwwilgociowa dachu oraz paroizolacja

- dach ptaski obtozony 2x papa (podkladowa 1 nawierzchniowa) oraz 1x papa
termozgrzewalna na plycie Zzelbetowej stropodachu.

Uwagi:

Izolacj¢ nalezy dobra¢ kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz

uksztattowania terenu. Izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materialy odpowiednie do

warunkow gruntowo-wodnych oraz uksztattowanie terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych - nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z
ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe robot.
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1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,»Wymagania og6lne”

2.2 Powloki izolacyjne, np.
- powtoki polimerowe — np. Multi-Baudicht 2K firmy Remmers
- Papa termozgrzewalna - w standardzie zgodnym z dokumentacjg projektowa -
izolacja przeciwwilgociowa na zagruntowanym podtozu.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 pokrycia dachu
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym materialy nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i1 przykrywac starannie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej , scisle jedno obok drugiego, najwyze] w
dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunigciem i1 uszkodzeniem.

4.3 Transport materialow

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
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Izolacja moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw
panstwowych dla materialow klasy III w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatdéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 01.06 ,,Warunki ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy :
a) przygotowac podtoza — wypehi¢ ubytki i wyréwna¢ powierzchnie izolowane

Przy wykonywaniu robdt izolacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze ; PN-
77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej; BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na
welonie z wtokien szklanych; warunkach technicznych podanych przez producentéw.

5.3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powlokowej

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, bez wgtebien 1 wypuktosci oraz
peknied, czysta, odtluszczona 1 odpylona.
Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢
5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

a) izolacja powinna by¢ wykonywana na podkladzie odpowiadajagcym wymaganiom

technicznym, okreslonym w technologii wykonawstwa

b) liczba warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa

c) kazda z warstw powinna by¢ szczelna i ciagla

d) kazde odstepstwo od dokumentacji projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

5.4 Wykonanie izolacji

Parametry ogodlne :

a) podtoze betonowe ( z zapraw) o wytrzymatosci konstrukcyjnej 1 wilgotnosci
powietrzno — suchej

b) gruntowanie powierzchni §rodkiem w standardzie,

c) skltadowanie materiatow przed montazem i montaz w temperaturze otoczenia nie
mniejszej niz 5° C

d) papy nalezy uklada¢ na suchym podlozu ( gdy istnieje konieczno$¢ osuszyc
powierzchniowo)

€) papa termozgrzewalna — zgrzewanie calopowierzchniowe z ciagla wyplywka bitumu
na zaktadach
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5.5 Pokrycia z pap
Roboty porywcze powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-

10240 oraz :

a) pokrycia nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 C

b) szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum
10cm, nalezy je wykonywac zgodnie ze spadkiem potaci

c) zaktady powinny by¢ wzajemnie przesunigte

d) w miejscach zatamania powierzchni pokrycie nalezy wzmocnic¢

e) pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktorych wykonano dylatacje budynku

f) papa przed uzyciem powinna by¢ przechowywana zgodnie z instrukcjg producenta

g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej 1 zgrzewanej musi spelnia¢ wymagania normy
PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999

h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomoca palnika na gaz propan — butan nalezy

przestrzega¢ zasad bhp i p-poz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét
a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny z

b)

©)

d)
e)

zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

w szczegoOlnosci powinna by¢ oceniana wlasciwos$¢ materiatow izolacyjnych . Odbiér
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych
tych materialow z atestami wystawionymi przez wytworce.

nie dopuszcza si¢ stosowania materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci
techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.
nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych

warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
Badania zawierajg w szczego6lnosci :

a)
b)
©)
d)

sprawdzenie wlasciwosci technicznych , lepikow i pap
sprawdzenie rdownosci powierzchni i spadkow
sprawdzenie cigglosci 1 szczelnosci pokry¢

sprawdzenie szczelno$ci wykonczen obrobek papowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robodt izolacyjnych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;
1 uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania 1
badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
c) przygotowanie podtoza
d) prawidlowos¢ wykonania izolacji — sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
stanu wilgotnosci podloza , sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci
jej potaczenia z podtozem

8.5 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.6 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako§¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych =zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg |,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.7 Odbidr czeSciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedhug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.8 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

c) ustalenia technologiczne

d) protokoty odbioréow robot zanikajacych 1 protokoty odbioréw czgéciowych
technicznych

e) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6dt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-77/B-27604
PN-80/B-10240

PN-B-02361:1999
PB-B-24000:1997
PN-B-24620
PN-74/B-24620
PN-89/B-27617
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

Pokrycia papowe z papy i1 powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Pochylenia potaci dachowych.

Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetiaczami
Papa asfaltowa na osnowie zdwojone;j

Informacje techniczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Arkady 1989.
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STB 01.06 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot

murowych w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Gldwna 50, dz.
nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi :
a) wykonanie $cian z bloczkow silikatowych na zaprawie cementowo — wapiennej,
zgodnie z dokumentacja techniczna,
b) utozenie nadprozy prefabrykowanych,
¢) wykonanie $cianek dzialowych z bloczkow silikatowych,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu $cian - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem $cian zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe $cian

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegta
wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo -
wapienne

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,» Wymagania og6lne”
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt murowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwartos$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy :

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementow Sciennych

b) odebrac roboty zwigzane z wykonaniem podtozy

c) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan fundamentéw

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy :
a) przygotowac podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
b) usungé resztki zaprawy z podlozy

5.3 Murowanie $cian
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie oraz :

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o
grubos$ci spoin, do pionu z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow , otworow

b) mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci
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c¢) w miejscu polgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy strzgpia
zazgbione koncowki

d) wneki i bruzdy nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murow

e) konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niz 0° C

f) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa

Spoiny w murach :
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badah materiatow na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

8.2 Uznanie robot za poprawne
Podstawe dla odbioru rob6t murowych stanowig :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych przez wykonawce na
budowe
d) protokoty odbioréw materiatow i wyroboéw
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Odbidr robét murowych powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem tynkoéw i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.
Odbior wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych :
a) odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i1 okiennych nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm na 1m dlugosci i nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci
b) najwicksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm

8.3 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

8.4 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czegsciowego technicznego robot izolacyjnych — dokonuje si¢ wedlug zasad
okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialdéw 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot murarskich , komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6dt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-68/B-10020
PN-75/B-12008
PN-65/B-14503
PN-79/B-06711
PN-88/B-30003/A1:1996
PN-88/B-30003/A1:1997
PN-EN 413-2:1998
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-68/B-10020
PN-75/B-12008
PN-B—3002:1999
PN-85/B-04500

DIN 18 558
ITB-AT-15-3876/99
PN-B-12061:1997

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

Zaprawy cementowo — wapienne

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Cement murarski

Cement murarski

Cement murarski. Metody badan

Cement cz. 1. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
Cement cz. 1. Ocena zgodnosci

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegla wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Wytrzymatosciowych

Powierzchnie wewngtrzne

Bloki wapienno-piaskowe

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla 1 ksztaltki.

ITB Wilasciwosci wytrzymato$ciowe bloczkow i muréw z blokow wapienno — piaskowych

Warszawa 1999

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.07 TYNKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

tynkow systemowych, cementowo — wapiennych w zakresie przebudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-

Mieszkalne, Pecna, Ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie :

a) tynkéow systemowych w standardzie zgodnie z dokumentacjg projektowa
b) tynkéw zwyktych cementowo — wapiennych kategorii 111 111

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe tynkow

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998
Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni
wewngtrznych.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,» Wymagania og6lne”

2.2 Materialy podstawowe i pomocnicze

a) tynk systemowy i cementowo - wapienny
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b) woda zarobowa spetniajagca wymagania podane w normie
c) listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazaé sig
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogolne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane  starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i1 zamknietych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych,
suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwarto$¢ fadunku.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane materialy przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy :

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementow murdéw i stropow

b) odebra¢ roboty zwigzane z wykonaniem podiozy

¢) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do tynkowania $cian nalezy przygotowac podtoze :
a) podloze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznigte,
wolne od zabrudzen i luznych elementow)
oraz przygotowac zaprawe.
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5.3 Tynkowanie $cian
W zakres robot wchodzi :

a) sprawdzenie i przygotowanie podtozy

b) osadzenie listew naroznikowych

c) zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zanieczyszczenie

d) wykonywanie tynku systemowego i cementowo - wapiennego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 1°C.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie wypelione zaprawa na gtgbokos¢ 10-15cm.
Nalezy usung¢ wszelkie zwisy, wypeti¢ ubytki zaprawa tynkarska. Odstonicte czgsci
metalowe lub przechodzace przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja za pomoca
powtoki malarskiej z farby ochronne;.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

W szczegolnosci powinny by¢ oceniane wiasciwosci zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Sciany w
stanie surowym i1 wysokos$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu
stropu.

Powierzchnie sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

7.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Podstawe dla odbioru robot tynkarskich stanowia :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych przez wykonawce na
budowe
d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢
plaszczyzn :

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci kontrolnej
faty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz
1,5 mm na Im i nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokos$ci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 2
mm na lm i nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi

- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji — nie wigcej niz 2 mm na Im.

8.3 Rodzaje odbioréw robot.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot
8.5 Odbior czesciowy techniczny robot
Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
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b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot tynkarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6dt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewnetrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.08 IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania izolacji

termicznych ze styropianu i welny mineralnej w zakresie przebudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-

Mieszkalne, Pecna, Ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres robot objetych ST
W zakres robdt wchodzi :
a) wykonanie izolacji termicznej ze styropianu i welny mineralnej grubosci zgodnej z
dokumentacja projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe izolacji.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020
Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i1 obliczenia.

Sposoéb wykonania izolacji ( uktadanie, klejenie, osadzanie) zgodny z dokumentacja
projektowa.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogdlne”
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Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowg z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ kazda parti¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

2.2 Wymagania normatywne

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-20130 Plyty
styropianowe.

Wela mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie BN-71/6755-08
Wyroby termoizolacyjne. Ptyty i filce z welny mineralne;.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogolne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych i1 zamknietych. Na stanowisku roboczym materiaty nalezy uktadaé
na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac starannie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow izolacyjnych.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy :
a) przygotowac podtoza — wypehic ubytki 1 wyrowna¢ powierzchnie izolowane
b) warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢
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5.3 Wykonanie izolacji
Zakres ilosciowy 1 rzeczowy wykonanej izolacji powinien by¢ w sposob biezacy zglaszany
Inspektorowi Nadzoru do odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robaét

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow izolacyjnych powinien by¢ zgodny z
zasadami podanymi w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

b) w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana wlasciwos¢ materiatéw . Odbior materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialow z atestami wystawionymi przez wytworce.

c) nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

d) warunki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robodt izolacyjnych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;
1 uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
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Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
¢) przygotowanie podtoza
d) prawidlowo§¢ wykonania izolacji — sprawdzenie ulozenia, réwnosci, ciaglosci i
grubosci warstwy izolacyjnej.

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

.8.5 Odbior czesciowy techniczny

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot izolacyjnych  dokonuje si¢ wedlug zasad
okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialdéw 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6dt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

63



10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Obliczenia i wymagania.
PN-B-20130 Plyty styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
Produkowane fabrycznie.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

Informacje techniczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Arkady 1989.
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STB 01.09 ELEMENTY STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru elementow stalowych w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze¢$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna,

Ul. Gléwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres rob6t wchodzi wykonanie elementow stalowych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw stalowych oraz balustrad nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z
ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe przy wykonywaniu elementow
stalowych oraz balustrad

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogélne”

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogdlne”
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3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego. Asortyment sprzetu zgodny z
wytycznymi branzowymi producenta elementow.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane materiaty przed wplywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot montazu dachu nad przejazdem oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2 Polaczenia spawane
Materialy podstawowe do spawania
Do konstrukcji spawanych nalezy stosowa¢ materiaty ktére odpowiadaja gatunkom
okreslonym w dokumentacji 1 majg trwale wybite oznaczenia lub w inny sposéb
jednoznacznie okreslony gatunek oraz nie majg :

a. rozwarstwien

b. wzerow 1 ubytkow powierzchniowych glebszych niz 5% grubosci materiatu 1

wigkszych niz 10% powierzchni
c. rys, peknie¢, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia
d. zendry walcowniczej w strefie potaczen spawanych

5.3 Materialy spawalnicze i sprzet spawalniczy
Spoiwa 1 topiki powinny :

a) odpowiada¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacji
b) mie¢ zaswiadczenie o jakoS$ci

¢) spetlia¢ wymagania norm przedmiotowych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztagczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
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5.4 Przygotowanie podloza konstrukcji stalowej

a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniem nie moga by¢ zanieczyszczone

b) ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci —
zalezy od stosowanych metod czyszczenia

¢) przyjmujac stopien oczyszczenia nalezy uwzgledni¢ trwato$¢ systemu malarskiego ,
ktora zalezy w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia

5.5 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej

a) oczyszczenie wstepne, polegajace na wyréwnaniu nierownosci, usuni¢ciu zadziorow,
wyréwnaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu

b) oczyszczenie wlasciwe , polegajace na usunigciu zgorzeliny, produktow spawania,
innych zanieczyszczen

5.6 Ocena przygotowania podloza — odbioér podloza

Ocen¢ przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ po jej
oczyszczeniu, to znaczy nie pdzniej niz w 1 godzing od zakonczenia czyszczenia, okreslajac
zgodnie z odpowiednimi normami nast¢pujgce wiasciwosci powtok :
a) wyglad powierzchni

a) stopien przygotowania powierzchni

b) chropowato$¢

c) zapylenie

5.7 Wykonanie powlok

a) charakterystyka powtoki powinna by¢ zawarta w projekcie technicznym

b) zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ farbami peczniejacymi na okres 1
godziny

c) powtoke nalezy natozy¢ z materialdbw malarskich przyjetych zgodnie z procedurg w
dokumentacji projektowe;j

d) gruntowg pierwsza powloke nalezy natozy¢ na podloze nie pdzniej niz po 6
godzinach po oczyszczeniu

e) prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania
farb oraz zgodnie z projektem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robaét
Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowa¢ w fazach :
a) wstepnej

b) biezacej ( miedzyoperacyjnej)
c) ostatecznej
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W fazie wstepnej nalezy sprawdzic :
a) opracowanie 1 stosowanie technologii spawania
b) posiadanie kwalifikacji spawacza
¢) dziennik budowy
d) dobdr i stan materiatow hutniczych
e) przygotowanie materiatow do spawania
f) sprzet spawalniczy

W fazie biezacej ( migdzyoperacyjnej) nalezy sprawdzic :
a) o0golng zgodno$¢ przebiegu procesu spawania z technologia spawania w zakresie
kwalifikacji spawaczy, sprzgtu, parametrow spawania, kolejnosci spawania
b) zabezpieczenie stanowiska przed wplywami czynnikow atmosferycznych
c) jakos¢ wykonania poszczego6lnych Sciegdw
d) prowadzenie dziennika budowy
e) jakos¢ spoin, ktore po catkowitym wykonaniu konstrukcji beda niedostepne

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzic :
a) prawidlowos¢ uzytych materiatow
b) dziennik budowy
¢) oczyszczenie spoin z zuzla i odpryskéw
d) zgodno$¢ dtugosci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacja
€) wymiary spoin
f) jako$¢ ztaczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukeji

W szczego6lnosci powinny by¢ oceniane :
a) wymiary 1 wymagania jako$ciowe
b) wykonczenie powierzchni
¢) wykonane malowanie
d) osadzenie konstrukcji obudowy aluminiowe;j
e) prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczelnosci i stabilnosci
f) prawidlowos¢ potaczen konstrukcyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywaé w jednostkach wskazanych w przedmiarze robot.

7.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Odbidr elementdéw konstrukcji od dostawcy

Podstawe przyjecia elementow na budowe w zakresie zabezpieczen przed korozjg stanowig :
a) projekt techniczny
b) dokumenty producenta
c) sprawdzenie oznaczenia wyrobow
d) sprawdzenie stanu powierzchni elementow

Przechowywanie elementow na placu budowy
a) elementy stalowych konstrukcji powinny by¢ przechowywane na placu budowy
zgodnie z wymaganiami projektu
b) zaleca si¢ przechowywanie w miejscach suchych
¢) sktadowanie powinno odbywac si¢ na podktadach z betonu, drewna, kamieni

8.2 Elementy odbiorowe
W szczeg6lnosci powinny by¢ odbierane:
a) wymiary 1 wymagania jako$ciowe
b) wykonczenie powierzchni
¢) prawidlowos¢ polaczen konstrukcyjnych
d) wykonane malowanie i ocynkowanie
e) osadzenie konstrukcji no$nej
f) prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczelnos$ci i stabilnosci

8.3 Uznanie robot za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej
Odbior robot zabezpieczajacych konstrukcje stalowe przed korozja

a) kontrola jakosci powtoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na
ocenie wzrokowej, sprawdzeniu wyschnigcia powtoki, okresleniu jej grubosci i
sprawdzeniu przyczepnosci do podtoza

b) wyschnigcie powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji
techniczne;j

c) grubos¢ powtoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia
czystosci nalezy sprawdzac przez pomiar metoda magnetyczna

d) po dostarczeniu konstrukcji na budow¢ winny by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru $wiadectwa kontroli jako$ci wytworni, w zakresie zgodno$ci wykonania
powtok malarskich z dokumentacja projektowa

e) wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

f) powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podloza

g) grubo$¢ 1 rodzaj zastosowanego materiatu powinno odpowiada¢ wymaganiom
technicznym w dokumentacji projektowe;j

8.4 Uznanie robot za poprawne w zakresie wykonania daszku
Odbiér dachu nad przejazdem :
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a) sprawdzenie zakresu zastosowanych materialdow 1 elementdow z dokumentacja
projektowsa

b) sprawdzenie rodzaju zastosowanych tacznikow, uszczelnien i wypetnien, zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsg

c) sprawdzenie statyki dachui szczelno$ci

8.5 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

8.6 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedhug zasad okre§lonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialdéw 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czgsciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robodt , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-89/H-84023.01

PN-ISO 3545-3:1996

PN-H-74245:1996
PN-75/H-93200.00

PN-H-74246:1996

PN-9-/B-03200
PN-B-03215:1999

PN-B-06200:1997

PN-63/B-06201

PN-EN 22553:1997

PN-EN ISO 1454-1:2004
PN-EN ISO 1454-2:2002

PN-EN ISO 8502-5:2002

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-ISO 8501-1:1996

PN-88/B-01808

PN-EN 12500:2002

PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN ISO 2808:2000

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych 1 drobnoziarnistych. Warunki
techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukecyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje,
wymiary i wielkoS$ci statyczne

Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki

Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacji
Technicznej

Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciggnione na zimno
Walcowka 1 prety stalowe okragte walcowane na goraco.
Wymiary

Walcowka 1 prety stalowe okragle walcowane na zimno.
Wymiary

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Potaczenia z  fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

Konstrukcje stalowe z cienkoSciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Rysunek
lutowane.
Wymagania dotyczace jakos$ci zgrzewow. Pelne wymagania
Wymagania dotyczace jakosci zgrzewow. Podstawowe
wymagania

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i1
podobnych produktow. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Oznaczanie chlorkéw na  powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czesci od 1 do 8.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunigciu wcze$niej nalozonych powlok.
Dodatkowo aplikacja z 2002roku. Dodatkowo dodatek Ad 1 z
1998r12002r

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje
stalowe

Ochrona materialow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych.

Wymagania i badania.

Farby 1 lakiery. Metoda siatki nacig¢.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powloki

techniczny. Polaczenia spawane, zgrzewane i
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PN-EN ISO 4624:2003
PN-EN ISO 8502-2:2000

PN-EN ISO 8502-4:2000

PN-EN ISO 3506-1:2000
PN-EN 10214:2001

PN-EN 10215:2001

PN-EN 10259:2001

PN-83/H-18-24

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i1
podobnych produktow. Badania stuzace do oceny czystosSci
powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i1
podobnych produktow. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

Wiasnosci mechaniczne czg$ci zlacznych ze stali nierdzewnych
Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly
stopem cynk — aluminium. Warunki techniczne dostawy

Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly
stopem cynk — aluminium. Warunki techniczne dostawy

Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odporne;j
na korozje. Tolerancje wymiarow i ksztattow.

Dodatki stopowe. Chrom metaliczny

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw i systemow
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STB 01.10 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru  opierzen, obrdbek rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
malowanej proszkowo w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze¢sci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna,

Ul. Gléwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie :
a) opierzen i obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk,
b) rynien i rur spustowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, wybranego systemu,
c) podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robo6t nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ogoélnych przepisow bhp oraz wytycznych
projektowych.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,» Wymagania og6lne”
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogolne”

3.3 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport materialow

Transport materialtébw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. W
czasie transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem 1 uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ :
a) rodzaj i parametry techniczne blachy, rur spustowych z galanterig
b) zgodnos¢ z dokumentacjg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane :
a) wymiary i wymagania jako$ciowe
b) szczelnos¢, stabilnos¢ 1 jakos¢ opierzen z blachy
¢) wilasciwosci techniczne blach
d) réwnos¢ powierzchni i wymiary gotowych obrobek
e) parametry techniczne elementow systemowych
f) rozwigzania systemowe mocowan elementow
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami .

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robot.

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”
8.2 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

¢) prawidlowos¢ osadzenia elementow

d) szczelnosé, jednorodnos¢ 1 stabilnos¢ osadzonych elementow
8.3 Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot

¢) odbiorowi koncowemu robot
8.4 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako§¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg |,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.5 Odbior czeSciowy techniczny robot
Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
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Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedhug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow robot zanikajacych i protokoly odbioréw czeSciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego robdt , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 10214:2001 Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciaggly stopem cynk-
tytan.

PN-EN 10215:2001 Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly stopem
aluminium — cynk.

-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taSma walcowana na
goraco w sposob ciagly. Tolerancje 1 wymiary.

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy

Odbiorze
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne ptaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa
PN-EN 612:1998 Rynny dachowe, rury spustowe. Definicje, podziat, wymagania
PN-EN ISO 3506-1:2000  Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych
PN B-94701:1999 Dach. Uchwyty ocynkowane dla rur spustowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranych producentéw
Ogolne przepisy bhp
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STB 01.11 DACHY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru  dachu w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czgsci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Gléwna

50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie :
a) pokrycia dachu papa podktadowa samoprzylepna i nawierzchniowg termozgrzewalna
z wykonczeniem zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robo6t zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe prac

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,» Wymagania og6lne”

Dostarczone na budowe materialy 1 wyroby powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne
zgodnie z dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materiaty 1 wyroby moga by¢ przewozone $srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia 1 umocowania ladunku oraz
bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Transport 1 przechowywanie blachy zgodnie z instrukcja producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz
Ogo6lne zasady montazu :
a) przed przystagpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostarczonych
elementow
b) konieczne jest wytyczenie miejsc montazowych i sprawdzenie zgodnosci wyrobu z
dokumentacja
¢) po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania, szczelnos$¢ i
jednorodnos¢ kolorystyczng
d) materiat powinien posiadac atesty i1 zosta¢ dopuszczony do wbudowania przez
Inspektora nadzoru.

5.3 Pokrycia z pap gruboziarnistych i termozgrzewalnych
Roboty porywcze powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 oraz :
1) pokrycia nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 C
j) szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum
10cm, nalezy je wykonywac zgodnie ze spadkiem potaci
k) zaklady powinny by¢ wzajemnie przesunigte
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1) w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych
pokrycie nalezy wzmocni¢

m) pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktorych wykonano dylatacje budynku

n) papa przed uzyciem powinna by¢ przechowywana zgodnie z instrukcja producenta

0) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej 1 zgrzewanej musi spelnia¢ wymagania normy
PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999

p) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocg palnika na gaz propan — butan nalezy
przestrzega¢ zasad bhp i p-poz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét
Badania zawieraja w szczego6lnosci :

a) sprawdzenie wlasciwosci technicznych, lepikow i pap
b) sprawdzenie rowno$ci powierzchni i spadkow

¢) sprawdzenie wymiaréw gotowych obrébek

d) sprawdzenie ciggtosci i szczelnosci pokry¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot w zakresie wykonania jest zgodny z przedmiarem.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe robdt okresla  si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”
8.2 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.
8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
¢) badanie prawidtowosci 1 doktadno$ci wykonania robot
d) szczelnos¢ pokrycia
e) rodzaj podtoza i sposdb przygotowania go po pokrycie
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f) pochylenia potaci, spadki podtuzna rynien dachowych i koryt odwadniajacych

g) sposob zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem 1 izolacji termicznej przed
zawilgoceniem w trakcie realizacji innych robot budowlanych

h) sposdb mocowania instalacji odgromowej

1) opierzenia kominow

8.3 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.4 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako§¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg |,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.5 Odbidr czeSciowy techniczny robot

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialdéw 1 wyrobow

a) ustalenia technologiczne

b) protokoly odbioréw robot zanikajacych 1 protokoty odbioréw czesciowych
technicznych

¢) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca
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W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robodt zbrojarskich, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy i1 powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PB-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy 1 asfaltowo — polimerowy z wypetiaczami

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Informacje techniczne i technologiczne producenta materiatow i systemow
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.12 OKLADZINY GK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru sufitow podwieszanych g-k w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania cze¢sci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne,

Pecna, Ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie :

a) oktadzin stropoéw z ptyt GK na ruszcie stalowym ocynkowanym zgodnie z dokumentacja
projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe prac

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, wiedzg i sztukg budowlang, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogélne”

Dostarczone na budowe materialy i wyroby powinny spelnia¢ wymagania konstrukcyjne
zgodnie z dokumentacja projektowsq.

Plyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-B-
79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo — kartonowych :
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a) powierzchnia rowna, gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
b) wymiary i tolerancje :

- grubosé +/- 0,5mm
- szerokos¢ +/- 0,6mm
- dhugos¢ +/-0,6mm

c) wilgotnos¢ (%) + 10,0
3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet 1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materialy 1 wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wpltywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialdow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speinia rolg¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym , a
zarazem ptaskim podkladzie.

Wysokos¢ sktadania — do pieciu pakietow o jednej dtugosci, naktadanych jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2 Warunki przystapienia do robot

a) przed przystgpieniem do robdt powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego

b) przed przystgpieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu i odpadow

¢) Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5° C pod warunkiem , ze wciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0° C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60% do 80%

d) pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét
W szczegolnosci w trakcie wykonywania robdt powinno by¢ oceniane :
a) réwnos¢ powierzchni plyt
b) narozniki i krawedzie ( uszkodzenia)
¢) wymiary ptyt ( zgodnie z tolerancjg)
d) wilgotno$¢ i nasigkliwos¢
e) obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugigcia plyt
f) funkcjonalno$¢ $cianek systemowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robot

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robot okresla  si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”
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8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.

8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

¢) przygotowanie podtoza

d) prawidlowo§¢ zamontowanych plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach,
obrzezach

e) sprawno$¢ funkcjonowania okué, stabilnos¢

f) wichrowato$¢ powierzchni

— powierzchnie powinny stanowi¢ plaszczyzne pionowa, poziomg lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji technicznej. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajace z dokumentacji. Krawedzie przycigeia plaszczyzn
powinny by¢ prostolinijne

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania taty
kontrolnej o dlugos$ci 2m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomigdzy tata a powierzchnig powinien by¢ dokonywany z doktadnoscia do 5
mm.

Dopuszczalne odchyiki :

a) odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie wigksza niz 2mm i1 w liczbie nie wigksza niz 2 na calej dlugosci taty
kontrolnej o dt. 2m

b) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5mm na
Imb i ogotem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci 1 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m

¢) odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na
Imb 1 ogdtem nie wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej §cianami

d) odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wieksze niz 2mm

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi cze¢sciowemu technicznemu
¢) odbiorowi koncowemu

8.5 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
1 jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
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niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako§¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg |,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbior czesciowy techniczny

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy 1 Ksiggi obmiardéw
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialdéw 1 wyrobow
e) ustalenia technologiczne
f) protokoty odbiorow robot =zanikajagcych 1 protokoly odbioréw czesciowych
technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki — wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych.
Welna mineralna
PN-B-79405:1997/Ap1 Plyty gipsowo — kartonowe
PN-B-79406:1997  Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan Al
Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 198
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STB 01.13 STOLARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania okien i

drzwi w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cz¢éci budynku
wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Glowna 50, dz. nr ewid.
139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie :
a) okien w standardzie zgodnie z dokumentacjg projektowa,
b) podokiennikéw wewnetrznych
¢) drzwi zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe stolarki .

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,» Wymagania og6lne”
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania stolarki powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki i przegrod

Stolarka powinna by¢ magazynowana starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, w magazynach podtotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojace;.

4.3 Transport stolarki i przegrod
Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwarto$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy :
a) sprawdzi¢ wymiary otworow
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag wyposazenia stolarki w zamki,
okucia i galanteri¢
c) sprawdzi¢ jako$¢ elementow 1 innych materiatéw pomocniczych
d) sprawdzi¢ zgodnos¢ i kompletnos¢ oku¢ okiennych

5.3 Montaz stolarki
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 1
drzwi.
a) przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica
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b) w przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oS$cieza, o§cieze nalezy oczyscié i
naprawi¢ lub wymieni¢ zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru

c) w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytlu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach

d) ustawiong stolark¢ nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych

e) po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu

f) ztacza nalezy  wypemié silikonem lub innym materiatem wskazanym przez
producenta

g) producent stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
wykwalifikowanych pracownikow, niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

5.4 Dylatacje

Nalezy wykluczy¢ kontakt lakierowanego 1 anodowanego aluminium z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci
wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.

Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetia si¢ trwale
plastyczng masg uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi
powierzchnia cynkowa lub w pelni ocynkowana grubosci minimum 35 mm. Cigcia
elementoéw stalowych zabezpieczy¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, d¢bu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajagcymi sole miedzi, rtgci lub
zwigzku fluoru.

5.5 Szklenie

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wedtug zestawienia

Producent szkta powinien udzieli¢ minimum 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawow
szklanych 1 odpornos¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi.

b) w szczegolnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ materiatow, z ktorych zostala wykonana
stolarka. Odbior stolarki powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych
materiatéw z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
stolarki z atestami wystawionymi przez wytworce.

e) nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki , ktorej wtasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub $§wiadectw ITB.
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f) badaniu podlega prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegolow
konstrukcyjnych

g) oceniana jest sprawno$¢ dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢- konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspoOtosiowos¢
zawiasOw, skrzydlo drzwiowe i1 okienne powinno otwiera¢ si¢ i zamykaé¢ swobodnie,
bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem

h) sprawdzenie niezawodno$ci drzwi i okien — zachowanie sprawno$ci po wykonaniu
okreslonej przez producenta ilosci cykli

1) sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151

j) oceniana jest wodoszczelnos¢ przegrody

k) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkla 1 zamkow zgodnie z dokumentacja
technicznag

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej stolarki i przegrod w
swietle oscieznic

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi :
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
Im wysokosci stolarki, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu
oscieznicy
b) roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz :
- Imm przy dtugos$ci przekatnej do Im
- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m
- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.
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8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbidr czeSciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedhug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i1 Ksiegi obmiarow
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakos$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw cze¢sciowych technicznych

g) protokoty odbioréw systeméw zamkow

h) protokoly odbioréw bram rolowanych

1) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego robdt , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-10087/96 Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej 1 drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12150-1:2002 Szklo w budownictwie. Definicje i opis

PN-79/B-13054 Szkto w budownictwie. Szkto plaskie, walcowane

PN-EN 1063:2002  Szkto w budownictwie. Bezpieczne szklenia

PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002  Szkto w budownictwie

PN-88/B-12203 Szkto. Wiasciwosci szkta. Pojecia 1 okreslenia

PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkla.
Wytyczne techniczne 1 technologiczne wybranego producenta. Warunki techniczne
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.14 WYKONCZENIE SCIAN I POSADZEK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykonczenia $cian 1 posadzek w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania cze¢$ci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne,

Pecna, Ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie
a) Posadzek, podtog z cokotami zgodnie z dokumentacja projektowa
b) okltadzin $cian z ptytek ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin posadzkowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami
projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu oktadzin posadzkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normach :

PN-B-11205:1996  Materialy kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i
oktadzina stopni

PN-EN 176 Plytki

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
,» Wymagania og6lne”
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2.2 Zakres asortymentowy
a) Materiat systemowy oraz warstwa samopoziomujgca i wyrownujgca
b) zaprawa klejowa
c) zaprawa fugowa
d) profile wykonczeniowe aluminiowe 1 stalowe do oktadzin posadzkowych
e) plytki posadzkowe
Wszystkie materiaty i akcesoria powinny by¢ najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogolne”

3.3 Sprzet do wykonania robét posadzkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materialtéow nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialty przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin posadzkowych nalezy sprawdzi¢ :
a) prawidlowos¢ wykonania podloza : stabilno$¢, nos$nos$¢, rownos¢, czysto$¢, nie
nasigkliwo$¢
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b) przed przystapieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego

c) ptytki nalezy posegregowaé wg asortymentow i wymiarow

d) na posadzce powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki —
deska ( moze to by¢ linia wyznaczona przez cokot posadzki)

e) po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin pomi¢dzy plytkami

5.3 Wykonywanie okladzin

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach :

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11205:1996  Materialy kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i
oktadzina stopni

PN-EN 176 Pytki

5.4 Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ przygotowane i sprawdzone.

5.5 Wykonanie okladzin
a) sprawdzenie podiozy
b) ulozenie ptytek na klej
c) utozenie cokotow
d) spoinowanie ptytek
e) oczyszczenie ptytek

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego
1 robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura
przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35° C.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek.

Przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni posadzek i stopni nalezy sprawdzi¢
jakos¢ podtoza zaréwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii posadzek i
stopni.

Spoiny podzialéw posadzkowych powinny by¢ skomponowane ( jednej linii lub réwnych
odstgpach) ze spoinami pozostatymi.

Warstwa kleju pod ptyty nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni posadzek nalezy sprawdzi¢ spadki do
elementow odwadniajacych.

Podtoze pod plytki ( zaprawa uszczelniajagca) powinno by¢ nos$ne, a wytrzymato$¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach ( koncach §cian) miaty
wymiar wigkszy niz polowa ptytki.

Uszczelnienia podiozy oraz uktadanie oktadzin posadzkowych musi by¢ wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN-
63/B-10145 Posadzka z plytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-EN
176 Plytki gres
W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane :
a) wilasciwosci techniczne zastosowanych plytek
b) wlasciwosci techniczne posadzki: wytrzymato$¢ na $ciskanie, $cieralno$¢ i twardosé
zgodnie z technologig zastosowanego systemu.
¢) nasigkliwos¢ ptytek
d) prawidlowos¢ zachowania ksztattu elementéw ( zwichrowanie, lukowatosc,
rombowos¢)

Warunki badan materiatow na oktadziny posadzkowe i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w  metrach  kwadratowych wykonanej oktadziny
posadzkowej

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materialow

a) przygotowanie podtoza

b) nalezyte przyleganie do podktadu

c) prawidlowos¢ przebiegu spoin

d) prawidlowo$¢ uksztattowania powierzchni
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e) wizualna szeroko$¢ stykow i prawidlowos¢ ich wykonania

f) jednolito$¢ barw plytek ( wzor)

g) odchylenie krawedzi od kierunku pionowego 1 poziomego, przy uzyciu taty o dlugosci
2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m)

h) odchylenie powierzchni od plaszczyzny tata o dlugosci 2 m ( nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na calej dlugosci taty

1) powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkoéw

j) dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie
moze przekroczy¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m

k) w podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe

1) osadzenie ksztattownikow systemowych poprzecznych i podtuznych

m) zamontowanie plytek i elementow

n) ocena wygladu zewnetrznego elementéw

0) ocena prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych

8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowag ,
dokumentacja projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbior czeSciowy techniczny robot

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.
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Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw
d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow
e) ustalenia technologiczne
f) protokoty odbioréow robdt zanikajacych 1 protokoty odbioréw czgéciowych
technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robodt , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6dt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 101:1994 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardzo$ci wg skali Mohsa

PN-EN12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

PN-EN12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne 1 instrukcje stosowania producenta materiatoéw
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STB 01.15 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot

malarskich w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci
budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Gldwna 50, dz.

nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi :
a) malowanie z gruntowaniem S$cian i sufitow farbami w asortymencie i kolorach
zgodnych z dokumentacjg projektowa 1 wzorcem kolorownikowym

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe robot malarskich.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robot malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03
»Wymagania ogélne”

2.2 Farby

a) farba  emulsyjna 1 silikonowa w kolorach pastelowych powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normie BN-64/6117-02
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b) farba emulsyjna i silikonowa w kolorze bialym powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie BN-64/6117-02

c) farba emulsyjna zmywalna w kolorach pastelowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie BN-64/6117-02

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt malarskich powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania ogolne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane  starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i1 zamknietych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych,
suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane materiaty przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy :

a) wyrowna¢ 1 wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczonag do malowania, naprawié

uszkodzenia
b) zagruntowac powierzchnie przeznaczona do malowania

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.

5.2 Przygotowanie podloza
W zakres przygotowania podtoza wchodzi :
a) gruntowanie podlozy $cian i sufitow
b) zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
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¢) usunigcie folii
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajagcych , a w
szczegolnosci :

a) catkowitym zakonczeniu roboét instalacyjnych

b) wykonaniu podtoza pod wykonczenie podiog

¢) usuni¢ciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonac po :
a) biatym montazu
b) utozeniu posadzek

5.3 Malowanie $cian i sufitow

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.
Po wykonaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura ( 30° C) i przeciagi.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszkliwié.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys,
spekan, rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — Zywicznymi i syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

5.4 Technika malowania

Farbe mozna nanosi¢ za pomocag pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé
podioze pod uzupehienie ubytkow. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez
dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5° C
1 nie wyzsza niz 30 ° C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinny by¢ zgodne z norma PN-69/B-
10280 Roboty malarskie budowlane .

W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane wiasciwosci zastosowanych materiatow.

Warunki badan materiatow malarskich 1 innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7
dniach od wykonania malowania.

Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
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Powloki powinny mie¢ jednakowy polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub potmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probg¢ na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie i przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowaé¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywaé¢ w metrach kwadratowych .

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie robot za poprawne
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c) wyglad zewnetrzny
- réwnomiernos$¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnos$ci ze wzorem producenta
- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem

e) sprawdzenie odpornosci powtok na §cieranie

f) sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie

g) sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie

h) sprawdzenie grubosci powtok

1) sprawdzenie elastycznos$ci powtok

j) sprawdzenia trwalo$ci powtok

k) sprawdzenie przyczepnosci powlok

1) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda

m) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem

n) sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podktadowe;j

0) sprawdzenie nasigkliwo$ci powtok

8.3 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom :
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a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

8.4 Odbior czeSciowy techniczny robot

Odbidr czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot malarskich dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych
w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jako$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czeéciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwonnych

PN-67/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczenia wydajnosci 1
zuzycia

Informacje techniczne wybranego producenta materiatow

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 198
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STB 01.16 DOCIEPLENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykonczenia docieplenia w materiale systemowym — ocieplenie , tynk systemowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania cze¢sci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne,

Pecna, Ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie :

a) docieplenia $cian w kompletnym wybranym systemie: ocieplenie welng
mineralng grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa kotkowanymi, na
zaprawie klejowej, tynk systemowy na podktadzie cem.-wap. z dokladnym
oczyszczeniem podloza, malowanie farba silikonowg , systemowym rusztowaniem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac dociepleniowych — nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami
projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe prac dociepleniowych

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

W warunkach technicznych wykonania robot elewacyjnych nalezy w szczegdlnosci do
przestrzega¢ nizej wymienionych wymogow :

a) wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz

przepisami BHP i P-poz
b) wykonywanie robdt zgodnie z systemem przyjetym w dokumentacji projektowe;]
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2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.00
,» Wymagania og6lne”

Dostarczona  na budowe  powinna spelnia¢ wymagania konstrukcyjne zgodnie z
dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwos$ci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Wykonanie warstwy tynkarskiej
Zewngtrzna warstwa wykonczeniowa zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tynku w
strukturze zgodnej z dokumentacja projektowa, o uziarnieniu 1,5 — 2,0mm.

Powierzchnia zbrojaca, przeszpachlowana i wyrownana , zagruntowana jezeli system tego
wymaga stanowi podtoze pod zewngetrzng warstwe wykonczeniowa.
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Warstwe zewnetrzng mozna wykonywaé po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojacej,
zgodnie z technologig wybranego producenta.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robot i w sposéob
biezacy zabezpiecza¢ wykonany tynk.

Minimalna temperatura przy wykonywaniu prac : 5° C, maksymalna 25° C.

5.3 Docieplenie systemowe $cian z tynkiem

1. Technologia wykonania

Dokumentacja projektowa okresla technologi¢ wykonania docieplenia metoda bezspoinowa,
zgodnie z Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 ,, Bezspoinowy system
docieplania $cian zewngtrznych budynkéw ,, Warszawa 2002 (BSO)
Metoda polega na przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, skladajacego si¢ z
materiatu termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej 1 wyprawy tynkarskiej, mocowanych do
$ciany za pomocg zaprawy klejacej i dodatkowo tacznikow mechanicznych, termodybli.
W systemie tym poszczegolne elementy sktadowe petnig nastgpujaca funkcje :
1) ptyty materialu termoizoalcyjnego zapewniaja wymagang
1zolacyjnos$¢ cieplng
2) masa lub zaprawa klejaca oraz ewentualne laczniki mocujace
plyty termoizolacyjne do S$ciany zewngtrznej, zapewniajg
wymagang statecznos¢ konstrukcyjna materiatu
ociepleniowego.
Technologia wykonania w standardzie systemu wskazanego w dokumentacji projektowe;..

2. Elementy skladowe BSO

Podstawowymi sktadnikami sg :

1. masa lub zaprawa klejaca do przyklejania welny mineralnej, zgodnie z
dokumentacja projektowa
welna grubos$ci zgodnie z dokumentacjg projektowa
faczniki mechaniczne do mocowania ptyt
podktad z tynku cem.-wap. na warstwie licowej muru, utozenie siatki z klejem,
srodek gruntujacy wybranego systemu i producenta
wyprawa elewacyjna systemowa : tynk strukturalny w postaci masy gotowe;]
do  wuzycia, spelniajacy wymodg nasigkliwosci 1 odpowiedniej
paroprzepuszczalnosci
7. elementy uzupetniajace — listwy naroznikowe, profile cokotowe

ISARRANE N

3. Podloze
3.1 Wymagania techniczne og6lne
Standard podloza : stabilno$¢, no$nos§¢, brak wilgoci, czystos¢, spelnianie normatywnych
kryteriow tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
3.2 Ocena stanu technicznego podtoza
W zakres kontroli stanu technicznego wchodzi :

a) proba odpornos$ci na $cieranie

b) préba zwilzania

c) sprawdzenie gladkos$ci i rownosci

d) proba odpornosci na skrobanie

e) wytrzymato§¢ minimalna 0,08Mpa
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3.3 Zakres przygotowania podioza
W zakres przygotowania podtoza wchodzi :
a) oczyszczenie powierzchni z kurzu, brudu i wypraw malarskich
b) skucie luznych fragmentéw tynku
¢) uzupehienie ubytkdw metoda tynkarska
d) wzmocnienie emulsja UNI GRUNT

4. Mocowanie welny mineralnej

Do przygotowanego i odebranego przez Inspektora nadzoru podtoza nalezy przyklejac ptyty
welny w uktadzie poziomym, od dotu do gory, z przewigzaniem na powierzchni $ciany 1 w
naroznikach. Welne mineralng nalezy mocowaé zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu.

Przygotowanie kleju zgodnie z wymaganiami technologicznymi wybranego producenta.

Klej utozony zgodnie z instrukcja producenta .Prace nalezy wykonywa¢ w warunkach
atmosferycznych zgodnych z instrukcja producenta.

Styki nie mogg wystepowac na przedtuzeniu narozy otwordw, peknigciach i rysach $ciany.
Prace nalezy wykonywa¢ bezwzglednie zgodnie z Instrukcja ITB.

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe, zgodne z instrukcja technologiczna wybranego
producenta, wykonczenie gtowek tacznikéw mechanicznych.

Mocowanie tgcznikami mozna wykonywaé po zwigzaniu kleju mocujacego i nie wczesniej
niz 24 godziny od przyklejenia ptyt.

5. Wykonanie warstwy zbrojacej

Na powierzchni¢ warstwy licowej muru 1 tynku cem.wap. nalezy nanies¢ zaprawe do
zbrojenia o grubo$ci zgodnej z informacja producenta, wtopi¢ w nig siatke i wykonad
szpachlowanie przyklejonej siatki zaprawag do zbrojenia w technice ,, mokre na mokre”.
Siatka powinna by¢ w cato$ci zatopiona, bez mozliwosci okreslenia jej barwy.

Grubos¢ warstwy zbrojacej w granicach 3 mm, zgodnie z technologia wybranego producenta.
W naroznikach, przy otworach drzwiowych i innych miejscach narazonych na uszkodzenia
nalezy stosowa¢ do wzmocnienia ptaszczyzny dwie warstwy siatki lub ,,siatke pancerng’,

6. Ochrona naroznikéw i krawedzi

Dla wzmocnienia krawegdzi docieplenia nalezy stosowaé systemowe narozniki wybranego
producenta.

Dopuszcza si¢ stosowanie systemowych katownikow z fabrycznie doklejong po obu stronach
siatkg zbrojaca.

7. Szczeliny dvlatacyjne

W miejscu wystepowania dylatacji w budynku, przed osadzeniem warstwy zbrojgcej nalezy
wykona¢ dylatacj¢ docieplenia. Metoda wykonania przed realizacja robot powinna by¢
przedstawiona Inspektorowi nadzoru i zaakceptowana. Zaleca si¢ zastosowanie systemowego,
dylatacyjnego profilu Sciennego w technologii wybranego producenta.
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8. Wykonanie warstwy tynkarskiej

Zewnetrzna warstwa wykonczeniowa zgodnie z dokumentacja projektowa, z tynku w
strukturze zgodnie z dokumentacja projektowa, o uziarnieniu 1,5 — 2,0mm.

Powierzchnia zbrojaca, przeszpachlowana i wyrownana , zagruntowana jezeli system tego
wymaga stanowi podioze pod zewnetrzng warstwe wykonczeniowa.

Warstwe zewnetrzng mozna wykonywaé po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojacej,
zgodnie z technologiag wybranego producenta.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robot i w sposéob
biezacy zabezpiecza¢ wykonany tynk.

Minimalna temperatura przy wykonywaniu prac : 5° C, maksymalna 25° C.

9. Docieplenie osciezy otworow zewnetrznych

Nadmiar tynku nalezy sku¢ a nastgpnie przyklei¢ styropian o grubos$ci 2 cm. Pozostata
technologia wykonania zgodna z kompleksowa realizacja.

10. Wymagania techniczne dotyczace materialow

1. Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong srodowiska powloki gruntujace i
posrednie oraz farby oferowanych systeméw docieplen elewacji musza by¢
wodorozcienczalne.

2. Wymagania techniczne podlegajace ocenie :

2.1. Zaprawa klejowa

0 Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego
Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do powierzchni weilny
Wytrzymatos$¢ na zginanie ( po 28 dniach )

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie ( po 28 dniach )

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej

Oo0ooano

Wetna mineralna — zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu
2.2.  Tynk podktadowy, zbrojony siatka:

masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej elastycznosci
Przyczepnos$¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej

Nasigkliwos¢

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodne;j

00000

2.3. Siatka z wldkna szklanego , odporna na oddziatywanie srodowiska zasadowego
ze splotem przeplatanym 1 klejonym.

o Cigzar powierzchniowy min 140 g/m?

o Wytrzymalo$¢ na zrywanie osnowy > 1,75 kN/5cm
0 (po 28 dniach w przecigtnych warunkach klimatycznych)

o Wytrzymalo$¢ na zrywanie watku > 1,75 kN/5cm
0 (po 28 dniach w przecigtnych warunkach klimatycznych)

o Wytrzymalo$¢ na zrywanie osnowy > 1,20 kN/5cm
O (po 28 dniach w wodnym roztworze lugu cementowego)
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0 Wytrzymatos$¢ na zrywanie watku > 1,20 kN/5cm
a (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowego)

2.5 . Wyprawa tynkarska :

Tynk strukturalny (standard zgodny z dokumentacja projektowa lub rownowazny).
o Nasigkliwo$¢ dojrzatego tynku
0 Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodne;j

0 Wspotczynnik przewodnosci cieplnej tynku

11. Wymagania techniczne wykonania robot

a) przygotowanie podtoza — zgodno$¢ z warunkami okreslonymi w normie PN-70/B-
10100

b)prace okladzinowe

a) odchylenia krawedzi ptyt od kierunku poziomego lub pionowego oraz odchylenie
powierzchni nie wigksze niz 2mm mierzone tatg 2,0m

odchylenie krawedzi od pionu nie wigksze niz 3mm mierzone tatg 2m

¢) odchylenie krawedzi od poziomu nie wieksze niz 3mm mierzone tata 2m

b)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola obejmuje :
a) badanie zgodno$ci wykonania z obowigzujacymi przepisami
b) sprawdzenie potaczen elementdw dociepleniowych z podtozem
c) sprawdzanie atestOw materialowych

Tynki cienkowarstwowe strukturalne

-odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 3mm na catej dtugos$ci faty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego niewigeksze niz 2 mm na 1m i
nie wigcej niz 4mm

- od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na Im 1 nie wigcej niz 6mm miedzy
przegrodami

odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wigksze niz 3 mm na Im

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami.
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot w zakresie wykonania elewacji nalezy wykonywa¢ w jednostkach wskazanych
w przedmiarze robot.

7.4 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe robot elewacyjnych okresla  si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej 1 uwzglednieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng 1 projektem organizacji robot
b) rodzaj zastosowanych materiatow
¢) badanie prawidlowosci i doktadnosci wykonania osadzenia
d) jednorodnos$¢ kolorystyki materiatu elewacyjnego
e) wykonczenie stykow
f) stabilno$¢ osadzenia elementow
g) ocena wizualna wykonania prac

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
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niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako§¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

b

8.6 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedhug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne 1 projekt organizacji montazu

f) protokoty odbioréow robot zanikajacych 1 protokoty odbioréw czgéciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

111



10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Obliczenia i wymagania.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

Rozwigzania producenta systemowego docieplen

Warunki techniczne i technologiczne producenta systemu docieplenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.17 NAWIERZCHNIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru nawierzchni w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Gtowna

50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem :
a) nawierzchni z kostek betonowych na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem,
zgodnie z dokumentacjg projektowa
b) krawgznikow betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Klinkier drogowy - prefabrykowany element, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania, charakteryzujacy si¢ ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugos$cig nie wigksza
niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wodg.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypekniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatami
wypetniajgcymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Klinkier drogowy
2.2.1. Zastosowanie kostki betonowe;j

Do wykonania rob6t zastosowac kostkg grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

Zastosowac kostke gatunku 1, klasy ,,50” o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej
niz 50 MPa

2.2.2. Wymagania techniczne

Wyréb powinien posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog 1 Mostow).

Kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

— dhugosc¢ i szerokos¢ £ 3,0 mm,
— grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy ,,50”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetione
jednocze$nie nastepujace warunki:

— probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkow w postaci zniszczonych naroznikoéw 1 krawedzi, odpryskow itp.
nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre§lona stratg wysokos$ci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

— 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne.

2.2.2. Sktadowanie kostek betonowych

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehiajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypehiania spoin
— piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Zz
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST01.00 ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt
Uktadanie kostek betonowych moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszeza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
ptytek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostek nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom wiasciwych ST lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Kostki moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu
zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami bytly
wysytane do odbiorcy §rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podsypka

Rodzaj podsypki, jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows .

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+4 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Razg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po S$cis$nigciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni $§ladéow wody, a po
nacisni¢ciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;]
powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rgcznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyla calg
grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.3. Ukladanie nawierzchni z kostek
5.3.1. Nawierzchnie z plytek nalezy uktada¢ w desen i rzedy proste.
5.3.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z pltyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
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czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.3.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z plytek powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubos$ci. Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej same;j
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie ptytek mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Plyty uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek scieckowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia si¢ kostkg cigtg, przycinang na budowie
specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé
wraz z podsypka.

5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié
na kostki cafe.

5.3.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomig¢dzy betonowymi ptytami powinna wynosi¢ od 3 mm do 4 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 b), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

5.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
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od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu 1 ze S$wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana kraweznika powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gltgbokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej ptyty 1 kraweznikoéw
— aprobate techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami

b) ustawienia betonowego kraweznika - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peina glebokosc¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz mb
wykonanego kraweznika.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypehienie dolnej cze¢sci szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z warunkami zawartej
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
I. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe 1 drogowe

4.  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad, wymagania
1 ocena zgodno$ci

5. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

8.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdownosci nawierzchni planografem i
tata.
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