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ST  01.01   INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
1. WSTĘP 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania, dostawy  i 

odbioru robót w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 50, dz. 

nr ewid. 139/6, gmina Mosina.   

 
2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w 
zamówieniach publicznych. Przyjęte w przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią 
podstawę do wykonania przedmiarowania prac. 
 
3. STRONA ZAMAWIAJĄCA : 
GMINA MOSINA 
62-050    MOSINA 
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 
 
4. ZAKRES  REALIZACJI  OBJĘTEJ ST 01.00 
Realizacja obejmuje  wykonanie robót budowlanych w oparciu o :  
Dokumentację projektową wykonaną  przez    PRACOWNIĘ   PROJEKTOWĄ „GOYA” 
Sławomir Gierliński 
 
5. ZAKRES  ROBÓT   
Zakres  robót budowlanych obejmuje   prace budowlane : 
KOD CPV : 45215200-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OPIEKI SPOŁECZNEJ 
  
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
kalkulowane są  w wycenie robót podstawowych. 
Wszystkie  nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze 
robót i specyfikacjach technicznych  należy traktować  jako określenie standardów 
parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych  oczekiwanych przez 
Zamawiającego. 
Imiona własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych  dla urządzeń, 
materiałów , sprzętu, wyposażenia należy traktować w  określeniu :  „ i równoważne”. 
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych ( na przykład KNR, KNNR) ,  podane w 
przedmiarach robót, do których odnosi się  Specyfikacja Techniczna określają : 

1. zasady sporządzania przedmiaru ( Założenia szczegółowe zawarte w każdym z 
rozdziałów KNR, KNNR) 

2. dokonywanie obmiaru robót wykonanych. 
Zastosowanie  wymienionych w przedmiarach robót KNR, KNNR dla sporządzenia 
kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące. 
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STB  01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 

rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją techniczną  w zakresie przebudowy budynku wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie: 
a) rozbiórka części ścian, posadzek, schodów, pokrycia dachu, itd. z dokumentacją 

projektową, 
b) uprzątnięcie rzeczy własnych inwestora, 
c) wywiezienie materiałów z demontażu na wysypisko z kosztami wysypiska 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych 
przepisów bhp, p-poż , wiedzy i sztuki budowlanej. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały rozbiórkowe  zostaną  zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w 
dokumentacji projektowej. 
 
2.2  Zakres  asortymentowy 
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  możliwy do jednoznacznego 
określenia w trakcie realizacji prac. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych   
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne 
i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i 
urządzeń, o krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne, 
pneumatyczne oraz elektryczne . 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport  materiałów rozbiórkowych 
Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z  
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed niekontrolowanym 
wysypywaniem i utratą.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem autorów 
dokumentacji projektowej . 
Naprawa uszkodzonych elementów studzienek powinna być wykonywana pod bezpośrednim 
nadzorem Inspektora nadzoru. Zakres robót i technologia zostanie w sposób bieżący 
uzgadniana na budowie. 
Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość  
odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 
   
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
 
Prowadzenie robót rozbiórkowych należy powierzyć  firmie posiadającej doświadczenie w 
wykonywaniu tego typu robót i mającej  odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia 
tego typu robót. 
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach 
 Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na 
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieżąco i możliwie 
szybko usunąć  lub zagospodarować 
 Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku 
przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.  Materiały 
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uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm 
likwidujących materiały szkodliwe dla  środowiska) 
 Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie 
BHP i p.poż. Do wykonywania  robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym 
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze 
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą 
zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP 
 
5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 
chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych 
 Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych 
kondygnacji przez zrzut bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy  
 Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, 
oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp.  
 Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie po 
dodatkowych podkładach drewnianych 
 Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieżąco sprawdzać kierownik budowy 
 Z  uwagi na możliwość przeciążenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być 
usunięty bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie 
 Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niższych 
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych 
 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować.  
 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP 
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 1972 r 
 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 
 Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    
pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod 
nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik 
budowy, majster)  
 Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI” 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.07 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
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Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca jest 
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania  postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i 
autorów dokumentacji projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
  
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a)   odbiorowi częściowemu technicznemu 
b)   odbiorowi końcowemu 
 
8.4 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
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a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki  budowy   i Księgi obmiarów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Ogólne przepisy bhp i p-poż 
Projekt organizacji robót rozbiórkowych  opracowany przez Wykonawcę 
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STB  01.02  ROBOTY ZIEMNE  
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych i ziemnych w zakresie przebudowy budynku wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  

a) wykonanie wykopów w gruntach kategorii  zgodnie z dokumentacją projektową z 
wywozem i opłatą za wysypisko 

b) wykonanie wykopów z wywozem urobku i na odkład, 
c) zasypanie wykopów z ubiciem warstwami – piasek  zakupiony i dowieziony 

stabilizowany cementem, 
d) wykonanie skarpowanie przy projektowanym obiekcie – piasek i ziemia żyzna 

dowieziona 
e) zagospodarowanie terenu zielenią 
f) odprowadzenie wód z wykopów 

 
1.4 Określenia podstawowe 

a) roboty ziemne – wykopy dla obiektu budowlanego określa dokumentacja, która zawiera: 
- rzuty i przekroje obiektu 
- plan sytuacyjno – wysokościowy 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach 
- sposób zabezpieczenia wykopów 
- szczegółowe warunki wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.) 
b) głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy 
c)   wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,00m 
g) wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m 
h) wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,00m 
i) ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 

obrębie obiektu 
j) odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z obiektem 

k) wskaźnik zagęszczenia  gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru :  Is = Pd/Pds 

gdzie : 
Pd –     gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
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Pds– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą PN-77/8931-12 

i) wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : U = d60/d10 

gdzie : 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

a) przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy w 
części dotyczącej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

b) dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową : 

- Zamawiającego 
- Sporządzoną przez Wykonawcę 

c) zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach „ umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać określonego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zastąpione zostaną innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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d) zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie urządzenia tymczasowe, zabezpieczające, takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały i.t.p, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

e) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie : 
-  utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
możliwością powstania pożaru. 

f) ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

g) materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
użytku. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy.  

h) ochrona własności publicznej i prawnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących  
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe  oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
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i) ograniczenie osi obciążeń pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu ładunków. 

j) bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

k) ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót  od daty rozpoczęcia do zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru o zakończeniu robót). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny  po otrzymaniu 
tego polecenia. 

l) stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie inne przepisy wydane przez organa 
administracji państwowej i lokalnej oraz pozostałe przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie  zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
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poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do : 

a) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne) 
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, 

równiarki) 
c) transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, 

itp.) 
d) sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 
e) Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich 

terminach realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące 
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przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
4.2 Transport gruntów i materiałów 
Wybór środków transportowych oraz metody transportu powinny być dostosowane do 
kategorii gruntu ( materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do  wydajności sprzętu stosowanego w robotach ziemnych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile  zwiększenie 
odległości nie zostało wcześniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Badania geotechniczne  
W    momencie rozpoczynania budowy w zakresie  robót ziemnych związanych z 
przygotowaniem wykopu pod fundamentowanie należy w szczególności : 

a)  sprawdzić rzeczywiste warunki gruntowo – wodne i odnieść je do opracowanej 
dokumentacji projektowej 

b) sprawdzić nośność gruntu i parametry geotechniczne  oraz odnieść je do opracowanej 
dokumentacji projektowej 

c) sprawdzić przydatność gruntu dla celów realizowanej inwestycji 
d) do dokumentacji powykonawczej należy załączyć wyniki badań kontrolnych wraz z 

szkicami i podjętymi decyzjami 
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5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 
 

a) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych 

b) przejęcie punktów stałych od Inwestora  powinno być dokonane protokolarnie z 
naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem współrzędnych ; należy 
dokonać wpisu do Dziennika budowy 

      c) stałe punkty pomiarowe winny być zabezpieczone przed zniszczeniem na cały okres   
realizacji inwestycji 

e) wszelkie prace związane z  realizacją inwestycji powinny być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

f) dokładność pomiarów geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i 
roboczej) powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do Dziennika 
budowy 

 
5.4 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu  wykopów pod obiekty  zasadnicze linie obiektów i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, trwale umocowanych poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-
10cm.  
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć 
+1cm i –3cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10º jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm 
przy pomiarze łatą 3 – metrową.    
 
5.5 Aspekty czynności wykonawczych 
 

a) wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie 

b) roboty ziemne należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było 
zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i deszczowych 

c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na głębokości posadowienia 
fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty 
ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem i projektantem 
sposobów zabezpieczeń 

d) do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe może być stosowany sprzęt 
budowlany posiadający stosowne dokumenty techniczne  
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e) wykonywanie wykopów powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu 

f) ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jago 
przeznaczenia  

g) fakt dokonania odbioru robót ziemnych winien być wpisany do Dziennika budowy 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT – OGÓLNE ZASADY 
 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-     bhp 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych  elementów robót 
-  system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania  jakością 

wykonywanych robót 
-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru 

 
b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót : 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do realizacji robót 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  

czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń), prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom 

 
6.2 Zasady kontroli jakości 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, laboratorium, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań materiałów i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu pomiarowego, pracy 
personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.. Koszt tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru. Próbki dostarczone  przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiarów lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5 Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru , lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 
7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
7.1 Sprawdzenie odwodnienia 
 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli  spadku podłużnego rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe należy 
odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na : 

a) właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 
b) właściwe ujęcie i odprowadzenie  wysięków wodnych 

 
7.2 Sprawdzenie jakości wykonania  robót 
 
Czynności sprawdzające wchodzące w zakres jakości wykonania robót określono w p. 7.1 
 
7.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 

a) częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica : 
 
L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1.  Pomiar szerokości wykopu  

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 
poziomnicą lub niwelatorem w odstępach co 
20m 

2.  Pomiar szerokości dna Jak wyżej 
3.  Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 
Jak wyżej 

4. Pomiar pochylenia skarp Jak wyżej 
5. Pomiar równości dna wykopu Jak wyżej 
6. Pomiar równości skarp Jak wyżej 
7. Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
20m oraz w punktach wątpliwych 
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b) szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż  +/-10cm. 
c) rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne  wykopu ziemnego nie może różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  
-3cm lub +1cm. 
d) pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może się różnić od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
e) równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3- metrową nie mogą przekraczać 
3cm. 
f) równość skarp 
g) nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  +/- 10cm 

 
7.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na własny 
koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenie cech od określonych powyżej powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcą na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie  określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem . 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według ustaleń z Inspektorem nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
z częstotliwością wymaganą do celu płatności  na rzecz Wykonawcy wg umowy. 
 
8.2 Zasady określania ilości robót 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości 
wykopu w stanie rodzimym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych w wykopie 
nie jest możliwe, należy jako ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym , że dolne  wartości 
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stosować w nasypach przed zagęszczeniem, a górne przy obliczeniu objętości na jednostkach 
transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, w całym 
okresie trwania robót. 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
8.3 Czas przeprowadzania pomiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 
a także występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione szkicami 
umieszczonymi w książce obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostania uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
9. ODBIÓR  ROBÓT 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
9.3 Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
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Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
9.4 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
dokumenty, zawierające w szczególności : 
 

a) Rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
f) recepty i ustalenia technologiczne 
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
h) protokoły odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych 
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót ziemnych, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
10. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
11. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  
                                    badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  01.03  BETONY    
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót żelbetowych w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, 

Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
W zakres robót wchodzi  wykonanie robót betonowych i żelbetowych z betonu zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót z żelbetonu  - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót żelbetowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót . 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Drewno na  deskowania i rusztowania 
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom wg normy PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi i PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 
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Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do 
deskowań. Wymagania i badania. 
2.3 Elementy stalowe rusztowań składanych 
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. 
Wymiary zasadniczych elementów rusztowań  powinny odpowiadać wymaganiom dla : 

a) rur bez szwu wg PN-80/H-74219 
b) kształtowników wg PN-84/H-93000 
c) blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120 

 
2.4 Beton konstrukcyjny  
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy 
przyjętej w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 
Beton zwykły. Konsystencja betonu plastyczna K-3. Ewentualne dodatki do betonu 
ułatwiające betonowanie mogą być stosowane w ilościach i warunkach podanych w 
aprobatach technicznych. 
Nie dopuszcza się do stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na 
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
 
2.5 Domieszki do betonu 
Chemiczne domieszki do betonów powinny spełniać wymagania normy PN-EN 206-
1.2003/Ap1:2004Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 
Właściwość i skuteczność domieszki należy sprawdzić, przygotowując zaroby kontrolne z 
cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. 
Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w 
tej samej mieszance betonowej, należy wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego 
oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. 
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas 
tężenia betonu. 
Domieszki mogą być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora nadzoru oraz z 
należytą ostrożnością, zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszki 
jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, któremu należy 
dostarczyć informacje :  

a) typowa ilość domieszki oraz szkodliwy wpływ, jeżeli dotyczy zwiększenia lub 
zmniejszenia tej ilości 

b) chemiczna nazwa ( nazwy) głównego składnika czynnego w domieszce 
c) czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w przypadku stosowania ilości 

zalecanej przez producenta 
d) jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spełniać parametry wskazane w  

Projekcie technologicznym betonowania. 
 
2.6 Dylatacje 
Dylatacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Podział obiektu dylatacjami 
został wyszczególniony na rysunkach. Wypełnienie dylatacji  wełną mineralną twardą z 
krawędziami zabezpieczonymi listwami systemowymi. Całość robót realizowana  w oparciu o  
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Projekt technologiczny betonowania. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót żelbetowych 
Sprzęt ma spełniać wymogi bhp, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

a) rusztowania i deskowania 
      roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, 

przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Zaleca się 
stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i deskowań, oferowanych przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa 

b) betonowanie konstrukcji 
      roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej 

zagęszczania. Dobór środków transportu wewnętrznego powinien zapewnić 
dostarczenie do miejsca betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego 
sposobu zagęszczania. 

Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich 
terminach realizacji robót. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Rusztowania i deskowania 
Zastosowane  materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu. 

a) transport poziomy elementów 
      sposób załadowania i umocowania elementów przeznaczonych do montażu i 

otrzymanych z demontażu rusztowań i deskowań na środki transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku  podczas 
transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

b) transport pionowy elementów składanych 
      uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. 

Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem np. przez 
zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące element. 

c) składowanie elementów rusztowań stalowych 
      elementy należy układać na podkładkach stalowych lub innych systemowych, dla 

zabezpieczenia zetknięcia się z ziemią, zalania wodą i gromadzenia wody w 
zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu w stosy pionowe należy stosować 
odpowiednio rozłożone podkładki między elementami, dla zabezpieczenie elementów 
przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy 
umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. 

 
Przy stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać wymogów, 
jakie narzuca dostawca systemu. 
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4.3 Transport betonu 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi ( tzw, gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż : 
60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15º C 
40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20º C 
25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30º C 
chyba ,że  zastosowanie dodatków będzie stanowić inaczej. 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót  żelbetowych  należy : 
      a)  sprawdzić, czy opór jednostkowy podłoża gruntowego na poziomie posadowienia jest 

co najmniej równy wartości wskazanej w projekcie 
a) dokonać odbioru deskowania i zbrojenia 
b) Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, który będzie 
określał w szczególności : certyfikację i wydajność eksploatacyjną wytwórcy betonu, 
kolejność betonowania i czas wykonywania robót , podział konstrukcji na fragmenty 
betonowane jednorazowo, dylatacje technologiczne,  sposób pielęgnacji betonu, 
dostosowanie technologii do pory roku oraz planował termin rozebrania deskowania i 
rusztowania. Projekt musi być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
88/B-06250 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  i badania przy odbiorze. 
 
5.3 Wykonanie rusztowania i deskowania 
Przy wykonywaniu rusztowania i deskowania należy przestrzegać warunków technicznych i 
montażowych podanych przez dostawcę systemowych rozwiązań. 
Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach 
stosowania nietypowych  deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporządzonych na podstawie odpowiednich 
norm. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeżej mieszanki betonowej i uderzenia przy jej wlewaniu z pojemników lub pompy, z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami 
roboczymi. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji projektowej i przed 
wypełnieniem masą betonową sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona 
przez kontrolę techniczną. 
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5.4 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności : 

a) przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności : 

-  wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp. 
-  wykonanie zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej 
- wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw  izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnych części słupków i 
ścian. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny być przed 
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad : 

a) wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3,0m 

b) przy zastosowaniu mieszanki plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry nie 
może odbywać się z wysokości przekraczającej 3,0m 

c) w przypadku układania mieszanki z większej wysokości należy stosować rury 
teleskopowe, rynny itp. 

d) w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się  deskowań i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji 

e) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki 

f) w okresie upalnej, słonecznej pogody mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody 

g) w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona 
przed wodą opadową, w przypadku gdy na mieszankę betonowa spadła nadmierna 
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć 

h) w miejscach , w których skomplikowany kształt  deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenia utrudniają  mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo 
stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane : 

a) data rozpoczęcia i zakończenia  betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli 

b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej 

c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań 

d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
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Układanie mieszanki betonowej : 
a) słupy powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami nie 

przekraczającymi 5m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami 
b) ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 

przekraczającej 3m 
c) dolna część słupa lub ściany  powinna być wypełniona do wysokości 15cm mieszanką 

betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o 
uziarnieniu większym niż 10mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż w 
dokumentacji projektowej. 

Przerwy w betonowaniu : 
a) przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach 

uprzednio przewidzianych w projekcie i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
b) ukształtowanie betonu w przerwach roboczych powinno być uzgodnione z nadzorem 

technicznym 
c) przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować  w 

miejscach najmniejszych sił poprzecznych 
d) powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych to jest w zasadzie pod kątem 45º. W słupach i belkach 
powierzchnia betonu w przerwie roboczej  powinna być prostopadła do osi tych 
elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni 

e) powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego z e świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 
stwardniałego betonu okruchów luźnych oraz warstwy szkliwa cementowego przez 
przepłukanie wodą 

f) resztki wody w zagłębieniach powinny być usunięte przed betonowaniem 
g) okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 

warstwę drugiej bez zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinien być 
ustalony przez nadzór techniczny ( laboratorium kontrolne) w zależności od 
temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych 
czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi 
więcej niż 20º C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz 

h) przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia 
i uprzednio ułożonego betonu 

i) w przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych  w 
deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na 
niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do 
ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 

 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu – twardnienie betonu w warunkach naturalnych : 

a) warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu, jego pielęgnacja powinny : 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych 
niezbędnych do przewidzianego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie 
-    chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

b) w okresie pielęgnacji betonu należy : 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych, przez ich 
osłanianie i zwilżanie stosownie do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych 
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- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności co najmniej 7 dni przy 
stosowaniu cementów portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementów 
hutniczych i innych 

c) duże masywy betonowe powinny być polewane według specjalnej instrukcji 
d) powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi, 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te powinny odpowiadać 
wymaganiom  określonym przez producenta 

 
5.5 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Zasady ogólne : 

a) mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 
b) mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a 

ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej 

c) ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto ustawione i nie 
pozwala na stosowanie wibratorów pogrążanych 

d) przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 
nie powinna być większa niż 1,5 krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 
1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego długości). Wibrator w czasie pracy 
powinien być zagłębiony na 5-10cm w dolną warstwę uprzednio ułożonej mieszanki 

e) przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na 
kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość 
zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 
zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12cm. 

f) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość 
posuwu wibratorów powierzchniowych jak i skuteczny promień działania powinny by 
ć ustalane doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej 

g) zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w 
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp 

h) opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne 
i) wibratory powinny być dobierane do konstrukcji o rodzaju deskowań 
j) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 

zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów  wgłębnych 
k) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała 

na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 Mpa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni betonu 

 
5.6 Rozbiórka rusztowań i deskowania 
Całkowita rozbiórka  deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu.  
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej 15º C można 
przyjąć dla betonów następujące czasy rozformowania : 

a)   3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków 
b) 6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian 
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W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż 15º C obowiązującym kryterium jest 
wytrzymałość betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości 
betonu w konstrukcji, można orientacyjnie przyjąć do wyżej podanych czasów mnożniki : 

a)  1,5 dla temperatury średniej +10º C 
c) 2,0 dla temperatury średniej +5º C 
d) 3,0 dla temperatury średniej +1 º C ( pod warunkiem uzyskania przez beton przed 

nastaniem chłodów wytrzymałości co najmniej R 15 – 15 Mpa 
Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Rusztowania i deskowania  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych deskowań i rusztowań 
stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu  muszą być zgodne z zaleceniami 
producenta. 
 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

a) warunki ogólne : 
 

- badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały  
czas trwania robót betonowych 

- kontrola betonu powinna obejmować sprawdzanie i rejestrowanie cech 
technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi Normami i uwagami 
wprowadzonymi do dokumentacji projektowej 

- podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę jakości 
mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania oraz 
prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 

- w ramach przeprowadzanej kontroli należy sprawdzać różnicę  pomiędzy 
przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną tzw. metodą 
stożka opadowego 

- ocenie podlegają wszystkie wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek 
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba próbek 
powinna być ustalona z Inspektorem Nadzoru 

b) konsystencja mieszanki betonowej : 
- sprawdzenie jej  przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 

roboczej. Zaleca się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka, 
każdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy 
istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub 
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą 

- różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć +20% wartości wskaźnika Ve-Be, + 1cm wg metody stożka 
opadowego 
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c) wytrzymałość betonu na ściskanie 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż : 

-    1 próbkę na 100 zarobów 
-    1 próbkę na 50m3 
-    1 próbkę na zmianę roboczą 
-    3 próbki na dobę 
-    6 próbek na partię betonu 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli wytrzymałość określona 
na próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być brane serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Próbki 
powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie 
segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora nadzoru 
ze spisaniem protokołu z pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane 
kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z 
podpisem Inspektora nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. 
Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika 
budowy przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250. 
 
d) nasiąkliwość betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 
5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 
 
e) odporność na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych na stanowisku betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej jeden raz w  okresie betonowania obiektu, ale nie rzaqdziej niż raz na 5000 m3 
betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w  wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. W metodzie 
przyspieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach 

 
f) dokumentacja z kontroli jakości betonu 

- dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości betonu 

- dla każdej jednorazowej dostawy betonu powinien być wystawiony przez 
producenta dokument określający klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz 
niezbędne dane 

- zaświadczenie o jakości betonu winno zawierać w szczególności podstawowe 
dane merytoryczne : okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 
charakterystykę betonu wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na 
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ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań, wyniki badań dodatkowych, 
okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 

- dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i 
ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonywania, twardnienia a 
także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych 
rodzajów konstrukcji betonowych. Nie specyfikuje się oddzielnie konstrukcji pomocniczych 
jak rusztowania i deskowania. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu ( deskowanie) 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót . 

 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-06250  Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) odbiór deskowań i rusztowań 
d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia 
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8.5 Odbiór deskowań 
a) do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, 

jeżeli taki był prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
danego rodzaju deskowania 

b) odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań 
systemowych inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

c) badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania 
deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów 

d) przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy 
sprawdzać : 

-    przekroje i rozstawy stojaków ( podpór) 
-    usztywnienie jak wyżej 
-    szczelność deskowania 
-    wartość roboczej strzałki ugięcia jeżeli taka została przewidziana 
-    prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie 
-    usunięcie z deskowań zanieczyszczeń 
-    powleczenie deskowanie preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 
-   sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych 

e) dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań : 
      -    odchyłka płaszczyzny lub  krawędzi od pionu na 1 m  2 mm 

-  odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1  
m wysokości                   1,5 mm 

      -    odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości           5,0mm 
-   odchyłka płaszczyzny deskowania  ściany lub słupa od pionu na całej  

wysokości                                                                                         10,0 mm 
8.6  Odbiór konstrukcji monolitycznych 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione 
następujące dokumenty : 
a) rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 

trakcie realizacji budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu 
również rysunki wykonawcze 

b) dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian ( dzienniki budowy, karty 
nadzoru autorskiego) 

c) wyniki badań kontrolnych betonu 
d) protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania 
e) protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem 
f) protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 
g) protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża 
h) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego 
Niezależnie od powyższych dokumentów przy badaniu konstrukcji betonowych i 
żelbetowych powierzchnia winna być poddana badaniu i ocenie  pod kątem : 
a) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
b) zgodności z projektem otworów i kanałów 
c) prawidłowości ustawienia części zabetonowanych 
d) prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 
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e) prawidłowości ułożenia izolacji 
f) prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp. 
g) sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiarów 

 
8.7 Parametry techniczne odbiorowe 
 

a) sprawdzenie jakości betonu pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury na 
podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą 
nieniszczących metod badań : 

a. przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej 
niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu. 

b) zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i 
położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli  
przedstawionej poniżej 

 
Odchylenia Dopuszczalne  w mm 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm 
Odchylenia w poziomach wierzchu  konstrukcji fundamentowych +/- 20 mm 
Odchylenia w poziomach wierzchu  konstrukcji fundamentowych 
dla słupów i innych elementów prefabrykowanych 

+/- 50 mm 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do 
projektowanego odchylenia : 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu 

ślizgowym lub przestawnym 

 
 
5 mm 
20mm 
 
1/500 wysokości 
budowli, nie więcej 
niż 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od pionu : 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 mm 
15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą 
o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych : 

a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 
+/- 4mm 
+/- 8 mm 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów +/- 20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm 

         
8.8  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 
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8.9  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.10  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.11 Dokumenty do odbioru  końcowego robót  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-72/B-06270  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy 
                                               Odbiorze 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  
                                               Statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 
                                               Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
                                               Klasyfikacja i określenie środowisk 
PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
                                               zastosowania 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty 
                                                walcowane na gorąco 
PN-83/H-92120  Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne 
PN-81/H-92131  Stal walcowa. Blachy cienkie zwykłej jakości 
PN-78/M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i 
                                                Podział na główne parametry 
PN-78/M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 
                                                Z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
                                                Eksploatacja 
PN-78/M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
                                                Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 
PN-78/M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i  
                                                Badania 
PN-B-03150   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
                                                Wytrzymałościowymi 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-83/D-97005/19  Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe 
PN-88/M-82501  Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 
PN-88/M-82503  Wkręty do drewna z łbem stożkowym                                                 
PN-88/M-82505  Wkręty do drewna z łbem kulistym                                                                                             
PN-88/M-82509  Wkręty do drewna . Wymogi i badania 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta elementów stropów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989  
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STB  01.04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich (konstrukcji z betonu) w zakresie przebudowy budynku wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 
a) zbrojenie konstrukcji z betonu – stal  zgodnie z dokumentacją projektową,  (wygięcie, 
przycięcie, łączenie oraz montaż). 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac zbrojarskich  - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami 
projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót zbrojarskich 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne; PN-89H-06250 Roboty 
betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Podstawowe elementy  wykonania robót : 

a) przed  przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych 
zawartych w projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego 
układu warstw  gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i 
określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia 
obiektu 

b) wykonanie elementów żelbetowych powinno być tak realizowane,  aby zapewniało 
wymagany stopień bezpieczeństwa obiektu i nie powodowało szkodliwych jego 
odkształceń, jakie mogą powstać wskutek zmian zachodzących w gruncie i wykonanej 
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uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywania robót lub przekroczenia 
nośności  

c) przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu należy uwzględnić wszystkie 
czynniki mające wpływ na ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu 

       d) przed przystąpieniem do wykonywania elementów żelbetowych należy uwzględnić  
wszystkie czynniki mające wpływ na ustalenie ich  rzeczywistego poziomu 
posadowienia 

Dokumentacja  projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierać :  
 

a) rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w elementach konstrukcji 
żelbetowej 

b) wykazy prętów zbrojeniowych 
c) sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatkę lub szkielety zbrojeniowe 
d) inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w 

określonych warunkach wykonania 
e) klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych 
f) zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia i uchwytów montażowych 

 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach 
powinny mieć zaświadczenie jakości ( certyfikat). Kręgi i wiązki prętów powinny być 
zaopatrzone w przewieszki zawierające : znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, 
numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
Pręty zbrojarskie ze stali A IIIN powinny odpowiadać normie PN-93/H-84023 Stal 
określonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2  Sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich 
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Prace zbrojarskie należy wykonywać specjalistycznymi urządzeniami -  giętarkami, 
prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenia zbrojarni. 
Sprzęt ma spełniać wymogi bhp, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich 
terminach realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy : 

c) dokonać odbioru deskowania 
Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-
3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
5.3 Przygotowanie prętów zbrojeniowych 

a) oczyszczenie prętów zbrojeniowych 
Pręty stalowe, przed użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem należy  
oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
b) prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych 
W przypadku prostowania stali metodą  wyciąganą – stanowiska pracy, miejsca  
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć 
ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
Na terenie ogrodzonym zabronione jest : 

a) przebywanie pracowników wzdłuż ciągnionego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali, 

b)   przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu 
c) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk 
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      Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki dozwolone jest tylko po jej 
zatrzymaniu. 
Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń  kołowrotkami a 
prościarkami powinny być ogrodzone. 
Przy cięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad : 

a) w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć 
obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim 

b)  cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione 
d) przy mechanicznym przecinaniu prętów – chwytanie ręką prętów w odległości 

mniejszej niż 50 cm od nożyc tnących jest zabronione. 
e) gięcie prętów zbrojeniowych 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad : 
a) gięcie prętów do średnicy 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
b) pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą 

urządzeń mechanicznych, gięcie prętów powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy 
ograniczyć tylko do stali walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych 
wytycznych dla tego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik do dokumentacji 
technicznej robót zbrojarskich 

c) zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów 
zbrojeniowych na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy 
unieruchomionej tarczy giętarki 

 
5.4 Montaż zbrojenia 

a) ogólne zasady montażu : 
- ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane 

według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy 
której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia 

-  nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów roboczych, 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych 

-   zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
- zbrojenie powinno być trwale  usytuowane w deskowaniu w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania 
materiału i zagęszczania mieszanki betonowej 

-  pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak,  aby grubość otuliny 
betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie 

b) montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w zbrojeniu 
- zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie 
- łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać 

wymaganiom podanym powyżej 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
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Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje : 

a) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
b) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 
c) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 
d) sprawdzanie  zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach 
e) badanie połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 

 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu i ustawieniu zbrojenia nie powinny być większe niż 
podano w tabeli  :  
 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  

a. w długości elementu 
b. szerokości (wysokości) elementów 
c. przy wymiarze do 1m 
d. przy wymiarze powyżej 1m 

 
b.w. 
+/- 10mm 
+/- 5mm 
+/- 10mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion : 
e. przy średnicy do  20mm 
f. przy średnicy powyżej 20mm 

 
+/- 0,5d 
+/- 10mm 

W położeniu odgięć prętów +/- 0,2d 
W grubości warstwy otulającej +/- 10mm 
W położeniu połączeń +/- 25mm 
 
Warunki badań stali i innych materiałów powinny być wpisane do Dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej 
wydanej przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
W zależności od średnicy prętów i kasy stali pręty  zbrojeniowe powinny być dostarczane w 
postaci kręgów lub wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna wynosić 550 – 
1000mm, a ich  masa do 1000kg. Masa wiązek nie powinna przekraczać 5000kg. 
Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczane o długościach 10 – 12 m, jeżeli w 
zamówieniu nie określono długości wymaganej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w tonach zamontowanego zbrojenia 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
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Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa  się na podstawie dokumentacji projektowej 
i uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu ( deskowanie) 
Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
zbrojarskich. 

 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 
żelbetowe i sprężone, odbiory statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i 
żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-88/B-06250  Roboty betonowe i 
żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) odbiór deskowań i rusztowań 
d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia 

Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o 
usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć : 

a) zaświadczenia o jakości producentów siatek 
b) protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu 

budowy 
c) odpisy oraz wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 

roboczym 
 
Niezależnie od protokołu od protokołu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z 
wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
 
8.5 Odbiór zbrojenia pełniącego funkcję połączeń wyrównawczych i uziomów 
 
Zbrojenie w elementach żelbetowych ( ścianach, słupach, stropach)  pełniące funkcję  
połączeń wyrównawczych i uziomów podlega osobnemu, niezależnemu odbiorowi 
technicznemu,  przeprowadzonemu przez  branżowych Inspektorów nadzoru. Odbiór 
techniczny  uwzględnia :  

a) zgodność z dokumentacją budowlaną i  branżową 
b) lokalizację prętów i płaskowników 
c) elementy spawów i połączeń prętów i płaskowników 
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8.6  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.7  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.8 Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.9 Dokumenty do odbioru  końcowego robót  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót zbrojarskich, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-72/B-06270  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy 
                                               Odbiorze 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  
                                               Statyczne i projektowanie. 
PN-89/H-84023  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-81/H-84023  Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-ISO-6935-1  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO-6935-1/Ak  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
                                                stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowe 
PN-ISO 6935-2/Ak  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowe. Dodatkowe wymagania 
                                               stosowane w kraju 
Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  01.05  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji 

przeciwwilgociowych w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 

50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi: 
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa 
- ściany żelbetowe podszybia i ściany fundamentowe – izolacja przeciwwilgociowa 2x np. 

Multi-Baudicht 2K firmy Remmers.  
Opis izolacji rozpatrywać łącznie z detalami na rysunkach architektonicznych, 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
- przekładki na fundamencie i murze fundamentowym – 1x papa termozgrzewalna.  
- pod posadzką parteru – 1x papa termozgrzewalna. 
Izolacja przeciwwilgociowa dachu oraz paroizolacja 
- dach płaski obłożony 2x papą (podkładowa i nawierzchniowa) oraz 1x papa 

termozgrzewalna na płycie żelbetowej stropodachu. 
Uwagi: 
Izolację należy dobrać każdorazowo indywidualnie do warunków gruntowo-wodnych oraz 
ukształtowania terenu. Izolować suche powierzchnie lub stosować materiały odpowiednie do 
warunków gruntowo-wodnych oraz ukształtowanie terenu. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych - należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z 
ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Powłoki izolacyjne, np. 

- powłoki polimerowe – np. Multi-Baudicht 2K firmy Remmers 
- Papa termozgrzewalna -  w standardzie zgodnym z dokumentacją projektową - 

izolacja przeciwwilgociowa na zagruntowanym podłożu. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i pokrycia dachu  
powinien wykazać się możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały należy układać na podkładach z 
desek lub płyt betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej , ściśle jedno obok drugiego, najwyżej w 
dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
4.3 Transport materiałów  
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
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Izolacja może  być przewożona dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów  
państwowych dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.06 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót    należy : 

a) przygotować podłoża – wypełnić ubytki i wyrównać powierzchnie izolowane 
 

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
69/B-10260  Izolacje bitumiczne . Wymagania  i badania techniczne  przy odbiorze ; PN-
77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej;  BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na 
welonie z włókien szklanych; warunkach technicznych podanych przez producentów. 
 
5.3 Wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej powłokowej 
 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień i wypukłości oraz 
pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

a) izolacja powinna być wykonywana na  podkładzie odpowiadającym wymaganiom 
technicznym, określonym w technologii  wykonawstwa 

b) liczba warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
c) każda z warstw powinna być szczelna i ciągła 
d) każde odstępstwo od dokumentacji projektowej należy uzgadniać z projektantem. 

 
5.4 Wykonanie izolacji   
 
Parametry ogólne : 

a) podłoże betonowe ( z zapraw) o wytrzymałości konstrukcyjnej i wilgotności 
powietrzno – suchej 

b) gruntowanie powierzchni środkiem w standardzie,   
c) składowanie materiałów przed montażem i montaż w temperaturze otoczenia nie 

mniejszej niż 5º C 
d) papy należy układać na suchym podłożu ( gdy istnieje konieczność osuszyć 

powierzchniowo) 
e) papa termozgrzewalna – zgrzewanie całopowierzchniowe z ciągłą wypływką bitumu 

na zakładach 
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5.5 Pokrycia z pap  
Roboty porywcze powinny być wykonywane zgodnie  z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 oraz : 

a) pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 C 
b) szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić minimum 

10cm, należy je wykonywać zgodnie ze spadkiem połaci 
c) zakłady powinny być wzajemnie przesunięte 
d) w miejscach załamania powierzchni pokrycie należy wzmocnić 
e) pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, 

w których wykonano dylatację budynku 
f) papa przed użyciem powinna być przechowywana zgodnie z instrukcją producenta 
g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spełniać wymagania normy 

PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999 
h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocą palnika na gaz propan – butan należy 

przestrzegać zasad bhp i p-poż 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych powinien być zgodny  z 
zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne . Wymagania  i 
badania techniczne  przy odbiorze 

b) w szczególności powinna być oceniana właściwość materiałów izolacyjnych . Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

c) nie dopuszcza się stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

d) nie należy stosować materiałów przeterminowanych 
e) warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania zawierają w szczególności : 

 
a) sprawdzenie właściwości technicznych , lepików i pap 
b) sprawdzenie równości powierzchni i spadków 
c) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć 
d) sprawdzenie szczelności  wykończeń obróbek papowych 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej izolacji. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa  się na podstawie dokumentacji projektowej 
i uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoża 
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i 

stanu wilgotności podłoża , sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności 
jej połączenia z podłożem 

 
8.5  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.6  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 



 48

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.7  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.8 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
c) ustalenia technologiczne 
d) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
e) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze   
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PB-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej 
Informacje techniczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989. 
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STB  01.06  ROBOTY  MUROWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   robót 

murowych w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 50, dz. 

nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) wykonanie ścian  z  bloczków silikatowych na zaprawie cementowo – wapiennej,  
zgodnie z dokumentacją techniczną, 

b) ułożenie nadproży prefabrykowanych, 
c) wykonanie ścianek działowych z bloczków silikatowych, 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu ścian - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścian  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  ścian   

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10020   
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegła 
wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - 
wapienne 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania murowych  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy : 

a) sprawdzić jakość  elementów ściennych 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań  fundamentów 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  murowania ścian należy : 

a) przygotować podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
b) usunąć  resztki zaprawy z podłoży 

 
5.3 Murowanie ścian  
Należy przestrzegać zasad podanych w normie oraz :  

a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków , otworów 

b) mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości 
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c) w miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy strzępia 
zazębione końcówki 

d) wnęki i bruzdy należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
e) konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niż 0º C 
f) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 

 
Spoiny w murach : 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-68/B-
10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na 

budowę 
d) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 
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Odbiór robót murowych powinien być przeprowadzony przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. 
Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych : 

a) odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno 
być większe niż 2 mm na 1m długości i nie więcej niż 3 mm na całej długości 

b) największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może 
być większe niż 2 mm 

 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.4  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót izolacyjnych  dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.5  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót murarskich , komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
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9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-65/B-14503     Zaprawy cementowo – wapienne 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30003/A1:1996 Cement murarski 
PN-88/B-30003/A1:1997 Cement murarski 
PN-EN 413-2:1998  Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 197-1:2002  Cement cz. 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 197-2:2002  Cement cz. 1. Ocena zgodności 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B—3002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
    Wytrzymałościowych 
DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
ITB-AT-15-3876/99  Bloki wapienno-piaskowe  
PN-B-12061:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła i kształtki. 
 
ITB Właściwości wytrzymałościowe bloczków i murów z bloków wapienno – piaskowych 
Warszawa 1999 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  01.07  TYNKI   
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   

tynków systemowych, cementowo – wapiennych w zakresie przebudowy budynku wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 
a)  tynków  systemowych w standardzie zgodnie z dokumentacją projektową  
b) tynków zwykłych cementowo – wapiennych kategorii II i  III 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  tynków  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni 
wewnętrznych.  
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze 
a) tynk systemowy  i cementowo - wapienny 
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b) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie 
c) listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy : 

a) sprawdzić jakość  elementów murów i stropów 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań   

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  tynkowania ścian należy  przygotować podłoże : 

a) podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznięte, 
wolne od zabrudzeń i luźnych elementów) 

oraz przygotować zaprawę. 
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5.3 Tynkowanie ścian   
W zakres robót wchodzi : 

a) sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
b) osadzenie listew narożnikowych 
c) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zanieczyszczenie 
d) wykonywanie tynku   systemowego i cementowo - wapiennego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 1ºC. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15cm. 
Należy usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską. Odsłonięte części 
metalowe lub przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą 
powłoki malarskiej z farby ochronnej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie. 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych  jako iloczyn  długości ściany w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu 
stropu.  
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót  tynkarskich  stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na 

budowę 
d) sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się 

płaszczyzn : 
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 

większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości kontrolnej 
łaty 2m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 
1,5 mm na 1m i nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach  powyżej 3,5m wysokości 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2 
mm na 1m i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji – nie więcej niż 2 mm na 1m. 

 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)    odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót  dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
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b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
 DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  01.08  IZOLACJE  TERMICZNE   
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji 

termicznych ze styropianu i wełny mineralnej w zakresie przebudowy budynku wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) wykonanie izolacji termicznej ze styropianu i wełny mineralnej grubości  zgodnej z 
dokumentacją projektową  

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe izolacji. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu izolacji  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
Sposób wykonania izolacji ( układanie, klejenie, osadzanie) zgodny z dokumentacją 
projektową. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
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Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z  atestem wydanym przez 
uprawniona jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki. 
Wykonawca powinien obejrzeć każdą partię dostarczonego  materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
2.2 Wymagania normatywne 
Styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-20130 Płyty 
styropianowe. 
Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie BN-71/6755-08 
Wyroby termoizolacyjne. Płyty i filce z wełny mineralnej. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały izolacyjne  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały należy układać 
na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów izolacyjnych. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót  izolacyjnych  należy : 

a) przygotować podłoża – wypełnić ubytki i wyrównać powierzchnie izolowane 
b) warstwa izolacyjna powinna być ciągła i  mieć stałą grubość 
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5.3 Wykonanie  izolacji 
Zakres ilościowy i rzeczowy wykonanej izolacji powinien być w sposób bieżący zgłaszany 
Inspektorowi Nadzoru do odbioru. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych   powinien być zgodny  z 
zasadami podanymi w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.  

b) w szczególności powinna być oceniana właściwość materiałów . Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

c) nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

d) warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej izolacji. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa  się na podstawie dokumentacji projektowej 
i uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
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Sprawdzeniu podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoża 
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie ułożenia, równości, ciągłości i 

grubości  warstwy  izolacyjnej. 
 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 

 
.8.5 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót izolacyjnych  dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania.  
PN-B-20130  Płyty styropianowe 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
   Produkowane fabrycznie.  
   
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
 
Informacje techniczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989. 
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STB  01.09  ELEMENTY STALOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  

odbioru elementów  stalowych w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, 

Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  elementów stalowych zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementów stalowych oraz balustrad należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  robót zgodnie z 
ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może 
być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe przy wykonywaniu  elementów 
stalowych oraz balustrad  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
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3.2 Sprzęt do  wykonania  robót   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Asortyment sprzętu zgodny z  
wytycznymi branżowymi producenta elementów. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót montażu dachu nad przejazdem oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Połączenia spawane 
 Materiały podstawowe do spawania 
Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały które odpowiadają gatunkom 
określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w inny sposób 
jednoznacznie określony gatunek oraz nie mają : 

a. rozwarstwień 
b. wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i 

większych niż 10% powierzchni 
c. rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia 
d. zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych 

 
5.3 Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy 
Spoiwa i topiki powinny : 
 

a) odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji 
b) mieć zaświadczenie o jakości 
c) spełniać wymagania norm przedmiotowych 

 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
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5.4 Przygotowanie podłoża konstrukcji stalowej 
 

a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniem nie mogą być zanieczyszczone 
b) ostateczny efekt przygotowania  - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości – 

zależy od stosowanych metod czyszczenia 
c) przyjmując stopień oczyszczenia należy uwzględnić trwałość systemu malarskiego , 

która zależy w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia 
 
5.5 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej 
 

a) oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów, 
wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu 

b) oczyszczenie właściwe , polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania, 
innych zanieczyszczeń 

 
5.6 Ocena przygotowania podłoża – odbiór podłoża 
 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej 
oczyszczeniu, to znaczy nie później niż w 1 godzinę od zakończenia czyszczenia, określając  
zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości  powłok : 
a) wygląd powierzchni 

a) stopień przygotowania powierzchni 
b) chropowatość 
c) zapylenie 

 
5.7 Wykonanie powłok 
 

a) charakterystyka powłoki powinna być zawarta w projekcie technicznym 
b) zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać farbami pęczniejącymi na okres 1 

godziny 
c) powłokę należy nałożyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą  w 

dokumentacji projektowej 
d) gruntową pierwszą powłokę należy nałożyć  na podłoże nie później niż po 6 

godzinach po oczyszczeniu 
e) prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania 

farb oraz zgodnie z projektem 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
 
Przebieg  prac spawalniczych należy kontrolować w fazach : 

a) wstępnej 
b) bieżącej ( międzyoperacyjnej) 
c) ostatecznej 
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W fazie wstępnej należy sprawdzić : 
a) opracowanie i stosowanie technologii spawania 
b) posiadanie kwalifikacji spawacza 
c) dziennik budowy 
d) dobór i stan materiałów hutniczych 
e) przygotowanie materiałów do spawania 
f) sprzęt spawalniczy 

 
W fazie bieżącej ( międzyoperacyjnej) należy sprawdzić : 

a) ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie 
kwalifikacji spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania 

b) zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych 
c) jakość wykonania poszczególnych ściegów 
d) prowadzenie dziennika budowy 
e) jakość spoin, które po całkowitym  wykonaniu konstrukcji będą niedostępne 

 
W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) należy sprawdzić : 

a) prawidłowość  użytych materiałów 
b) dziennik budowy 
c) oczyszczenie  spoin z żużla i odprysków 
d) zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją 
e) wymiary spoin 
f) jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji 

 
W szczególności powinny być oceniane : 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c) wykonane malowanie 
d) osadzenie  konstrukcji obudowy aluminiowej 
e) prawidłowość wykonania z  uwzględnieniem szczelności i stabilności  
f) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami  katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
 Odbiór elementów konstrukcji od dostawcy 
 
Podstawę przyjęcia elementów na budowę w zakresie zabezpieczeń przed korozją stanowią : 

a) projekt techniczny 
b) dokumenty producenta 
c) sprawdzenie oznaczenia wyrobów 
d) sprawdzenie stanu powierzchni elementów 

 
Przechowywanie elementów na placu budowy 

a) elementy stalowych konstrukcji powinny być przechowywane na placu budowy 
zgodnie z wymaganiami projektu 

b) zaleca się przechowywanie w miejscach suchych 
c) składowanie powinno odbywać się  na podkładach z betonu, drewna, kamieni 

 
8.2  Elementy odbiorowe 
W szczególności powinny być odbierane: 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c)  prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 
d) wykonane malowanie i ocynkowanie 
e) osadzenie  konstrukcji nośnej  
f) prawidłowość wykonania z  uwzględnieniem szczelności i stabilności 

 
8.3 Uznanie robót za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej 
 
Odbiór robót zabezpieczających  konstrukcje stalowe przed korozją  
 

a) kontrola jakości powłoki malarskiej  wykonanej na stalowej konstrukcji polega na 
ocenie wzrokowej, sprawdzeniu wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i 
sprawdzeniu przyczepności do podłoża 

b) wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji 
technicznej 

c) grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia 
czystości należy sprawdzać przez pomiar metodą magnetyczną 

d) po dostarczeniu konstrukcji na budowę winny być sprawdzone przez Inspektora 
Nadzoru świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności wykonania 
powłok malarskich z dokumentacją projektową 

e) wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową 
f) powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża 
g) grubość i rodzaj zastosowanego materiału powinno odpowiadać wymaganiom 

technicznym w dokumentacji projektowej 
 
8.4 Uznanie robót za poprawne w zakresie wykonania daszku 
Odbiór dachu nad przejazdem : 
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a) sprawdzenie zakresu zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacja 
projektową 

b) sprawdzenie rodzaju zastosowanych łączników, uszczelnień i  wypełnień, zgodność z 
dokumentacja projektową 

c) sprawdzenie statyki dachu i  szczelności 
 
8.5  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny robót  
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, 
wymiary i wielkości statyczne 

PN-89/H-84023.01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacji 
 Technicznej 
PN-H-74245:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno 
PN-75/H-93200.00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. 

Wymiary 
PN-H-74246:1996 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na zimno. 

Wymiary 
PN-9-/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

Projektowanie i wykonanie. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i 
lutowane.  

PN-EN ISO 1454-1:2004 Wymagania  dotyczące jakości zgrzewów. Pełne wymagania 
PN-EN ISO 1454-2:2002 Wymagania  dotyczące jakości zgrzewów. Podstawowe 

wymagania  
PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Oznaczanie chlorków na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych  systemów malarskich. Części od 1 do 8. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
Dodatkowo aplikacja z 2002roku. Dodatkowo dodatek Ad 1 z 
1998r i 2002r  

PN-88/B-01808   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady 
określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje 
stalowe  

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji 
w warunkach atmosferycznych. 
Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
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PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania. 

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby. 

PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły 

stopem cynk – aluminium. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10215:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły 

stopem cynk – aluminium. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10259:2001 Taśma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej 

na korozję. Tolerancje wymiarów i kształtów. 
 
PN-83/H-18-24 Dodatki stopowe. Chrom metaliczny 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów i systemów 
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STB 01.10  OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  

odbioru  opierzeń, obróbek rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, 

malowanej proszkowo w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, 

Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  : 

a)  opierzeń i obróbek blacharskich  z blachy tytan-cynk,  
b) rynien i rur spustowych  zgodnie z dokumentacją projektową, wybranego systemu, 
c) podokienniki zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z  ustaleniami projektowymi 

b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może 

być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  robót  należy przestrzegać ogólnych przepisów bhp oraz wytycznych  
projektowych. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.3 Sprzęt do  wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport  materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. W 
czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  wykonania robót należy sprawdzić  : 

a) rodzaj i parametry techniczne blachy, rur spustowych z galanterią  
b) zgodność z dokumentacją 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinny być oceniane : 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) szczelność, stabilność i jakość  opierzeń z blachy  
c) właściwości techniczne blach 
d) równość powierzchni i wymiary gotowych obróbek 
e) parametry techniczne elementów systemowych 
f) rozwiązania systemowe mocowań elementów 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami . 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w   jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2  Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacja techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) prawidłowość osadzenia elementów  
d) szczelność, jednorodność  i stabilność  osadzonych elementów 

8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

8.4 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.5 Odbiór  częściowy techniczny robót  
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
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Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a)  rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e)  ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym.. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem cynk-

tytan. 
PN-EN 10215:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem 

aluminium – cynk. 
-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003  Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma walcowana na 

gorąco w sposób ciągły. Tolerancje i wymiary. 
PN-72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy                                    
                                    Odbiorze 
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne płaskich wyrobów 
 walcowanych dla budownictwa 
PN-EN 612:1998  Rynny dachowe, rury spustowe. Definicje, podział, wymagania 
PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
PN B– 94701:1999  Dach. Uchwyty ocynkowane dla rur spustowych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranych producentów 
Ogólne przepisy bhp 
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STB  01.11    DACHY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru   dachu  w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 

50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) pokrycia dachu papą podkładową samoprzylepną i nawierzchniową termozgrzewalną 
z wykończeniem zgodnie z dokumentacja projektową 

 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  prac  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
Dostarczone  na budowę materiały i wyroby  powinny spełniać wymagania konstrukcyjne 
zgodnie z dokumentacja projektową. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Transport  i  przechowywanie blachy zgodnie z instrukcją producenta 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Montaż  
Ogólne zasady montażu : 

a) przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność dostarczonych 
elementów 

b) konieczne jest wytyczenie miejsc montażowych i sprawdzenie zgodności wyrobu z 
dokumentacją 

c) po wykonaniu montażu należy sprawdzić poprawność mocowania, szczelność i 
jednorodność kolorystyczną 

d) materiał powinien     posiadać atesty i zostać  dopuszczony do wbudowania przez 
Inspektora nadzoru. 

 
5.3  Pokrycia z pap gruboziarnistych i termozgrzewalnych 
Roboty porywcze powinny być wykonywane zgodnie  z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 oraz : 

i) pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 C 
j) szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić minimum 

10cm, należy je wykonywać zgodnie ze spadkiem połaci 
k) zakłady powinny być wzajemnie przesunięte 
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l) w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić 

m) pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, 
w których wykonano dylatację budynku 

n) papa przed użyciem powinna być przechowywana zgodnie z instrukcją producenta 
o) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spełniać wymagania normy 

PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999 
p) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocą palnika na gaz propan – butan należy 

przestrzegać zasad bhp i p-poż 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania zawierają w szczególności : 

 
a) sprawdzenie właściwości technicznych, lepików i pap 
b) sprawdzenie równości powierzchni i spadków 
c) sprawdzenie wymiarów gotowych obróbek 
d) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót  w zakresie  wykonania jest zgodny z przedmiarem. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
8.3  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania  robót 
d) szczelność pokrycia 
e) rodzaj podłoża i sposób przygotowania go po pokrycie 
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f) pochylenia połaci, spadki podłużna rynien dachowych i koryt odwadniających 
g) sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed 

zawilgoceniem w trakcie realizacji innych robót budowlanych 
h) sposób mocowania instalacji odgromowej 
i) opierzenia kominów 

 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

 
8.4  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.6Dokumenty do odbioru  końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
a) ustalenia technologiczne 
b) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
c) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 



 81

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót zbrojarskich, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze   
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PB-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
 
Informacje techniczne i technologiczne producenta materiałów i systemów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB 01.12   OKŁADZINY GK  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru sufitów podwieszanych g-k w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, 

Pecna, Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  : 
a) okładzin  stropów z płyt GK  na ruszcie stalowym ocynkowanym  zgodnie z dokumentacja 
projektową 
 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  prac  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu ścianek z płyt gipsowo – kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
Dostarczone  na budowę materiały i wyroby  powinny spełniać wymagania konstrukcyjne 
zgodnie z dokumentacja projektową. 
Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie  PN-B-
79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo – kartonowych : 
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a) powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
b) wymiary i tolerancje : 

- grubość  +/- 0,5mm 
- szerokość +/- 0,6mm 
- długość +/-0,6mm 

c) wilgotność (%) + 10,0 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiet należy składać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych,  na równym i mocnym , a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składania – do pięciu pakietów o jednej długości, nakładanych jeden na drugim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2 Warunki przystąpienia do robót 

a) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego 

b) przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów 

c) ścianki z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż 5º C pod warunkiem , że wciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0º C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60% do 80% 

d) pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności  w trakcie wykonywania robót powinno być oceniane : 

a) równość powierzchni płyt  
b) narożniki i krawędzie ( uszkodzenia) 
c) wymiary płyt ( zgodnie z tolerancją) 
d) wilgotność i nasiąkliwość 
e) obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
f) funkcjonalność ścianek systemowych 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót  jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
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8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.3 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoża 
d) prawidłowość zamontowanych płyt i ich wykończenia na stykach, narożach, 

obrzeżach 
e) sprawność funkcjonowania okuć, stabilność 
f) wichrowatość powierzchni 

– powierzchnie powinny stanowić płaszczyznę pionową, poziomą lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji technicznej. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać 
rozwarcie wynikające z dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostolinijne 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania łaty 
kontrolnej o długości 2m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią powinien być dokonywany z dokładnością do 5 
mm. 

Dopuszczalne odchyłki : 
a) odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej nie większa niż 2mm i w liczbie nie większa niż 2 na całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2m 

b) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5mm na 
1mb i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości i 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m 

c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego  nie większe niż 2mm na 
1mb i ogółem nie więcej niż 3mm  na całej powierzchni ograniczonej ścianami 

d) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta  przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 2mm 

 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu 
c) odbiorowi końcowemu 

 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy   
i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
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niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika   budowy   i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki   budowy    i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki – wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
   Wełna mineralna 
PN-B-79405:1997/Ap1 Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe 
PN-EN 12859:2002 Płyty  gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań A1 
Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 198 
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STB  01.13  STOLARKA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  okien i 

drzwi w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku 

wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 

139/6, gmina Mosina. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) okien w standardzie zgodnie z dokumentacją projektową,  
b) podokienników wewnętrznych  
c) drzwi zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  stolarki . 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki  i przegród 
Stolarka  powinna być magazynowana  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej. 
 
4.3 Transport stolarki  i przegród 
Transport stolarki należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  montażu stolarki należy : 

a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposażenia stolarki w zamki, 

okucia i galanterię 
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 
d) sprawdzić zgodność i kompletność okuć okiennych 

 
5.3 Montaż stolarki  
Należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. 

a) przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica 



 89

b) w przypadku występowania wad w  wykonaniu  ościeża, ościeże należy  oczyścić i 
naprawić lub wymienić zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru 

c) w sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach 

d) ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych 

e) po ustawieniu należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu 

f) złącza należy  wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez 
producenta 

g) producent stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 
wykwalifikowanych pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 

 
5.4 Dylatacje 
Należy wykluczyć kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na 
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności 
wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnia profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi 
powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana grubości minimum 35 mm. Cięcia 
elementów stalowych zabezpieczyć przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub 
związku fluoru. 
 
5.5 Szklenie 
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne według zestawienia  
Producent szkła powinien udzielić minimum 10 letniej gwarancji na szczelność  zestawów 
szklanych i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny  z zasadami podanymi w 
normie PN-88/B-10085  Stolarka budowlana . Okna i drzwi. 

b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana 
stolarka. Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
stolarki z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

e) nie dopuszcza się stosowania stolarki , której właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
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f) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych 

g) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć- konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość 
zawiasów, skrzydło drzwiowe i okienne powinno otwierać się i zamykać swobodnie, 
bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem 

h) sprawdzenie niezawodności drzwi i okien – zachowanie sprawności po wykonaniu  
określonej przez producenta ilości cykli 

i) sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151 
j) oceniana jest wodoszczelność przegrody 
k) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła  i zamków zgodnie z dokumentacją 

techniczną 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej stolarki i przegród w 
świetle ościeżnic 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi : 

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niż 2 mm na 
1m  wysokości stolarki, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu 
ościeżnicy 

b) różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż : 
- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2m 
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
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8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) protokoły odbiorów systemów zamków  
h) protokoły odbiorów bram rolowanych 
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki.           
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12150-1:2002  Szkło w budownictwie. Definicje i opis 
PN-79/B-13054 Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane 
PN-EN 1063:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne szklenia 
PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkło w budownictwie 
PN-88/B-12203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia 
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła. 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989         
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STB  01.14  WYKOŃCZENIE   ŚCIAN I POSADZEK 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  

odbioru  wykończenia  ścian i posadzek w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, 

Pecna, Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie    : 

a) Posadzek, podłóg z cokołami zgodnie z dokumentacją projektową 
b) okładzin ścian z płytek ceramicznych 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin posadzkowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem   robót zgodnie z ustaleniami 
projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może 
być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania  robót. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  okładzin  posadzkowych  należy przestrzegać zasad podanych w 
normach : 
PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – stopnie monolityczne i 

okładzina stopni 
PN-EN 176  Płytki 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
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2.2  Zakres  asortymentowy 
a) Materiał systemowy   oraz warstwa samopoziomująca i wyrównująca  
b) zaprawa klejowa 
c) zaprawa fugowa 
d) profile wykończeniowe aluminiowe  i stalowe do okładzin posadzkowych 
e) płytki posadzkowe 

Wszystkie materiały i akcesoria powinny być najwyższej kategorii jakości producenta. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.3 Sprzęt do  wykonania  robót  posadzkowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  wykonywania okładzin posadzkowych należy sprawdzić  : 

a) prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie 
nasiąkliwość 
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b) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego 

c) płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
d) na posadzce powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki – 

deska  ( może to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) 
e) po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze 

spoin pomiędzy płytkami 
 
5.3 Wykonywanie okładzin   
Należy przestrzegać zasad podanych w normach : 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – stopnie monolityczne i 

okładzina stopni 
PN-EN 176  Płytki 
 
5.4 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane i sprawdzone.  
 
5.5 Wykonanie okładzin   

a) sprawdzenie podłoży 
b) ułożenie płytek na klej 
c) ułożenie cokołów  
d) spoinowanie płytek 
e) oczyszczenie płytek 
 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 
i robót tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura 
przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35º C. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, otrzymana masa 
powinna być jednolita, bez grudek. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek i stopni   należy sprawdzić 
jakość podłoża zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii posadzek i 
stopni. 
Spoiny podziałów posadzkowych  powinny być skomponowane ( jednej linii lub równych 
odstępach) ze spoinami pozostałymi. 
Warstwa kleju pod płyty nie może zawierać pustych miejsc. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek należy sprawdzić spadki do 
elementów odwadniających. 
Podłoże pod płytki ( zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne, a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach ( końcach ścian) miały 
wymiar większy niż połowa płytki. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin posadzkowych musi być wykonywane w 
jednym cyklu technologicznym przez jednego wykonawcę. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinien być zgodny  z zasadami podanymi w normie PN-
63/B-10145 Posadzka  z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-EN 
176 Płytki gres  
W szczególności powinny być oceniane : 

a) właściwości techniczne zastosowanych płytek 
b) właściwości techniczne posadzki: wytrzymałość na ściskanie, ścieralność i twardość 

zgodnie z technologią zastosowanego systemu. 
c) nasiąkliwość płytek 
d) prawidłowość zachowania kształtu elementów ( zwichrowanie, łukowatość, 

rombowość) 
 
Warunki badań materiałów na okładziny posadzkowe  i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej okładziny 
posadzkowej  
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a)  zgodność z dokumentacja techniczną 
b)  rodzaj zastosowanych materiałów 
a) przygotowanie podłoża 
b) należyte przyleganie do podkładu 
c) prawidłowość przebiegu spoin 
d) prawidłowość ukształtowania powierzchni 
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e) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
f) jednolitość barw płytek ( wzór) 
g) odchylenie krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy użyciu łaty o długości 

2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m) 
h) odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być 

większe niż 2 mm na całej długości łaty 
i) powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków 
j) dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie 

może przekroczyć 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m 
k) w podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, 

konstrukcyjne i przeciwskurczowe 
l) osadzenie kształtowników systemowych poprzecznych i podłużnych 
m) zamontowanie płytek  i elementów  
n) ocena wyglądu zewnętrznego elementów 
o) ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych  

 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny robót  
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
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Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardzości wg skali Mohsa 
PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej  na bazie  żywic reaktywnych. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 
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STB  01.15  ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   robót 

malarskich w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 50, dz. 

nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów farbami w asortymencie i kolorach 
zgodnych z dokumentacją projektową   i wzorcem kolorownikowym  

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem  prac   zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  robót malarskich. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Farby 
a) farba  emulsyjna i silikonowa  w kolorach pastelowych powinna odpowiadać 

wymaganiom określonym w normie BN-64/6117-02 
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b) farba emulsyjna i silikonowa  w kolorze białym  powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym w normie BN-64/6117-02 

c) farba emulsyjna zmywalna w kolorach pastelowych powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym w normie BN-64/6117-02 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy : 

a) wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić 
uszkodzenia 

b) zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania 
 
Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.  
 
5.2 Przygotowanie podłoża 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi  : 

a) gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
b) zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 



 101

c) usunięcie folii 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w 
szczególności : 

a) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 
b) wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg 
c) usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 

 
Drugie malowanie można wykonać po : 

a) białym montażu 
b) ułożeniu posadzek 

 
5.3 Malowanie ścian  i sufitów  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura ( 30º C) i przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, 
spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy. 
 
5.4 Technika malowania 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoże pod uzupełnienie  ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez 
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5º C 
i nie wyższa niż 30 º C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być zgodne z normą  PN-69/B-
10280 Roboty malarskie budowlane . 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
Warunki badań materiałów malarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach od wykonania malowania. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
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Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie i przyczepność. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych  . 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) wygląd zewnętrzny  

- równomierność rozłożenia farby 
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem  producenta 
-  brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie 
g) sprawdzenie odporności na uderzenie 
h) sprawdzenie grubości powłok 
i) sprawdzenie elastyczności powłok 
j) sprawdzenia trwałości powłok 
k) sprawdzenie przyczepności powłok 
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
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a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.4 Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót malarskich dokonuje się według zasad określonych 
w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e)   ustalenia technologiczne 
f)    protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  NORMY 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami  
                                     emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwonnych 
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczenia wydajności i 

zużycia 
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 198 
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STB  01.16   DOCIEPLENIA 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i 

odbioru wykończenia docieplenia  w materiale systemowym – ocieplenie , tynk  systemowy  

zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, 

Pecna, Ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) docieplenia  ścian   w  kompletnym wybranym  systemie: ocieplenie wełną 
mineralną grubości zgodnie z dokumentacją projektową    kołkowanymi, na 
zaprawie klejowej, tynk systemowy na podkładzie cem.-wap. z dokładnym 
oczyszczeniem podłoża,  malowanie  farbą silikonową , systemowym rusztowaniem  

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac dociepleniowych  – należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  prac  dociepleniowych 

 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
W warunkach technicznych wykonania robót elewacyjnych   należy w szczególności do 
przestrzegać niżej wymienionych wymogów : 

 
a) wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz 

przepisami BHP i P-poż 
b) wykonywanie robót zgodnie z systemem przyjętym w dokumentacji projektowej 
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2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.00  
„Wymagania ogólne” 
Dostarczona  na budowę  powinna spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Wykonanie warstwy tynkarskiej 
 
 Zewnętrzna warstwa wykończeniowa  zgodnie z dokumentacją projektową, z tynku w 
strukturze  zgodnej z dokumentacją projektową, o uziarnieniu 1,5 – 2,0mm. 
Powierzchnia zbrojąca, przeszpachlowana i wyrównana , zagruntowana jeżeli system tego 
wymaga stanowi podłoże pod zewnętrzną warstwę wykończeniową. 
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Warstwę zewnętrzną można  wykonywać po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej, 
zgodnie z technologią wybranego producenta. 
Należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne w  trakcie wykonywania robót i w sposób 
bieżący zabezpieczać wykonany tynk. 
Minimalna temperatura przy wykonywaniu prac : 5º C, maksymalna 25º C. 
 
5.3 Docieplenie systemowe ścian z tynkiem 
 
1. Technologia wykonania 
 
Dokumentacja projektowa określa technologię wykonania docieplenia   metoda bezspoinową, 
zgodnie z Instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 „ Bezspoinowy system 
docieplania ścian zewnętrznych budynków „ Warszawa 2002 (BSO) 
Metoda polega na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z 
materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do 
ściany za pomocą zaprawy klejącej i dodatkowo łączników mechanicznych, termodybli. 
W systemie tym poszczególne elementy składowe pełnią następującą funkcję : 

1) płyty materiału termoizoalcyjnego zapewniają wymaganą 
izolacyjność cieplną 

2) masa lub zaprawa klejąca oraz ewentualne łączniki mocujące 
płyty termoizolacyjne do ściany zewnętrznej, zapewniają 
wymaganą stateczność konstrukcyjną materiału 
ociepleniowego. 

Technologia wykonania w standardzie systemu  wskazanego w dokumentacji projektowej.. 
 
2. Elementy składowe BSO 
 
Podstawowymi składnikami są : 

1. masa lub zaprawa klejąca do przyklejania wełny mineralnej, zgodnie z 
dokumentacją projektową 

2. wełna grubości zgodnie z dokumentacją projektową 
3. łączniki mechaniczne do mocowania płyt  
4. podkład z tynku cem.-wap. na warstwie licowej muru, ułożenie siatki z klejem, 
5. środek gruntujący wybranego systemu i producenta 
6. wyprawa elewacyjna  systemowa : tynk  strukturalny  w postaci masy gotowej 

do użycia, spełniający wymóg nasiąkliwości i odpowiedniej 
paroprzepuszczalności 

7. elementy uzupełniające – listwy narożnikowe, profile cokołowe 
 

3. Podłoże 
3.1 Wymagania techniczne ogólne 
Standard podłoża : stabilność, nośność, brak wilgoci, czystość, spełnianie normatywnych 
kryteriów  tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 
3.2 Ocena stanu technicznego podłoża 
W zakres  kontroli stanu technicznego wchodzi : 

a) próba odporności na ścieranie 
b) próba zwilżania 
c) sprawdzenie gładkości i równości 
d) próba odporności na skrobanie 
e) wytrzymałość minimalna  0,08Mpa 
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3.3 Zakres przygotowania podłoża 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi : 

a) oczyszczenie powierzchni z kurzu, brudu i wypraw malarskich 
b) skucie luźnych fragmentów tynku 
c) uzupełnienie ubytków metodą tynkarską 
d) wzmocnienie emulsją UNI GRUNT 

 
4. Mocowanie  wełny mineralnej 
 
Do przygotowanego i odebranego przez Inspektora nadzoru podłoża  należy przyklejać płyty 
wełny w układzie poziomym, od dołu do góry, z przewiązaniem na powierzchni ściany i w 
narożnikach. Wełnę mineralną należy mocować zgodnie z wytycznymi wybranego 
producenta systemu. 
Przygotowanie kleju zgodnie z wymaganiami technologicznymi wybranego producenta. 
Klej ułożony  zgodnie z instrukcja producenta .Prace należy wykonywać w warunkach 
atmosferycznych zgodnych z instrukcją producenta. 
Styki nie mogą  występować na przedłużeniu naroży otworów, pęknięciach i rysach ściany. 
Prace należy wykonywać bezwzględnie zgodnie z Instrukcją ITB. 
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe, zgodne z instrukcją technologiczna  wybranego 
producenta, wykończenie główek łączników mechanicznych. 
Mocowanie łącznikami można wykonywać po związaniu kleju mocującego i nie wcześniej 
niż 24 godziny od przyklejenia płyt. 
 
5. Wykonanie warstwy zbrojącej 
 
Na powierzchnię  warstwy licowej muru i tynku cem.wap. należy nanieść zaprawę do 
zbrojenia  o grubości zgodnej z informacja producenta, wtopić w nią siatkę i wykonać 
szpachlowanie przyklejonej  siatki zaprawą do zbrojenia  w technice „ mokre na mokre”. 
Siatka powinna być w całości zatopiona, bez możliwości określenia jej barwy. 
Grubość warstwy zbrojącej w granicach 3 mm, zgodnie z technologią wybranego producenta. 
W narożnikach, przy otworach drzwiowych i innych miejscach narażonych na uszkodzenia 
należy stosować do wzmocnienia płaszczyzny dwie warstwy siatki lub „siatkę pancerną’, 
 
6. Ochrona narożników i krawędzi 
 
Dla wzmocnienia krawędzi  docieplenia należy stosować systemowe narożniki wybranego 
producenta. 
Dopuszcza się stosowanie systemowych kątowników z  fabrycznie doklejoną po obu stronach 
siatką zbrojącą. 
 
7. Szczeliny dylatacyjne 
 
W miejscu występowania dylatacji w budynku, przed  osadzeniem  warstwy zbrojącej należy 
wykonać dylatację  docieplenia. Metoda wykonania przed realizacją robót powinna być 
przedstawiona Inspektorowi nadzoru i zaakceptowana. Zaleca się zastosowanie systemowego, 
dylatacyjnego profilu ściennego w technologii wybranego producenta. 
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8. Wykonanie warstwy tynkarskiej 
 
 Zewnętrzna warstwa  wykończeniowa  zgodnie z dokumentacją projektową, z tynku w 
strukturze  zgodnie z dokumentacja projektową, o uziarnieniu 1,5 – 2,0mm. 
Powierzchnia zbrojąca, przeszpachlowana i wyrównana , zagruntowana jeżeli system tego 
wymaga stanowi podłoże pod zewnętrzną warstwę wykończeniową. 
Warstwę zewnętrzną można  wykonywać po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej, 
zgodnie z technologią wybranego producenta. 
Należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne w  trakcie wykonywania robót i w sposób 
bieżący zabezpieczać wykonany tynk. 
Minimalna temperatura przy wykonywaniu prac : 5º C, maksymalna 25º C. 
 
9. Docieplenie ościeży  otworów zewnętrznych 
 
Nadmiar tynku należy skuć a następnie przykleić styropian o grubości 2 cm. Pozostała 
technologia wykonania zgodna z  kompleksową realizacją. 
 
10. Wymagania techniczne dotyczące materiałów 

 
1.   Ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska powłoki gruntujące i 

pośrednie oraz farby oferowanych systemów dociepleń elewacji muszą być 
wodorozcieńczalne.  

  
2. Wymagania techniczne  podlegające ocenie : 
 
2.1. Zaprawa klejowa  
 Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego                        

 Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni wełny 

 Wytrzymałość na zginanie   ( po 28 dniach )                                            

 Wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach )                                             

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej       
 

Wełna mineralna  – zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu 
2.2. Tynk podkładowy, zbrojony siatką: 
 
 masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej elastyczności  
 Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego                     

 Współczynnik przewodności cieplnej zaprawy zbrojeniowej               

 Nasiąkliwość                                                                                          

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej  

 
2.3. Siatka z włókna szklanego , odporna na oddziaływanie środowiska zasadowego  

ze splotem przeplatanym i klejonym. 
 Ciężar powierzchniowy                                                                             min 140 g/m2 
 Wytrzymałość na zrywanie osnowy                                                           > 1,75 kN/5cm                                                                            
 (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych) 
 Wytrzymałość na zrywanie wątku                                                              > 1,75 kN/5cm                                                                            
 (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych)                                                     
 Wytrzymałość na zrywanie osnowy                                                           > 1,20 kN/5cm                                                                            
 (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) 
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 Wytrzymałość na zrywanie wątku                                                              > 1,20 kN/5cm                                                                            
 (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) 

 

2.5 . Wyprawa tynkarska : 
 
Tynk   strukturalny  (standard  zgodny z dokumentacją  projektową lub równoważny). 

 Nasiąkliwość dojrzałego tynku                                                                     

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej         

 Współczynnik przewodności cieplnej tynku      

 
11. Wymagania techniczne wykonania robót 
 

a) przygotowanie podłoża – zgodność z warunkami określonymi w normie PN-70/B-
10100 

b)prace okładzinowe 

a) odchylenia krawędzi płyt od kierunku poziomego lub pionowego oraz odchylenie 
powierzchni nie większe niż 2mm mierzone łatą 2,0m 

b) odchylenie krawędzi od pionu nie większe niż 3mm mierzone łatą 2m 

c) odchylenie krawędzi od poziomu nie większe niż 3mm mierzone łatą 2m        
  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
 
Kontrola obejmuje : 

a) badanie zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami 
b) sprawdzenie połączeń  elementów  dociepleniowych  z podłożem 
c) sprawdzanie   atestów  materiałowych 

 
Tynki cienkowarstwowe strukturalne 
-odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
większe niż 3mm na całej długości łaty 2m 
- odchylenie  powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego niewiększe niż 2 mm na 1m i 
nie więcej niż 4mm 
- od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1m i nie więcej niż 6mm między 
przegrodami 
odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 3 mm na 1m 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami. 
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót  w zakresie  wykonania elewacji należy wykonywać w jednostkach wskazanych 
w przedmiarze robót. 
 
7.4 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót elewacyjnych określa  się na podstawie dokumentacji 
projektowej i uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 

 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.3 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną i projektem organizacji  robót  
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania osadzenia 
d) jednorodność kolorystyki materiału elewacyjnego 
e) wykończenie styków  
f) stabilność osadzenia elementów 
g) ocena wizualna wykonania prac 

  
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
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niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny robót  
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne i projekt organizacji montażu 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych 
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie   
 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania.  
  
PN-EN 13172:2002    Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
Rozwiązania producenta systemowego  dociepleń 
Warunki techniczne i technologiczne producenta  systemu docieplenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB 01.17  NAWIERZCHNIE  
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru  nawierzchni w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Pecna, Ul. Główna 

50, dz. nr ewid. 139/6, gmina Mosina. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem : 

a) nawierzchni z  kostek betonowych na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, 
zgodnie z dokumentacją projektową 

b) krawężników betonowych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Klinkier drogowy - prefabrykowany element, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”  
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST.01.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Klinkier drogowy 
2.2.1. Zastosowanie   kostki betonowej 

 Do wykonania robót zastosować kostką grubości zgodnej z dokumentacją projektową,  

 Zastosować kostkę gatunku 1, klasy „50” o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej 
niż 50 MPa 

2.2.2. Wymagania techniczne  

 Wyrób powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Kostka  powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
 długość i szerokość  3,0 mm, 
 grubość    5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
 50 MPa, dla klasy „50”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
 łączna masa ubytków  w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
 3,5 mm, dla klasy „50”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne.  

  

2.2.2. Składowanie kostek  betonowych 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

b) do wypełniania spoin 
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z  płyt  
    Układanie  kostek  betonowych  może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
płytek  na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania  kostek   można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z  kostek   należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 
wymaganiom właściwych ST lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Kostki   mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do 
załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
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 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 
rozładunku. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 
chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”   
 
5.2. Podsypka  
 Rodzaj podsypki,  jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową . 
 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 34 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy 
pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, 
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.3. Układanie nawierzchni z  kostek  
5.3.1. Nawierzchnie z płytek należy układać w deseń i rzędy proste. 

5.3.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z płyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 
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czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 

5.3.3. Ułożenie nawierzchni z  kostek  

 Warstwa nawierzchni z płytek  powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie  płytek  można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Płyty  układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia płyt położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 

5.3.4. Ubicie nawierzchni z  kostek  

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 

5.3.5. Spoiny  

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi płytami powinna wynosić od 3 mm do 4 mm. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 b), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
  
5.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 
oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
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od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
 
 
5.5. Ustawienie krawężników 
 
 Krawężniki należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej płyty i krawężników  

 aprobatę techniczną, 
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek  

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami  
b) ustawienia betonowego krawężnika - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości krawężnika  
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”  
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  oraz mb 
wykonanego krawężnika. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  zgodnie z warunkami zawartej 
umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 
 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 

mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
10.2. Branżowe Normy 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
 


