Projekt budowy Pomnika Wolnosci wraz z infrastruktura

towarzyszaca we Wrzesni na dz. 1497/1 przy ul. Harcerskiej

CZESC
INSTALACJE SANITARNE



INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

Maszynownia fontanny zostanie zrealizowana w ramach zadania pn. Projekt budowy
Pomnika Wolnosci wraz z infrastrukturg towarzyszgcg we Wrzesni na dz. 1497/1

przy ul. Harcerskiej

Maszynownia wyposazona bedzie w nastepujgce instalacje:

- wodociggowag zimnej i cieptej wody,

- kanalizacyjna,

- ogrzewania elektrycznego,

- wentylacji nawiewno-wywiewne;.

Przebieg zasilania w wode i odprowadzenia wod z oprdzniania niecki fontanny oraz
poptucznych pokazano na rys. S-1 i dyspozycjami na projekcie zagospodarowania terenu.
Pozostate elementy instalacji wewnetrznych wykonac zgodnie z wytycznymi i rysunkami
branzy technologicznej oraz elektryczne;j.

1. URZADZENIA WODNO-KANALIZACYJNE
1.1. Instalacja wodociaggowa

Woda doprowadzona bedzie z istniejgcej w obrebie dz. Inwestora sieci wodociggowej w125,
poprzez projektowane przytacze wodociggowe, bedgce tematem odrebnego PB.

Przewdd od wodociggu do maszynowni wykonany zostanie z rur PE 40x3,7.

Rure przewodowg wprowadzi¢ do maszynowni w rurze ochronnej.

Rure przewodowg PE zakonczy¢ ztgczkg ISO do rur PE (z tulejg wzmacniajgcg do ztgczek
ISO) 40/1”, ktérg nalezy potaczy¢ z zestawem wodomierzowym. Przed i za wodomierzem
nalezy zamontowac zawory odcinajgce.

Na gtéwnym zasilaniu za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy Dn25mm
zgodnie z wymogami PN-B-01706/Az1.

Woda bedzie zasila¢ instalacje fontanny, pracujgcg w systemie zamknietym. Szczegdtowy
opis w opracowaniu technologii.

Instalacje wodociggowgq zasilajgcg projektuje sie jako prowadzong po Scianach.

Rury nalezy uktada¢ w taki sposoéb, aby byta umozliwiona samokompensacja. Przejscia
przez przegrode budowlang prowadzi¢ w rurze ochronnej.

Aby zapewni¢ szczelnos¢ instalacii, nalezy zadbaé, by instalacje montowac z rur i ksztattek
systemowych tego samego producenta.

1.2.1. Dobdr $rednicy przytgcza i wodomierza

Woda uzywana bedzie do napetnienia niecki fontanny, instalacji uzdatniania i ptukania
filtrow, oraz uzupetniana obiegu w miare potrzeb.

2qn(l/s) = 1,28
Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyniesie:
q = 0,682( £g.)°* - 0,14 =0,622 /s = 2,24 m*h
przy stracie cisnienia 0,022 m H,O na 1 mb przewodu o $rednicy Dn40x3,7 PE.

Dla potrzeb odbioru ilosciowego dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20, JS2,5 klasy C.
Ciagty strumien objetosci Qs = 4,0 m*h, R = 160, zgodnie z PN-EN 14154 i Dyrektywg MID
nr 2004/22/EC.



Zestaw wodomierzowy, zawoér antyskazeniowy EA251 ¢ 25 oraz spustowy zgodnie z normg
PN-EN 1717:2003, PN-92/B -01706 i PN-B 10720 zamontowac¢ na konsoli. Przed i za
wodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce ¢ 25.

1.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna odprowadzac bedzie nadmiar wod deszczowych i wody roztopowe
z niecki fontanny, oraz wody z ptukania instalacji uzdatniajgcej wode w zamknietym obiegu
fontanny. Projekt przytgcza kanalizacyjnego jest odrebnym opracowaniem PB.

Catos¢ wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzowym
technologii fontanny. Wody z ptukania instalacji, z uwagi na nizsze potozenie w stosunku do
poziomu przykanalika, przepompowac do studzienki S1 przy pomocy pompy zatapialnej
M50 P=55W, |=4,5A o wydajnosci 200l/min, ustawionej w ,rzgpie” 500x500x500 mm,
wymurowanej w posadzce maszynowni. Przewdd ttoczny 1 2" nalezy wprowadzi¢ do
odptywu Dn110mm. Na przewodzie ttocznym zamontowac zawor zwrotny.

1.3. Instalacja grzewcza

W maszynowni zaprojektowano ogrzewanie elektryczne, zapewniajgce w okresie zimowym
min. +8°C. Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi 427 W. Grzejnik o mocy 500 W z
termoregulacjg zamontowaé zgodnie z opracowaniem branzy elektryczne;.

1.4. Instalacja wentylacyjna

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, sprzezong z
oswietleniem. Elementami systemu beda:

cze$¢ nawiewna:

- czerpnia powietrza Dn 250/150, umieszczona w terenie zielonym,

- filtr powietrza,

- wentylator nawiewny kanatowy P=21W,

1=0,1A, U=230V, Q=250m?/h;

- kanaty wentylacji nawiewnej o przebiegu i wymiarach podanych na rysunku S-04;

- nawiewnik;

czes¢ wywiewna:

- wywiewnik;

- kanat wentylacji wywiewnej z wlotem umieszczonym 30 cm nad posadzka;

- wentylator wywiewny kanatowy o wydatku min. 250m?h, sprzezony z wentylatorem
nawiewnym

- wyrzutnia zlokalizowana w terenie zielonym.

Kanaty powietrzne wykonac z blachy stalowej w otulinie cieptochronnej, albo z przewodow

izolowanych typu flex, uktadanych na zawiesiach pod sufitem. Ukfad zmontowa¢ wg rysunku
technologii.

Projektant:



INFORMACIJA O PLANIE BIOZ
Dla inwestycji polegajacej na budowie wewnetrznych instalacji: wodociggowej i kanalizacyjnej dla maszynowni

fontanny+

1. ZAKRES ROBOT
- wytyczenie i montaz stelazy pod przybory
- wytyczenie tras przewodow
- wykonanie instalacji wewnetrznych z prdba szczelnosci,
- potgczenie z przytaczem wodociggowym i zewnetrzng instalacjg kanalizacyjna, z probami szczelnosci.

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII
Nie przewiduje sie adaptacji obiektow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Podczas prac ziemnych i montazowych zabezpieczy¢ teren zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ze wzgledu na fakt, ze prace prowadzone bedg w terenie ogdlnodostepnym, nalezy zwréci¢ uwage na
bezpieczenstwo uzytkownikdw.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
Zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ podczas realizacji robdt budowlanych sa:
nieprzestrzeganie zasad BHP przy robotach ziemnych i montazowych.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osdb posiadajacych stosowne
uprawnienia.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac plac budowy.

Pracownicy wykonujacy poszczegdlne elementy budowy powinni posiadac¢ odpowiednie badania i szkolenia.
KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO UDZIELENIA PRACOWNIKOM INSTRUKTAZU BHP NA
MIEJSCU BUDOWY Z WSKAZANIEM MOZLIWYCH ZAGROZEN

6. INFORMACIA O SPOSOBI[E PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna udzieli¢ instruktazu pracownikom przed
przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych na miejscu budowy.

7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MAERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCII
ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych.

Materiaty niezbedne do wykonania robdt bedg dostarczane sukcesywnie na teren budowy.

8. WSKAZANIESRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJN,YCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

- wydzielenie i oznakowanie terenu budowy;

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i niedopuszczenie oséb postronnych podczas
prowadzenia prac montazowych;

- stosowanie przez pracownikow podstawowych srodkéw ochrony osobistej, a przy prowadzeniu robét w
wykopach $redniogtebokich i gtebokich stosowanie dodatkowych $rodkéw jak pasy bezpieczenstwa, szelki itp.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr
115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy
podejmie decyzje o koniecznosci sporzadzenia planu BiOZ.
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