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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Rewitalizacja terenu przy ul. Harcerskiej we Wrze$ni- odtworzenie historycznej bramy oraz budowa Pomnika Wolnosci na dz.
nr 1497/1, obrgb Wrzesnia, gm. Wrzesnia.

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Dane ogdlne

Rewitalizacja terenu przy ul. Harcerskiej we Wrze$ni- odtworzenie historycznej bramy oraz budowa Pomnika
Wolnosci na dz. nr 1497/1, obre¢b Wrzesnia, gm. Wrzesnia.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ zakres nastepujacych prac:

=  QOdtworzenie historycznej bramy
=  Budowa fontanny- Pomnika Wolnosci
= Budowa bunkra podziemnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.



1.3. Zakres roboét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasytikacja wg Wspolnego Stownika Zamédwien (CPV)
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr Opis
dziatu
SST 01 ROBOTY ZIEMNE
SST 02 ROBOTY KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE
SST 03 ROBOTY MUROWE
SST 04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
SST 05 INSTALACIJE SANITARNE
SST 06 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SST 07 BUDOWA FONTANNY

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specytikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo
jego czg$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedaca
zalacznikiem do SIWZ

Droga tvmczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe¢ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora Ilub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoS$ci
materiatdéw oraz robot.




Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetliony przez Wykonawce i
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czg¢sci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia 1 dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robdt i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pi$mie.

Projektant - uprawniona wedhug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét_odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wilaczone do
Dokumentacji  projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych  Warunkow
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultvwacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale 1 Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaja rysunki Robot, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany (SIWZ) w postgpowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunig¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.




Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce 1 dostarczone
wraz z Ofertg 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wyvkonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie _budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.
Zatqcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktore sa
zataczone do Oferty 1 stanowia jej czgs¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za znajomos¢ i jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

ZakKkres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robo6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST 1
ewentualnymi wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z PB. PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokotly
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 sg
integralna czg$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.




Dane okreslone w PB, PW 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialbw musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
— o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogdlnodostgpnych oraz
przestrzeni wylaczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktdre na czas robot budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia 1 prowadzenie robét Wykonawca
obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt 1 przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.



2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowa¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciagzg one Wykonawce.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dzialan zwiazanych ze zleconymi zgodnie umowg robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w szczegolnosci farb 1 powtok malarskich, konstrukeji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonvwania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci prywatnej 1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzg¢t nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawcg.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do



stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaro6wno pod wzgledem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dzialalno$cig przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w §wigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czysto$¢ strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje w formie pisemnej na
karcie materialowej, dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie



swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposob ciagly speiniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot 1 zgodne sa z ustawg o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne Ilub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione na wlasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji osdb nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialéw i elementow

Wytwoérnie materiatow 1 elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspotprace 1 pomoc Wykonawcy,
— wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materialdéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.



Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wvkonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB 1 PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
konstrukcji w ramach dzialania uprawnionego geodety i jego operatow, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

4.2. Decvzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okre$lone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB 1 PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materialéow i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w OST 1 SST i ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— datg przyjecia 1 zakres obowigzkéw o0sob funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— datg rozpoczecia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materialdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robot,

— data obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatoéw z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zaplaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.

Przechowvwanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW 1 ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji 1
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonvwanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny 1 opis robot,
— 1ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dlugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robdt zanikajacych,
— odbiorowi czgsciowemu, elementéw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powotany wraz z komisja powotang przez
zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robot, elementu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci rob6ét w odniesieniu
do ich ilo$ci, jako$ci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru 1 skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN i1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robdt, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo osob 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginal i kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

— Wyniki pomiardéw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakos$ciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoéty prob i1 badan oraz sprawdzen w tym instalacji i urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (Srodkow trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokotly z przeszkolen p.poz,

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB oraz PW.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentow wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegoélnych elementow robdt. Szczegoty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z

ustaleniami umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot

stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres
robot. Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robo6t i ich
koncowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Rewitalizacja terenu przy ul. Harcerskiej we Wrzesni- odtworzenie historycznej bramy oraz budowa Pomnika
Wolnosci na dz. nr 1497/1, obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wvykop pivtki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wvkop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Ilub
wykonania nasypdéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd  gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m’]
pds maksymalna gestos¢ objegtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/d10
gdzie:
dso  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
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dio  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy 1 obejmuja:

- wykopy
- korytowanie

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ oceng¢ stanu technicznego sgsiednich
budynkoéw z uwzglednieniem szczegotowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas calego procesu
budowy nalezy obserwowac¢ stan techniczny sgsiednich budynkow, a w szczego6lnosci ich osiadanie.
Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopoéw nie nalezy prowadzi¢ r¢cznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢
przed doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdéw i wykonania nasypow sa grunty rodzime, jezeli
tylko spelniaja warunki, Zze nie sg to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100
mm.

Przy okre$laniu przydatno$ci gruntéw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglgdniaé
mechaniczne wlasciwosci gruntow, a przede wszystkim $cisliwo$¢ 1 wytrzymato§¢ gruntow na
Scinanie, w celu ustalenia rdwnowagi i stateczno$ci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek 1 nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypéw lub do zasypki wykopow moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych lub gdy w obrebie placu
budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na staty odktad poza teren inwestycji. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wilasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do realizacji rob6t ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.
Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— ubijadla mechaniczne,

— male walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt ziemnych, np.:

— Samochodd samowytadowczy 5t

— Koparko-tadowarka na podwoziu kotowym

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkéw transportowych (taczki, woézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i1 zatadunku oraz odleglo$ci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane S$rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i
naciskow na os.
Transport gruntu 1 transport materialbw przy wykopach powinny odbywaé sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé
ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglo$ci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odktad tymczasowy, przygotowany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odleglosé
podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odktadéw znajdujacych si¢ w sasiedztwie $ciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $cianka
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy Scian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu.
Zwigkszenie odleglos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty
za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czysto$ci okolicznych
utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie kot samochodéw przed wyjazdem z placu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania
si¢ z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a
stanem stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosSci pomigdzy dokumentacja a
faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piSmie. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego 1 zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy przejaé podstawowe punkty stale i1
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych 1
wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i
zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy.
Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z doktadnos$cig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienil on swojego potozenia, i byt chroniony
przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— Wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robo6t ziemnych oraz do
ksztattu budowli 1 poszczegolnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi
zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podtuznych i1 poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi,
obrysow, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

— Wwyznaczanie w  bezpos$rednim  sgsiedztwie  odpowiedniej liczby  reperow
wysokos$ciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze
obowigzkowo repery wysokoSciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego
projektowanego obiektu,

— Wwyznaczanie W miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu, skarp,
zboczy itp.
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Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czg¢$ci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniala mozliwo$¢ pelnego
korzystania z tych punktow przez caly czas trwania budowy

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapéw 1 odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiardéw
powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i1 wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie 0si i konturow wykopow wasko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawic
co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciagni¢tego miedzy
palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢
nalezy przy pomocy szablondéw ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robdt ziemnych (zwlaszcza spycharkami i
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych rgcznie nalezy wyznaczy¢ palikami
podstawe nasypu i krawedzie nasypu.

Prawidtowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robdt ziemnych nalezy kontrolowaé na
biezaco, w miarg postepu robot, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzgdnych wysokosci osi nasypu
lub wykopu oraz konturéw skarp.

Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych:

Przy wyznaczaniu kontur6w wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim glgbokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ roéwniez za
pomoca palikow punkty przeciecia si¢ skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.
Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuzaé stopniowo w gtab wykopu
W miar¢ jego wykonywania.

Wyznaczanie konturow nasypow:

Wyznaczenie konturéw nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablonow, w ktérych polozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby wyznaczaly wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy
nasypoéw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miar¢ postgpu robot
ziemnych. Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zagg¢szczania nasypywanego
gruntu, to przy wyznaczaniu konturow takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ jego korony
oraz wysoko$¢ nasypu powigkszone o warto$¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia

skarpy.

Geodezvina dokumentacja powykonawcza:
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Po zakonczeniu stalych robot ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
robot dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uklad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiardw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$¢
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czgs¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew 1 krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigeciem poza obrgb
przysztych robot ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych si¢ w obrgbie
placu budowy,
— wykonanie rob6t rozbidorkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg si¢ na terenie budowy
— przeniesienie 1 przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robdt ziemnych lub
w pozniejszej eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wiascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i1 krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, 1 krzewow o s$rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ $cigte w tym przypadku
nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca si¢ wykonywaé sprzgtem mechanicznym, a gdy jest
to mozliwe metoda wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
scigtych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarznigty
Krzewy 1 mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich
rozwoju 1 zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcvch przeszkode przy robotach
ziemnych

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektowa, a w szczegdlnosci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejgce
uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejgce
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktérym maja by¢é wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczgciem tych robot usuniete, gdy znajdg si¢ na terenie lub na
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glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robot budowlanych, z zastrzezeniem, Zze poziom, na ktorym majg znajdowac si¢
pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zaglebiony wigcej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.
Nie nalezy usuwac statych kabli 1 wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatéw bez uzgodnienia z
wlascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdb uzgodniony z
instytucja sprawujaca nadzor nad tym urzadzeniami.
Budowle lub pozostatos$ci fundamentow, $cian, murdéw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewodow instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okre$lenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty, 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie r¢cznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i1 zapobiegnieciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewodow, powinno by¢
dokonywane wylacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragéow, klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwac¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie
wlasciwy organ wladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska i Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robdt powinien powiadomic
Zamawiajacego lub Wykonawece 1 ustali¢ z nim sposéb dalszego postgpowania.
W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora 1 wtadze konserwatorskie.
Tryb postepowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:
— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomic¢ o znalezisku wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjt (burmistrza, prezydenta miasta),
— wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,
— wojewddzki konserwator zabytkdéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,
— jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.
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Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i1 ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisnaé¢ do
gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i1 wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokos$ci ok. 1,0
m, 1 wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju ro§lin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie
dluzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i1 wykorzystana do pdzniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terendw zielonych po wykonaniu robdt. Nadmiar ziemi
roslinnej nalezy usuna¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywolujacym zmiany
strukturalne zebranej ziemi ro$linne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robo6t ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie si¢gaja wyzej niz 1/3 wysoko$ci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za
pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robot ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padéw, to
powinno by¢ ono usuni¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodto
zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadow na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robdt powinny by¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wvkopow — zasady prowadzenia robot

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow
Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robot i
sprawne:
— do odspajania gruntdow mato zwigztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem 1 dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntow
Mtotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow

zwiezlych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z
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placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do milotkéw

pneumatycznych moga by¢ stosowane milotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu

ostroznos$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu rob6t ziemnych

liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:

— rozluzniania gruntow na okreslong gleboko$¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek

— do usuwania korzeni, krzewow 1 kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

— zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw miotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow
BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami:

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciaglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowe;j
dostosowanej do istotnej potrzeby 1 wyposazenia placu budowy

Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsigbiernej do wydobywania gruntow sypkich 1 spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zaladunku lub przetadunku materialéw sypkich
1 gruntow pobieranych z haldy

b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosnos¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych
koparka przedsiebierng. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopoéw
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c¢) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéow lekkich i §rednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gltebokich wykopow fundamentowych.
Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane rowniez do tadowania i1 roztadowywania
materialow sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej 1 ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko 1 wasko przestrzennych, jak rowniez do kopania rowow i
dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwigzlych. W przypadku gruntow
cigzkich zwiezlych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te mogg by¢ rowniez
stosowane do wydobywania gruntow z terendw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych i malo zwigztych oraz do eksploatacji duzych mas materialow sypkich. Uzycie
koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robdt ziemnych 1
celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duza ich wydajnos¢. Koparek tego typu
nie nalezy stosowac przy wykonywaniu rob6t ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem si¢,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidlowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych §rodkéw transportu.
Wysokosci sciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub gltebokosci wykopu dla koparki
podsiebiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stgpowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem.
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Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysokos$¢ $ciany wykopu nie powinna by¢ wigksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obslugiwana, aby byla zapewniona jej stabilno$¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsuni¢ciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkladow.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowe;j

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

a) w zasiggu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika §rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

¢) mi¢edzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiggnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nast¢pujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostgp do nich osob
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasi¢gu pracy koparki grozi $miercia,

c) przebywanie os6b w odleglosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i1 schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napelnionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsi¢biernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawiséw gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwaé z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzgtem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem podsigbiernym koparka chwytakowg lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki 1 wylaczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wickszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na $rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

1) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczy¢, zablokowac
podwozie i kabing zamkna¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami
Do przemieszczania rozluznionych gruntdow w trakcie wykonywania robot ziemnych moga by¢

stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kolowym.

Dopuszcza sie zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z praca spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju
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Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzgtu, jak np. walce,
przenos$niki taSmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprz¢tu omoéwiono przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne 1 szczegdtowe zasady transportu gruntow z wykopoéw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podtoza pod nasypy:
W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany w
sposob okreslony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuni¢te, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow
stabych, a ich ujawnienie nastapilo dopiero w fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku
pozostawienia gruntdow stabych w poditozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi
zapewniajace wymagang statecznos¢ podioza.
Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace podiloze. Powinny one
zapewniac:

a) poprawienie warunkéw, w jakich bedzie si¢ znajdowalo podloze w czasie eksploatacji (np.

odprowadzenie wod filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b) poprawienie warunkoéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajgce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposéb okreslony
projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypelnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zaggszczonym. Powiazanie istniejacego nasypu z jego dosypywang cze$cia
powinno by¢ dokonane w sposdb schodkowy.

Wybér gruntu i innych materiatdéw do wykonywania nasypow:
Do wykonywania nasypoéw mozna stosowa¢ bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkéw skal 1 grunty gruboziarniste zwiry, piaski 1 piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypdéw nie nalezy stosowac:

— 0w 1 glin zwigzlych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

— torfow, gruntow z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntdw w masie szkieletu

gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢é w stanie powietrzno-suchym i
niezamarznigty. Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypow, nie powinien zawierac
zanieczyszczen 1 powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym
powinien by¢ zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposob zageszczania.
Grunty o réznorodnych wlasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci
na catej szerokos$ci nasypu.
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Poszczegblne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ ukladane w zasadzie warstwami poziomymi
o stalej grubos$ci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podluznym nasypu nie po winno wynosi¢
wigcej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntéw sypkich i 2 -
4% dla gruntéw spoistych.

W przypadku, gdy nasyp stanowi podioze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), goérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntow
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnosci, w razie braku takiego gruntu gérna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysoko$ci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podioza 1 korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego 1 projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntdw w nasypie:

Rozmieszczenie gruntdéw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

W przypadku, gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntOw w nasypie, powinno ono
odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

— grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,

— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwa ochronng z
gruntow sypkich, o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

— grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych
poslizg lub filtracje wody,

— grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztalcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skal, to kazda warstwa roztozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwg zwiru, pospotki, piasku
lub kruszywa tamanego nieodsiewanego, zawierajagcego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm,
tak, aby po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaly catkowicie
wypetnione.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypehiania
przestrzeni mi¢dzy ziarnami piaskiem lub Zzwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne begda
oddzielone od podtoza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od gérnych czgsci nasypu
warstwami zwiru, pospoiki, piasku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajace go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$¢ nasypéw wykonanych z tego rodzaju materia 16w nie
powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia stateczno$ci nasypéw wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:

— grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

— nadawaé gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntdow mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

— warstwy gruntéw bardziej przepuszczalnych uktada¢ na calg szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odplywu z nich wody przez skarpy,

— nie dopuszcza¢ do przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntdw o rdznej
wodoprzepuszczalno$ci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych
bardziej nawodnionych 1 zatrzymujacych wodg.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie
lub wibrowanie.
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W przypadkach uzasadnionych wiasciwosci techniczne gruntow w nasypach moga by¢ polepszane
przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntow,

— dodawanie cementow, wapna, popioldw lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich

wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,

— zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypow sasiadujacych z budowla:

Nasypy sasiadujace z budowlg (betonowa, murowang itp.), znajdujaca si¢ w nasypie, powinny by¢
wykonywane w taki sposéb, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przejs$¢ sprzgtu zageszczajace go przy styku gruntu z budowla byta wieksza o 50% w stosunku do
liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy probnym zagegszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma si¢
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowg i powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielko§¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej si¢ przy $Scianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza
niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodujacego
wysadzin. Sypanie i zaggszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednocze$nie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie nasypow zwigzanych z wyréwnaniem terenu:
Jezeli zachodzi potrzeba wyrdéwnania zaglebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wglebien

powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Zaglgbienia
terenu, na ktérym sa wykonywane roboty niwelacyjne, o glebokosci do 0,5 m moga by¢
zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z
wyjatkiem warstwy ziemi roslinne;j.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zaglebien wiekszych
niz 0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujgcego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji
powinno by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie gruntow w nasypach
Zaggszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprz¢tem (najczesciej lekkim).

Grubos$¢ zageszezanych warstw gruntu i jego wilgotnosé
Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona r¢cznie

lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (walowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubo§¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzgtu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny
Zamawiajacego. Przy dokonywaniu probnego zaggszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢
okreslana:

— wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zagegszczenia,
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— najwigksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszcezenia gruntu.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu rgcznym,

— 20 cm - przy zaggszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zaggszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie

powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryl nie powinien wynosi¢

wiecej niz polowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W

przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mniej niz 80%

wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy

wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystapieniem do

zaggszczania powinien by¢ przesuszony w sposOb naturalny, a w przypadkach technicznie

uzasadnionych w sposdb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna

hydratyzowanego lub popiotow lotnych.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie

ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich

zageszczania mozna przyjmowac:

—  10% - dla piaskow,

— 12% - dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych,

— 13% - dla glin,

- 19% - dla itéw, glin ciezkich, pylow i lessow.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zalezno$ci od

poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania stalej

kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik

zaggszezenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gornych warstw nasypu zalegajacych na glebokos$¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna warto$¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujaca dla

robot ziemnych objetych projektem.

Roéwnomierno$¢ zageszezania
Przy zaggszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernos$¢ zageszczania

kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokos$ci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku $srodkowi
nasypu w taki sposob, aby §lady przej$¢ sprzetu pokrywaly slad poprzedni na szerokosci 5-20
cm,

— w przypadku zaggszczania warstwy gruntu $rodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rOwnomierne pokrycie przejazdami srodkéw transportowych
calej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany réwnomiernie
warstwa wymaganej grubosci.
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Wykonywanie zageszczania:

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntdw spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrownaniu powierzchni warstwy walcem
gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnie
gladka nalezy zruszy¢.

Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastapilo
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zaggszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, ze liczba przej$¢ sprzgtu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przej$¢ sprzgtu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wicksza od wymaganej grubo$ci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego
zageszezenia na krawedzi uktadanej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoS$ci robdt

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie 1 z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadno$¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokos$ci wykopoéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
Dokumentacj¢ robot ziemnych i zglosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem
robot nalezy wykona¢ badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdt powinien
zorganizowac na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych
na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co
najmniej nastepujacych badan:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnosci gruntu,

— maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowe go 1 wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zaggszczenia gruntu piaszczystego.
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W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewni¢ stalg wspotprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robdt powinien wykonaé
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju 1 grubosci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robot.

Terenowe badania gruntow na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

— doléw probnych w przypadku badania do glebokosci 3,0 m,
— wiercen gruntu do gltebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworow badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢é wymagang dla wykonawcy
robot charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuly lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdtowe przez
jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy
sporzadzi¢ protokot i poroéwnacé uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac
kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastgpujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny 1 ziemi urodzajnej 1
ich zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntow o matej no$nosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidtowosci wykonywania rob6t powinna by¢ prowadzona zardwno w trakcie

wykonywania wykopow 1 nasypow (kontrola biezaca) jak 1 po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robot ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopoéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczno$ci i1 stanu skarp, wykopow, stan
rozparcia 1 podparcia §cian wykopow (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w wykopie)
prawidtlowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa robdt. W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie
terenu wokot ukopu.

2. Sprawdzenie zgodno$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podlozu z przyjetymi w
projekcie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robdt ziemnych) i przed rozpoczgciem wykonywania nasypow. Odbioru podtoza
przez geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby uniknaé
zmiany stanu gruntow w podlozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbidr
powinien by¢ przeprowadzony przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu
wyrownawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju 1 stanu gruntu w podtozu powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zaggszczenia zasypek nalezy wykonywa¢ w trakcie zasypywania wykopow 1 po
jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zaggszczony
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warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia wynikow
badan zaggszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilo$¢ 1 czestotliwos¢ prowadzonych
badan zaggszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreslony w dokumentacji
technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na: jako$¢ gruntow wbudowanych w nasyp, prawidlowos¢ wykonania poszczegélnych
warstw gruntu oraz doktadno$¢ zageszczania poszczegolnych warstw. W szczegolnos$ci nalezy
sprawdzaé: przydatno$¢ wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowosé
rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdéw w nasypie 1 odwodnienie nasypow oraz skontrolowaé
zageszczenie gruntu metoda wskaznika zageszczania gruntu lub metodg porownania modutéw
odksztatcenia. Ilo$¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegdlnych warstw
zasypek 1 nasypow wynika z wymogow dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na: wlasciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem
gruntu, wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace ciagglte obnizenie
zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caly okres prowadzenia robdt, az do zasypania
wykopow.

6. Sprawdzanie prawidlowo$ci wykonania i1 zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiardéw.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakos$ci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych
oraz wystgpowanie, ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

8. Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i robdot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora.
Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

9. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniala mozliwos¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze koncowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét ziemnych:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m2],
— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],
— podktady z ubitych materiatow sypkich [m3],
— zasypanie wykopow [m3],
— zageszczenie nasypow [m3],
—  wywoz ziemi na sktadowisko [m3],
— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
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robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich

koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okre§lony zakres robot.

Cena | metra szeéciennego [m*] wykonania wykopéw obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

opfaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie 1 zaggszczenie nasypow,

zaggszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zageszczenia,

wymiang gruntu wraz z jego zageszczeniem,

zabezpieczenie wykopdw przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastgpnie ich rozebranie,
koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodéw wyjezdzajacych
z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)
koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania og6lne

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

* PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

* Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

* Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg$ci oraz w
zakresie inzynierii ladowe;j 1
wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych 1
inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne
niz dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres§lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

— przygotowania mieszanki betonowej,

— ukladania i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— impregnacji 1 izolacja powierzchni betonowych,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania elementoéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zroédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrodia. Jezeli
materialy z akceptowanego Zrddla sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materialdw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Beton

Zaro6wno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.
Skfad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby
zostaly spelnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej 1 betonu, tacznie z konsystencja,
gestos$cig, wytrzymalo$cig, trwatoscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z recepturg
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawcg robot 1 projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Do wykonania konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu w
projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy:

- C16/20 (B-20)

— C8/10 (B-10)

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odregbnego projektu do wymogoéw konstrukeji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowe;j
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot 1 dotagczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu i1 uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen
mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
projektowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow 1
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegoélnych frakceji kruszywa
grubego ustalany do$§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
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kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:

— zustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna,
ale nie wigksza od dopuszczalnej, 1los¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktéorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), Srednig wymagang
wytrzymalo$¢ na $Sciskanie nalezy okresli¢, jako rowng 1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartos$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

—  £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— =£10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

Deklaracja zgodno$ci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoS$ci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dowod dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowdd dostawy, na ktoérym sg wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacje:

— nazwa wytworni betonu towarowego;

— numer dowodu dostawy;

— data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
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— numer rejestracyjny ciezaréwki lub identyfikacja pojazdu;
— nabywca;
— mnazwa i lokalizacja miejsca dostawy;
— szczegoty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;
— ilo$¢ mieszanki betonowej w metrach sze$ciennych;
— deklaracja zgodnos$ci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;
— nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);
— godzina dostawy betonu na miejsce;
— godzina rozpoczgcia roztadunku;
— godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastgpujace dane:
a) dla betonu projektowanego:
— klas¢ wytrzymatosci;
— klasy ekspozycji;
— klas¢ zawartoS$ci chlorkow;
— klase konsystencji lub jej zalozong wartos¢;
— wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sg okreslone;
— rodzaj i klas¢ wytrzymatosci cementu, jesli sa okre$lone;
— typ domieszki 1 typ dodatku, jesli sg okreslone;
— wlasciwosci specjalne, jesli s3 wymagane;
— maksymalny nominalny géorny wymiar ziarna kruszywa;
— w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zalozong gestose.
b) dla betonu recepturowego:
— szczeg6ly dotyczace sktadu, np. zawarto$¢ cementu 1, jesli to wymagane, typ domieszki;
— wspotczynnik w/c albo klas¢ konsystencji lub jej zatozong wartos¢, jesli sg okreslone;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktore majg by¢ podane, powinny
spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody i1 domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczeg6élnych przypadkach, na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggnac
okreslong warto$¢ konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, Ze nie
zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato
uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowaé¢ w dowodzie
dostawy ilo$¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wigkszej
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca si¢ zapisanie w dowodzie dostawy,
ze zarob lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca si¢ zapisanie, ze strona,
ktéra podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastgpstwa tej decyzji.

2.3. Kruszywo

Ogdlng przydatnos$¢ ustala si¢ dla:
— kruszyw zwyklych 1 cigzkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;
— kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodno$ciag
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje
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kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roéznych
zrodel nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byl jednakowy dla catej konstrukcji
betonowe;.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia
si¢ trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

— Zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16;

31,5 lub 63 mm),

— mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube
o ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakos$ciowe kruszywo dzieli si¢ na:

— odmiany I 1 II, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat

weglanowych 1/lub nasigkliwo$ci w grysach ze skal magmowych i metamorficznych,

— gatunki 1 12, zaleznie od zawarto$ci poszczegolnych frakcji w kruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.4. Domieszki

Og6lng przydatnos¢ dodatkow typu I, ustala si¢ dla:

— wypelniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

— barwnikoéw zgodnie z PN EN 12878.
Ogdlng przydatnos¢ dodatkow typu II, ustala si¢ dla:

— popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

— pylu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajagcym
wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek
kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowej 1
betonu. Domieszki majg posta¢ pltynu lub proszku. W zaleznos$ci od gldwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opdzniajace, redukujace wode,
napowietrzajace. Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wplyw domieszki na mieszanke
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betonowa zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rozne
rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrédta moga wymagac uzycia rdznej
ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wplywu.
Domieszki przyspieszajace sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu wigzania
i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wezesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opo6zniajace spowalniaja wigzanie cementu, jego twardnienie 1 efekt cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:
— do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej18°C),
— przy betonowaniu elementow o duzych przekrojach (np. fundamentow) w celu
zapobiegania wystgpowaniu rys,
— przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajace 1 uplynniajace — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozadno$¢ i/lub polepszaja urabialno$¢ mieszanki betonowe;.
Mogga tez dodatkowo powodowaé opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwigkszenie mrozoodporno$ci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie §rodkow odladzajacych.
Dodatki te wptywaja tez na poprawg urabialnosci mieszanki betonowe;.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace sie
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet trdjfunkcyjnym.

Trzeba dodaé, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢
przyczyna pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektow w
mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi
poszczeg6lnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
si¢ gtbwnie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy.
Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz zmodyfikowania wtasciwosci
betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

3.SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robot korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

— pompy do betonu,
— drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowe;j,
— polewaczek do pielggnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z we¢zta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklos$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia 1
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robo6t betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelnieniem masa betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢
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wyciek zaprawy 1 mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgltebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszankg betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie
poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig 1 przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

5.6 Przerwyv w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku napre¢zen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7 _Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia  zapewniajagcego  prawidlowe
wykonawstwo robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
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wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.10 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzsze] niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiaggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12 Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetloméw i wybrzuszen ponad powierzchni¢, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany, réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, t.
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wypuktosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢e bez dotkow i
porow,

— wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogélne podano w czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na Sciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkow pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilo$ci 1 rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacjg projektowa i
ST.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki
pozytywne.
Odbior robot obejmuje:

— Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbidr koncowy,

— Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m® wykonanej konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena 1 m’ elementu obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— wykonanie elementu ,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie zbrojenia,
— whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;,
— pielggnacj¢ betonu ,
— roboty wykonczeniowe 1 uporzagdkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stalosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz

452610004 | obne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0Kkreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty _budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja _murowa zbrojona poprzecznie - Kkonstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajagca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem:
— Budowa pawilonu gastronomicznego

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robot

— Bloczki betonowe o wym.38x24x14cm klasy B20,
— cegla petnej 25x12x6,5 cm klasy 20
— stal do zbrojenia A-IIIN (BSt-500)

Zaprawa cementowa i cementowo-wapiennda

Zaprawa cementowa 1 cementowo-wapienna kl. 3, 5 1 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu $cian z bloczkow
silikatowych, zaleca si¢ murowanie z uzyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania
cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie.

Zaprawa systemowa do bloczkow silikatowych i bloczkéw z betonu komérkowego
W projekcie przewidziano murowanie $cianek z bloczkéw na systemowe, specjalistyczne, gotowe

zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$é zaprawy po 28 dniach o wartosci
10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okre$long w instrukcji ilo$cig wody.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.2.
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3.2.Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2.Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka
widltowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrownana i przystosowana do odprowadzania opadoéw
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wykonanie robot murowych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze S$ciang zelbetowa w miejscach styku nalezy
wykona¢ przewigzanie prgtami ze stali ocynkowanej, o §r. 6mm; Prety wklejaé w otwory o
glebokosci 15cm, wiercone w $Scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0
cm (odlegto$¢ dostosowaé do odleglosci miedzy spoinami poziomymi).

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
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— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu 1 odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogélne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robdt wykonaé
odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu rob6ét murowych.

6.2.Wymagania dotyczace materialow

Tolerancje dla $cian murowanych
— grubos¢ spoin poziomych 10 mm + 2 mm
— grubos$¢ spoin pionowych 10 mm £+ 6 mm
— szeroko$¢ $ciany -6 mm do +12 mm
— wysoko$¢ $ciany -6 mm do +12 mm
— odchylenie od pionu £6 mm na 3 m 10 mm na 6 m max +12 mm
— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej $ciany.

8.0DBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
— zgodno$¢ z odchytkami okreslonymi w punkcie 6.2.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgs$ciowy protokot odbioru robot

— protokot odbioru robot zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m?] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
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— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzegdzi 1 sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— murowanie $cian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12003:1975 Cegly pelne i bloki dragzone wapienno-piaskowe.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw Czes$¢ 2:
Okreslenie no$nosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w §wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muroéw. Okreslenie ggstosci objgtosciowe] Swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwos$ci roboczych i czasu korekty §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspolczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Czegs¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czegs$¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do murdw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.
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Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9

Roboty w zakresie ksztaltowania placoéw zabaw

45212221-1

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

sportowych

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9

Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty 1 wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania og6lne. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Kruszvwo na podbudowe
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Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwiru, speiniajagca wymagania
niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68 =90

8 50 ~ 74

37+ 58

2 25 +42

0.5 13+23

0.075 3+10

Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang
powierzchnie

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

L.P Wyszczegdlnienie Kruszywa Badania
famane
wlasciwosci Warstwa wg
dynamiczna
1 2 3 4
1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej niz| od 2 PN-EN 933-1:2000
do 10 '
2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35 |PNLEN 93342001
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie wigcej niz 1 PN-EN 1744-1:2000
5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu od 30 PN-EN 933-8:2001
metoda I lub I wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) do 70
6 [Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow nie
wiecej niz
. - 35 |PN-B-06714-42:1979
b) $cieralnos$¢ po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku do 30 |(PN-79/B-06714/42)

ubytku masy po petnej liczbie obrotow nie wigcej niz
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7 |Nasigkliwos¢, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19:1978
nie wigcej niz (PN-78/B-06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, nie wigcej niz - PN-EN 1744-1:2000
10 |Zawartos¢ zwigzkow PN-B-06714-28:1978
siarki w przeliczeniu na SO3 nie wigcej niz 1 (PN-78/B-06714/28)
11 [Wskaznik no$nosci
Whnos mieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy 120 |zatacznik A
zageszczeniu Is > 1,03

Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wodg czysta.

Zwir i mieszanki

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac zwiry 1 mieszanki.

Wymagania dla Zwiréw i mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp. Cecha Nie wigcej niz, % (m/m)
klasa II
1 2 3
1 [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
- calkowita 35
- wskaznik jednorodnosci $cierania 30
2 |Nasigkliwo$¢ 2,5
3 |Mrozoodpornos¢ 5
4 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; " 1,0
5 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 25
6 |Zawarto$¢ ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0,2
8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
9 |Wskaznik piaskowy ? 65
D Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2 Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ w porozumieniu z odbiorcg produkcj¢ mieszanek o innym
wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

3. SPRZET

Dobor sprzgtu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora. Do wykonania podbudoéw z kruszyw
tamanych stabilizowanych nalezy stosowac:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode,
— uktadarki kruszyw,

— walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne.
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4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyréwnaé warstwy
konstrukcyjne podtoza.
S.1. Podbudowa

Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wedlug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Uksztattowanie podbudowy
powinno si¢ odbywa¢ wedtug wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci

optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubo$¢ po

zageszczeniu wynosita 5 cm. Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy nawierzchni moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera/Inspektora poprzednie;.

Zageszczenie
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez

watowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczenia
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu
az do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do
gornej krawedzi podbudowy. Kontrole zageszczenia ulozonej warstwy nalezy przeprowadzié
metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Badania wlasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdza¢ na prébkach pobranych
w sposob losowy z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania pelne kruszywa
obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany Zrédla poboru materialdow w czasie robdt i w innych przypadkach okreslonych
przez Inzyniera/Inspektora

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamane stabilizowanego
mechanicznie
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Czestotliwosc¢ Badan

Lp | Wyszczegllnienie badan | Minimalna liczba badaf na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszywa 2 600

2 | Wilgotnos$¢ kruszywa 2 600

3 | Zageszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m’

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen 2 600
obcych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,
— [m3] wykonania podbudowy,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos$¢ tych
robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Placi si¢ za 1 m2 wykonanej 1 odebranej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie, wedlug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej
podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

— zakup materiatow,

— przeprowadzenie badan materialow 1 opracowanie sktadu mieszanki,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na budowe,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiOR,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— uzyskanie wymaganej no$nosci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-06050:1999
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wyko-
nanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci konieczne do wykonania instalacji we-
wnetrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej, cieptej

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen-
klaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa - zespdt powiazanych ze sobg elementow shuzacych do zaopatrywania w wode obiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cz¢$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow czer-
palnych wody zimne;.

Instalacja wody cieplej — czg$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktoéw czer-
palnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociaggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrodta, za-
instalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera si¢

wodg do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktore umozliwia bezposredni pobor wody z gtéwnych przewodow wodociagowych, majace za-
stosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i zlacze do weza.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociagowej przeciwpozarowej wyposazony w na-
sade¢ pozarnicza umozliwiajaca podlaczenie wezy pozarniczych.

Hydrant wewnetrzny — zespo6t obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pradownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.
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Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacjg wodociagowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

PoSrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociagowej z wodociagu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze soba elementoéw stuzacych do odprowadzania sciekow z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyni-
ku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
Odptywowym.

Przewdéd spustowy — przewodd stuzacy do odprowadzenia Sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewo6d odplywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondw do podiaczenia kanalizacyjnego lub in-
nego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stluzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji ka-
nalizacyjne;.

Przewo6d wentylacyjny kanalizacji — przewod taczacy instalacje kanalizacyjng Sciekow bytowo - gospodarczych z
atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania cisnienia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicz-
ng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych in-
stalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycza-
cymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt.
2.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub po-
siada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-
ciggowych, ktére moga stykac si¢ bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materialow posiadajacych §wiadec-
two (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i1 ktére spelniaja wy-
mogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot be-
dzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI
Rury przewodowe wodociagowe

Przewody:

- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z ksztattkami,
Armatura:

- Zawory odcinajace

- Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej

- Zawory kulowe z kurkiem spustowym

- ZawoOr antyskazeniowy

- Zawory odcinajace do przybordw sanitarnych (pod baterie)

- Zawory odcinajace do przyborow sanitarnych (pod miske ustgpowa, pisuar)
- Zawor czerpalny z perlatorem

- Przepustnica z sitownikiem elektrycznym + Modut szafy sterowniczej

Izolacja termiczna

- Izolacja termiczna z pianki PE gr. 9mm, 20mm, 30mm, 40mm.

2.3. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Rury i ksztaltki z PVC

- Srednica: @ 110 , 75, 50mm
Rury i ksztaltki z PVC klasy S

- Srednica: @ 160 , 110, 75,mm
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Rury i ksztaltki PE

- Srednica: @ 50, 40mm
Czyszczaki

- Rewizja PVC DN 160mm i 110 mm
Rura wywiewna

- Srednica: ® 110mm

- Srednica: ® 75mm

Wpusty

- Wpusty podtogowe z kratka $cickowa ze stali szlachetnej
Inne

- Przepompownia podposadzkowa $ciekow sanitarnychB125
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

Koparka gasienicowa 0,6m3
Samochod dostawczy do 0,9t
Samochod samowytadowczy 5t
Spycharka gasienicowa 74kW
Ubijak spalinowy 200kg
Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Przewiduje si¢ przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i ma-
gazynow na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wy-
tadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz tadowaé
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizsze;j.

Transport rur i przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
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- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodoéw gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu powyzej 1/3 $rednicy zewngtrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien od-
bywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac¢ si¢ krytymi i otwartymi Srodkami
transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i §ruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzy-
niach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujacymi peknie-
cia i rozbicie.

- Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola uniknac uszko-
dzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

- llo$¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowe]j, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows3.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgled-
niajac w nich wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji
wod. — kan. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun-
kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Minister-
stwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, wyma-
ganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej

- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,
- lokalizacja przyborow i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegoélnych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody zimnej. Przewod wody
cieptej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodnych nad przewodami
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elektrycznymi i gazowymi. Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociaggowymi a elektrycznymi powinna wynosic¢
co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodow - 5 cm), migdzy wodociggowymi a gazowymi - co
najmniej 15 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow, w odstgpach nie
wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany
jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach bu-
dowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych lub w stropie podwieszonym. Cze¢$¢ przewodow prowadzona w
miejscach niedostepnych dla 0séb postronnych mocowaé na tynku, stosujac uchwyty montazowe.

Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
do krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo§¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone
punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Przejécia przewodow przez §ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco
wigksze $rednice niz rury i sa dluzsze od grubosci $cian o 1 ¢cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzy-
wa. Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypetni¢ materialem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy 13-
czy¢ rur.

Przejécia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpo-
wiedniej odpornosci ogniowe;.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tacznikow.

Miski ustgpowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawo-
ry czerpalne nalezy montowac¢ 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmuja przede wszystkim:
- montaz rur,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

- uszczelnienie p.poz. przejs¢ przez przegrody budowlane,

- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmuja przede wszystkim:
- montaz rur,

- montaz armatury na przewodach,

- proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

- uszczelnienie p.poz. przejs$¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ sanitarng podposadzkowsa nalezy wykonaé przed wykonaniem posadzki. Przy uwlozeniu in-
stalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegélnych rurociaggéw, posado-
wienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-
na¢ podejscia pod poszczegolne urzadzenia sanitarne.
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Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uklada¢ w  odcinkach  prostych,  rownolegle do najblizszej  $ciany
i w odpowiedniej od niej odleglosci.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury faczy  sig poprzez wcisniecie do  oporu  bosego  konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub obejm. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé
rurg pod kielichem.

Przed zakryciem rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje
i infiltracj¢ w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzié¢ poszczegodlne rzgdne, prawidtowosci spad-
kéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypac piaskiem.

Potaczenia rur nalezy wykonaé przy uzyciu pierécienia gumowego o $rednicy dostosowanej do ze-
wnetrznej Srednicy rury. Odgalezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomo-
cg trojnikodw o kacie nie wigkszym niz 45°.

Podejscia do urzadzen taczy¢ metoda weiskowa.

Przejsécia przewoddw przez §ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejsécia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odporno-
$ci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o od-
powiedniej odpornosci ogniowe;.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przejsécia pionéw w poziomy wykonaé pod katem 45°.

Przybory i  urzadzenia taczone =z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢

w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:
— montaz rurociggow
— montaz podejs¢ do przyborow
— podiaczenie przyborow i wpustow podlogowych,
— montaz pozostalych urzadzen, studni, itp
— uszczelnienie p.poz. lub za pomoca przejs$¢ szczelnych przez przegrody budowlane,

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie materialem niepalnym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych),
- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji wodocig-
gowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
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- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotli-
wosciag zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-
91/B-10728 [13].

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnos$ci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warun-
kami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za
szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnos$ci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych cala instalacj¢ nalezy dwukrotnie przepluka¢ woda i przeprowadzi¢
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno§¢ zamykania zaworow, kurkow oraz polaczen. Z przeprowadzonych
prob szczelnos$ci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warun-
kow.

6.5. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Instalacj¢ kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢ tej instalacji. Pionowe przewody wewngtrzne pod-
dawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na calej wysokosci. Podejscia i przewody spustowe kanali-
zacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody poziome kana-
lizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru ilo$ci roboét dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,,Wymagania ogolne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robot zwiazanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementow (zawory, przybory sanitarne, armatura biatego montazu, urzadzenia, itp.)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wy-
niki odbioréw materiatdow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukoficzonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegdétowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowa-
dzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego wpltyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociagowych, wodociagowej przeciwpozarowej i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych
nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaswiadczenia,
d) Protokoty odbiorow czgsciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po zakonczeniu rob6t budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoty prob szczelnoSci przewodow instalacji
f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowej,
g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociagowej przeciwpozarowe;j i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania og6lne”
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. OGOLNE

Ogodlne przepisy podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 10.

10.2. NORMY
OBOWIAZUJACE NORMY
1 PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
3 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Az1:2001 wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
4 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+Apl wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
5 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania
6 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
7 PN-ISO 4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
+Ad1:1997 zimnej. Wymagania instalacyjne
8 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Apl wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
9 PN-92/M-54901.03 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki
10 PN-92/M-54901.04 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow
11 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowe;j. Przytacza kielichowe z gwin-
tem walcowym. Wymiary
12 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 6: Hydranty
13 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania
14 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu
15 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
16 PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne. Wymiary przylaczeniowe
17 PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe
18 PN-EN 37:2000 Stojaca miska ustepowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przyta-
czeniowe
19 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzadzania jako$cig. Podstawy i terminologia
20 PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakoscia. Wymagania
+ AC:2009
21 PN-EN ISO 9004:2010 Zarzadzanie ukierunkowane na trwaty sukces organizacji. Podejscie
wykorzystujace zarzadzanie jakos$cig
22 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze§¢ 1: Wymagania
23 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
24 PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wy-
magania i badania
25 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ci$nieniowe zawory sptukujace i samoczynnie za-
mykane zwory do pisuarow PN10
26 PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu
27 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania.
28 PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usiecio-
wanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badan
29 PN-EN 263:2008 Urzadzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze §rodkiem sieciujagcym do
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wanien i brodzikow do uzytku domowego

30 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy-
stosci 1 Sciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgs¢ 1: Wy-
magania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

31 PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do

+ A1:2007 odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapew-
+AC:2009 nienie jako$ci

32 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, sterowanie jakoscig

33 PN-EN 1253-1:2005 Whpusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

34 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodno$ci

35 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan

36 PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogolne dotyczace regulatorow stru-
mienia

37 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do syste-
moéw zasilania wodg typu 1 1 typu 2. Ogdlne wymagania techniczne

38 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodo-
ciggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu

39 PN-H-04419:1977 Proba szczelnosci rur metalowych

40 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

41 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

42 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $cickoéw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i
badania. Cze$¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajacych fekalia

NORMY ARCHIWALNE BEZ
ZAMIENNIKOW

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720

Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociago-
wych

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Me-
tody badan i wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objeto$ci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzg¢zone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociago-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ci$nieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

PN-88/M-54870

Wodomierze §rubowe z poziomg osig wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

PN-88/M-54901.01

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

PN-88/M-54901.05

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierze Srubowe z pionowa osig wirnika

PN-88/M-54909

Laczniki kohierzowe do wodomierzy

PN-91/M-75160

ZYacza z uszczelnieniem plaskim do przewodow elastycznych
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PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wypltywowa instalacji wodociagowej. Zawory sphukujace ci$§nieniowe

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania

PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory napetniajace z
tworzyw sztucznych

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Glowne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dziecigcych. Glowne wymiary

PN-75/H-75115 Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana.

PN-80/H-75120 Zeliwne phuczki ustepowe

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-C-89204:1974 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaly wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastapione przez inne normy lub
wycofane bez zastapienia. Mozna je stosowaé, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony miedzy wspolpracujacymi stro-
nami (np. dostawca - odbiorca). Wigcej na ten temat mozna przeczyta¢ w Czasopi§mie Normalizacja 6/2001, w arty-
kule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:...W normalizacji, u ktorej
podstaw lezy dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z prawnym zakazem stoso-
wania normy wycofanej. [...] Zbior norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, ktorych stosowanie jest zakazane
[...]. Normy wycofane tym rézniq si¢ od norm aktualnych, ze prezentujq mniej nowoczesne rozwigzania - z punktu wi-
dzenia postgpu naukowo-technicznego - jednak rozwiqzania te nie sq bledne...

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 |Inne instalacje elektryczne

45315700-5 |Instalowanie stacji rozdzielczych

45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45316000-5 |Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

45316100-6 |Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45312310-3 | Ochrona odgromowa

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci itp.).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania 1
odbioru robot zwigzanych z:
» uktadaniem kabli i przewodoéw elektrycznych
* montazem opraw, osprz¢tu, urzadzen 1 odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na
celu wykonanie robdt zwigzanych z:
* kompletowaniem wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
* wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
* ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,
* wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacja techniczng  wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow,
* przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokolami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektrycznej.
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1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzgtu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Projektantem.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektryczne;
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.1 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sig¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz,
liczba zyt: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka
ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy
od przeznaczenia danego przewodu. Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?2
nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chronié¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowe - zasada jest uzywanie materialdéw o
wytrzymalos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do
+ 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
stalym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe 1 do §cian pustych, stuza do montazu gniazd 1
tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materialdow o wytrzymalos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzglgdu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkos$ci:
puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatgzna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju
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zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz 1 zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka
grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogoélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
1 natynkowo-wtynkowych:
Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomoca wkretow lub ,,pazurkow".
Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm?2.
Obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny 1 przystosowane
do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny 1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub
przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym
do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodow o przekroju od
1,5+6,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

Sprzet oSwietleniowy
Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych,
przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napigcie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach
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Zwody

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w
zalezno$ci od rodzaju materialu 1 wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

Jako materialy przewodzace stosowac¢ stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodoéw poziomych
nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych 1 poziomych wysokich nie powinny
przekraczac 45°.

Warunki przyjecia na budowe materialow do robét montazowych
Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
- s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane
- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia
- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyroboéw 1 materialow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczeg6lnosci kable 1 przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,,.B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow
(cigglos¢ zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy
przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczeg6lnosci kable i1 przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciagtos¢ zyl, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié
przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3.  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PW 1 ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i1 zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci:

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i1 pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposdb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez $ciany 1 stropy powinny spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

e przejScia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podilogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otwordow i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokladnie miejsce kucia . Nalezy zwroci¢
szczegolng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na $cianie lini¢ po
ktérej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi rgcznych i1 mechanicznych w
zalezno$ci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu
otwordéw, nalezy przy tym pami¢ta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
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Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Ukladanie przewodow i kabli oraz rur instalacyjnych

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowe;j,

zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian 1 stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie §lepych otworow poprzez
podkucie we wnece albo kucie r¢czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworow w sufitach, Scianach lub podtozach,

osadzenie kotkoéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub
wspornikow, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podlozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli 1 przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu tuku
splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 | 21 [ 22 [ 28 |37 |47

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 |450

faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztagczek
(lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna)
krawedz po otynkowaniu §ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczb¢ otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych 1 kanatow zakrytych drutu stalowego o
srednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodow wg
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegoélnieniem i
charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewoddéw,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami
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albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa S$cian i1 stropow po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Uktadanie rur
Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podiozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzg¢tem i osprzetem
nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

e wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Wociaganie przewodow i kabli
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego

rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowaé przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnigtymi w nie
przewodami.

Przewody 1 kable mocowane na uchwytach

Uktadanie przewodoéw i kabli:

e Dbezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
bezposrednio w tynku (przewody ptaskie)
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
na korytkach i drabinkach kablowych,
w listwach PCW.

e w kanatach kablowych,
Laczenie przewodow 1 kabli wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Uktadanie przewodéw i
kabli na uchwytach Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego
opisu. Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych 1
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglo$ci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu
sprzetu 1 osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow 1 kabli
pomigdzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

e ulozenia przewodoéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejagcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody 1 kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pier§cienia powinna
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by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢
dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.
Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymaga¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, uloZenie na konstrukcjach
wsporczych na uprzednio przygotowanym podiozu, utozenie przewodow 1 kabli w korytku
wraz z zalozeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

e zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkow rozporowych
przykrecanych do podioza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przytaczone za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dhugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych
lub przykrgcone do podtoza za pomocg kotkdéw i §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

e wycig¢ otwor w $cianie

e umiesci¢ puszke w otworze

e wlozy¢ zaczepy i dociagnaé Sruby
Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje si¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢
uchwyt do tasmy.

Montaz opraw__oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.
Zrodta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
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Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w S$cianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdng
wytrzymalo$¢ na wyciagganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu  z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposdb, aby przewod
fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przew6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacja barwy zielonej i1 z6tte;.

Typy opraw, trasy przewodoéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji
1 schematami.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez
wkrecanie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow
za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢ z
przewodami wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny
(wylaczniki o$wietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowaé¢ w sposob
trwaly za pomoca kotkow rozporowych. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej
wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach koncowych p/t. Czujnik ruchu
nalezy montowa¢ do $ciany lub sufitu za pomoca kotkéw rozporowych. Lokalizacja czujnika
powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ cztowieka.

5.7. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych w
podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod powierzchnia
podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury 1 kanaty musza
spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach,
stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztalttowniki,
korytka itp.

5.8. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozja itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
1 kablami.
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e Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
wykonag:

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9.
5.10. Instalacja polaczen wyrownawczych

e Dla uziemienia urzadzen i przewodoéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potagczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie¢
z potaczenia wyréwnawczego: gtownego (gldéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrdwnawczy.

e Potlagczenia wyrdwnawcze gtdowne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

e Polaczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.
W piwnicy.

e Do gtowne] szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - glownej szyny uziemiajace;.

e W przypadku niemoznos$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

e Dla instalacji potaczeh wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

5.11. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary,
wraz ze sporzadzeniem protokotow. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
e pomiary impedancji petli zwarciowych

5.12. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowa¢ na uprzednio przygotowanym poditozu. Przed ustawieniem
urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw rozporowych, nastepnie wywiercié
otwory, zalozy¢ kotki i umocowac urzadzenie. Urzadzenia przys$cienne, nascienne oraz wngkowe
nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:
wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie
poszczegolnych elementow rozdzielnic,

e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich

ustawieniu nalezy wykona¢ stosowne potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi zestawami

Préby montazowe
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Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:
e protokoly prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty
odbioréw technicznych dokonanych u wytworcy, deklaracji zgodnosci wykonania wyrobu
e dokumentacj¢ techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta
instrukcje obstugi, schematy i1 opisy techniczne aparatury
Wilasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:
e szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjg producenta
(DTR)
e gsprawdzeniem poprawnosci polaczen obwodow gléwnych 1 pomocniczych oraz
dziataniami aparatow i urzadzen
e usunigciem zauwazonych usterek i brakow.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy posiadajacy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym
przez wykonawce. Szczegotowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy poda¢ w stosownych
protokotach.

5.13. Roboty instalacji teletechnicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczna
1 umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 jakos¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Gléwne ciagi
instalacji uktada¢ pod tynkiem zgodnie z dokumentacjg.

Utozone przewody 1 kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy
wejsciach 1 wyjsciach z puszek oraz skrzynek nalezy oznakowaé, uzywajac oznacznikow
adresowych. Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian,
stropow, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne 1
technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Przewody przechodzace przez $ciang lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach).
Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢ rurkg. Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odlegtosci co najmniej 0,3m od instalacji
energetyczne;.

Wykonanie instalacji koordynowa¢ na biezaco z realizacja pozostatych instalacji. Ponadto
uwzgledni¢ wymogi DTR dostarczonych urzadzen.

Kable okablowania strukturalnego musza by¢ prowadzone i wyprowadzone z gldwnych tras
kablowych pod katem 90stopni. Na trasie przebiegu kabli nie sg dopuszczalne dodatkowe
polaczenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zgina¢, a promien zagi¢cia nie moze by¢
mniejszy niz 6 krotna $rednica kabla. Nalezy zostawi¢ zapas min 0,2m od strony gniazdek
uzytkownika. Kable UTP 1 elektryczne moga si¢ krzyzowaé pod katem 90. Dhugo$¢ rozszycia
kabla w gniazdkach 1 w panelu krosowym nie moze przekroczy¢ 15mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno$ci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu 1 kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej

zastosowanych materialow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200
Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetyczneJ np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnos$ci zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegbdlnych obwoddow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MCQ2. Pomiaru

nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokély z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacja
wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepisow 1 norm, nastepnie przekaza¢ Inwestorowi.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materiaty nie spelniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7.  OBMIAR ROBOT

Obmiaru robo6t dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:

- dla osprzgtu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tagcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.
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W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogdlne”

8.2. Odbiory robot

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w
obecnosci inspektora oraz wiasciciela (inwestora).
Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjag oraz ewentualnymi zmianami
1 odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegOlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng
e jakosci wykonania instalacji elektrycznej
e skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym,
e spehienia przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji 1 aparatow,
e zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami 1 lokalizacji przeciwpozarowych
wylacznikéw pradu.
Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i1 $rodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy dokonaé¢ dla wszystkich obwodow zmontowanej instalacji elektrycznej od
ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatah sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzanie protokotu
odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
e dziennik budowy,
e protokoly z ogledzin stanu sprawno$ci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
1 oprzewodowania
e protokoly z wykonanych pomiarow rezystancji (opornosci) izolacji przewodow oraz
ciaglosci przewodow ochronnych, w tym gltownych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyrownawczych,
e protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora,
lub wtasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
e zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;j
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniac
prawidlowa ich reakcj¢ na zaktocenia i1 odstgpstwa od warunkéw normalnych. Instalacj¢ mozna
uzna¢ za uruchomione gdy:
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wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

sporzadzono protokét uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu

instalacji do eksploatacji.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokol badan potwierdza
zgodnos¢ parametrow technicznych z dokumentacja 1 przepisami szczegdlnymi oraz
Polskimi Normami.

8.3. Odbior instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robot z Projektem 1 Specyfikacja,

- sprawdzenie trasy linii kablowych,

- sprawdzenie ciaglosci zyt 1 powltok kabli i przewodow,

- rezystancja izolacji kabli i przewodow,

- rezystancja doziemienia,

- sprawdzenie zgodnos$¢ miejsca montazu 1 oznakowania przyciskoOw z planami

- wykona¢ komplet pomiarow

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacja
wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ogdlnej specyfikacji wykonania i
odbioru robot ,,Wymagania ogo6lne”

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzg¢dzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢

wystepuje),



- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w

specyfikacji technicznej szczegotowej,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezb¢dnych do wykonania robo6t na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne
wymagania podstawowe.

w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oS$wietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wann¢ lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.




PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki
instalacji domowych i podobnych.

do =zabezpieczen przetgzeniowych

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czg$§¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czegs¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czegsé
1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgat¢zne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?*. Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.

zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobOéw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom
I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w
budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w
zakresie montazu instalacji technologicznej fontanny we Wrzesni w ramach zadania: Rewitalizacja terenu przy ul.
Harcerskiej we Wrzesni- odtworzenie historycznej bramy oraz budowa Pomnika Wolnosci na dz. nr 1497/1, obreb
Wrzeénia, gm. Wrzesnia

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie instalacji technologicznej w
przedmiotowym obiekcie

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu instalacji technologicznej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) roboty instalacyjne
e podlaczenie instalacji wodnej fontanny do gldéwnego przytacza wodnego
e ulozenie instalacji technologicznej dla obrazéw wodnych fontanny w pomieszczeniu
technicznym
e montaz elementéw technologicznych obrazéw wodnych fontanny w placu i zb. przelewowym
(elementy doptywowe, dysze tloczne, elementy ssawne, itp.)
e instalacja urzadzen filtracyjnych z filtrem piaskowym do oczyszczania wody w niecce pod
placem fontanny
instalacja Stacji Obiegu Wody dla fontanny
wykonanie fundamentéw do mocowania pomp zasilajacych obrazy wodne
montaz pomp stacjonarnych wraz z rozdzielaczami
montaz szafy sterujgcej elementami technologii fontanny
rozruch i regulacja uktadu fontanny
montaz instalacji wentylacji i ogrzewania pomieszczenia maszynowni

1.4. Warunki organizacyjne wykonywania Robot

e przed przystapieniem do robot, Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny winni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig Dokumentacji Technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych
opracowan przed przystgpieniem do robot

e jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji 0sob peligcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujace nadzor nad realizacja inwestycji, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na zmiane wtasciwosci
funkcjonalnych, zatozonych parametréw pracy lub trwatos¢ eksploatacyjng przedmiotowego
rozwiazania, nalezy bezwzglednie uzyska¢ dodatkowo akceptacje projektantow i nadzoru
autorskiego

o wszelkie prace na terenie budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wlasciwymi Rozporzadzeniami
dotyczacymi Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, Rozporzadzeniami dotyczacymi Ochrony Srodowiska
oraz Rozporzadzeniami dotyczacymi Ochrony Przeciwpozarowej. Wykaz rozporzadzen na koncu
niniejszej Specyfikacji

¢ wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odpowiednie zaplecze dla potrzeb socjalnych
pracownikéw wykonujacych Roboty oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania i magazynowania
elementdéw instalacji w czasie trwania budowy

e sposob wykonywania prac wymagajacych szczegolnej uwagi lub ostroznosci nalezy omowi¢ 119
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e miejsce wykonywania prac instalacyjnych powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Pomieszczenia, w ktorych bedzie wykonywany montaz instalacji i w
ktorych beda magazynowane materiaty niezbedne do montazu powinno mie¢ trwate zamknigcie

e otoczenie miejsca wykonywania prac instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
dewastacja spowodowana pracami montazowymi i instalacyjnymi, badz transportem i sktadowaniem
materiatlow. Dotyczy to szczegolnie chodnikow, placu i niecki fontanny

1.5. Zakres robdt — kody CPV

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kod CPV 50950000-9 Ustugi instalowania maszyn ogdlnego zastosowania

1.6. Okreslenia podstawowe

Instalacja technologiczna fontanny (ITF) — w sktad ITF wchodzi zesp6t instalacji rurowych, zespolow
pomp, elementdéw uzbrojenia niecki, elementow uzupelniajacych instalacje rurowg oraz zespot sterujacy
urzadzeniami, majacy realizowac zatozone funkcje w zakresie charakteru uzytkowego i zatozonych
parametréw pracy obrazéw wodnych fontann
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MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace dostarczanych i1 uzytych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych —
zeszyt 77 COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
W przypadku niemoznosci uzyskania zaprojektowanych materiatow i urzadzen dopuszcza si¢ odstepstwa od
projektu polegajace na ich zastgpieniu innymi materiatami i urzadzeniami o zblizonych lub identycznych
charakterystykach pracy i trwatoéci. Wszelkie zmiany podlegjg zatwierdzeniu przez projektanta

W dokumentacji wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta,

przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W dokumentacji projektowej

zamieszczono dane ww. produktéw oraz dane techniczne i opisy technologii. Produkty te stanowig

przyktady elementow i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcow w ramach robot. Znaki

firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegolnych produktow zostaty w dokumentacji podane

jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w

dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktow i moze stosowac inne, jednakze wylacznie pod

warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementdéw sktadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

e charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

e parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatosc, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

e parametroOw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcg musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnosci i jako$ci z europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia zatozonych parametrow pracy obrazéw wodnych fontanny a w szczegdlnosci wielkosci i
parametrow poszczego6lnych strumieni wodnych oraz nie moga powodowaé obnizenia wlasciwosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Zamiana materiatéw i elementow wymienionych okreslonych w
Dokumentacji Technicznej na inne, nie moze powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedhlug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi Normami

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Polskimi Normami oraz innymi
przepisami branzowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wykaz odpowiednich Norm na koncu
niniejszej Specyfikacji

2.2.Zastosowane materiaty
Projektowane instalacje wykonane beda:

o instalacja ci$nieniowa fontanny zar6wno po stronie ssawnej jak i ttocznej wykonana bedzie z rur
PVC cis$nieniowych (z systemow basenowych) Cis$nienie nominalne systemu (maksymalne ci$nienie
robocze) wynosi 1,0 MPa (10 bar) przy temperaturze eksploatacji do 25° C. Wymiary rur zgodnie z
PN-EN 1452-2

, C c . . . 119

e koncowe fragmenty rurociggdw instalacji ci$nieniowej po stronie elementéw wyptywu wody

wykonane jako stalowe ze stali kwasoodpornej AISI 316



specjalistyczne elementy technologii fontanny wykonywane przez Producenta techniki fontannowej
wedtug specyfikacji i zatozen z Dokumentacji Technicznej (rozdzielacze pomp, dysze mgltowe),
wymagania dla zastosowanych materiatow wedtug odpowiednich norm branzowych lub
zaktadowych, do przedstawienia przez Producenta i Dostawce techniki fontannowej

zasuwy i przeguby kulowe wykonane z mosigdzu, PVC lub innego réwnowaznego materiatu do
regulacji kierunku wypltywu poszczegélnych dysz, wymagania dla zastosowanych materialow
wedtug PN-M-82054.03

systemowe elementy technologii fontann niezb¢dne do prawidtowego wykonania przej$¢ przez
przegrody budowlane (ptyte denna fontanny), wymagania dla zastosowanych materiatow wedtug
odpowiednich norm branzowych lub zaktadowych, do przedstawienia przez Producenta i Dostawce
techniki fontannowej

zestawy pompowe o gabarytach, wydajnos$ci, parametrach technicznych, charakterze uzytkowym i
parametrach bezpieczenstwa podanych w rysunkowej czgsci Dokumentacji Technicznej, wymagania
dla zastosowanych pomp wedtug odpowiednich norm branzowych lub zaktadowych, do
przedstawienia przez Producenta i Dostawce techniki fontannowe;j

elementy i podzespoty Stacji Obiegu Wody

elementy szafy sterujacej wszystkimi elementami technologii basenu, szafa wstepnie okablowana z
wyposazeniem adekwatnym do sterowania wszystkimi urzadzeniami ITS, schemat rozmieszczenia
urzadzen podano w rysunkowej cze$ci Dokumentacji Technicznej
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3. TRANSPORT MATERIALOW

3.1. Wymagania og6lne

3.2.

Materiaty niezbedne do wykonania Robot moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
pod warunkiem Ze transport materiatéw odbywac si¢ bedzie w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci w pozycji
poziomej i w sposob zabezpieczony przed ich przesuwaniem si¢ i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnos$ci wystepujacych podczas transportu. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia

Elementy wyposazenia technologicznego fontanny nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu.
Zaleca si¢ transportowanie ich w oryginalnych opakowaniach producenta. W przypadku duzych i
cigzkich elementow wyposazenia (pompy) na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ je odpowiednio
przed przesuwaniem si¢

Roztadunek dostarczonych na miejsce montazu rur powinien odbywac si¢ za pomoca odpowiedniego
sprzetu mechanicznego (dzwig) lub recznie. Roztadunek duzych i cigzkich elementow wyposazenia
fontanny powinien odbywac¢ si¢ za pomoca dzwigu

Wszystkie pojazdy uzywane do transportu materialow lub pracownikow powinny posiada¢ wazne
badania techniczne

Odbioér materiatdéw na budowie i kontrola jakosci

Wszystkie dostarczone na miejsce montazu elementy i materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
ilosci, zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i z Zamoéwieniem

W przypadku dostarczanych na miejsce budowy rur PVC nalezy zada¢ od ich Dostawcy swiadectwa
jakos$ci wyrobu

Dostarczone na miejsce montazu (plac budowy) rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkow

Dostarczong na plac budowy armature nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i ewentualnych
uszkodzen mechanicznych

W przypadku elementow ITS wykonywanych jednostkowo wedlug Zamoéwienia (np. rozdzielacze
pomp, rozdzielacze dysz, szafa sterujgca) nalezy zada¢ od ich Producenta i Dostawcy $wiadectwa
jakosci, nalezy sprawdzi¢ czy elementy te nie ulegly uszkodzeniu podczas transportu
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4. SKEADOWANIE MATERIALOW

4.1. Miejsce sktadowania materialdw na placu budowy powinno by¢ odpowiednio oznaczone i zabezpieczone.
Przed miejscem sktadowania nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio duzo miejsca na prace manewrowe lub
zwigzane z transportem materiatow

4.2. Materialy do potaczen elementow, armatur¢, malogabarytowe elementy wyposazenia technologicznego
fontanny, materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w zamknietych kontenerach, pojemnikach lub
odpowiednich opakowaniach jednostkowych

4.3. Krotkoterminowe sktadowanie elementow potrzebnych do biezacego montazu moze odbywac si¢ na
miejscu montazu, w pomieszczeniach technicznych fontanny

4.4, Rury w wigzkach nalezy sktadowac w pozycji poziomej, na odpowiednich przektadkach, zabezpieczajacych
je przed odksztatceniem lub niekontrolowanym przemieszczeniem sig.

4.5. Sktadowanie dedykowanych elementéw wyposazenia fontanny powinno odbywac si¢ w warunkach
zalecanych przez producenta i dostawce tychze urzadzen. Pomieszczenia skladowe powinny by¢
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. W przypadku drogich i wrazliwych elementéw wyposazenia
(szafa sterujaca, stacja uzdatniania wody) podczas ich przechowywania i transportu na miejsce montazu
nalezy bezwzglednie stosowac sie do wskazoéwek producenta i dostawcy urzadzen

5. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujace nadzor nad realizacja inwestycji.
Do prawidtowego wykonania instalacji Wykonawca powinien posiadac:

e urzadzenia pomiarowe niezbedne do prawidlowego wykonania prac przygotowawczych i
wiasciwych robét instalacyjnych
urzadzenia do spawania rur stalowych
niezbedny zestaw narzedzi pomocniczych do montazu instalacji
do cigcia rur pity elektryczne i reczne lub specjalne urzadzenia do cigcia i obrobki rur
wiertarki i mtoty pneumatyczne
gwintownicg¢ do rur
zestawy do przeprowadzenia prob ci$nieniowych

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty.
Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pelnigcym samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujacym nadzor nad realizacja inwestycji, harmonogram Robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty b¢da wykonywane

Szczegdtowo uktad instalacji, trasy i $rednice przewoddw, miejsca montazu elementéw armatury i
elementoéw technologii fontanny przedstawiono w rysunkowej czesci Dokumentacji Technicznej

6.2. Wymagania szczegolowe

6.2.1. Instalacje rurowe
o przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ ich trase oraz usunagé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru)
e przewidziano taczenie rur PVC metoda klejenia. W celu osiggnigcia wysokiej jako$ci ztacz
muszg by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki klejenia — nalezy si¢ znimi 119
bezwzglednie zapoznaé przed przystapieniem do procesu klejenia rur



proces klejenia powinien odbywac¢ sie doktadnie wedlug zalecen producenta rur, jakos¢
polaczenia zalezy w znacznym stopniu od staranno$ci wykonania prac przygotowawczych,
dlatego nalezy poswigci¢ im szczeg6lna uwage

przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur i elementéow peknigtych lub uszkodzonych mechanicznie nie
wolno uzywa¢ do wykonywania instalacji

przewody poziome (ssawne, tloczne i kanalizacyjne) nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby
w najnizszych miejscach rurociaggéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji na okres
zimowy lub podczas wykonywania niezbgdnych prac konserwacyjnych

przewody poziome prowadzone przy §cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w ostgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego
wykonane sg rury. Wymagania dla podpor wedtug BN-69/8864-23 i BN-79/8860-01/01
konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji a
takze zapewni¢ ograniczenie przenoszenia si¢ drgan i halasow instalacji do przegrod
budowlanych

rozwiazanie i rozmieszczenie podpor stalych i podpor przesuwnych (wspornikow, i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym

elementy armatury, a w szczeg6lno$ci zawory powinny by¢ dodatkowo podparte a jezeli jest
to niemozliwe nalezy uzy¢ dodatkowych podpor statych w miejscach rurociaggow
bezposrednio przy elementach armatury

przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone rownolegle

przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich zabezpieczenie przed dewastacjg i
Zniszczeniem

koncowe fragmenty rurociaggéow technologicznych fontanny wykonane bgda jako stalowe —
ze stali kwasoodpornej lub z bragzu montowane na specjalnych ksztaltkach gwintowanych
PVC, nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na montaz ww elementow

wszelkie polaczenia gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomoca pasty i pakul lub tasmy
teflonowej (w zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sg gwinty i zalecen
producenta systemu)

6.2.2. Zestawy pompowe i rozdzielacze

przed montazem pomp i rozdzielaczy nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na
wypadek uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas transportu, oraz sprawdzi¢
kompletnos$¢ dostawy pompy zgodnie z dostarczong specyfikacja i listg zamoéwionych
materialow 1 urzadzen. Urzadzenia uszkodzone nie moga zosta¢ uzyte do montazu instalacji.
W przypadku niekompletnosci dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot i zawiadomic o
tym fakcie Dostawce urzadzen oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem pomp, sprezarek i rozdzielaczy nalezy zapoznac si¢ wczesniej z oryginalng
instrukcja montazu i obstugi pompy dostarczong przez producenta

pompy posadowione beda na fundamentach betonowych, wymiary i umiejscowienie
fundamentow podane sg w czesci rysunkowej Dokumentacji Technicznej

podczas wykonywania fundamentu nalezy zwroci¢ uwagge na rodzaj betonu i jego zgodnos¢ z
Dokumentacja Techniczna

pompy nalezy mocowac do fundamentow betonowych za posrednictwem elementow
ograniczajacych przenoszenie drgan

podiaczenie pomp do rozdzielaczy i rurociagdw ttocznych i ssawnych wykonaé za
posrednictwem elementéw ograniczajgcych przenoszenie si¢ drgan

nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na montaz elementéw uszczelniajgcych pompy

wszelkie potaczenia gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomoca pasty i pakut lub
tasmy teflonowej (w zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktdrego wykonane sg gwinty)
potaczenia kotnierzowe uszczelnione powinny by¢ uszczelkami ptaskimi lub oringowymi.
Miejsca utozenia uszczelek powinny by¢ czyste, dla utatwienia montazu mozna uzy¢ pasty
montazowej

podiaczenie silnika pompy do sieci elektrycznej moze by¢ wykonane tylko przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami

przed uruchomieniem silnikow pomp nalezy bezwzglgdnie dokona¢ odpowiednie pomiary
elektryczne (pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uzwojen). Z wykonanych
pomiaréw nalezy wykona¢ pisemny protokot podpisany przez uprawniong do tego osob$19

6.2.3. Elementy technologii fontanny montowane w niecce



przed montazem elementéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na wypadek
uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas transportu, oraz sprawdzi¢
kompletnos$¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacja i listg zamdwionych materiatow i
urzadzen. Urzadzenia uszkodzone nie mogg zosta¢ uzyte do montazu instalacji. W
przypadku niekompletnos$ci dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot i zawiadomié o
tym fakcie Dostawce urzadzen oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem elementow nalezy zapoznac si¢ wezesniej z oryginalng instrukcja montazu
elementdéw dostarczong przez producenta

elementy przejs$¢ rurociggdw technologicznych przez betonowa plyte fontanny nalezy
mocowac do stalowych fragmentow ze szczeg6lna starannoscig, wszelkie potgczenia
gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomoca pasty i pakut lub tasmy teflonowej (w
zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktorego wykonane sg gwinty)

rozdzielacze wody do dyszy dla poszczegdlnych obrazéw wodnych fontanny montowane
beda do betonowej ptyty fontanny za pomoca potaczen srubowych

do uszczelnienia i mocowania elementéw armatury w betonowych czesciach fontanny
powinno si¢ uzywac zywic epoksydowych lub innych materiatéw uzgodnionych z dostawca
systemu uszczelnienia placu lub zbiornika przelewowego

zaleca si¢ stosowanie jako elementow mocujacych do plyty dennej dybli z wypetieniem
zywicznym oraz pretow i nakretek ze stali nierdzewne;

wszystkie elementy mocujgce uzyte w placu fontanny powinny by¢ wykonane jako
nierdzewne lub inne odporne na korozj¢. Nie dopuszcza si¢ stosowania w instalacji fontanny
(do statego lub okresowego kontaktu z wodg) elementéw ocynkowanych lub ze stali czarnej

6.2.4. Elementy stacji uzdatniania wody dla fontanny

przed montazem elementow nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na wypadek
uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas transportu, oraz sprawdzi¢
kompletno$¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacjg i lista zamoéwionych materialéw 1
urzadzen. Urzadzenia uszkodzone nie mogg zosta¢ uzyte do montazu instalacji. W
przypadku niekompletnosci dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot i zawiadomic o
tym fakcie Dostawce urzadzen oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem elementéw nalezy zapoznaé si¢ wczesniej z oryginalng instrukcjg montazu
elementow dostarczona przez producenta oraz zatgczonym do rysunkowej czgsci
Dokumentacji Technicznej schematem instalacji wewnetrznej Stacji Uzdatniania Wody
pompa obiegowa posadowiona bedzie na fundamencie betonowym, wymiary i
umiejscowienie fundamentu podane sa w czgsci rysunkowej Dokumentacji Technicznej
podczas wykonywania fundamentu nalezy zwro6ci¢ uwage na rodzaj betonu i jego zgodno$¢ z
Dokumentacja Techniczna

pompg¢ nalezy mocowac¢ do fundamentu betonowego za posrednictwem elementow
ograniczajacych przenoszenie drgan

wszelkie podigczenia elektryczne w obrgbie Stacji Uzdatniania Wody moga by¢ wykonane
tylko przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami

montazu, regulacji i uruchomienia Stacji Dozujgcej moze dokonaé tylko odpowiednio
przeszkolona osoba. Ze wzgledu na mozliwo$¢ kontaktu z niebezpiecznymi srodkami
chemicznymi, nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i zachowac odpowiednie
srodki ostroznosci

6.2.5. Szafa sterujaca elementami technologii fontanny

przed montazem szafy sterujacej nalezy sprawdzi¢ wizualnie jej stan techniczny na wypadek
uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas transportu, oraz sprawdzié
kompletno$¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacja i lista zamoéwionych materialow i
urzadzen. Urzadzenie uszkodzone nie moze zosta¢ uzyte. W przypadku niekompletno$ci
dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot i zawiadomi¢ o tym fakcie Dostawce urzadzen
oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem szafy sterujacej nalezy zapoznac si¢ wczesniej z oryginalng instrukcja
montazu dostarczong przez producenta

wszelkie podtaczenia elektryczne w obrebie szafy sterujacej moga by¢ wykonane tylko pt@ez
osobg z odpowiednimi uprawnieniami



e podiaczenie szafy sterujacej do gtdwnego przytacza energetycznego oraz do poszczegdlnych
odbiornikow elektrycznych moze by¢ wykonane tylko przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami

e montazu, regulacji i uruchomienia szafy sterujagce moze dokona¢ tylko odpowiednio
przeszkolona osoba

6.2.6. Pozostale elementy fontanny

o przed montazem elementow nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na wypadek
uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas transportu, oraz sprawdzic¢
kompletno$¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacja i lista zamoéwionych materialow i
urzadzen. Urzadzenia uszkodzone nie mogg zosta¢ uzyte. W przypadku niekompletnosci
dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot i zawiadomi¢ o tym fakcie Dostawce urzadzen
oraz Kierownika Kontraktu

o przed montazem elementdéw nalezy zapoznac si¢ wczesniej z oryginalng instrukcjg ich
montazu dostarczong przez producenta

e montaz anemometru na fasadzie fontanny nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig i
dbatoscia o oryginalng kamienng fasadg fontanny

7. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia wytrzymalosSci rur i szczelnos$ci potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg
hydrauliczng. Probe¢ hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym utozeniu przewodow i
zamocowaniu ich w uchwytach montazowych, wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Dostarczenia doktadnego opisu przeprowadzenia hydraulicznej proby szczelno$ci nalezy zada¢ od
Producenta systemu rurowego lub od Dostawcy materiatow.

7.1. Uwagi uzupehniajace

e na zlaczach poddanego probie rurociagu i instalacji nie moga wystepowac przecieki w
postaci kropelek wody lub wyraznego roszenia si¢

o wrazie stwierdzenia nieszczelno$ci na przewodach, ztaczach lub elementach armatury
nalezy dokona¢ ich naprawy lub wymiany. I tak w zalezno$ci od miejsca nieszczelnosci
nalezy: wycig¢ i wymieni¢ fragment rury, przy zlaczach kolierzowych lub gwintowanych
nalezy dokreci¢ ztgcza a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza

e po usunieciu nieszczelnosci probe ci$nieniowg wykonaé ponownie

8. OZNACZENIE PRZEWODOW I ELEMENTOW ARMATURY

Przewody, armature i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania. Oznaczenia
nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1.Kontroli jako$ci powinny podlega¢ wszystkie partie materialow dostarczanych na miejsce montazu
instalacji. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
Producenta

9.2. Przed dokonaniem odbioru koncowego Iub odbioréw czesciowych instalacji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos$¢ z
Projektem oraz PN

9.3.Kontrola jakosci wykonanych Robét powinna obejmowac:

o sprawdzenie szczelno$ci wykonania wszystkich potaczen

o badanie wykonania zabezpieczen antykorozyjnych na elementach wymagajacych takiego
zabezpieczenia

o sprawdzenie poprawnos$ci oznakowania instalacji

e sprawdzenie poprawno$ci montazu zestawoéw pompowych, elementdéw wyposazenia
technologicznego fontanny i elementéw instalacji wentylacji i osuszania 119

e sprawdzenie poprawnos$ci montazu Stacji Uzdatniania Wody dla fontanny



« sprawdzenie poprawno$ci montazu szafy sterujgcej elementami technologii fontanny oraz schematu
jej wewngtrznego okablowania

9.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
Robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze Robot
uzna¢ za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie

10. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robot zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej fontanny jest komplet

(kpl).

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

Wykonaweca jaki i osoba petnigca samodzielne funkcje w budownictwie i sprawujaca nadzor nad
realizacjg Inwestycji, moze w razie watpliwosci zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonych materiatow.
Zadanie musi by¢ przedstawione pisemnie

11. ODBIOR ROBOT

11.1.  Odbidér Robot
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robot instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac

11.2. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robot poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:
o wykonania przej$¢ przewoddw przez §ciany i stropy
o wykonania fundamentow pod silniki pomp
o wykonania ewentualnych bruzd i przeku¢ w $cianach dla prowadzenia przewodow i instalacji
technologicznej fontanny

11.3. Odbidr techniczny — czgsciowy
Odbior techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewodoéw utozonych i zaizolowanych w wykopach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przej$¢ przez przeszkody budowlane, itp.
W ramach obioru cze$ciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian w projekcie, zgodno$¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi

11.4 Odbioér techniczny — koncowy
Instalacja technologiczna fontanny moze by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z posadowieniem pomp, podtaczeniem
urzadzen do instalacji elektrycznej, potaczeniu uktadéw automatyki, catkowitym wykonaniu Stacji
Uzdatniania Wody, instalacj¢ napelniono wodg i dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie
zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru technicznego koncowego, nalezy sprawdzi¢:

e czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

o zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

e sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

o sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czg¢sciowych

o sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

o uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekniana w trakcie 119
wykonywania Robot

e Dziennik Budowy



e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
Dostawcow materiatow)

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

o protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji

Protokot odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych., W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

W przypadku niezgodnosci chociaz jednego elementu Robdt z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisji

e ocene wynikéw badan

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania Robot z zamowieniem

Protokot odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji technologicznej fontanny. Cena

jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie elementow i
sktadowych instalacji technologicznej:

» wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg Specyfikacja

o zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatlow

e  zastosowanie materiatbw pomocniczych i koniecznych do prawidlowego wykonania Robdt lub

wynikajacych z przyjetej technologii Robot

e wykonanie wszystkich niezbednych konstrukcji roboczych i pomostow

e montaz armatury i elementéw technologicznych fontanny

o wykonanie wszystkich instalacji wedlug zestawienia zalagczonego w przedmiarze Robot

o wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen

e oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej Robdt moze sig¢ postuzy¢ wiasnymi

bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi Robo6t Iub publikowanymi w ogdlnie dostepnych
wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejace bazy
normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie wiasnych lub publikowanych sktadnikow cenotworczych

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 poz. 1157, Nr
120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229,
Nr 129101 poz. 1439)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbiorkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie aptdbat
1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz.
679, Nr 8102 poz. 71)



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113198
poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 121 poz.
1137)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121 poz.
1138)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139)

Normy:

e PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Pojgcia ogolne i definicje

e PN-EN 752-3:3000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
1 kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

e« PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Podziemne bezci§nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do nawadniania i kanalizacji —
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

e PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych
do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgé¢ I: Wymagania dotyczace rur i
systemu

e PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen —
Cze$¢ I: Wymagania dotyczace rur i systemu

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

e« PN-B-0706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu — Zmiana do normy

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-M-82054.03 Wtasnoséci mechaniczne zawordéw kulowych

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztalttowe;

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
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