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1. Wymagania ogólne 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej dla 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Sienkieiwcza 61 w 
Bolkowie, dz. ewi. 258/20, obręb 2 Bolków. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Podstawowe określenia 

 
 

[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu 
budowlanego. 

[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określone są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów. 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze. 

[61 Bezpieczeństwo realizacji 
robót budowlanych 

Zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

[7] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa 
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

[81 Budowla Każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, 
mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 

[9] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

[ 1 1 ]  Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną. 

[12] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja obejmuje: 
• zgłoszenie przystąpienia da wykonania robót remontu budynku wraz z załączonym 
projektem budowlanym obejmującym projektowany zakres robót 
• dziennik budowy 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
• operaty geodezyjne 
• książki obmiarów 

[131 Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego. 

[14] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

[17] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

[18] Inwestor Osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje 
środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 

[19] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

[21] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową. 

[22] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, 
narzutów kosztów pośrednich i zysku. 
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[231 Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

[24] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów 
podstawowych. 

[25] Kosztorys powykonawczy Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z 
uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w 
trakcie realizacji robót. 

[27] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

[28] Nadzór inwestorski Forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji. 

[29] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

[30] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

[33] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót. 

[35] Polska Norma (PN) Dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych. 

[38] Projektant Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 
budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 
członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych. 

[40] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty. 

[41] Przedmiar Obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

[42] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz 
wykonawcze warunki użytkowania obiektów budowlanych. 

[43] Roboty budowlano-
montażowe 

Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego 

[44] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w 
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść 
dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to 
nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez 
inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 
wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub 
dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 

[45] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
budowy. 

[48] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za 
co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

[49] Zadanie budowlane Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 

[51] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

1.4. Opis zadania inwestycyjnego 

1.4.1. Lokalizacja 
 
Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie, dz. ewid. 258/20, obręb 2 Bolków. 

Kategoria obiektu budowlanego XIII 
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1.4.2. Założenia programowo funkcjonalne 

 

Projekt zakłada montaż nowej instalacji gazowej oraz wentylacji wywiewnej zgodnych z 
aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz standardami technicznymi.  
 
]Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy instalacji gazu ziemnego w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie, dz. ewid. 258/20, obręb 2 
Bolków, jednostka ewidencyjna Bolków - miasto.  
Do budynku doprowadzone jest przyłącze gazu niskiego ciśnienia, zakończone szafką 
gazowa z kurkiem głównym na ścianie budynku. 

Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie posiłków. 

Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej: 

 

Urządzenie Moc 
urządzenia 

[kW] 

Liczba 
urządzeń 

[szt.] 

Łączna moc urządzeń 

[kW] 

Kuchenka 4 palnikowa 

z piekarnikiem 

 

10 

 

14 

 

140 

  Łączna moc  

[kW] 

 

140 

 

Charakterystyka układu pomiarowego: gazomierz miechowy G2,5 R130 - 14 [szt].  
Lokalizacja gazomierzy klatka schodowa   
Do montażu gazomierza niezbędne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora: 
- uchwytu eliminującego przenoszenie naprężenia z instalacji gazowej na urządzenie 
pomiarowe. 
Z uwagi na ryzyko zawężenia ciągu komunikacyjnego i ograniczenia drogi ewakuacyjnej nie 
projektuje się szafek gzowych.  
Zakres opracowania obejmuje przebudowę instalacji gazowej od kurka głównego do 
gazomierzy oraz od gazomierzy do kuchenek gazowych zlokalizowanych w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
Do gazomierzy instalacje gazową zaprojektowano z rur stalowych czarnych, łączonych przez 
spawanie. Za gazomierzem do kuchenek gazowych instalacje gazową należy wykonać z rur 
miedzianych, łączonych lutem twardym. 
Instalację gazową należy prowadzić po wierzchu przegród budowlanych. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych.  
W pomieszczeniach, w których zlokalizowane zostaną kuchenki gazowe należy wykonać 
wentylację  nawiewno - wywiewną.  
Do wywiewu, zgodnie z opinią kominiarską, dla każdego mieszkania należy wykonać nowy 
przewód wentylacyjny, prowadzony po ścianie zewnętrznej budynku. Dla wszystkich 
mieszkań zaprojektowano wentylację wywiewną z rury stalowej izolowanej DN150/225. 
Przewód wentylacyjny wyprowadzić ponad dach budynku. i zakończyć nasadą kominową. W 
każdym mieszkaniu pod stropem pomieszczenia zamontować kratkę wentylacyjną 21x14 
[cm]. Dla potrzeb nawiewu świeżego powietrza, w oknach wszystkich mieszkań zamontować 
nawietrzaki okienne o min. pow. 200 [cm2]. Sposób wykonania wentylacji wywiewnej i 
nawiewnej pokazano na rysunkach szczegółowych. 
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Po zakończonym montażu kotła wraz z instalacją odprowadzenia spalin i wentylacją 
pomieszczenia, zgłosić do obioru przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. 

 

1.5. Zakres robót objętych specyfikacjami 
 

Roboty instalacyjne gazowe CPV: 45333000-0 

Instalowanie wentylacji zewnętrznej CPV - 45331211-8 
 
1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 
 
1.6.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
 
• Projekt budowlany instalacji gazowej 
• Kosztorysy i przedmiary robót dla projektu jw. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektowa, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w 
którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 
technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.1.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 
 
• Kierownik robót budowlano- montażowych w branży sanitarnej musi posiadać uprawnienia 
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robót w 
tej specjalności i być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.  
• Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano – 
rozbiórkowo- montażowymi. 
 
2.2. Materiały 
 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, oznakowane znakiem 
budowlanym „B” lub oznaczeniem CE. Materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć 
atest PZH. 
 
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 
 
• Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
• Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 
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• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
 
2.2.4. Wariantowe zastosowanie materiałów 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Sprzęt 
 
• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
• Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  
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2.4. Transport 
 
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.  
• Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 
2.5. Wykonanie robót 
 
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST. Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie w 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 
• Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
2.6. Kontrola jakości 
 
2.6.1. Program Zapewnienia Jakości 
 
• Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
• Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
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• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 
Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
• Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robot.  
• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
• Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
• Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
• Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. w 
celu ich inspekcji. 
• Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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2.6.3. Badania i pomiary 
 
• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
2.6.4. Raporty z badań 
 
• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.  
• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
 
2.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
• Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
2.7. Dokumenty budowy 
 
2.7.1. Dziennik Budowy 
 
• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
• Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
• Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
• Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
• Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
Robót  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego), 
• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
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• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
• Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
• Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
2.7.2. Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 
elementu Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
2.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
2.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
• Protokoły przekazania Terenu Budowy. 
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
• Protokoły odbioru Robót. 
• Protokoły z narad i ustaleń. 
• Korespondencję na budowie. 
 
2.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
• Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
• Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
2.8. Obmiar robót 
 
2.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
• Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.  
• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
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• Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. 
 
2.8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
• Długości i odległości miedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
 
2.8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
• Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa kwalifikacyjne. 
 
• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
 
2.8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
• Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
• Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
• Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.9. Odbiór robót 
 
2.9.1. Rodzaje odbiorów 
 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
 
2.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
 
• Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.  
• Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 



12 
 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
• Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
2.9.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 
2.9.4. Odbiór końcowy Robót 
 
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości.  
• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 2.8.5.  
• Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
• W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
• W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  
 
2.9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru 
Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 
ulegających zakryciu, 
• ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,  
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
• zakres i lokalizację wykonanych Robot, 
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• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robot, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
2.9.6. Odbiór ostateczny 
 
• Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
• Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 
2.10. Podstawa płatności 
 
2.10.1. Ustalenia ogólne 
 
• Podstawą płatności jest cena i zasady zawarte w umowie między Zamawiającym i 
Wykonawcą. 
 
2.11. Przepisy związane - Normy 
 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów 
Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Instalacja gazowa (CPV 45333000-0) 
 
2. Instalowanie wentylacji (CPV 45331210-1) 
 
1.1. Wstęp 
 
1.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących instalacji gazowej.  
 
1.1.2. Zakres SST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót : 
• Wykonanie instalacji gazowej 
 
1.1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.2. Materiały 
 
1.2.1. Wymagania ogólne stosowania materiałów 
 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami.  
 
1.2.2 Materiały zastosowane w dokumentacji 
 
- rurociągi stalowe wg PN-80/H-74219, PN-79/H74244 łączone przez spawanie 
- kurki gazowe kulowe gwintowe 
- zabezpieczenie antykorozyjne rur. 
 
1.2.3. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
 
1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, 
to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
 
1.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
1.3. Sprzęt  
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 
zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe 
użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 
oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
1.4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych. 
materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 
Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 
własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy.  
 
1.5. Wykonanie robót 
 
1.5.1. Montaż przewodów gazowych 
 
Instalację gazową do gazomierzy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu R35 wg 
PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. Kolana gięte z rury o promieniu 3D dla rur do 
DN25, powyżej kolana hamburskie wg KER-79/2.01. Spawanie rurociągów w 2 klasie 
konstrukcji spawanych wg PN-87/M-69008. Uszczelnienie połączeń kołnierzowych z PTFE, 
uszczelnienie połączeń gwintowanych taśmą z teflonu sieciowego HD. Za gazomierzem do 
kuchenek gazowych instalację gazową zaprojektowano z rur miedzianych wg PN –EN 
1057:1999, łączonych lutem twardym.  
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania 
szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla 
budynków. 
Przy przejściu przewodów gazowych przez przegrody konstrukcyjne (ściany oraz stropy), 
instalację należy prowadzić w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzyw sztucznego, 
osadzonych w ścianie na zaprawie cementowej. Przestrzeń między rurą ochronną, 
a przewodową uszczelnić sznurem smołowym i masą bitumiczną lub inną nie powodującą 
korozji.  
Przy wykonaniu instalacji należy ściśle przestrzegać wymagań sformułowanych 
w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozdział 
7” (Dz.U. z 2019, poz. 1065 z późn. zm.). 
Dopuszcza się wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, łączonych przez 
spawanie, z zastosowaniem odpowiadających projektowanej instalacji średnic. 
Przewody poziome gazu należy ułożyć ze spadkiem wynoszącym co najmniej 4 [mm] na 
1 [m] w kierunku pionu lub w kierunku przyborów gazowych.  
Przewody powinny być prowadzone po wierzchu ścian wewnętrznych w odległości 2 [cm] od 
tynku dla konstrukcji nadziemnych, z zachowaniem minimalnych odległości od innych 
instalacji pozwalających na bezpieczny montaż i eksploatację, zgodnie z „Warunkami 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozdział 7” (Dz. U z 
2019, poz. 1065 z późn. zm.).  
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie 
budynku (instalacje centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne, elektryczne) należy 
lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległości między 
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwić wykonywanie prac 
konserwacyjnych.  
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 
0,1 [m] powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej, krzyżujące 
się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej 
o 0,02 [m].  
Przejścia rur przez przegrody należy wykonać w rurach osłonowych z elastycznym 
uszczelnieniem. 
Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów 
za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Niedopuszczalne jest 
stosowanie zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych. 
Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być 
mniejsze niż 1,5 [m]. 
Podejście pod gazomierz wykonać wykorzystując, zgodnie z technicznymi warunkami 
przyłączenia, uchwyty stabilizujące do gazomierza o rozstawie 130 [mm]. 
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1.5.2. Armatura 
 
Jako armaturę zastosować: zawory odcinające kulowe gazowe. 
 
1.5.3 Prowadzenie przewodów instalacji 
 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować 
uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów 
muru. Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót: 
- demontaż instalacji gazowej 
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
- Przecinanie rur, 
- Gięcie rur stalowych w budynku, 
- Założenie tulei ochronnych, 
- Ułożenie rur 
- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać  jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o  5cm od grubość ściany. Przy przejściach 
przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją 
wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na 
rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei 
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą 
połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 
- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od 
pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób 
umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  
 
1.5.4 Montaż armatury 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród 
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lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.  
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
 
1.6. Badanie i uruchomienie instalacji 
 
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 00C  
- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 
instalacji 0,1 MPa  
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji  
- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie 
stwierdzono spadku ciśnienia  
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
 
1.6.1 Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie 
elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.  
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami.  
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i 
topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 
należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym 
czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu 
malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek 
ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub 
czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne 
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni 
oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony 
okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane 
farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.  
Warunki prowadzenia prac malarskich: 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5 C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40 C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
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- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 
 
1.7. Kontrola jakości robót 
 
1.7.1 Zasady ogólne kontroli 
 
Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 
1.7.2 Kontrola jakości materiałów  
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
1.7.3 Kontrola jakości robót 
 
Warunki przystąpienia do badań  
 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym Badanie przewodów. 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur 
i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 
względem podpór, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia 
względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków 
przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń 
kołnierzowych, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 
względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
Badanie armatury obejmuje Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, 
wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech 
legalizacji. 
 
Badanie szczelności  
 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od 
kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych 
instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, 
gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi. Badanie szczelności instalacji 
należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 
kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest 
stosowanie gazów palnych. Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować 
bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ 
temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 
temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 
poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia.  
Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i 
tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy 
część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby 
odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało 
jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej 
„U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie 
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innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i 
gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje 
się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie 
zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy 
podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę 
wykonać powtórnie 
 
1.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 
1.8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
wewnętrznej gazu 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy 
przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  
 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu;  
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami. 
 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający  
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego.  
 
1.8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
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częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 
tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
1.8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 
instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji. 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w 
czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
 
1.9. Obmiar robót 
 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
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- elementy liniowe w mb; 
- elementy powierzchniowe w m2; 
- inne w sztukach. 
 
1.10. Podstawa płatności 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
 
2. Wentylacja grawitacyjna 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
2.1.1. Przedmiot 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem instalacji wentylacji grawitacyjnej. 
 
2.1.2. Zakres robót 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia prac 
związanych z wykonaniem instalacji wentylacji grawitacyjnej: 
 – montaż nawiewników okiennych, manualnych – przelotowych, 
- montaż przodów wentylacji grawitacyjnej zewnętrznej - rura stalowa izolowana zakończona 
nasada kominową, 
– montaż pozostałych elementów, np. kratki wentylacyjne, nawiewniki okienne. 
 
2.2. Materiały  
 
2.2.1. Nasady kominowe: 
 
Nasady kominowe do przewodów wentylacji grawitacyjnej, obrotowe z obejmą mocowaną do rur 
stalowych, 
 
2.2.2. Kratki wentylacyjne wywiewne 
 
Kratki wentylacyjne wywiewne 14x21 [cm] ze stali lub tworzywa wysokiej jakości, odpornego na 
promienie UV. 
 
2.2.3. Nawiewniki okienne 
 
Zamontować nawiewnik okienny manualny, przelotowy o przepustowości min. 30 [m3/h], 
przeznaczony do wszystkich typów ram okiennych w kolorze białym. Przestrzegać zasad 
montażu określonych przez producenta. 
 
2.2.4. Sprzęt 
 
Specjalistyczny sprzęt montażowy określony przez producenta, brak szczególnych wymagań co 
do sprzętu. 
 
2.2.5. Transport  
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
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2.2.6. Wykonanie robót  
 
Roboty prowadzić zgodnie z instrukcją techniczną określoną przez producenta oraz zasadami 
wiedzy technicznej, prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia. 
 
2.2.7. Kontrola jakości 
 
Sprawdzenie jakości materiałów i zgodności ich cech z wymaganiami dokumentacji technicznej 
na podstawie zapisów w książce obmiarów oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości 
materiałów, dopuszczalnych odchyłek, tolerancji wymiarowych. 
 
2.2.8. Jednostka obmiaru 
 
 (m2) powierzchni rur wentylacyjnych rozwinięciu, 
 szt. kratek wentylacyjnych wywiewnych, nawiewników okiennych. 
 
2.2.9. Odbiór 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oględzin, wpisów do 
książki obmiarów i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Po zakończonym montażu wentylacji grawitacyjnej należy ją do odbioru przez uprawnionego 
mistrza kominiarskiego. 
 
3. Przepisy związane 
 
Polskie Normy 
 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
 PN-EN 13465:2006 „Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości 
strumienia objętości powietrza w mieszkaniach”. 
PN-B-76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania 
 
Inne dokumenty 
 
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – 
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 
oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i 
Nr 115 poz. 513). 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 
1988. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP 
Budownictwa ogólnego 
 
 
 


